Centralne Cislo zmluvy: 174/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

1.1. Nazov :
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
gestor PD:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len , Objednavatel™)

1.2. Obchodné meno:
Sidlo:

predpisov

Mesto Trnava
Hlavna ¢. 1
917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Dusan Béres

Ing. Sofia Dubo3Sova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/3236129
sona.dubosova@trnava.sk

FCC Ceska republika, s.r.o.

Dablicka 791/89

182 00 Praha 8, CZ

Prevadzka: LiSenska 35, 636 00 Brno, CZ

zapsan v obchodnom rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,

ICO:
DIC:
Statutarny zastupca:

zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
reg. Cislo SKSI:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len Zhotovitel)

vlozka 12401
45809712
CZ45809712

Ing. Pavel Tomasek
Ing. Vaclav Nikl

Ing. Vaclav Nikl

Ing. Jaroslav Sedlacek
H-1610%12; 4-24*

+420 548 422 046
Jaroslav.sedlacek@fcc-group.cz

(dalej len ,,Zhotovitel“ a ,,Objednavatel” spolu len ,,Zmluvné strany“)
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Centralne Cislo zmluvy: 174/2023
CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:

Investi¢nd akcia: ,Sklddka komundlného odpadu Trnava-Zavarska cesta, RozSirenie skladky
NNO“ (dalej iba ,investi¢na akcia“)

Investor: Mesto Trnava

Zhotovitel vyhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vo

vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela dielo Specifikované v bode 2.3

tejto zmluvy pre Ucel investi¢nej akcie a Objednavatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo vyske

a za podmienok dohodnutych v ¢l. 5 a v €l. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre Ucel investi¢nej akcie sa Zhotovitel zavdzuje vyhotovit v rozsahu:

2.3.1. Realizacie a vypracovanie inZiniersko- geologického prieskumu a hydrogeologického

prieskumu s podrobnostou a rozsahom potrebnym pre finalny stupen projektu.

2.3.2. Vypracovanie projektovej dokumentéacie pre izemné rozhodnutie. /DUR/

2.3.3. Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP) — spracovanie projektovej

dokumentiacie v uvedenom stupni znamend, Ze projektovd dokumentdcia bude podkladom

Ziadosti pre vydanie stavebného povolenia, resp. integrovaného povolenia.

2.3.4. Vypracovanie realizacného projektu (RP) — spracovanie projektovej dokumentacie

v uvedenom stupni znamend, Ze projektovd dokumentdcia bude podkladom pre vyber

zhotovitela stavby a samotnu realizéciu stavby.

2.3.5. Suéinnost v procese verejného obstardvania na realizaciu stavebnych préc, ak to bude

potrebné.

Pozadovany rozsah diela v zmysle bodu 2.3 vyplyva z predmetu a rozsahu rieSenia uvedeného

v cenovej ponuke zo diia 30.05.2022.

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3 je mozné zmenit len na zdklade pisomného dodatku
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

€L. 3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANI PROJEKTOVEJ DOKUMETACIE

Pred zacatim vypracovania projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny si prezriet miesto,
kde sa ma stavba realizovat a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyziadat vSetky potrebné
podklady ainformacie, ktoré suvisia svykonavanim diela. Objedndvatel je povinny vsetky
dostupné informacie poskytnut Zhotovitelovi.
Polozky v ¢asti Naklady stavby — polozkovy rozpocet a vykaz vymer v ramci RP musia byt v zmysle
kdédov rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat aj konkrétne vypoclty mnoizstiev
jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubattry, mnozstva).
Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade:
- so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov,
- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,
- technickymi podmienkami TP 10/2011 a 048/2019
- s platnymi normami STN 73 61110, STN 73 6102, STN 73 6056, STN 83 7010, STN 83 7017,
STN 83 7016, STN 83 7015, STN 83 8105
- so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a ozmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni,
- so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v plathom zneni,
- so zdkonom NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,
- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,
- sostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.
Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat:
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- platny Uzemny pldn mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- odborné podklady obstardvatela

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v ramci pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektova dokumentdcia bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré moézu zahffiat environmentalne
charakteristiky; technické poZiadavky sa musia urdit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti dolezité na vypracovanie ponuky na realizaciu stavby,

b) s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referenné systémy zavedené eurdpskymi
normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické sSpecifikacie tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutoénenia
stavebnych prdc a pouzivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSseobecne uzndvané, normy pre
oblast obrany a $pecifikacie obranného materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto
odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

c) na zéaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické sSpecifikacie uvedené v pismene b), ktoré sltizia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poZziadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k
znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje predmet
zdkazky. Takyto odkaz mozno poufit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zédkazky /polozky/
dostatoCne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”.
Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut
plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZzuje za ekvivalentné s
oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim
preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.
Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objednavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa mozZe inSpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym
produktovym skupindm (dostupné aj v slovenskom jazyku) na —
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp criteria_en.htm.
Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.
Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrZiavat vsetky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatelom, pisomnymi
zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujucich inzinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych orgdnov Statnej

spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentdcie po prerokovani

s Objednévatefom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine

tak, aby termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel poZaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah

arozsah projektovej dokumentdacie zodpovedal odporicanému obsahu arozsahu ndvrhu
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prikladanej dokumentacie podla aktudlneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

V procese verejného obstardvania (vyber dodavatela stavby podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani) sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi riadnu sucinnost
av pripade potreby bezodkladne, najneskér vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajice sa projektovej dokumentacie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zaklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

€L.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto
zmluvy v dohodnutych lehotdch nasledovne:
InZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum:
- zaciatok: diom nadobudnutia uéinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 2 tyZzdriov od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre uzemné rozhodnutie:

- zaciatok: diom zaslania elektronickej vyzvy objedndvatelom na zacatie prac tohto stupria PD
ukoncenie: do 2 tyZzdiov od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac. Zhotovitel predlozi
objedndvatelovi spracovanu dokumentdciu k zdvere€nému pisomnému odsuhlaseniu
v elektronickej podobe najneskdr 5 dni pred uplynutim terminu na odovzdanie PD, proces
odsuhlasenia Objednavatelom sa nezapocita do terminu spracovania PD.

- pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov statnej spravy, dorucené
pocas inZinierskej cinnosti k Uzemnému konaniu, zapracuje Zhotovitel do PD do 10
pracovnych dni odo dia dorucenia, ak si zmluvné strany nedohodnu iny termin.

Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
- zaciatok: diiom zaslania elektronickej vyzvy objedndvatelom na zacatie prac tohto stuprna PD

(nastane po nadobudnuti pravoplatnosti uzemného rozhodnutia, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak),
- ukoncenie: najneskor do 8 kalendarnych tyzdiov od zacatia spracovania prislusného stupna

PD. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spracovanu dokumentaciu k zavere¢nému
pisomnému odsuhlaseniu v elektronickej podobe najneskér 5 dni pred uplynutim terminu na
odovzdanie PD, proces odsuhlasenia Objedndvatelom sa nezapocita do terminu spracovania
PD.

- pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov statnej spravy, dorucené
pocas inzinierskej cinnosti k stavebnému, resp. integrovanému konaniu, zapracuje
Zhotovitel do PD do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia, ak si zmluvné strany nedohodnu
iny termin.

Realizac¢ny projekt (RP) — bude podkladom na vyber dodavatela stavby v procese VO

a realizaciu stavby.
- zaciatok: dfiom zaslania elektronickej vyzvy objedndvatelom na zacatie prac tohto stupria PD

(nastane po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného, resp. integrovaného povolenia, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak),
- ukoncenie: najneskor do 6 kalendarnych tyZzdiov od zacatia spracovania prislusného stupna

PD. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spracovanud dokumentaciu k zaverecnému
pisomnému odsuhlaseniu v elektronickej podobe najneskér 5 dni pred uplynutim terminu na
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odovzdanie PD, proces odsuhlasenia Objedndvatelom sa nezapocita do terminu spracovania
PD.

e Sucinnost v procese nasledovného verejného obstardvania na realizaciu stavebnych prac, ak to
bude potrebné. Avprocese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny financny
prispevok/grant, ak bude potrebné.

4.2. Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej sucinnosti
Objedndvatefom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objedndvatela s poskytnutim
sucdinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom
termine.

4.3. Zhotovitel spini povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podla bodu 2.3.1, 2.3.2. 2.3.3, 2.3.4. jeho
odovzdanim riadne a bez vad Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, ak ma
vady. Dielo sa povaZuje za vyhotovené diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

4.4, Dielo v rozsahu podla bodu 2.3.5. sa povazuje za vyhotovené vykonanim uvedenych cinnosti
v danom bode a ich vykonanie pisomne potvrdené objedndvatelfom.

4.5, Projektovd dokumentdcia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat graficku i textovu €ast:

InZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum
- v pisomnej (tlacenej) forme v 4 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosici v 1 vyhotoveni vo formate pdf a zaroven v prepisovatelnom
formate kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovu ¢ast formate kompatibilnom s
MS Excel (xIs resp. xlsx)
Projektovd dokumentdcia pre tizemné rozhodnutie (DUR):
- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 10 vyhotoveniach,
- v elektronickej forme - 2 x digitalne spracovanie DUR na CD nosici:
- digitalne spracovanie pre predmet zakazky v rozsahu:
= vykresovu cast, minimalne situdciu rieSenia vo forme dgn, resp. dwg v
suradnicovom systéme S-JTSK, ostatné Casti podla bodu 4.6. tejto zmluvy,
= textovu Cast vo formate kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabulkov
Cast formate kompatibilnom s MS Excel (xIs resp. xlsx)
- zéroven digitalne spracovanie pre predmet zdkazky v neprepisovatefnom formate:
vykresovu Cast, textovu a tabulkovi ¢ast vo forme Adobe pdf,
Projektovd dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP) — bude aj zaroven podkladom k Ziadosti
o stavebné povolenie, resp. integrované povolenie
- v pisomnej (tlacenej) forme v 10 vyhotoveniach,
- v elektronickej forme - 2 x digitalne spracovanie realizacnej dokumentacie (SP) na CD nosici:
- digitdlne spracovanie pre predmet zdkazky v rozsahu:
= vykresovi cast, minimalne situaciu rieSenia vo forme dgn, resp. dwg v
suradnicovom systéme S-JTSK, ostatné Casti podla bodu 4.6. tejto zmluvy,
= textovu Cast vo formate kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovu
Cast formate kompatibilnom s MS Excel (xIs resp. xIsx)
- zéaroven digitalne spracovanie pre predmet zakazky v neprepisovatefnom formate:
= vykresovu cast, textovu cast, tabulkovu éast vo forme Adobe pdf, rozpocet a
vykaz vymer vo forme MS Excel (pdf)
Realizacny projekt (RP) — bude podkladom pre vyber zhotovitela stavby v procese VO a realizaciu
stavby
- v pisomnej (tlacenej) forme v 10 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 3 vyhotoveniach
- v elektronickej forme - 2 x digitalne spracovanie realizac¢nej dokumentacie (RP) na CD nosici:
- digitalne spracovanie pre predmet zakazky v rozsahu:
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= vyykresovly cast, minimalne situdciu rieSenia vo forme dgn, resp. dwg v
sUradnicovom systéme S-JTSK, ostatné vykresy podla bodu 4.6. tejto zmluvy,

= textovu Cast vratane polozkového rozpoétu stavby a vykazu vymer
vo formate kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovu ¢ast formate
kompatibilnom s MS Excel (xIs resp. xlsx)

- zdroven digitalne spracovanie pre predmet zakazky v neprepisovatelnom formate:
= vykresovu ¢ast, textovu Cast, tabulkovl ¢ast vo forme Adobe pdf, rozpocet a
vykaz vymer vo forme MS Excel pdf

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze k ¢astiam diela, ku ktorym zhotovitel nepredlozi vykresovu
Cast vo forme dgn, dwg v stiradnicovom systéme S-JTSK, je zhotovitel povinny takuto ¢ast diela
predloZit aZ na zdklade pisomnej aoddévodnenej Ziadosti objednavatela, ktord bude
preukazatelne avyluéne suvisiet s ucelom sledovanym touto Zmluvou. Splnenie takejto
povinnosti zhotovitelom bude bezodplatné a zhotovitel je povinny splnit si svoju povinnost
v technicky primeranej lehote, najneskor do 5 pracovnych dni.

CL.5 CENADIELA
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach

v zneni neskorsich predpisov je konecnd a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: 59 880 eur s DPH, slovom péatdesiatdevattisic eur.

5.1.1. InZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum

Cena za IG a HG prieskum bez DPH 11000 £
DPH 20% 2200 €
5.1.1. Cena za IG a HG celkom s DPH 13200 €

5.1.2. Projektova dokumentacia pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

Cena spolu za DUR bez DPH 14500 £
DPH 20% 2900 €
5.1.2. Cena za DUR celkom s DPH 17400 £

5.1.3. Projekt pre stavebné/integrované povolenie (DSP)

Cena spolu bez DPH 14400 €
DPH 20% 2880 £
5.1.3. Cena za DSP celkom s DPH 17280 €

5.1.4. Realizacny projekt (RP)

Cena spolu bez DPH 10000 €
DPH 20% 2000 €
5.1.4. Cena za RP celkom s DPH 12000 €

CELKOVA CENA ZA DIELO

Cena bez DPH 49900 €
DPH 20% 9980 €
Cena celkom s DPH 59880 €
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V cene su zahrnuté vsetky nevyhnutné a suvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
nalezitosti predchddzajuce spracovaniu projektovej dokumentdcie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a ndsledne na realizaciu stavby.

Cena diela v rozsahu podla bodu 2.3.5., t. j. sucinnost pri verejnom obstaravani Zhotovitela
stavebnych prac je zahrnuta v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1.

€l.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre dhradu ceny za dielo podla¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktdry vystavené
Zhotovitefom po odovzdani ¢asti diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude méct vystavit faktiru az po prekontrolovani Struktiry a rozsahu odovzdanej
Casti diela (inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, projekt pre Uzemné rozhodnutie,
projekt pre stavebné, resp. integrované povolenie, realiza¢ny projekt). Nasledne bude Zhotovitel
vyzvany Objednavatelom k vystaveniu faktury, najskér vsak po 7 diioch po odovzdani predmetu
tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Vystavenie faktur:

Termin: po protokoldrnom odovzdani inZiniersko-geologického a hydrogeologického
prieskumu

Suma: 100% ceny podla bodu 5.1.1. s DPH

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvdleni projektovej dokumentdcie pre izemné
rozhodnutie

Suma: 80% ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Termin: po zapracovani vSetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a orgdnov Statnej
spravy do projektu pre Uzemné rozhodnutie

Suma: 10% z ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Termin: po nadobudnuti prdvoplatnosti tzemného rozhodnutia

Suma: 10% ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Termin: po protokoldarnom odovzdani a schvaleni projektu pre stavebné, resp.
integrované povolenie

Suma: 80% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Termin: po zapracovani vSetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a organov Statnej
spravy do projektu pre stavebné/integrované povolenie

Suma: 10% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia/integrovaného povolenia,
najneskor vsak do 6 mesiacov od odovzdania a protokolarneho prevzatia projektu

Suma: 10% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Termin: po protokoldrnom odovzdani a schvaleni realizaéného projektu

Suma: 90% z ceny podla bodu 5.1.4. s DPH

Termin: po nadobudnuti prdvoplatnosti kolaudaéného povolenia

Suma: 10% z ceny podla bodu 5.1.4. s DPH

Faktira musi obsahovat vsetky ndleZitosti podla Zdkona o Uétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto nélezitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:

- obchodné meno a sidlo (totoZzné s Udajom na zmluve o dielo),

- 1CO,
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- DI,
- Bankové spojenie;
b) identifikacné udaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- ICo,
- DIC,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
e) datum vyhotovenia faktury,
f) datum splatnosti faktury,
g) centralne ¢islo zmluvy,
h) rozsah a oznacenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy,
i) fakturovana suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena s uvedenim
poloZiek v pripade vystavenej faktlry podla bodu 5.1.1.-4. tejto zmluvy,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitelsa,
k) peciatka a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat driom dorucenia
opravenej faktury Objedndvatelovi.
Splatnost faktur je 14 dni od doruéenia faktury Objednavatelovi.

DPH bude uctovana v sulade slovenskej platnej legislativy.

C€L.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a poZiadavkami Objedndvatela a pocas zaru¢nej doby podla bodu 7.3. tohto ¢lanku bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spbsobilé pre Gcel realizacie investi¢nej akcie.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla bodu 2.3.2., 2.3.3. a 2.3.4. je zhotovené tak, Ze na jeho
zéklade je mozné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpoctu,
ktory je sucastou projektovej dokumentacie s realizaénou podrobnostou. Za vadu sa povazuje
kazda zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati uvedeného diela a uhradeni
prislusnej casti ceny diela , ktord ma za nasledok zmenu rozpoctu. Tédto zodpovednost je
dohodnutd ako objektivna zodpovednost Zhotovitela. Ak vSak potreba zmeny vykazu vymer
bude oddvodnena nepredvidatelnymi okolnostami, nepovazuje sa to za vadu uvedeného diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jej odovzdania Objedndavatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zarucna doba na dielo je pat rokov a zacina plynut odo dria jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatelovi.

Zhotovitel' vypracuje dielo podla bodu 2.3 vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
a zaroven vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vsetky cinnosti za Ucelom vyhotovenia diela v zmysle
zdkona ¢. 138/1992 Zb. Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch vzneni neskorSich predpisov alebo rovnocenné
opravnenie podla pravneho poriadku Eurdpskej unie, ktoré je akceptovatelné pravnym
poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na vyziadanie Objednavatela toto opravnenie predlozit
k nahliadnutiu. V pripade spracovania Casti diela v subdodavke Zhotovitel zaroven zodpoveda za
to, Zze subdodavatelia budi mat rovnako vSetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na riu Objednavatela upozornil a Objedndvatel trval na ich pouziti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklamécie a vady odstranit v ¢o najkratdom ¢ase, ktorého dizku dohodnd Zmluvné
strany pisomne.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani
a o zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spésobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyZiadanie predloZi.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

€L.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedodd dielo v termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy, Objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy den omeskania az do jeho
prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s hradou faktury ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlznej sumy bez DPH za kazdy defi omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie podla bodu 7.7., je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho Casti za kaZzdy deri omeskania.
V pripade, Ze Zhotovitel neposkytne v zmysle ¢lanku 3, bod 9 riadnu sucinnost a v pripade ak
nebude v dohodnutej lehote reagovat na otazky Objednavatela tykajice sa projektovej
dokumenticie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zéklade podnetov zaujemcov vo verejnom
obstaravani pri vybere doddvatela stavebnych prac vzmysle uvedenej investi¢nej akcie ma
Objednavatel pravo na Uctovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za kazdu nedoriesent Ziadost o
vysvetlenie sutaznych podkladov, tykajlce sa projektovej dokumentacie.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy. Pri poruseni tejto
zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- eur, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim sa povaZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vystavenim samostatnej faktury dorucenej druhej strane so splatnostou 14 dni od
ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na ndhradu Skody.

€L.9 VZAJIOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel poskytne najneskor do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitdlnej forme
elektronickou formou. Zhotovitel je povinny pouZit podklady predlozené Objednavatelom len
za UcCelom spracovania projektovej dokumentdcie. V opacnom pripade si Objednavatel
vyhradzuje pravo uplatnit narok na nahradu skody spésobenej Zhotovitefom. Vyrez z technickej
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mapy bude Zhotovitelovi slizit len informativne, nie je moziné vypracovavat projektovu
dokumentdciu len na zaklade tohto podkladu.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentéacie budu potrebné dalsie podklady alebo
sucinnost zo strany Objednavatela, zaviazuje sa ju Objednavatel na zéklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut bezodkladne. Zhotovitel sa nedostidva do omeskania doby dodania podla
¢l. 4 tejto zmluvy, v pripade, Ze mu Objednévatel neposkytne potrebnu sucéinnost.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
na pravidelnych kontrolnych poradéach v stlade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Objednavatel organizovat
podla potreby — najmenej 1x pri zacati vypracovavania projektovej dokumentacie, 1x v priebehu
a 1x v zavere azarovef najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude pisomne spracovéavat
Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objednavatela pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit
najneskdr do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budd sucastou dokladovej Casti projektovej
dokumentdcie. Pozvanie na kontrolnu poradu organizuje Objednavatel.

Cl.10 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak

Zhotovitel:

a) nedodrianie leh6ét dohodnutych v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom oznamenie
o odstupeni je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil v
dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouZije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie,

f)  ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 a ¢l. 3 tejto zmluvy

V odstupenia od zmluvy zo strany Objedndvatela pocas zhotovovania projektovej dokumentacie

bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela, uhradi Objedndvatel cenu diela podla

preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Zze Objednévatel odmietne poskytnut

potrebnu sucinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym

spésobom znemoznovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie

poskytnutia sucinnosti zo strany Objednavatela i je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne

dokladovat a Specifikovat.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok na ndhradu skody.

€l.11 OSTATNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny tejto zmluvy mo6zu byt urobené vsulade s § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknud na zéklade podnetu tretich os6b (napr. organy
Statnej sprdvy, spravcovia sieti, peticie, poZiadavky skupin obcanov), alebo nastanu udalosti
znemozniujuce riadne plnenie (napr. pocasie, strajk), ktoré je Objednavatel povinny respektovat,
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¢as plnenia bude adekvdtne upraveny pisomnym dodatkom kzmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

11.3. K Dielu vzmysle Autorského zakona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé zname pouzitie diela,
vyhradne na dobu a Ucely sledované touto Zmluvou v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢.
185/2015 Z. z. Autorského zdkona v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel udeluje tuto licenciu
Objednavatelovi v sulade s trvanim majetkovych prdv podla § 32 Autorského zakona.
Projektova dokumentdacia je autorskym dielom a k zasahom do tohto diela je opravneny len
Zhotovitel. V opa¢nom pripade si Zhotovitel vyhradzuje pravo uplatnit narok na nahradu skody
sposobenej Objednavatelom.

CL. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a suvisiacich platnych pravnych predpisov.

12.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami a uUcinnost driom
nasledujicim po zverejneni v Centralnom registri zmliv vedenym Uradom vlady SR v zmysle
platnej legislativy SR.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je moiné
vykonat vyluéne pisomnou formou, a to formou odislovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami.

12.4. Prilohy:

Priloha ¢.1  Kryci list rozsahu plnenia

12.5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sp6sobilé na pravne ukony, Ze si zmluvu preditali,
s jej obsahom sa zoznamili a suhlasia s nim, Ze zmluva bola uzavretd podla ich pravej a
slobodnej vole, zrozumitelne, uréite a vaine, Ze nebola uzavreta v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzuju.

12.5. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objedndvatel obdrzi
Styri vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

12.6  Zmluva bola zverejnend dfa.........cccoeeeeeecrveeeeenes

V Trnave, dna 14.3.2023 V Prahe, diia 8.3.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v. r. Ing. Pavel Tomasek, v. r.
primator mesta Trnava konatel

Ing. Vaclav Nikl, v. r.
konatel
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