
Zmluva o dielo číslo objednávateľa 66/2023 
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu 

a výkon inžinierskej činnosti 
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení 
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona 

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Názov: 

Sídlo: 

Konajúca osoba: 

IČO: 
DIČ: 
Registrácia: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 

E-mail: 

( ďalej len ako „zhotovitel"') 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Sídlo: 

Konajúca osoba: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 

Telefón: 

E-mail: 

( ďalej len ako „objednávateľ") 

( ďalej aj ako „zmluva") 

Ing. Michal Loffler 
Staničná 5,013 11 Lietavská Lúčka 

Ing. Michal Läffler 

42349206 

1046010449 

Štatistický úrad SR 

+421 901 705 252 

lofflermiso@gmail.com 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, O 11 31 Žilina 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

00321796 

2021339474 

Prima banka Slovensko, a. s. 

SK.37 5600 0000 0003 3035 3001 

+421 417063 510 

martina.servova@zilina.sk 

( ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na 
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obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov 
upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov . Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 

svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to 

aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 
mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j . za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovame a dodanie diela, resp . 
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „projektová dokumentácia" 
alebo „PD") 
2/ inžinierska činnosť - vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 

stavebného povolenia ( ďalej aj ako „inžinierska činnost'" alebo „IČ"), pričom riadnym 
vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, 
podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto 

zmluvy, a to doručením právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia objednávateľovi. 
3/ vykonanie odborného autorského dohľadu ( ďalej aj ako „OAD") 

( ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo"), 

a to všetko pre stavbu „Parkovisko na ul. Mateja Bela, Žilina-Hájik" (ďalej len 

„stavba"). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady 
a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej 
dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 

tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa 

ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN 
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EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2021). Pokiaľ dielo nebude spÍňať 
uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 

v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 

resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť 

objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj 
jeho povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave 

podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Parkovisko 
na ul. Mateja Bela, Žilina - Hájik" Súčinnosťou sa rozumie najmä odborné 
poradenstvo pri príprave podmienok procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa 
diela (stavby), zodpovedanie všetkých otázok uchádzačov vo vzťahu k predmetu tejto 
zmluvy v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania požiadavky 
objednávateľom, účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk, ak o to objednávateľ požiada. 
Cena za poskytovanie súčinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutá v cene diela podľa 

tejto zmluvy. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie, sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 
jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 
oboznámiť z miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 

• v tlačenej forme 12 vyhotovení 

• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 

vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 

dokumentáciu vo formáte PDF. 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1/ zmluvy, sa rozumie 

projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov 



a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. l a č.2 k tejto 

zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami 

za účelom vydania právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného 

povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia, a objednávateľa do projektu vrátane 

popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky 

a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU 
ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU A VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

4.1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi 

v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými 

stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela - PD, vo forme 

akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa 

(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný akceptovať dielo do 14 dní od 

odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 

a pripomienky voči odovzdanému dielu - PD, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 

odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a 

pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky 

neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo 

opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu 

diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. 

Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej 

ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného 

oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že 

objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. 

tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto 

sa považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 

uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovama projektovej dokumentácie 
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spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, 

odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 

o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 

a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní 



odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa ( ďalej len 

„pracovné rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených 
prípadoch môže zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu 
zo strany objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na 
pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. 

Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť zápis ( ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania"), ktorý zašle elektronicky objednávateľovi na prípadné 
pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom obojstrannom 
odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa 
zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej 
povahy. 

4.6 Zhotoviteľ Je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 

stavebným dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 
stavebný úrad alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 

B. SPÔSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: ,,Parkovisko na ul. 
Mateja Bela, Žilina - Hájik" podľa tejto zmluvy a jej príloh v rozsahu: 
a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

d) vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 

e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 
výstavby, 

f) na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám 
stavebných a technologických postupov, 

g) v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v , 
projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 
prípade potreby aj spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 

dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 
i) zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 

projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 



j) vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, 

ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších 

prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 
k) účasť na kontrolných dňoch, 

1) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m) účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 

n) súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
na realizáciu stavby. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá 
priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti 

podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka 
s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 
realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského 
dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako 
autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré 

deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.7 a 4.8 tohto 
článku a to: 

počas realizácie stavby, 

do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.1 O Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4. 7 písm. c ), d), i) tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, 
a/alebo o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 

4.7 písm. g), n) tohto článku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe 
predloženia stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 

4.11 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 
štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví 

príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. 

4.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 

OAD, ktorá zahíľ1a všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po 
jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

C. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 
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zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 

stavebného povolenia v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. 

stavebného zákona - a v konaní o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia objednávateľa zastupovať; 

zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotlmutých 

orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia 

v rámci IČ, podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia, objednávateľa v konaní o vydaní územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí; 

bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach; 

bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 

zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 

činnosti, a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto 

zmluvy. 

4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej prílohách 

a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude 

vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. 

4: 15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 

a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

4.16 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 

vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 

nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 

písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na 

adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie 

záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 

činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 

splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 

zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť. 

4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 

záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu 

nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.18 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po 

dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. 

Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a 

zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. bod 9.2 tejto zmluvy 

s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 
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4.19 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 

minimálne však lx týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu 

inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 
organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté 

okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok 
deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 

predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, 
že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na 

uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.10 tejto zmluvy. 

4.20 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 

dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 
odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 
zabezpečení. 

4.21 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 

príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

4.22 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam 
subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto 
zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky§ 
41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí 
akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho 

ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto 
zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane 
nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 

subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 
subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

4.23 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z 
tejto zmluvy na tretiu osobu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., čl. 3. ačl. 4. tejto zmluvy apríloh 
v termíne: 

do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 



5 .1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.1.3 Odborný autorský dohľad v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 

akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.2. - riadnym 

výkonom odborného autorského dohľadu podľa čl. 4 a vykonaním inžinierskej činnosti 

pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa bodu 5 .1. 

tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy 

považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade 

s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného územného 

rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 

nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 

nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 

spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 

sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 

bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 

predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotoviteľ v 

prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 

predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto 

zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí 

zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 

alebo mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky 

zhotoviteľa, následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto 

zmluvy, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude 

primerané predÍženie termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j . o dobu trvania 

udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia 

termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v 

prípade zásahu vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu 

akýchkoľvek naviac nákladov. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi stavby. 



Čl.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, PLATOBNÉ PODMIENKY 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 

výške: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 

realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného autorského 

dohľadu (,,OAD"): 

16 OOO,- € 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia 

a právoplatného stavebného povolenia: 

3 OOO,-€ 

Zmluvná cena celková: 19 OOO,-€ 

( zhotoviteľ nie je platcom DPH) 

Z toho 

6.1.1 

6.1.2 

Slovom: devätnásťtisíc eur 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto 

zmluvy (95% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/): 

15 200,- € 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby 

podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 

17,00 €/hod bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby je (5% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy), t. j.: 

800,- € 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania 

zmluvy, a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 

zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu 

čl. 4. tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný vadami resp. nedorobkami 

projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.1.3 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6 .1 tejto zmluvy: 

3 OOO,-€ 



Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy 
zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej 
činnosti, t. j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 

orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, 
obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných 
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie 

inžinierskej činnosti vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, 
ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový 

doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií 
projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 

druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej 
dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
na jeho žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, 
ak stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ani v lehote 12 mesiacov od 
Akceptácie projektovej dokumentácie, výlučne za predpokladu, že zdržanie 
prebiehajúcich konaní v rámci výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy 
nebolo objektívne spôsobené zavinením zhotoviteľa, zvyšných 20 % z ceny za 
spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po uplynutí týchto 12 mesiacov. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 
ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov nasledovne, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy: 

Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto zmluvy, 
bude zhotoviteľ vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného 
rozsahu výkonu OAD mesačne. 

Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto 
zmluvy, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ 
vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného 
odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.3 tejto zmluvy, jednu 

faktúru - daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené 
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v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť 
stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 

že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo 

číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 
odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade 

neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 
uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto 
článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 
- dňová lehota splatnosti. 

6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a 

platobné podmienky za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú 
uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6. 7 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 
nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 

zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 
ceny na jednotlivé stavebné objekty. 

6.9 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej 
ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.10 V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
touto zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť 
riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie 

zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie 
povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti 
podľa tejto zmluvy alebo zákona, až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na 

zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa 
bodu 5.1.2 tejto zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa čl. 6 bod 6.1. 

odrážka 2/ tejto zmluvy, za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči 
zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi 

náhradu spôsobenej škody v plnej výške. 
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V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovomjedentisíc eur). 

6.11 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 100,- eur (slovom sto eur) za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti 

podľa bodov 4.8 až 4.1 O, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa 

bodov 4.8 až 4.1 O. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy 

zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou 

starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi 

predpismi a technickými normami. 

6.12 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 

čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 

zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 

diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 

takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 

objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. 

Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry 

zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou 

faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny me Je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.13 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 

na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody · presahujúcu výšku 

zmluvnej pokuty. 

6.14 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 

strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.15 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 

svoj záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 

zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 

s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom 

bude použiteľné na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa 

bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, 

zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 
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7 .3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. 
Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 

a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú 
spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný 

preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 
objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za 

škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 

60 mesiacov a začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 4.3. tejto zmluvy. 
Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej 
dobe. 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 

jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne 
budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej 
časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na 
jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, 

chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá 
technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa 
náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej 
objednávateľom. 

7.6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.5 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6, bod 6.1.1 (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od 
uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok 

požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia 
kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. 

Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7. 7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 
ods. 7.5 tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu 

(diela) na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby, vplyv 
na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré 
neboli uvedené v pôvodnom rozpočte, alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi 

u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia 

ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej 
úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia 

objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorú možno vymáhať samostatne. 



7 .8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením 
diela (čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na 

realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v 
diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe 

projektu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa 
o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude 
objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo 
zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa 
nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych 
sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov 
a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7 .10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom . Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou ( e-mail alebo poštou na adresu 
uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na 
dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela -
projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela -
projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa . Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude 
považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej 

dokumentácii. 

7 .11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti, riadne a 
včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 

formou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 

objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7 .13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 

mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 

súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom . o zhotovenie stavby 

a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 



7.14 Zhotoviteľ Je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje 

dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

podľa § 18, ods.S zákona č.124/2006 Z. z .. , v znení neskorších predpisov. 

7 .15 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD a vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. 

7 .16 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou 

starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov 

objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a 

v súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a 

ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich 

nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl.1 

tejto zmluvy) upozornil a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných 

podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov. 

7 .17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom 

inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 

riadne alebo včas. 

7 .18 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

Čl.S. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 

výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu 

v zmysle§ 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 

b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 

2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 

3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 

c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod; 

d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 

využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 

s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 

k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 



8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 

na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 

licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 

bezodkladne informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 

spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 

diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 

súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia 

osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy Je možné robiť len písomnými dohodami 

zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

9 .2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 

zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 

doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 

bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 

písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 

emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: martina.servova@zilina.sk a za 

zhotoviteľa: lofflermiso(a),gmail.com . E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy na 
strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že 

zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 

elektronickú adresu: radovan.martincek(a),zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času 

doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch 

uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou podpísania tejto zmluvy je 

schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii 

. diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a podpísanie tohto uznesenia primátorom mesta. 

9.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka na webovom sídle Objednávateľa. 

9.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 

ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 

troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 

omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy 

viac ako 15 dní, alebo ak 

zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9.8 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 

objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 

opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 

hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak 

objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 

zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 

zmluvy. 

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. l - cenová ponuka zhotoviteľa, 

Príloha č.2 - rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 

Príloha č.3 - generálne plnomocenstvo 

Príloha č.4 - zoznam subdodávateľov. 

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.11 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) je určený 

pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline. dňa V Žiline, dňa 

Zhotoviteľ : Objednávateľ : 

Ing. Michal Läffler Mgr. Peter Fiabáne, primátor 



Príloha č.1 
Cenová ponuka zhotoviteľa 

Príloha č.2 
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 

Príloha č.3 
Generálne plnomocenstvo 

Príloha č.4 
Zoznam subdodávateľov 



Príloha č. l k ZoD 

Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

Názov predmetu zákazky: Spracovanie PD, výkon OAD a inžinierska činnosť pre stavbu: ,,Parkovisko na ul. 

Mateja Bela, Žilina - Hájik" 

Názov alebo obchodné meno uchádzača : Ing. Michal Lóffler 

Adresa alebo sídlo uchádzača : Staničná 5, 013 11 Lietavská Lúčka 

IČO/Sídlo : 42349206 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Lóffler 

Email a telefonický kontakt: lofflermiso@gmail.com, +421901705252 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

P.č. Popis Cena bez DPH 

Projektová dokumentácia (95% z ceny 

celkom za časť A) 15 200 

Odborný autorský dozor (OAD, (5% z 
A Projektová dokumentácia ceny celkom za časť A) 800 

Cena celkom za časť A 16 OOO 

B ! Inžinierska činnosť 3 OOO 

1 Celková cena diela (A+B) 19 OOO 

Sem/. nie som platcom DPH ( nehodiace sa škrtnúť) 

Vypracoval : Ing. Michal Läffler 

V Žiline, dňa 12.1.2023 

---- -·--·-

Cena s DPH 

---

---



Príloha č. 2 k ZoD 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 
stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť pre stavbu: 

,,Parkovacie miesta na ul. Mateja Bela, Žilina - Hájik" 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

Projekt bude riešiť spracovanie projektovej dokumentácie (PD) 

PO bude obsahovať: 
• návrh parkovacích miest s prihliadnutím na dopravnú situáciu v danej lokalite 
• dopravné napojenie na jestvujúcu miestnu komunikáciu 
• návrh všetkých objektov, ktoré sú potrebné pri realizácií stavby 
• odvodnenie parkoviska - dažďovú kanalizáciu + ORL 
• návrh verejného osvetlenia 
• dočasné dopravné značenie DDZ a trvalé dopravné značenie TDZ 
• návrh sadových úprav v priestore parkoviska 

projekt bude riešiť parkovacie státia na parcele č. 1472/799 v k.ú. Závodie, 
riešené územie o predpokladanej rozlohe 3000 m2 je vymedzené nasledovne -
ohraničené z južnej strany jestvujúcou komunikáciou ul. M. Bela a západnej strany 
jestvujúcou komunikáciou ul. Kvačalova, z východnej strany jestvujúcimi garážami a zo 
severnej strany zelenou plochou, 

- z dôvodu presunu chodcov z parkoviska je potrebné zriadenie prechodu pre chodcov 
s osvetlením, ktorý bude napojený na najbližší peší ťah /návrh chodníka/ 
v prípade potreby inžiniersko-geologický prieskum, 

- v prípade potreby návrh oporného múru, 
- zriadiť predprípravu na následne možné vybudovanie nabíjacích prípojok pre e-mobily, 

predpríprava znamená zabezpečiť v tesnej blízkosti elektrickú prípojku, z ktorej bude 
možné pripájať jednotlivé nabíjačky, následne navrhnúť parkovacie miesta, ktoré 
v budúcnosti môžu slúžiť ako miesta pre nabíjanie e-mobilov. Minimálny počet 

parkovacích miest je 30 -40% všetkých parkovacích miest. Na túto potrebu je potrebné 
mať k dispozícii dostatočnú kapacitu elektrickej energie v priľahlej trafostanici. 
Dopravná štúdia je dokument, z ktorého sa bude pri návrhu vychádzať, pred začatím 
projekčných prác je nutná konzultácia za účelom upresnenia poprípade úpravy daného 
riešenia s útvarom hlavného architekta Žilina, 
parkoviská riešiť v zmysle materiálu „štandardizovanie podmienok výsadieb na 
parkoviskách v meste " , zverejnenom na http://uha.zilina.sk/dokumenty/, 
parkovisko riešiť v súlade s Arboristickým štandardom č.2 - Ochrana drevín pri 
stavebnej činnosti , http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf, 
potrebné stanovisko Okresného úradu Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a následne 
v prípade potreby zabezpečenie a odsúhlasenie štúdie EIA, 
projektová dokumentácia musí byť vypracovaná a opečiatkovaná autorizovaným 
projektantom, dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre 
realizáciu stavby, opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet a časti PO v súlade s 
príslušnými normami a predpismi (rozpočet musí obsahovať všetky časti, sondy, 



terénne práce a pod.), v prípade zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný túto 
položku doplniť a rozpočet upraviť, 
projekt bude obsahovať projekt trvalého /TDZ/ a dočasného dopravného značenia 
/DDZ/, v prípade potreby aj projekt organizácie výstavby /POV/, 
prípadný záber pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Žilina je nutné 
prekonzultovať s objednávateľom , 

cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich 
s vypracovaním PO - vrátane zamerania skutkového stavu, vrátane polohopisného 
a výškopisného zamerania riešeného územia a jeho digitalizácia, sondy, 
passportizáciu inžinierských stietí a zariadení v dotknutom území a zameranie 
jestvujúcich stromov, prípadne ich výrub, 
súčasťou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od ODi Žil ina, Odbor správy 
verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline, ÚHA Žilina, 
riešenie (druh dlažby, mobiliáru, zelene, atď) bude zhotoviteľ PO konzultovať s 
útvarom hlavného architekta mesta Žilina v dostatočnom časovom predstihu, 
dodanie projektovej dokumentácie 12 xv tlačenej forme, 1 x elektronicky- PDF, DOC, 
XLS, DWG/DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, 
súčasťou PO bude aj fotodokumentácia súčasného stavu /CD/ a vizualizácie, 
dodávateľ dodá PO v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 
schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PO) najneskôr 10 
dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom, 
pri zhotovovaní PO a rozpočtu je potrebné uvažovať s prípadnou etapizáciou projektu 
a podrobnejším členením rozpočtu podľa pokynov objednávateľa , 

dodávateľ uvedie v TS predpokladanú dobu realizácie diela podľa spracovanej PO 
(napr. počet mesiacov ... a pod .), 
na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PO pri 
preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 
naprojektovaného riešenia, 

- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu stavby a opečiatkované príslušným 
projektantom s oprávnením na príslušnú projektovú činnosť , 

- vo výkaze výmer a rozpočte uvažovať s položkou - PO skutkového vyhotovenia, 
- v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj s aktualizáciou rozpočtov v rámci 

určenia PHZ k VO na stavebné práce. 

Rozsah prác na spracovanie odborného autorského dohľadu: 
Definované v ZoD Čl. 4, odsek „B. spôsob výkonu odborného autorského dohľadu" 

Rozsah prác na výkon inžinierskej činnosti: 
Definované v ZoD Čl. 4, odsek „C. spôsob výkonu inžinierskej činnosti" 

Rozsah, obsah a spôsob prác pri výkone odborného autorského dohľadu (OAD) 
a inžinierskej činnosti (IČ) v zmysle Zmluvy o dielo. 



Mesto Žilina 
Námestie obeti komunizmu 1 
on 31 Žilina 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: Ing. Michal Loffler 
IČO: 42349206 
Sídlo: Staničná 5,013 11 Lietavská Lúčka 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení podkladov 

pre právoplatné stavebné povolenie na stavbu: ,,Parkovisko na ul. Mateja Bela, Žilina - Hájik ". 

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať 
so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony 
potrebné pre vybavenie uvedeného právoplatného stavebného povolenia. Plnomocenstvo je časovo 
obmedzené do vydania právoplatného stavebného povolenia. 

V Žiline, dňa .

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline dňa  



Príloha č. 4 k ZoD - Zoznam subdodávateľov 

Zoznam subdodávateľov 

P.č Názov firmy a sídlo Udaje o osobe oprávnenej 

subdodávateľa, konať za subdodávateľa 

IČO (meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

V Žiline, dňa: 

Ing. Michal Lo~ ler 

Predmet dodávok, prác alebo Podiel 

stavebných prác na 

celkovom 

objeme 

dodávky 

(%) 

V Žiline, dňa: 

Objednávateľ:




