Objedndvatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podPla ust. § 536 a ndsl. Obchodného zdkonnfka

Cislo zmluvy objedndvatel'a:

1. Zmluvné strany

Obec Vit'az
Vitaz & 111, 082 38 Vitaz

Kontaktnd adresa : Vitaz & 111, 082 38 Vitaz
Statutdmy zistupca: Megr. Michal Magda, starosta obce
ICO: 00327981

DIC: 2020548233

Mobil : 0905470182

e-mail: starosta@obecvitaz.sk

Bankové spojenie: Vieobecnd tiverovd banka a.s.
IBAN: SK29 02000000 0000 2072 3572
webové sidlo : https://www.obecvitaz.sk
Zhotovitel

Obchodné meno: ZOYTEC, s.1.0.

Sidlo: Okruzné 3032/33. 080 01 Presov
Kontaktnd adresa : Mgr. Jozef Pafa-Kolistdk , MBA
Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Pal’a-Kodisédk . MBA
ICO: 53789059

DIC: 2121514241

IC DPH: SK2121514241

Mobil : +421 908 999 759

e-mail: zoytec.sro@gmail.com

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 0475

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zéviizok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov pre stavbu ,Materska ¥kola - Vit'az“(dalej len "Dielo") za
podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi s tym, Ze toto dielo bude
realizované a financované z finan¢nych zdrojov obce (vlastné finan&né zdroje objednévateFa) a
dotacie Ministerstva vnitra Slovenskej republiky, z Operainého programu Dudské zdroje,
Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja, kéd vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 na zdklade
podpisanej zmluvy o prideleni NFP.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel znd3a nebezpetenstvo 3kody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednévatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ pred uzavretim Zmluvy obdrfal od Objednivatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektovd dokumentacia®). Zhotovitel
vyhlasuje, 2ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne obozndmil s Projektovou dokumentdciou.
Projektova dokumentdcia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.
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2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluzilo urenému
GZelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zaviizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpeit' Zhotovitel’ na viastné
néklady a zodpovednost', ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt' realizované v silade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvor{ Prilohu &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' m4 narok na zaplatenie
vyluéne skutofne zrealizovanych préc, ktoré sii v silade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zikona & 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskor$ich

predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &. 18/1996 Z.z. o
cendch a povaZuje sa za pevmil, nemenni a maximélnu cenu

cenabezDPH € 602 272,73 eur
10 % DPH 6022727 eur
cena vratane DPH 662 500,- eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrahlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zdklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sut'aznych podkladov. Vade, kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximélna a zahfila ndklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednévatel'ovi tak, aby bolo
Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného,
nédkladov na vypracovanie dokumenticie skutotnej realizicie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, GdrZbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
Zmluve navy3ujiice cenu Diela, s vynimkou moinosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku a § 18 zakona
o verejnom obstardvani, si vyludené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviiznosti na technické Specifikécie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZadujt a md2u stivisiet’ s Uplnou realizdciou Diela, vratane dodasnych diel, materidlu, dodévky,
montaZe, vietkych skiok, dotasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizk, zdviizkov a povinnost{ konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela zaloZend. M4 sa za to, 2e zriad'ovacie naklady
Zhotovitela, zisk a reZijné ndklady a podobné poplatky si rozloZené rovnomeme vo vietkych
jednotkovych sadzbach,

3.5 Jednotkové ceny sii povaZované za konetné a platné potas celej doby realizicie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, price a dodévky uvedené v rozpoéte zaviizuji Zhotovitel'a a platia potas trvania
Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdZe dojst’

3.6.1 pri zmene z4konnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné
na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Toto musi Zhotovitel
preukazat’,

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odstuhlasenych objednévatelom podl'a §18 zidkona.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych
pric a stavebnych materidlov podla informécii zverejtiovanych Statistickym tradom Slovenskej
republiky za kalenddrmy rok 2023 - 2024 ato zobjektivnych ddvodov, pritom objektivnymi
dévodmi si také okolnosti, ktoré Zhotovitel' a ani Objednédvatel' nemohli pri vynaloZeni nalezitej
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starostlivosti predvidat’. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexicie cien nesmie byt vykonand v rozpore
s ustanovenim § 18 zékona o verejnom obstardvan{ a 0 zmene a dopinenl niektorych zékonov.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhrddzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 &iastkovymi faktirami,

4.1.2 koneénou faktirou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat’ siipis vykonanych prac a dodévok jednotlivych stavebnych etap,
a to najneskdr do piateho dila nasledujiiceho kalendameho mesiaca po realizécii prislusnej stavebnej
etapy. Zhotovitel' je d'alej povinny predloZit’ sipis Objednévatel'ovi k odsthlaseniu a to v rozsahu,
ako je 3pecifikovand cena za Dielo. Siidast'ou sipisu vykonanych prac a dod4vok musi byt zistovaci
protokol a fotodokumentécia zrealizovanych préc, a to obzvl43t’ detailne zachytenych konstrukcii,
ktoré s d'al3imi pracami zakryt¢, v rozsahu minimélne 30 digitdlnych fotografii na CD/ DVD. Stipis
préac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilchou tejto Zmluvy a bude
obsahovat’ ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek prisluinej stavebnej etapy. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni od
dorucenia supisu vykonanych préc a zistovacicho protokolu predmetny siipis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsihlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vritenia sipisu
vykonanych préc a zist'ovacicho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlo?i ich
znovu na odsthlasenie stavebnému dozoru,

4.3 Zhotovitel je opridvneny vystavit’ tiastkovi faktiru po realizécii prislusnej stavebnej etapy, a to na
zéklade schvélenych sipisov vykonanych pric.

4.4 Zhotovitel' predloZf Objedndvatelovi prisluni: faktiru vratane priloh v 3tyroch vyhotoveniach v
pisomnej listinnej forme na adresu Objednévatel'a uvedent: v zdhlavi Zmluvy a tie? v elektronickej
forme na e-mailovu adresu Qbjednévatel'a,

4.5 Faktira vystavend Zhotovitelom musi byt v stlade s prislunymi pravnymi predpismi, najmi
zékonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zikonom &. 431/2002 Z. z.
o uétovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto Gdaje:

- ozna&enie faktira a jej &islo,

- oznaZenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznadenie banky a Cisla G&tu,

- miesto a ndzov Diela, eviden&né &(slo stavby,

- ¢islo Zmluvy, ditum jej uzatvorenia,

- oznalenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych pric a/alebo vybavenia vzmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deii vystavenia, deii splatnosti faktiry,

- uctovani giastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovanii sumu po objektoch ~
vSetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zdstupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovitel' povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:

- kryei list faktary,

- zist'ovaci protokol,

- schvéleny stipis vykonanych préc,

- CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou price, ktoré si predmetom predkladanej faktiry
podl'a siipisu préc, v polte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konelna faktira bude Zhotovite'om vystavena do 14 dni odo dita podpisania protokolu o odovzdani
a prevzatf Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”;

- vyaétovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych stipisov prac,

- zapo&itanie vetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,
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vyuttovanie vietkych zmluvnych pokiit a opravnenych narokov Objednédvatel'a na ndhradu &kody,
na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktiry, ako aj vytiétovanie narokov na nahradu
zvySenych nékladov spdsobenych ObjednévateFovi innost'ou Zhotovitela,

vyidtovanie pripadnych sluZieb apric, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal podas realizicie Diela.

Faktira bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za iéelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakol'vek fakttira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.5 a2
4.6, resp. kone&na faktira aj podl'a bodu 4.7 tohto &lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju
Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zaina plynut’ diiom
dorudenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo dita dorudenia faktiry.

5. Cas pinenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo v terminoch podl'a poloZkového denného harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu &. 3 Zmluvy (d'alej len ,,harmonogram®).

Zhotovitel' sa zaviizuje:

prevziat’ stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,

realizovat’ stavebné price do 190 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela ObjednavateFovi, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

V pripade porudenia povinnostf uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢} Zmluvy mé Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 € (slovom tristo eur) za kazdy deit omeskania.

Lehotu vystavby je moZné prediZovat’ dodatkom len na zéklade Objednédvatelom schvélenych
nepredvidanych objektivnych skutonostl {(nepriaznivé podasie, prirodné katastrofa a pod.) podl'a
§18 zakona.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pritomnost’ zodpovedného zistupcu na stavenisku potas celej
doby realizécie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky L. triedy kvality s predpisanou dobou zéruky,
skiudkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odstihlasené Objednédvatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpednostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouZivat’ drobna i vel'ki mechanizéciu pre montdZne i stavebné préce. ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpe&nostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zaZatim realizicie Diela zabezpelit' pre svojich pracovnikov vietky
potrebné kolenia a testy na bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri préci. Zhotovitel' zodpovedd za
bezpetnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vietkych povinnostf pri realizAcii
Diela v silade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpetnosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlddy SR &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d'al$imi zAvéznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrZiavat’ vietky zivizné predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri préci,
o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’aldie vieobecne zAviizné pravne predpisy vztahujice sa na
realizaciu Diela.

Zhotovitel' uréuje zamestnanca Maro3 Zelendk, MBA, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpednosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zarovett ho urduje ako hlavného koordinatora bezpednosti podl'a Nariadenia vlady &. 396/2006 Z.
Z. 0 minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
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6.5 Zhotovitel' je oprivneny pouZit’ na zhotovenie Diela subdodévatel'ov. Zoznam vietkych zndmych
subdodévatel'ov Zhotovitela tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodévatel'a je
Zhotovitel povinny tito skutoénost’ bezodkladne pisomne oznémit’ Objednévatelovi. Objednévatel
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k oznémeniu o zmene subdodévatela. Ak sa
v uvedenej lehote nevyjadri, md sa za to, Ze zmenu subdodévatela schvalil. V pripade, ak
Objednavatel s osobou subdod4vatel'a nesihlasf, Zhotovitel nie je oprdvneny prostrednictvom neho
vykondvat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodivatelov,
zodpoved4, ako by Dielo vykondval sim.

6.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

6.6.1 pretital, preveril a pochopil vietky podmienky realizdcie Diela a nem4 k nim Ziadne némietky,

6.6.2 vietky pozadované vykony a stavebné préce st mu jasné a nem4 k nim Ziadne nimietky,

6.6.3 na ziklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo bez
vad, kompletne a funk¢ne podI'a vietkych prisluingch STN v stanovenych terminoch a kvalite.

6.7 Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru
a Zhotovitel poveruje funkciou vediceho stavby Maro$ Zelelisk, MBA,

6.8 Objedndvatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitefovi podla harmonogramu stavenisko nezat'aZené
pravami tretich oséb.

6.9 Objednévatel je povinny zabezpedit’ vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné ndklady.

6.10 Zhotovitel' zodpoveds za primerany poriadok a istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady anelistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prisludnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpedit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel' uhrddza vodné a stodné, néklady na odber
energif a ostatné néklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodéavatelom
tychto sluZieb.

6.11 V3etky doCasné zariadenia, dedivka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, dodasné stavebné
materidly, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitel'om ako stéast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Niklady si siastou zmluvnej ceny.

6.12 Zhotovitel' zodpovedd za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realiz4cii préc. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikolPvek nim
spdsobenti Skodu alebo zapritinenti Skodu pri realizécii Diela odstréni tak, Ze uvedie poskodent
Cast’ do pévodného stavu alebo zaplati néhradu Skody v plnej vyike.

6.13 Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit' mu vietky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela, vritane vysledkov kontrol kvality —~
atesty.

6.14 V pripade, ak Zhotovitel' povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netizelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opiitovné poziadanie
vykonat, pokial' nie st v rozpore s prisluinymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo §tatnej spravy.

6.15 Objednavatel' bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrét mesaine za udasti
zainteresovanych subjektov.

6.16 Vsetky materily, stavebné diely a vyrobky zabezpeZované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudii zodpovedat' zmluvne
poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradif’ bezvadnymi.

6.17 Zhotovitel je povinny bez me3kania a pisomne informovat’ ObjednavatePa o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréni alebo st'a?uje realiz4ciu Diela.

6.18 SkutoZnost', Ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, vypodty, dodévky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.
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7. Zmeny diela

Objednavatel’ mé pravo poZadovat’ zmenu diela alebo ktorejkolvek jeho &asti, ktord mbdZe byt podl'a
jeho nézoru nevyhnutna. Za u¢elom realizovania zmeny diela zmluvné strany uzatvoria dodatok
k tejto Zmluve, ktorym si zmluvné strany dohodni realizdciu préc potrebnych na realizéciu takejto
zmeny.

Zhotovitel’ nie je povinny pristipit’ na zmenu diela poZadovanii objednavatel'om pred uzatvorenim
prisludného dodatku ku Zmluve, pokial’ rozsah préc spojenych s poZadovanou zmenou vyZaduje
prediZenie dohodnutého terminu realizicie diela, dohodnutej ceny za dielo, alebo podstatnym
spdsobom menf rozsah realizacie diela.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny vykonat’ akékol'vek zmeny préac bez prikazu alebo sthlasu stavebného
dozoru.

8. Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo dita prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku, a
to v origindli a dvoch kdpidch. Jednu képiu je povinny ulo2it’ oddelene od origindlu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’al$iu k6piu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutognosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy, najmé
udaje o &asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykondvanych pric od
Projektovej dokumentécie, tidaje dbleZité pre posidenie hospoddmosti prac a udaje pre posudenie
prac orgdnmi 3titnej sprivy. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢{ ditom odovzdania a prevzatia préc.

Zéznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ ziznam stavebny dozor Objednévatel'a, jeho nadriadeni,
organy 3Statncho stavebného dohl’adu, pripadne iné prisluiné organy &tdtnej sprvy.

Denné zéznamy sa pi¥u do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné ziznamy sa zapisuju
zhsadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimoéne sa tak mdZe urobit' v nasledujici defi. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako
v ramci dennych ziznamov sa nesmi vynechat’ Ziadne voPné miesta.

Ak stavbyveduci do pit’ pracovnych dni nepripoj{ svoje nesiihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zaviizok Zhotovitel'a zhotovit” Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy,

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpedenstvo $kody na Diele na Objednévatel’a,
Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat Objednavatel'ovi v preberacom konani:

3 x projektovi dokumentéciu skutodného vyhotovenia,

geodetick dokumentéciu (autorizovani) skutoéného vyhotovenia vietkych stavebnych objektov
(nielen v pdf forméte, ale aj v dwg)

zoznam odchylok s ich strug¢nym oddvodnenim,

zépisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

zé4pisnice o prevereni pric a kon$trukcii v priebehu zakryvania prac,

Zépisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

vyhlésenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

stavebny dennik.

doklad o naloZeni s odpadmi,
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)
9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

nédvody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokolI'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdan{ a prevzati Diela spfSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

zékladné Odaje o Diele,

zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

sipis zistenych vad a nedorobkov,

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

zoznam odovzdanych dokladov,

prehlasenie o odovadani Diela Zhotovitefom a jeho prevzat{ ObjednévatePom,

kon3tatovanie, 2e ditom odovzdania za&ina plynif’ zarund doba a dizku jej trvania,

pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

détum,

podpisy opravnenych osdb.

V pripade vyskytu vid (s vynimkou drobnych v4d a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrénia & nest'aZuji uZivanie Diela a nezniZujii jeho hodnotu) nie je Objednévatel povinny
Dielo prevziat'.

Zhotovitel' je povinny zabezpelif, aby vietky tkony sivisiace svyhradenymi technickymi
zariadeniami boli realizované oprévnenymi osobami a absolvovali vetky predpisané skiisky a aby
pri odovzdani Diela boli ObjednivatePovi odovzdané vietky legislativne predpisané protokoly
a tiez odovzdand poZadovand dokumentécia, uvedend v Zmluve.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zdruénd doba

Zhotovitel' zodpoved4 za to, 2e Dielo mé v &ase jeho odovzdania Objedndvatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze splita vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podl'a
osvedfenych technol6gii apodla zdviiznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpetnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveds
za to, Ze Dielo nem4 Ziadne vady.

Zirutna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruénd doba zaina plynit’ diiom podpisania protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnt
stavbu, ktorych vyrobeovia poniikaji kratSie zdruné doby sa vzt'ahuje zirun4 doba garantovan4
vyrobcom, minimélne viak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zarugnd
doba je kratSia predloZi zhotovitel' objednévatelovi pri odovzdani a preberani stavby na
samostatnom sdpise. Ziruwdnd doba zalina plynit ditom uspe$ného prevzatia diela
objednavatel'om, ako celku.

Objedndvatel ozndmi ZhotoviteFovi bez zbyto&ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a potas zdru¢nej doby.

Zhotovitel je povinny nastiipit® na odstranenie reklamovanych vad:

do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadich bréniacich uZivaniu Diela alebo vadéch, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstrénit’ reklamované vady v lehote 5 dni od néstupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky moZné, ak sa zmluvné strany nedohodmi inak.

Vady Diela reklamované uZhotovitela v zirutnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnostf ZhotovitePa alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani
za uhradu.

V pripade, ak by odstrinenie vady bolo spojené snetmerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebrénila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa méZu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez
odstrénenia reklamovanej vady.
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10.8  Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstrinenie neznesie odklad.

10.9 Stavebny materidl, resp. realizované &asti Diela prechddzaji do vlastnictva Objedndvatela ich
zabudovanim. Tym v3ak Objednévatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych préc.

10.10 V pripade, ak Zhotovitel' nezadne s odstrafiovanim vady podla bodu 10.4 alebo neodstrdni vady
riadne a véas podPa bodu 10.5, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500 € za kaZdy zafaty dei omelkania. Objednivatel mé ziroved ndrok na nghradu 3kody
prevy3ujicu zmluvni pokutu,

10.11 'V pripade, ak Zhotovitel neodstraiiuje ozndmené vady riadne a v&as, alebo ak ich Zhotovitel zatne
odstrafiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel' predpokladd, Zze vady nebudi
odstranené riadne a véas, ma Objednévatel' pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstrénit’
trefou osobou na ndklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel' viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer,

10.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu $kody.

11. Zmluvné pokuty

11.1 V pripade ak nastane opfsand situécia jednotlivych bodoch:

11.1.1 nedodrzania kone&ného terminu zhotovenia Diela ,

11.1.2 ome3kania Zhotovitel'a sriadnym avéasnym protokolarnym odovzdanim Diela, zaplati
Objednévatelovi v kaZzdom jednotlivom pripade zmluvnii pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za
kaZdy defi omeskania.

11.2 'V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sithlasu Objedndvatel'a nedodrZi projekt, tito Zmluvu
alebo akikol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, zaplati
Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

11.3  V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a ozmémit™ Objedndvatelovi zmenu subdodévatel'a
podla €l. 6.6 Zmluvy zaplati Objednévatefovi pokutu 5.000 € za ka?dé porusenie tejto povinnosti.

11.4 'V pripade akéhokol'vek porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy zaplati
Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 €, ak nie je ustanovené osobitnd vyska,

11.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednévatela na ndhradu $kody. Zhotovitel
Objednavatelovi zaplati pokutu za $kody presahujiicu vy3ku zmluvnej pokuty.

11.6  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne sphnit’ svoj zdviizok
zo Zmluvy.

12. Odstidpenie od zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Easti odstipit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v ddsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitefa podany nédvrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
redtrukturalizécie alebo ndvrh na vykonanie exekicie,

- Zhotovite!’ nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zalatim prac - ak ide o omeskanie viacako 15

pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme -
ak ide o omegkanie viac ako 15 pracovnych dni.

12.2 Zhotovitel mdze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- Jje Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 120 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi poZadovanu silinnost’ potrebnii na riadne a v&asné
vykonanie Diela ani do 60 dni po dorudeni pisomného upozomenia Zhotovitela.

12.3  Price a dodavky vykonané ku diiu G&¢innosti odstipenia od Zmluvy sa vy&tuji v preukézatel'nom
rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

8 / |
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124 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruluje ku diiu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji &iastofnému plneniu, resp. hodnote &iastodného
pinenia Zmluvnych strén zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku ditu odoslania odstipenia
od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka néroku na nhradu skody vzniknutej
poruenim povinnosti niektorou zo Zmluvnygch strdn, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
vol'by prédva alebo vol'by zdkona podl'a ustanovenia § 262 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnlk, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni. ktoré podl'a prejavenej
vole strén alebo vzhladom na svoju povahu maji trvat' aj po ukon&eni Zmluvy.

12.5 AkykofFvek zénik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ¢&elu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zéniku Zmluvy.

13, Ochrana zdravia pri préci

13.1 Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,.BOZP*):

13.1.1. Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrZiavat’ bezpetnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesif, &innosti
a rizik na pracovisku Objednévatel'a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najm4 hlunost, prasnost’,
emisie a imisie exhalatov zo spafovacich motorov.

13.1.2 Zhotovitel je povinny upozomit’ Objednévatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objedndvatel'a alebo d’aldich
0s0b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpetnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

13.1.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podra ustanovenia § 421a ObZianskeho zakonnika, zodpoved4 aj za
Skodu spdsobent okolnost'ami, ktoré maja povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola
pouZitd pri plneni zaviizku a tejto zodpovednosti sa nemdZe zbavit',

13.1.4 Osoby vykonavajiice stavebny dozor sii povinné a opravnené dozerat’ na dodriavanie predpisov
o bezpeZnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadaf
Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

132 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmé Zakonnfka price, zikona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujiicich zamestnévanie cudzincov a osdb bez $titnej prislunosti.

14. Zodpovednost’ za §kodu — ndhrady $kody

14.1  Zhotovitel' zodpovedd za vietky 3kody, ktoré vznikni objednévatelovi alebo tretej osobe v
désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo pravnych predpisov
s tym, Ze Zhotovitel' bude znaSat’ vietky ndklady nahrady $kody v plnej vyske.

18, Riefenie sporov

15.1 Spory zmluvnych strén neopréviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

15.2 Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zévizné
skusobné postupy a o pripustnosti a spoFahlivosti pristrojov, ktoré sa poutili pri skiiskach, pripadne
metdd, moZe si kaZd4 strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie $titnym alebo §tatom
uznavanym skiSobnym miestom pre skudky materidlov. Vysledky tychto skiiok st zdvizné.
Néklady na skasky zné¥a strana, ktora spor prehrala.

15.3 V pripade spomych veci, ktoré nebude moZné rieiit” dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie sid.
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15.4 Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat’

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

17.1

17.2

17.3

prisludny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zdvizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

16. Osobitné podmienky pinenia zmiuvy - socidlne hl’'adisko
V stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zékona ¢&. 365/2004 Z. z. o
rovnakom zaobchaddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminaény zékon) sa zmluvné strany dohodli, Ze potas doby
plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' realizovat’ pre 'udi znevyhodnenych na trhu prace dotasné
vyrovndvacie opatrenia.
Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze ako dodévatel’ predmetnej zdkazky zamestna podl'a zdkona &. 31172001
Z. z. (Zdkonnik prace) minimalne dve osoby, pofas doby realizdcie diela, miniméalne v trvani
50%doby realizicie stavebnych prica obsadi ich zamestnancami, ktor! spliiajd kumulativne
nasledovné predpoklady:
a)  patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zéroveii
b) sk nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hP'adani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla bodu
2. pism. a) a b) tohto &ldnku poskytne objednavatel’ zhotoviteFovi potrebni sucinnost’ spodivajicu
v predloZeni zoznamu 0sdb, ktoré tieto predpoklady splitaji. Spinenie predpokladov uchéddzaémi o
zamestnanie podl'a bodu 2. pism. a) a b) tohto &lanku sa preukéZe &estnym vyhldsenim uchédzatao
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej] romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu préce, socidlnych vecf a rodiny o zaradeni uchédzata do evidencie uchéddzatov
o zamestnanie resp. evidencie dlhodobo nezamestnanych.
Ak zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu osdb predioZeného objednavatelom vhodného uchédzada o
zamestnanie, je zhotovitel' oprdvneny zamestnat' iné osoby splitajiice kumulativne predpoklady
podla bodu 2. pism. a) a b) tohto &ldnku.
Zhotovitel' sa zaviizuje preukézat’ splnenie povinnosti o zamestnani minimélne dvoch oséb
splilajucich predpoklady podl'a bodu 2. pism. a} a b) tohto &ldnku pred podpisom zmluvy, a to
predloZenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovné zmluva, dohoda o vykonani
prace a podobne, vritane Eestnych prehlaseni uchéddzalov o zamestnanie, potvrdenia z prisluiného
Uradu préce, socidlnych veci arodiny, sithlasov uchddzalov o zamestnanie so spracovanim
osobnych udajov a pod.).
Splnenie povinnosti podFa tohto ¢ldnku zmluvy je zhotovitel’ povinny preukézat’ objednavatelovi.
Povinnosti zhotovitel'a podFa predpisov o ochrane osobnych tidajov tymto nie s dotknuté.
Opakované porulenie povinnosti podPa tohto &ldnku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve objedndvatel'a
je dévodom pre odstlipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a.

17. Zdvereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdu byt menené, doplitané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnt stast’ zmnluvy.

V pripade zmeny subdoddvatel'a potas trvania zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om je
Zhotovitel' povinny najnesk6r 5 pracovnych dni pred jej uskutonenim ozndmit' verejnému
obstaravatel'ovi zmenu subdodévatel'a a v tomto ozndmeni uviest’ idaje ¢ novom subdodavatelovi
podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstardvani. Navrhovany subdodévatel musi spiiat’
podmienky iitasti tykajice sa osobného postavenia a neexistenciu dévodov na vylicenie podl'a §
40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7.

V pripade zmeny osoby stavbyvediceho, je Zhotovitel' povinny preukézat Objedndvatel'ovi, Ze
novy stavbyvediici spliia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednévatel v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho. Predmet zdkazky bude plneny
prostrednictvom tych expertov, ktorymi Zhotovitel' v pozicii uchddzata vo verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti.
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17.4 Této zmluva nadoblda platnost’ ditom jej podpisu statutdrnymi z4stupcami oboch Zmluvnych stréan

17.5

ainnost, vzhladom na zdroj financovania realizicie Diela, diiom nasledujicim po dni

kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tAto Zmluva je v silade so zdkonom zverejnend,

b) do3lo k pravoplatnému schvéleniu Verejného obstardvania v rdmci jeho administrativnej kontroly
vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym orgdnom,

Obe Zmluvné strany st oprdvnené od tejto Zmluvy odstipit’ v pripade, e déjde k neschvéleniu

Verejného obstardvania vrdmci jeho administrativaej kontroly vykonanej Riadiacim

organom/Sprostredkovatel’'skym orgédnom s koneénou platnost’ou.

Zhotovite!’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluZbami a

stavebnymi précami kedykol'vek podas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to

oprévnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku potrebni sti&innost’.

Opravnenymi osobami si:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodérstva SR, Ministerstvom vnitra SR,

Slovensk4 inovalnd a energetickd agentira a nimi poverené osoby,

b) Utvar néslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvy33i kontrolny trad SR, prisluind Spréva finan&nej kontroly, Certifika¥ny organ a nimi

poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané orgdnmi, uvedenymi vys3ie v sulade s prisluinymi prévnymi predpismi.

17. 60bjednévatel je oprdvneny bez akychkol'vek sankeii odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy e3te

17.7

16.8

nedodlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly PoskytovatePa
neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluieb, stavebnych prac
alebo inych postupov a okolnosti vyluujice zodpovednost’ podt'a § 374 Obchodného zékonnika
vyluduji ndrok na zmluvni pokutu

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku a Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve,

Této zmluva je vyhotovens v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechéva Objednivatel a dva
Zhotovitel'.

16.9 Neoddelitelnou sutastou tejto Zmluvy si prilohy:

Priloha &. 1 - Projektovd dokumentécia (CD)

Priloha &. 2 - Rozpotet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 - Harmonogram prac

Priloha ¢&. 4 — Zoznam vietkych zndmych subdod4vatelov

16.10Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmiuvu na

--------

znak bezvyhradného sdhlasu s celym jej textom podpisuju.

............... reesssesmasermnmaens V Presove, dita 06. 03. 2023 /

3 : ) I

|
Objed @’ Zhotovitel’
Mgr. Michal Mg

|
Megr. Jozef Pal’a-Koéi§Eék\, BA

starosta obce konatel' ZOYTEC s.r.0.
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