1. Objednéavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:
V jeho mene konajuci:

ZMLUVA O DIELO

na realizaciu diela

,,OPRAVA DETSKEHO IHRISKA TEPLICKA NAD VAHOM*
uzatvorena podfa ustanoveni podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1

Obec Teplicka nad Vahom

Némestie sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplicka nad Vahom

Ing. Viliam Mrazik, starosta obce

Opravneny rokovat vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

1I¢o:
DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastldpeny:

Opravneny rokovat:

Vo veciach zmluvnych:

iICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
Ing. Viliam Mrazik, starosta obce

00648264
2020689352

Prima banka Slovensko, a.s.
SK95 5600 0000 0002 7920 1001

JP - JUNIOR s.r.0.
Na Stranik 565/3, 013 01 Teplicka nad Vahom
Ing. Andrej Privoznik

Jan Privoznik

Jan Privoznik

47385596

2023849652

SK2023849652

v0B

SK70 0200 0000 0039 4674 5357
0911 201 001
jpjunior.sro@gmail.com

S.I.0.

Obodny trad Zilina 580-52445

Clanok 2

Uvodné ustanovenia, vychodiskové podklady a udaje

1. Tato zmluva sa uzatvara medzi zmluvnymi stranami na zdklade vysledku verejného obstaravania uskutoéneného
podla § 112 aZ 114 a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani“) na predmet zakazky ,OPRAVA DETSKEHO
IHRISKA TEPLICKA NAD VAHOM* (dalej len ,dielo”).

2. Vychodiskovymi podkladmi tejto zmluvy su:

a) sutainé podklady pre vyzvu na predkiadanie ponuk vratane projektovej dokumentécie, podfa ktorej sa dielo bude
vykonavat (dalej len ,sitainé podklady”),

b) ponuka zhotovitela predloiend 06.01.2022 (d'alej len ,,ponuka zhotovitela“).
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Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a obchodnych vztahov zmluvnych stran pri zhotovovani diela.
Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit pre objednavatefa dielo v rozsahu podla bodu 2. pism. b) &lanku 2 tejto zmluvy.
Rozsah realizacie tvoria vietky stavebné préce, tovary a sluzby potrebné pre riadne zhotovenie diela vratane vedfaj-
Sich a dodatocnych Cinnosti tak, aby dielo bolo plne funkéné a bolo v stlade s projektovou dokumentaciou, STN,
technickymi predpismi a vSeobecne zavdznymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci realizacie diela tiez vetky potrebné vediajSie pomocné a dodatocné Cinnosti, ktoré nie su
v podkladoch tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplni vecni a odborni realizciu diela, resp. pre jeho funk-
¢nost, si nevyhnutné.

Objednavatel pozaduje preukazat pévod tovarov pouiitych na zhotovenie diela. Dodané tovary (vyrobky, stavebny
materidl) a sluzby v rdmci vykondvania diela musia mat pdvod v krajinach Eurépskeho spolo¢enstva (dalej len ,ES”)
alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa tovary alebo sluzby na zhotovenie diela v krajinach uvedenych v
predchéadzajlicej vete nevyrabaji, resp. neposkytuji, alebo ich z inych objektivnych pri€in nemozino z tychto krajin
ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat tovary alebo sluzby, ktoré maju pévod v inej tretej krajine. Tuto skutocnost
je zhotovitel povinny objednavatefovi preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich Gradnym pre-
loZzenim do slovenského jazyka.

Objednavatel je opravneny zvadsit alebo zmensit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer)
alebo poZadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylucenie niektorych polozZiek vykazu vymer)
priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatefom pisomnou formou v listinnej
podobe a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorenim dodatku k tejto zmluve nesmie dojst
k poruseniu § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nemd pravo dozadovat sa dodania inych tovarov asluZieb, vykonania inych suvisiacich

a predchadzajicich prac, pre objedndvatefa nad ramec diela. Objednavatel moze objednévat tieto tovary a sluzby
u tretich os6b.

€lanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel je povinny predlozit objednévatefovi pisomnou formou v listinnej podobe k odsuhlaseniu zavazny Casovy
a vecny harmonogram prac (dalej len ,,harmonogram®}) do 30 kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tej-
to zmluvy. V pripade oddvodneného neodstihlasenia harmonogramu je zhotovitel povinny predloZit objednavatefo-
vi pisomnou formou v listinnej podobe k odsthlaseniu upraveny harmonogram do 7 kalendarnych dni od ozname-
nia o nesuhlase s prediozenym harmonogramom. Objedndvatel sa k harmonogramu vyjadruje pisomnou formou
v listinnej podobe.

Objedndvatel odovzda zhotovitefovi stavenisko pre zhotovenie celého diela alebo jeho €asti do 30 kalendarnych dni
od odsuhlasenia harmonogramu.

Zhotovitel zaéne zhotovovat dielo, resp. jeho ¢ast do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska od objednavatela.
Zhotovitel zhotovi dielo do 7 mesiacov odo diia odovzdania/prevzatia staveniska okrem predfzeni z dévodov podfa
bodu 6. a 7. tohto ¢lanku.

Lehota na zhotovenie diela mdze byt predlienad bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany objednavatela voci
zhotovitelovi, ak déjde k zdrianiu v ddsledku prekazok na strane objednavatela a z dévodov podfa bodu 6. tohto
¢lanku.

Zhotovite! musi bezodkladne pisomnou formou v elektronickej podobe informovat objednéavatefa o vzniku akejkof-
vek udalosti, ktora brani alebo stauje zhotovenie diela s désledkom predfzenia lehoty na zhotovenie diela. Ak d6jde
k zdr¥aniu prac, zhotovitel musi preukdzat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava; takymi okolnostami
neméie byt $tandardna dodacia lehota dodania tovarov a pod. Po odsuhlaseni predfzenia lehoty na zhotovenie die-
la objednévatefom pisomnou formou v elektronickej podobe, zapiSe zhotovitef pred(ienie lehoty na zhotovenie die-
la do stavebného dennika.

Ak ddjde k zmene rozsahu diela podfa bodu 6. &lanku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne predfze-
nie, skratenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.

Miesto plnenia : CKN p.&. 2869/36 v katastralnom Gizemi Teplicka nad Vahom.
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Cldnok 5
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu uvedenom v €élanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3
zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o cenach”) a vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach ako cena maximalna, platna do konca lehoty na zhotovenie die-
la uvedeného v &anku 4 tejto zmluvy, vratane predizenia lehoty na zhotovenie diela podfa bodu 6. a 7. élanku 4 tej-
to zmluvy a je doloZzena kompletnym rozpoétom nékladov zhotovitefa uvedenym v prilohe €. 1 tejto zmluvy - Oce-
neny vykaz vymer predmetu zdkazky (dalej aj ,,oceneny vykaz vymer“), v silade s ktorym je cena za dielo stanovena.
Cena za dielo celkom je:

slovom: StyridsatdvatisicSestosedemdesiatjeden eur
Cena celkom bez DPH 42671,74 EUR .y . )
sedemdesiatStyri centov
DPH 20 % 8534,35 EUR slovom: osemtisicpatstotridsatityri eur tridsatpat
centov
- patdesiati — Sost our devat
Cena celkom s DPH 51206,09 EUR z:aor:/tc:)r: patdesiatjedentisicdvestosest eur deva

Cena za dielo pokryva vietky price, tovary a sluiby potrebné pre riadne zhotovenie diela vratane vedlajsich
a dodatoénych ¢innosti tak, aby dielo bolo plne funkéné a bolo v stlade s projektovou dokumentaciou, STN, tech-
nickymi predpismi a vieobecne zavdznymi predpismi.

V cene za dielo su obsiahnuté aj ndklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska a poistenie zodpovednosti za Skodu.

Cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podla ¢lanku 4 tejto zmluvy moze byt zvysena iba v pripade
dopliiujicich prac pozadovanych objednavatefom, neméze byt zvyiend z dévodu predlienia lehoty na zhotovenie
diela podla bodu 6. a 7. ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Ak dbéjde k zmene rozsahu diela podfa bodu 6. a 7. ¢lanku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne

uprava ceny za dielo.

Cldnok 6
Platobné podmienky

Zhotovitelovi vznika narok na uhradu ceny za dielo alebo jeho Cast prevzatim zhotoveného diela alebo jeho ¢asti
objednavatefom.

Zhotovitel si uplatiiuje narok na dhradu ceny za dielo alebo jeho ast vystavenou fakturou, ktora obsahuje vietky
nalezZitosti dafiového dokladu v stlade s § 71 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel vystavuje faktiru aZ po odsthlaseni stipisu vykonanych prac a dodanych tovarov a sluzieb prediozeného
objedndvatefovi pisomnou formou v listinnej podobe. Stipis vykonanych prac a dodanych tovarov a sluzieb musi byt
zostaveny prehfadne a musi v iom byt dodrZané poradie poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer. Zhotovitel
zodpoveda za pravdivost, spravnost a tGplnost tidajov uvedenych v supise dodanych tovarov a sluZieb. Objednavatel
predlozi zhotovitefovi vyjadrenie k sipisu dodanych tovarov a sluZieb do 14 pracovnych dni od jeho dorucenia ob-
jednavatefovi, inak sa ma za to, Ze so stupisom dodanych tovarov a sluZieb suhlasi; to neplati, pokial dielo neprevzal
objednavatel.

Faktura v pisomnej forme vratane odsuhlaseného supisu dodanych tovarov a sluzieb sa objedndvatefovi doruduje
v listinnej podobe v piatich rovnopisoch. Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocen-
ty.

Pokial faktira neobsahuje néleZitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto ¢lanku, objedndvatel ju vrati zhotovitelovi na
doplnenie.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od dorucenia faktury, resp. opravenej faktiry, objednavatelovi.

Za dodané tovary a sluzby sa povaZzujui len tovary do diela zabudované a sluzby vykonané vyluéne pre zhotovenie
diela.

Uhrada faktury sa vykona na tcet zhotovitefa uvedeny v éldnku 1 tejto zmluvy.

Za den uhrady sa povaZuje den odpisania fakturovanej sumy z ti¢tu objednévatela v prospech Uétu zhotovitela.

Cldnok 7
Preddavky na zhotovenie diela

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi preddavky na zhotovenie diela.
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€lanok 8
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel vykonava &innosti spojené so zhotovenim diela na viastnii zodpovednost, na svoje nédklady, re$pektujic
projektovt dokumentaciu, STN, technologické predpisy a vieobecne zavazné predpisy.

Zhotovitel poveruje vykonom €innosti stavbyveduceho pri zhotovovani diela Miroslav Majercik s evidenénym ¢islom
12681 podkategéria 10. Stavbyveduci zastupuje zhotovitela v technickych veciach.

Zhotovitel zhotovi dielo vlastnymi prostriedkami alebo prostrednictvom subdodavatefov odstihlasenych objednava-
tefom pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze pisomnou formou v listinnej podobe navrhnit objednavatelovi k odsthlaseniu zmenu subdodava-
tefov. Kazda takato Uprava musi byt navrhnuta vcas, aby nezdriovala vykonavanie diela. Zmena subdodavatelov je
ucinna az po odsuhlaseni zmeny objednavatefom pisomnou formou v listinnej podobe.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatefom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zdvazkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Subdodavatel musi pocas celej doby poskytovania plnenia spliiaf podmienky § 32 ods. 1 zikona o verejnom obsta-
ravani. Subdodavatel musi spliiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia a nesmu u neho existovat do-
vody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat to-
var, uskutocriovat stavebné prace alebo-poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky
alebo koncesie, ktory ma subdodavatel pinit.

Subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ak ma taku
povinnost.

Ak navrhovany subdodavatel nesplfia podmienky podfa bodu 6 objednéavatel pisomne poziada zhotovitefa o jeho
nahradenie. Uchadzaé doruéi navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna doruéenia Ziadosti,
ak objednavatel neuréil dihdiu lehotu. Navrh musi obsahovat Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia..

V pripade navrhu na zmenu subdodévatefov mé objednavatel pravo odmietnuf navrh zhotovitela ak subdodavatel
nesplfia podmienky podta bodu 6. Odmietnutie znamend aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
Objednavatel méze kedykofvek poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v pripade ze
tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborni spdsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom pineni svojich zmluv-
nych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela méze upozornit zhotovitefa na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primerani lehotu na zabezpedenie na-
pravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto
bodu. Odvolany subdoddvatel bude zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim subdo-
davatela nebude zmenend lehota na dokoncenie diela, ani cena za dielo. VSetky naklady spojené so zabezpedenim
nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe¢i koordinaciu svojich subdodavatelfov.

Prace na zhotovovani diela musia byt vykonané na profesiondlnej trovni a musia vyhovovat § 43 g zakona C.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len
»stavebny zdkon”). Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, v pripade po-
uzitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumentacii nie su presne definované, vopred odsthlasené objednava-
tefom a musia splfiat poziadavky § 43 f stavebného zdkona a zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia
byt dolozené doklady o vykonanych skd$kach, atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode a pod., najneskér pred ich za-
budovanim. Do doby ich odovzdania objednavatefovi ich archivuje zhotovitel ako: prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauzivané pra-
covné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, ty-
kajucich sa zhotovenia diela.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji bodu 11. tohto &anku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zna$a zhotovitel bez néroku finanénej dhrady zo strany ob-
jednavatela.

Materialy a vyrobky uréené na zhotovenie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich oséb.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat Ziadne zmeny prac a materidlov bez predchadzajiceho odsihlasenia objedna-
vatefom. Véetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené sihlasnym stanoviskom projektan-
ta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a% po ich odsuhlaseni objednavatefom méZe zmeny zhotovitel rea-
lizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objednavatefa odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej
projektovej dokumentdcie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych podkladoch, nebudu uhradené.
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Zhotovitel pisomnou formou v elektronickej podobe a zapisom do stavebného dennika vyzve objedndvatefa na
preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré budui v daliom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristup-
nymi, najmenej 3 pracovné dni vopred.

V pripade, Ze sa objednévatel, resp. stavebny dozor objednavatefa po riadnej vyzve na preverenie prac v urCenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri doda-
to¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie niklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Objednavatel vykonava preverovanie tovarov a sluZieb dodanych zhotovitefom spravidla prostrednictvom staveb-
ného dozoru, pricom zhotovitel je povinny zabezpetit Géast svojich zamestnancov pri preverovani a bez me$kania
urobit opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od zadania diela.

Zhotovitel zaruduje, Ze ma v3etky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia su postacujlice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze bude mat pre zamest-
nancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikatné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost vietkych prac a stavebnych metéd pouzivanych na stavenisku
a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za presné vytyc¢enie diela vo vzfahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam, za spravnost polohy, trovni,
rozmerov vietkych &asti diela,

za zabezpedenie, na vlastné ndklady, vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k
vytyéeniu a kontrolnych merani,

za zabezpedenie, na vlastné naklady, dradnych kontrolnych merani, ktoré uréia presnii polohu vietkych casti diela a
odovzda objednavatelovi original tychto dokladov,

za bezodkladnt népravu v pripade, Ze v priebehu realizécie diela vznikne chyba vo vytyceni diela, v polohe, v urovni
alebo rozmeroch akejkolvek Casti diela.

Zhotovitel po cely ¢as realizicie diela a odstrafiovania jeho vad zodpoveda:

za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vietkych oséb na stavenisku, za udrZiavanie staveniska a zhotovovaného
diela v ndleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpedie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na staveni-
sku boli riadne intruované a plnili vSetky pokyny tykajlce sa bezpeénosti prace,

pocdas vystavby, t. j. od za&atia do dplného dokon&enia za majetkovu a poZiarnu ochranu diela, materidlov, zariade-
nia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na vlastné naklady vietky nevyhnutné bez-
peénostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, dolasné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,

za zamedzenie pristupu nepovolanych osob na stavenisko,

za vykonanie primeranych opatreni na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho, zame-
dzeniu $kody na majetku objedndvatela a tretin osdb, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom znediste-
nia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v déstedku jeho innosti,

za vykonanie takych opatreni, aby znefistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci nasledkom
realizicie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel sa zavidzuje neprekrocit pri vykonavani prac predpisané limity hlucnosti a praSnosti.

Zhotovitel si zabezpeéi na svoje naklady dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre ucely zhotovenie
diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatefom je nepostadujtca.

Zhotovitel po&as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a bude na
svoje naklady a nebezpetenstvo priebeZne odpratavat a odvazat zo staveniska vietok odpad, vzniknuty jeho &innos-
tou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného
odpadu odovzda objednavatefovi pri preberacom konani.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpe¢i doddvky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko a pracovisko po cely
¢as realizovania diela, vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia budu v sulade s
prislusnymi normami. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodné a stoéné az do dplného dokonéenia
diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacii v stvislosti so zhotovovanim diela.
Vietky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vylucne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sthlasu objednavatela neodvezie.
Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat vieobecne zaviznym predpisom, o. i. predpisom o bezpecnosti
a ochrane zdravia.

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela:

neporusi zékaz nelegdlneho zamestnavania,
vykond prace zamestnancami so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pracovnej éinnosti,
dodrzi bezpecnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia,



d)

e)

f)

g)

h)

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

zabezpedi si vliastny dozor nad bezpecnostou prace vratane ststavnej kontroly bezpecnosti prace pri vietkych &in-
nostiach na stavenisku a pracovisku objednavatefa,

upozorni objednavatela na vSetky mozné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracovisku objednavatela k
ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich os6b alebo k ohrozeniu bezpecného stavu tech-
nickych zariadeni a objektov,

reSpektuje zdkaz fajéenia, zdkaz prinasat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoho-
lické napoje, omamné a psychotropné latky,

v priestoroch objednavatefa sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditefne ozna¢enom nazvom
zhotovitela,

pred vstupom na pracovisko elektronicky prostrednictvom formuléra, ktory vytvori objednavatel a pisomnou for-
mou v elektronicke] podobe informuje zhotovitefa o postupe evidovania, zaeviduje kaidi osobu opravnent
k zhotovovaniu diela v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, vztah k zhotovitelovi — zamestnanec alebo subdodava-
tel, u zamestnanca subdodavatela sa uvedenie ICO subdodavatela, u subdodavatela, ktory je samostatne zarobkovo
&innou osobou sa uvedie jej ICO,

preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa bez vedomia a suhlasu objed-
ndvatefa na pracoviskach, ktoré nesuvisia so zhotovovanim diela.

Na zaklade vyzvy objednavatela v pisomnej forme v elektronickej podobe je zhotovitel povinny do 3 pracovnych dni
poskytnut mu v listinnej podobe fotokdpie dokladov preukazujicich spinenie podmienok podfa bodu 29. pism. a), b)
a i), predioZenim vyucnych listov, certifikdtov o odbornej sposobilosti, dokladmi preukazujlicimi pracovnopravne
vztahy so zamestnancami realizujicimi dielo (bez spristupnenia informacii o financ¢nych zavazkoch) a pod.

Postup prac musi byt vykonany v stilade so zadanim diela.

Zhotovitel nesie plnt zodpovednost za straty alebo $kody na majetku, zranenie osdb alebo ich usmrtenie, ktoré
mdZu nastat pri zhotovovani diela a v désledku jeho zhotovovania.

Zhotovitel zabezpedi vykonané prace, materidly a vyrobky uréené na zhotovenie diela pred poskodenim a kradezou
aZ do prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel od$kodni objednéavatefa za vSetky ndroky tretich oséb ohfadne porusenia patentovych prév, prac k
ochrannym-zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo zaria-
deniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a
vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze mé uzavretd poistni zmluvu, ktord zahffa poistenie zodpovednosti za $kodu, spbsobenu
objednavatefovi a tretim osobam v sivislosti s jeho Cinnostou. Zhotovitel bude udrziavat tito poistnti zmluvu v
platnosti poéas celej doby platnosti tejto zmluvy o ¢om kedykolvek, ked ho o to objednavatel pisomnou formou
v elektronickej podobe poziada, predlozi do 3 pracovnych dni dokaz v listinnej podobe.

Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje a zariadenia potrebné na zhotovenie diela v naleZitom stave.

Zhotovitel zodpoveds za bezpeénost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa
pohybuji na stavenisku. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovenie diela musi byt k dispozicii na
stavenisku u stavbyveduceho zhotovitela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na Géely predchddzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel v pripa-
de vykonavania &innosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moznosti vzniku poziaru, najma zvaranie, tepelné delenie a
dalsie spbsoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezévisle od
stupfia automatizécie a na miestach s moznostou vzniku potiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podiahovych a
strednych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohfia, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horfavych
lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutnd manipulécia s
otvorenym ohiiom na miestach s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvy3e-
nym nebezpeéenstvom vzniku pofiaru, ktoré méiu byt v zmysle zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v
zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zdkon o ochrane pred poZiarmi“} avyhlasky MV SR ¢ 121/2002 Z. z.
o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako €innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poiiaru, & uz pri demontazi alebo montaZi, je povinny minimalne 3 pracovné dni pred ich zaatim pisomnou formou
v elektronickej podobe informovat zhotovitefa a zabezpedit vietky tlohy ochrany pred poZiarmi.

Objednévatel bude podfa potreby organizovat na stavbe kontroiné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je zhoto-
vitef povinny pinif. Objednavatel oznémi zhotovitefovi termin konania kontrolného dfia pisomnou formou
v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Cldnok 9
Kontrola zhotovovania diela

sulad zhotovovania diela s projektovou dokumentaciou, dohodnutymi podmienkami, STN, technologickymi po-
stupmi, navodmi vyrobcov, bezpegnostnymi a inymi vieobecne zévéznymi predpismi sleduje stavebny dozor. Na zis-
tené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zhotovitefa zapisom do stavebného dennika.
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b)
c)
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13.

Objednavatel poveruje vykonom ¢innosti stavebného dozoru .........cvvvenicncicncninennens

Stavebny dozor mé pristup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa pouiivaji pre G¢ely zhotovenia
diela. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné pod-
klady stvisiace so zhotovenim diela.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na riadne zhotovenie diela, zipisom do stavebného
dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial nie je na stavbe pritomny
stavbyveduci alebo jeho zdstupca, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost, ochrana zdravia pri praci alebo hrozia
vazne hospodarske Skody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi:

na schviélenie vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré ma zémer poufzit,

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode na vietky dodavané tovary,

protokoly o vykonanych odbornych skiskach, vysledkoch kontrol kvality, atesty a iné podklady savisiace so zhoto-
venim diela,

Plan organizacie vystavby,

Plan ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoziarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomného povolenia na
zvaranie pred zacatim préac) v zmysle §6 ods. 2 zidkona o ochrane pred poziarmi.

Doklady podfa bodu 7. pism. b) a c) tohto ¢ldnku je zhotovitel povinny mat uloZené na stavenisku, doklady podfa
bodu 7. pism. b) tohto élénku este pred zabudovanim dodavanych tovarov do diela. Do zhotovenia diela ich archivu-
je zhotovitel. Objednavatefovi ich zhotovitel odovzda pri preberacom konani alebo v listinnej podobe do 2 pracov-
nych dni od vyzvy objedndavatela predlozenej pisomnou formou v elektronickej podobe.

Plany podta bodu 7. pism. d} aZ e) tohto élanku zhotovitel predioZi pisomnou formou v listinnej podobe bezodklad-
ne po ich obstarani.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly v zmysle zmluvy
o poskytnuti NFP kedykolvek od uzavretia tejto zmiuvy do uplynutia platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
a poskytne im vietku potrebnu stéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov,
ak to stvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a int potrebnd

dokumentdciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalsie doklady suvisiace s touto zmluvou.
Opréavnené osoby na vykon kontroly su:

riadiaci organ a nim poverené osoby,

Najvy$si kontrolny trad Slovenske] republiky, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej repub-
liky a ES.

Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim na
mieste v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroveri zaslat ob-
jednévatelovi informaciu o spineni opatreni prijatych na néapravu zistenych nedostatkov pisomnou formou
v listinnej podobe bezodkladne po ich spineni.

€lanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a cinnostiach, ktoré vykonava pri zhotovovani diela. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i prevzatim diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky ddleZité skutoénosti pre zhotovenie diela, najma: datum; pracovna doba;
klimatické podmienky; pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace; druh a pocet
strojov, ich pracovné nasadenie; vykony; popis o postupe vykondvanych prac s odvolanim sa na technicky predpis;
obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality; dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon-
Strukcii @ montazneho materidlu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedéeni a certifikdtov o materialoch a
vyrobkoch, mnoZstvo, skutocnii kvalitu; Gdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok; druh vykona-
vanych prac a doddvok s uvedenim prislusnej poloZky v rozpocte alebo projekte; zdznam o pripravenosti préc pre
nasledujlce vykonanie préc, najma u préc, ktoré budi dal$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie; preru-
Senie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pritiny; vykonané skusky, ich vysledky
a dokumentovanie; rozhodujice okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela; zéznamy o kontrole ledeni, vytahov a pod.,
ktoré boli kontrolované po preruseni prac; zavainé udalosti spésobené Zivelnymi udalostami; urazy, ku ktorym do-
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11.
12,

Slo pri vykonavani prac; zaznamy o pouceni zamestnancov; zaznamy o vietkych vykonanych zmenach pri realizacii
stavby v porovnani s dokumentdciou a touto zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas; zaznamy o vyskovych a
smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania.

Denné zéznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na dva
oddelitelné priepisy. Perforované listy su ¢islované zhodne s pevnymi listami.

V stavebnom denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa
najma o vykresy dokumentujtice odchylky od projektovej dokumentacie, prehfad skusok kazdého druhu a pod.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten deri, ked sa prace vykona-
li, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmt vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvedldceho mdzZe robit potrebné zaznamy do stavebného dennika stavebny dozor, projektant vykona-
vajlici autorsky dozor, organy $tatneho stavebného dohlfadu a pripadne iné organy statnej spravy a zhotovitela a ob-
jednavatefa, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku, zhotovitel, objednavatel.

Ak stavbyvedtci nesuhlasi so zaznamom objednévatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zéznamu do 3 pra-
covnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny prediofit mu denny zaznam najneskér v
nasledujlci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob&asny stavebny dozor objedna-
vatefa je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdia zaslat objednavatefovi v listinnej podobe priepis zdznamov
v stavebnom denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu stavebného dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od prevzatia diela.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdiznamom v iom uvede-
nym dava svoje stanoviska. V pripade, Zze s obsahom zapisu nesuhlasi, stanovisko do stavebného dennika zapiSe do
3 pracovnych dni od prevzatia alebo dorucenia dotknutych zaznamov s uvedenim dévodov nesuthlasu, inak sa pred-
poklada Ze s obsahom zdznamu suhlasi. Okrem toho do dennika zapisuje: Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri
realizacii od dokumentacie stavby s urenim lehoty na ich odstranenie zhotovitefom; poziadavky na zhotovitela,
ktoré vyplynuli z rokovani ziéastnenych na realizacii stavby; poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac;
stanoviskd kontrolnych organov $tatnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré boli objednavatelovi zaslané
pisomne; pripadné poZiadavky na prace nad rozsah tejto zmluvy; suhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zme-
nach vzniknutych pocas realizicie a zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas zhotovitela pro-
jektovej dokumentécie, podla ktorej sa dielo vykonava, resp. objedndvatela; zdznam o prevzati prac, ktoré budu
v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné.

V priebehu pracovnej doby musi byt stavebny dennik trvalo pristupny na stavenisku.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri prevzati diela.

Clsnok 11
Stavenisko

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko alebo jeho Cast podfa roz¢-
lenenia na etapy v zmysle harmonogramu vratane hranic vonkajsich ploch.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitefa a objednavatela protokol.

Zhotovitef odstrani svoje zariadenia, materid! a stroje zo staveniska do 3 pracovnych dni od prevzatia diela objedna-
vatefom. Po vypratani staveniska je zhotovitef povinny upravit stavenisko do pévodného stavu (terénne tpravy).

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podfa &anku 3 tejto zmluvy prevzatim diela objednédvatefom. Objednévatel pre-
vezme riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny pisomnou formou v listinnej podobe objednavatefovi oznamit pripravenost na odovzdanie
diela najmenej 7 kalendarnych dni pred navrhnutym terminom preberacieho konania. Sii¢astou oznamenia je stipis
dodanych tovarov a sluieb podfa bodu 3. €lanku 6 tejto zmluvy. Objednavatel najneskér 7 kalendarnych dni pred
navrhnutym terminom zvold pisomnou formou v listinnej podobe preberacie konanie, ktoré sa uskuto¢ni najskér
v navrhnutom termine a najneskér 7 kalendarnych dni po navrhnutom termine.

Na preberacie konanie zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné k prevzatiu, doklady o vykonanych skuskach,
atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode, ndvody na obsluhu, zéruéné listy a pod a v dvoch vyhotoveniach kompletnu
sadu projektovej dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela.

V pripade, ze sa dielo alebo jeho &ast odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skusok, zhotovitel
musi objedndavatelovi oznamit pisomnou formou v elektronickej podobe deri ich zacatia, najmenej 2 pracovné dni
pred ich konanim.
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O odovzdani a prevzati diela spiSe objedndvatel spolo¢ne so zhotovitefom preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela.

Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, spiSe objedndvatel a zhotovitel zépisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviskd
a ich od6évodnenie.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt ozndmené druhej zmluvnej strane pisomnou formou v listinnej podobe a je
ucinné driom doruéenia oznamenia.

Objednavatel mdze a2 do zhotovenia diela bezodkladne odsttipit od tejto zmluvy

ak je zhotovitel v konkurznom konani alebo ide do likvidacie,

ak zhotovitel meské s pracami oproti harmonogramu o viac ako 14 kalendarnych dni alebo so zhotovenim diela
oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote uréenej objednavatefom dielo nedokonci; objedndvate-
fom uréend primerana lehota na dokoncenie diela sa nepovaZuje za zmluvné prediZenie lehoty na zhotovenie diela,
povaZuje sa za omeskanie zhotovenia diela,

ak zhotovitel v suvislosti so zhotovenim diela uzavrel alebo zrusil takid dohodu, ktora predstavuje porusenie pod-
mienok tejto zmluvy,

ak napriek upozorneniu objednavatela alebo stavebného dozoru zapisanom v stavebnom denniku nie su zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotné-
ho prostredia,

ak nie st po vyzve objednavatela alebo stavebného dozoru zapisanej v stavebnom denniku realizované prace v
sulade s poZiadavkou na kvalitu realizicie diela podfa tejto zmluvy, projektovej dokumentacie, STN, technickymi
predpismi, technologickymi postupmi, vSeobecne zavdznymi predpismi a pod.,

ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutdrneho organu zhotovitela pravoplatne od-
sudeny za ekonomicky trestny ¢in,

ak zhotovitel porusil zavizky vyplyvajlce z tejto zmluvy takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecnu a casovu realiza-
ciu diela,

ak ani po opakovanej vyzve neposkytne sudinnost vyplyvajacu z tejto zmluvy {napr. nepredloZi dékaz o poisteni
podfa bodu 36. ¢lanku 8 tejto zmluvy).

Zhotovitel méze odstupit od tejto zmluvy ak objednavatel porusi povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy a tym zhoto-
vitefovi znemozni vykonanie prac podfa tejto zmluvy. Za predpokladu splnenia povinnosti podfia nasledujucej vety
tohto bodu zmiuvy.Na porusenie podfa uvedeého vysiie je zhotovitel povinny objednédvatefa pisomne upozornit
a vyzvat ho k odstraneniu negativneho stavu v primeranej lehote, nie krat$ek ako 14 pracovnych dni,

Narok na dhradu dodanych tovarov a sluZieb zhotovitefom ku diiu odsttipenia od tejto zmluvy zostava zachovany a
vyuctuje sa podfa oceneného vykazu vymer v rozsahu ukonéenych, funkénych (samostatnych) ¢asti diela bez vad a
nedorobkov. Do vyli¢tovania sa zapoditajui nezaplatené sankcie a iné pohfadavky vzniknuté z tejto zmluvy.
Zhotovitel protokoldrne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizacie
diela v sulade s bodom 3. tohto ¢lanku, najneskér do 7 dni po odstupeni od tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
predioZit objednavatefovi overitelné vydétovanie dodanych tovarov a sluZieb vratane dokladov o vykonanych skus-
kach, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode, ndvody na obsluhu, zaruc¢né listy a pod. a v dvoch vyhotoveniach kom-
pletnu sadu projektovej dokumentiécie skutoéného vyhotovenia odovzdavanych ¢asti diela.

Ak objednavatel odstipi od tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitefa, ma objedndvatel narok na nahradu nevy-
hnutnych nédkladov na obstaranie ndhradného zhotovitefa, ktory dielo bude realizovat namiesto zhotovitela.
V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela pre-
viest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela alebo ndhradného zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo k vybudo-
vanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym tovarom a
stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruénd doba, zodpovednost za vady a $kody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podfa podmienok tejto zmluvy a Ze v €ase prevzatia a pocas za-
ru¢nej doby ma a bude mat dohodnuté vlastnosti, e zodpovedd projektovej dokumentécii, STN, technickym pred-
pisom a vieobecne zavdznym predpisom vztahujicim sa na dielo a nemd vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.
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Zéruénd doba na zhotovené dielo je 36 mesiacov a zacina plynit driom prevzatia diela objednéavatefom, t. j. diiom
ukoncenia preberacieho konania podfa bodu 1. ¢lanku 12 tejto zmluvy. Zaruka 36 mesiacov sa vztahuje aj na vietky
stroje, zariadenia, technoldgie a stavebné prace. Zaru¢na doba 36 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a
zariadenia, na ktoré je vyrobcom preukazatefne dana ina (kratSia) zéru¢na doba; v takom pripade je zaruéna doba
minimalne 24 mesiacov.

Zaruéna doba na dielo alebo jeho funkéni (samostatnt) ¢ast sa predlzuje o dobu zadatd diiom oznamenia vad diela
alebo jeho funkénej (samostatnej) Casti a konciacu driom prevzatia odstranenia vad zhotoveného diela alebo jeho
funkénej {samostatnej) Casti.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa prejavia po prevzati diela, pokial sa nepreukaze, ze nie su sposobené poru-
$enim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré su spésobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatefom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednava-
tefa a ten na ich poutziti trval.

Zhotovitel je povinny pouzit na zhotovenie diela ako aj pri odstrafiovani vad nové materialy, v prvej akostnej triede,
zodpovedaju poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na diele nesie v plnom rozsahu zhotovitel do prevzatia diela objednavatetom.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu
nastat v suvislosti so zhotovovanim diela a to aj sposobenych subdodavatelmi.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami pouzitymi
na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej doby.

€lanok 15
Uplatfiovanie vad po prevzati diela

Zhotovitel zodpoveda za vady diela prejavené v zarucnej dobe.

Objednavatel pripadné vady diela prejavené v zarucnej dobe oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pi-
somnou formou v listinnej podobe. Vady diela opise, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstrafiovanie vad po prevzati diela

Vady zhotoveného diela oznamené podfa bodu 2. €lanku 15 tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje bezodplatne a bez
zbytoéného odkladu odstranit.

Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od oznamenia vady zhotoveného diela vykonat obhliadku a do 2 pracov-
nych dni od obhliadky alebo v termine dohodnutom pisomnou formou ich zaéat odstrafiovat a v ¢o najkratsom &ase
ich odstranit. Lehota na odstranenie vad zhotoveného diela sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrania dohodnutej lehoty na odstranenie vad zhotoveného diela alebo nedodrzania lehoty na vy-
konanie obhliadky mo6ze objednavatel nechat vykonat opravu trefou osobou a naklady na opravu fakturovat zhoto-
vitelovi, ktory je povinny ich uhradit v plnej vyske do 14 kalendarnych dni od doruéenia faktury v pisomnej forme v
listinnej podobe. Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 14 tym nie je dotknuta.

Na poZiadanie objednavatela pisomnou formou v listinnej podobe je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
vady zhotoveného diela odstranit, aj ked neuzndva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad zhotoveného diela zhotovitel aZ do rozhodnutia sidu o tom, Ze vady zhotoveného diela nezavinil.

Clanok 17
Zmluvné pokuty

Objednavatel je opravneny poiadovat od zhotovitefa thradu zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05 % z ceny za dielo za
kazdy kalendarny deri omeskania so zhotovenim diela oproti lehote na zhotovenie diela.

Zhotovitel je opravneny pozadovat od objednavatela Ghradu troku vo vyske 0,05 % z neuhradenej Casti faktury za
kazdy kalendarny defi omeskania Uhrady faktury.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyike skodu, ktora vznikne objednavatefovi nedodrzanim
lehoty na dokonéenie diela v ddsledku pripadného omeskania zhotovenia diela z dévodov na strane zhotovitefa. Za
gkodu spdsobent objednavatelovi sa povaZuje akékolvek kratenie vy3ky NFP zo strany riadiaceho alebo sprostred-
kovatelského organu alebo sankcia uloZena objednavatefovi v déstedku nedodrzania harmonogramu v zmysle zmlu-
vy o poskytnuti NFP. Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho
dalich povinnosti podfa tejto zmluvy.
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a)

Za porudenie ustanoveni tejto zmluvy je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty:

vo vy$ke 850,00 EUR za poZivanie alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok osobami na
stavenisku alebo za vyskyt osdb na stavenisku pod vplyvom alkoholickych népojov, omamnych latok alebo psychot-
ropnych latok alebo za odmietnutie 0s6b vyskytujicich sa na stavenisku podrobit sa skuske na pritomnost alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok,

vo vyske 100,00 EUR za iné porusenie predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ako v pism. a) tohto bodu
alebo predpisov o ochrane pred poZiarmi,

vo vyske 100,00 EUR za nedodrZanie Cistoty na stavenisku,

vo vyke 200,00 EUR za neopravnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni na
stavenisku,

vo vyske 100,00 EUR za nepredloZenie dokladov preukazujucich kvalifikaciu zamestnancov,

vo vyske 2000,00 EUR za nepredloZenie dokladov preukazujlcich pracovnopravny vztah zhotovitefa so zamestnan-
cami,

vo vyske 5000,00 EUR za porusenie zdkazu nelegilneho zamestnavania,

vo vy$ke 1000,00 EUR za poverenie vykonanim &asti diela subdodavatela bez predchadzajliceho odsuhlasenia ob-
jednavatefom,

vo vyske 100,00 EUR za nevypratanie staveniska alebo pri neuvedeni staveniska do pévodného stavu je za kaidy
deri omeskania od povinnosti vypratat stavenisko alebo uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 kalendarnych dni od doru¢enia oznamenia objednavatela o uplatneni naroku
na thradu zmluvnej pokuty a vyzvy jej zaplatenie pisomnou formou v listinnej podobe.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela thradu uroku vo vyske 0,05 % z neuhradenej ¢asti zmluvnej
pokuty za kazdy kalendarny defi omeskania thrady zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu $kody. Ak by v désledku poru3enia,
zanedbania alebo nesplnenia akejkofvek povinnosti zhotovitela, vyplyvajlcej mu z tejto zmluvy, doslo k uloZeniu
sankcie, pokuty alebo akéhokolvek iného druhu finanéného postihu objedndvatelovi, zhotovitel sa zavdzuje sumu
rovnajlicu sa tymto uloZenym sankcidm, pokutam alebo inym druhom finanéného postihu uhradit objedndvatefovi
do 15 dni potom ako objednévatel dorudi zhotovitelovi vyzvu pisomnou formou v listinnej podobe na thradu tychto
sankcii, pokut alebo inych druhov finanénych postihov.

Casti zmluvnych pokt, tGrokov z omeskania Uhrady zmluvnych pokut a sankcii, pokut a inych druhov finanénych
postihov podla bodu 7. tohto ¢lanku neuhradené zhotovitefom do éasu fakturacie diela, je objednavatel opravneny
strhndt z fakturovanej sumy.

Objedndvatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa Ghradu troku vo vyske 0,05 % z neuhradenej Casti faktury
podfa bodu 3. élanku 16 tejto zmluvy za kazdy kalendarny deft omeskania thrady faktury.

Clénok 18
Ostatné dojednania

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrzia-
vat STN, technologické postupy, vieobecne zavézné predpisy. Zhotovitel je povinny riadit sa vychodiskovymi pod-
kladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnu-
tiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budd rieSené dohodou zmluvnych stran; v
pripade pretrvavajlcich nezhéd cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni tejto zmluvy, postupne maju prioritu:

tato zmiuva,

stutazné podklady,

ponuka zhotovitela.

Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia vSeobecne zavazné skiasobné po-
stupy, moze kazda zmluvna strana po predchadzajicom upozorneni druhej zmluvnej strany dat vykonat materidlo-
vo-technické preskimanie Statnym, alebo Stdtom uznanym miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skisok
su zavazné. Naklady na skusky znasa zmluvna strana, ktorej nazor sa nepotvrdi.

Rozpory zmluvnych strdn neopravriuji zhotovitela zastavit préace.

Subdodavatelia st povinni bez rozdielu dodrZiavat povinnosti zhotovitefa vyplyvajlce z tejto zmluvy. Zhotovitel
nesie vo vztahu k objednévatefovi zodpovednost za dodrziavanie tychto povinnosti vietkymi subdodavatelmi
a objednavatel je opravneny vyvodzovat pripadné sankcie za porusenie tychto povinnosti subdodavatefmi voci zho-
tovitelovi.

Ak dbjde po uzatvoreni tejto zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitefa v zmysle bodu 8. &ldnku 8 tejto zmlu-
vy, zhotovitel nema narok na zmenu tejto zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a thrad zvy$enych nakladov.
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8.

10.

N

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitefovi poskytol objednavatel
k zhotoveniu diela, nesmu byt bez stihlasu objedndvatela zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté Géely, t.j. na
zhotovenie diela.
V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu so vieobecne zaviz-
nymi predpismi, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmiuvné strany sa v takom pripade zavizuji vzajom-
nym rokovanim nahradit neplatné alebo neudinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim
tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a tcel sledovany touto zmluvou.
Zhotovitel vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho s predmetom
zdkazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord ma

verejny obstaravatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu zékazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnuf im
vietku potrebnu sudinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objedndvatel uzatvorent Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného pri-
spevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu a nimi poverené osoby,

c) Najvy3éi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgdn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi ES.

€lanok 19
Doruéovanie

Zasielky dorucované v listinnej podobe podfa tejto zmluvy sa dorucuju prostrednictvom posty alebo iného doruco-
vatefa na adresu zmluvnej strany uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Zasielka sa povazuje za doruéent zmluvnej strane

prevzatim zésielky zmluvnou stranou, ktorej je uréena,

ak sa zasielka vrati s tym, Ze adresat nie je znamy, hoci bola odoslana na adresu podfa bodu 1. tohto &anku, a to
driom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknutd zmluvna strana o dorucovani
zasielky nedozvie,

ak si zasielku zmluvna strana neprevezme, a to driom vréatenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala,

ak zasielku zmluvna strana odoprela prijat, a to dfiom tohto odopretia.

Zasielky dorucované podla bodu 2. tohto ¢lanku sa odosielaju s lehotou uloZenia zasielky najmenej 3 dni.

Zasielky doruéované v elektronickej podobe podla tejto zmluvy sa doruéuju prostrednictvom internetu na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenej v &lanku 1 tejto zmluvy.

Do lehdt uréenych v tejto zmluve, ktoré sa viaZu na dorucovanie zasielok v listinnej alebo elektronickej podobe, sa
nezapoditava defi doruéenia a dert povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy (dorucenia odpovede alebo vykonania
ukonu).

Zmluvné strany st povinné pisomnou formou v listinnej podobe sa navzijom informovat o zmene tdajov (napr.
adresy) uvedenych v éldnku 1 tejto zmluvy. V pripade, Ze niektord zo zmluvnych stran nesplni svoju povinnost
oznamit zmenu tdajov v €ldnku 1 tejto zmluvy, za spravne Udaje sa budi povazovat posledné Udaje ozndmené dru-
hej zmluvnej strane a ak k takému ozndmeniu nedoslo, za spravne Udaje sa budt povazovat Udaje zmluvnej strany
uvedena v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Cidnok 20
Zaverecné ustanovenia

Téato zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobtida Géinnost dfiom nasledujdcim po dni ich zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.
Menit alebo dopliiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktoré sa stavaju
neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v pripade, ak ide o doplfujlce stavebné
prace, ktoré st nevyhnutné, nie st zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovat zhotovitef.

Neoddelitefnou sticastou tejto zmluvy je priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer v pisomnej forme a elektronickej forme
na neprepisovatefnom nosii dat (napr. CD/DVD) vo formate ,pdf‘ a ,xis”.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
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Vztahy zmluvnych stréan, ktoré nie sd vyslovne riedené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchod-
ného zakonnika a dalsimi vSeobecne zdvaznymi predpismi.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu a prav-
nym t&inkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine na zéklade pravdi-
vych ddajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sth-
lasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy dostane objednévatel a jeden rovnopis dostane
zhotovitel.

Objednavatel:

ing. Viliam Mrazik, starosta obce Tepli¢ka nad Vahom
Datum: 11.01.2023

Zhotovitel:
Jan Privoznik, ekonomicky riaditel JP-JUNIOR s.r.o.
Datum: 06.01.2023
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Priloha €. 2 —Zoznam subdoddavatefov vo vietkych radoch

Zoznam SUBDODAVATELOV

Pol.

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO
Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatefa (meno
a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet prac alebo sluzieb

Podiel
subdodavky k
hodnote Diela

vyjadreny
sumou

/

=]

~

V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy.
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd:
Stavba: Oprava detského ihriska Teplicka nad Vahom
JKSO: KS:
Miesto: Teplicka nad Vahom Datum: 6.1.2023
Objednavater: 1CO:
Obec Teplitka nad Vahom : i€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 47385596
JP - JUNIOR s.r.0. IC DPH: SK2023849652
Projektant: ICO:
iC DPH:
Spracovatef: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena hez DPH 42 671,74
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zéakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 42 671,74 8 534,35
Cena s DPH v EUR 51 206,09
Projektant N - - Spracovatel -
Datum a podpis: ) _ Pedciatka __Détum a podpis: ) Peciatka —
Objednavatef - Zhotovitef
Datum a podpis: Peciatka - Déatum a podpis: reciatka -
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 0
Stavba: Oprava detského ihriska Tepli¢ka nad Vahom
Miesto: Teplitka nad Vahom
Objednavatel: Obec Teplicka nad Vahom
Zhotoviterl JP - JUNIOR s.r.0.
Kéd Popis

Naklady z rozpo&tov
o1 Detské ihrisko

Datum:

Projektant:
Spracovatel:
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Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

42 671,74 51 206,09
42 671,74 51 206,09



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava detského ihriska Teplicka nad Vahom

Obijekt:

01 - Oprava detského ihriska Tepli¢ka nad Vahom

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Teplitka nad Vahom

Zhotovitel:
JP - JUNIOR s.1.0.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICO:
I€ DPH:

ICO:
IC DPH:
ICO:
1€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

06.01.2023
0
0
42 671,74
Vys$ka dane
0,00
8 534,35
51 206,09

Zaklad dane

DPH z&kladna 0,00

znizena 42 671,74
Cena s DPH v EUR
Projektant - - Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava detského ihriska Teplicka nad Vahom
Obiekt:
01 - Oprava detského ihriska Tepli¢ka nad Vahom
Miesto: Datum: 06.01.2023
Objednavatel: Obec Teplicka nad Vahom Projektant:
Zhotovite!: JP - JUNIOR s.r.o. . Spracovatel:
Kdd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 42 671,74
HSV - Prace a dodavky HSV 34 520,74
1_ -Véeobecné konstrukcie a préc_e - : o 6 339,65
3. Zvislé a kompletné konstrukcie - - : 181250
4 - Vodorovné konstrukcie - - - 1160,25
Eﬂ Slimak z rezov z gum{_ - 9 059,06
7-A2 Bludisko z gufating - - 9176,93
8 - Drevend lezecka stena (ostrovéek &.4) - - 38500
9 - A5 Drevend lavka medzi ostroviekmi &2a €3 - 38500
10 - A8 Drev;né podesta,aevené cest?éka (ostrovéek_é.Z_) o R 577,50
11 - A7 Schody z dreva, Schody z rezov gufatiny, Drevena podesta (ostrovéek &1) 166,00
99 - Presun hmét HSV - - - 5 459,85
PSV - Prace a dodavky PSV 2 565,00
783 - Natery - - - 256500
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 5 586,00

Strana2z 4



ROZPOCET

2

K [171101101.P

Stavba:

Oprava detského ihriska Tepli€ka nad Vahom
Obijekt:

01 - Oprava detského ihriska Teplicka nad Vahom
Miesto:
Objednavatel: Obec Teplitka nad Vahom
Zhotovitel: JP - JUNIOR s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady z rozpoétu

p HSV Prace a dodavky HSV

b 1 'V8eobecné konstrukcie a prace
[ 1 | K 167101100.8 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3

'Odvoz a likvidacia prebytoénej zeminy vratane poplatku t_
za skladku

Datum: 06.01.2023
Projektant:
Spracovatel”
MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
42 671,74
34 520,74
I 633965
49,000 12,50 612,50
88,200 18,00 1 587,60
150,000 5,50 825,00
88,200 11,47 1011,65|
88,200 1561 1376,80
88,200 10,50 926,10
. ) 181250
14,500 12500 1812,50
o _ 1160,25
255,000 4,55 1160,25
) _ 9 059,06
21,550 95,00 2 047,25
21,550 10,12 218,09
21,550 4,09 88,14
21,550 8.43 181,67
21550 2800 60340
35,000 18,00 630,00
32,700 37,50 1226,25
32,700 102,00 333540
200,000 0,66 132,00
0110 280000 308,00
130,000 0,56 72,80
13000 1662 216,06
- 9176,93
21,000 95,00 1 995,00
21,000 10,12 212,52
21,000 4,09 85,89
21,000 8,43 177,03
21,000 6,00 126,00
10000 2200 . ..22000.
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3 K 181101102 S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2
o oo 'Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za prvé 1
i N _K ’979011111'3 ‘podiazie nad alebo pod zakladnym podlazim — t =
5 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t
6 K 979081121.S 0,d\592 sutiny a vyburanych hmdt na skladku za kazdy | 0
1 daldi 1 km — |
D 3 _ 2vislé a kompletné konstrukcie B
44| K 330311711.8 |Beton stipov a pilierov prosty tr. C 16/20 m3
D 4 Vodorovné konstrukcie
Podklad v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.
_43 & ___45’1577877'8 |od 30 do 100 mm z piesku s
D 6 B A1 Slimak z rezov z gulatiny
7 | K 132201101.S :)/ykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 do m3
| L etonového podlazia |
Priplatok k cene za leplvost pri ori hibeni ryh 8irky do 600
8 K [132201109.S mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3
= |hornine 3 B |
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K |162301102.3 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3
10| K |167101101.5 ;\lgglran%ame neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3
11 K 1712012015 UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3
12 Kk 171 209002 s OP:tglt?‘tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t
13 K 91 783-A1 Osadenie palisad okrihlych drevenych do beténu - do mb
[ | ~|radu + osadenie formy
| Montazny material na podzemnu Cast slimaka A1,
14| M 05214 kanalova rura pr. 200/300mm + betonova zmes mb
[ C1620 _
15| K 711111002.S Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna m2
| ! I ~ asfaltovym lakom za studena 1
16 . M _2461700001 00 |Lak asfaltovy na izolé_ciu v sudoch_ t
4 K 564521111.S " |Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypanlny. po m2
zhutneni hr. 80 mm - il
42 | M 583310003800.S Strkopiesok frakcia 16-32 mm f
D 7 A2 Bludisko z gulatiny
17| K 132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 do m3
| | ~__ betdénoveho podiazia | -
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600
18 | K [132201109.S mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3
hornine 3 1
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
18]/ K |162301102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3
20 K 167101101.S 1N&l)(l:::zlaanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3
211 K 1174101121.S Ulozenie sypaniny do nasypu nesudrznych | m3
| ___|kamenistych hornin |
22 | M 583310003200.5 Strkop/eso_k frakcia 0-32 mm t



PG Typ Kéd

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
23] K 171201201 UloZenie sypaniny na skiddky do 100 m3 . m3 | 21000 080
24| K 171209002.S oP:g;tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 34,020 18,00
T ‘Montazny maleridl na podzemnu Casf slimaka A7, [ 1 [ |
25| M 052214 kanalové rura pr. 200/300mm + beténova zmes m3 17,879 102,00
I S—| LC16/20 —— 4l .
26 K 91783-A2 Osadenie pahs.ad okrdhlych drevenych do beténu - do mb 37.800 37,50
I ‘radu + osadenie formy I | |
27 K 711111002.S Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna m2 200,000 0.66
= ~ asfaltovym lakom za studena | I |
| 28 M 111630000300 S | Lak asfaltovy na izolaciu v sudoch t 0,100 | 2 800 00
i 20 K 711132103.S Zhotovgm'e ‘lz.olame proti z zemnej vihkosti zvislo, m2 200,000 032
| __separagna félia na sucho - | | | |
30 m 283220000100 Oddefovacia f6lia m2 210,395 4,08
| T A A b AD L~ ” Zolimes ot Xl Bl 2 mie o at —'7 T =
31 K 762311103 s Montaz kotevnych Zeliez, priloZiek, pétiek, tahadiel, s ks 189,000 444
[~ 1 pripojenim k drevenej konstrukcii T |
Kilogramové ceny kompletizovanych vyrobkov z
32 M |55399901 3 |nerezovej ocele - konstrukcie jednoduché aZ mierne m 18,900 16,64
zloZité - - N
D 8 _Drevena lezecka stena (ostrovéek &.4) - )
33 K |936A4a |Demontaz a odstranenie - Zabradlie na ostrovéeku €4  m2 | 7,000 55:00_
D 9 A5 Drevend lavka medzi ostrovéekmié.2a&3 _ -
34| K |936-A5a |[Demontaz a odstranenie - Drevend lavka - vo m2 7,000/ 55’00|
__|lwyhotoveni podfa vypisu vyrobkov = ] |
D 10 A6 Drevena podesta, Drevena cesticka (ostrovéek €.2) o -
35 K 936-A6a ~ [Demontaz a odstranenie - Drevena podesta vo m2 4,500/ 55,00
| vyhotoveni podfa vypisu wrobkov —= | R |
Demontaz a odstranenie - Drevena podesta vo [
- _' K EG'AG" vyhotoveni podfa vypisu vyrobkov | m2 8,000] 55.00)
D 11 A7 Schody z dreva, Schody z rezov gufatiny, Drevena podesta (ostrovéek €.1) )
37 K 936-A7a |Demontaz a odstranenie - Drevena podesta vo m2 3,000 55.00
| ___vyhotoveni podrfa vypisu vyrobkov | | ]
D 99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
451 K 19982230118 | 1334enym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu | | 188,113 32,75
p PSV Prace a dodavky PSV
D 783 _ Natery - -
| Natery tesarskych konstrukcii syntetické na vzduchu
39 K |re3726200.8 schndce lazurovacim lakom 2x lakovanim m2 300,000 8,55
D HZS B Hodinove zuctovacie sadzby - _ B
~Stavebno montazne prace narocne, pomocné alebo [
HZS000111.S manupulacné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin - hod 399,000 14,00

Ostrovéek £.4. A5. A6. A7
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Cena celkom [EUR]

18,90
612,36

1 823,66
—

1417,50|
|

132,00|
280,00

64,00
858,41 i
839,16

314,50 ‘

385,00
385,00

385,00
385,00

577,50
247,50

330,00

165,00
165,00

5 459,85

5 459,85

2 565,00
2 565,00

2 565,00|

5 586,00
5 586,00



