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ZMLUV A O DIELO 
" 'k: c • .••••.••••••••.••••••••••••.•••• 

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

postupmi podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

1. Objednávatel':

názov: 
sídlo: 
oprávnený konat': 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
osoby oprávnené rokovat' 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Mgr. Juraj Draba, MBA, MA - predseda 
36063606 
2021608369 
Štátna pokladnica 
SK92 8180 0000 0070 0048 7455 

o zmluvných podmienkach: JUDr. Matúš Šaray
osoby oprávnené rokovat'
vo veciach technických: Ing. Ladislav Mezei
osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Marek Horváth, Mgr. Zoltán Čunderlík, Mgr. Jana
Repáňová e-mail:
( ďalej len „objednávatel"')

2. Zhotovitel':

názov: 
sídlo 
oprávnený konat': 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
Právna forma: 

osoby oprávnené rokovat' 

Stavebná fakulta STU v Bratislave 

Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava 
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan 
00397687 
2020845255 
SK2020845255 
Štátna pokladnica 
SK74 8180 0000 0070 0008 4162 
verejná vysoká škola zriadená v súlade so zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; 

o zmluvných podmienkach: Ing. Tomáš Šatura
osoby oprávnené rokovat'
vo veciach technických: Doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.



koordinácia plnenia predmetu zmluvy za éasť

pľojektoých prác a veci stavebno_technické: Doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

e-mail: ľastislav.ingeli @stuba.sk
(d'alej len,rzhotovitelooo a spolu s objednávatelbm 

'zmluvné 
stľany'o)

uzatvárajttúto Zmluvu o dielo (ďalej len ,rzmluva" alebo ooZoD"):

Clánok I.
Pľeambula

Zmluvné strany uzatváľajútúto zmluvu podlä $ l ods. 13 písm. t) zákonaé.34312015 Z. z. o verejnom

obstaľávaní a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,rzákon o veľejnom
obstaľávaní") na pľedmet zákazky orobnova domova sociáInych služieb pľe deti Kampino v
Bľatislave" (d'alej aj "p ľed me t zálkazky" alebo "dieloo').

osoby opľávnené konať za zmllvné stľany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu podpísať a že k platnosti
zmluvy nie je potľebný podpis alalebo súhlas inej osoby.

článok II.
Predmet zmluvy

2.L Predmetom zmluvy je záväzokzhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pľe objednávateľa predmet

zákazky podlä nasledujúcich bodov tohto článku, a to v súlade so všethŕmi prísl' pľávnymi normami
vráúane zákonač)' 5011976 Zb. oinemnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon)v znení
neskorších pľepisov a vyhlášky Ministerstva životného pľostredia Slovenskej republiky é.45312000
Z'z.,ktorol sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zŕlkona, a technic\ými normami ala|ebo

záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zákazky alebo jeho

časti, za podmienok a v rozsahu dohodnuých zmluvou, ako aj v súlade s pokynmi objednávatel'a, a

záväzok objednávatel'a ľiadne a včas zhotovenýlvykonaný predmet zákazl<y prevziať a zaplatiť
zhotovitelbvi cenu vo výške a spôsobom dohodnuými zmluvou. Pľedmetom zákazky sú pľáce

v ľozsahu:

1. etapa - obhliadka a zameranie existujúcich budov
2. etapa- DokumenÍáciarealizácie stavby v ľozsahu tendrovej dokumentácie (tj. projektová
dokumentácia na realizáciu stavby vrátane ýkazu výmer a položkového rozpočtu)
3. etapa- Súčinnosť prirealizácii verejného obstaľávania na zhotoviteľa stavebných pľác

4. etapa_ Autoľský doior a zhotovenie poľealizačnej dokumentácie.

2.2

Stavbou sa na účely zmluvy ľozumie obnova budov domova sociálnych sluŽieb na adľese Haanova
36 a38 v Bratislave vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja na paľcelách číslo 330, 331

a332 zapisaých na liste vlastníctva č).2lI2.

Pokiaľ táto zmluva ďalej uvádza akékol'vek výkony a povinnosti zmluvných strán, tieto ýkony a
povinnosti sa viažu ýlučne k pľedmetu zmluvy a predmetu zákazky. V prípade, ak by výkony, alebo

povinnosti nemali priamo súvisieť so stavbou/stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktoých
sa stavbďstavebné objekty nachádzajÚ, resp. pril'ahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vypl1ývať

priamo z obsahu osobitnej písomnej dohody zmluvných stľán'

Predmet zákazky bude členený na jednotlivé ýkonové fázy (ďalej aj "časti dielď'), v rozsahu podľa

bodov 2.4. aŽ2.7 . tohto článku, ktoľé sa budú ľealizovať podľa pokynov objednávatel'a.
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2.4 obhliadka a zameľanie existujúcich budov

Rozsah ýkonov:

Zameranie objektov * pľekreslenie z existujúcej dokumentácie stavby
Statické odboľné zhodnotenie existujúcich konštľukcií z hl'adiska možných úpľav
Zhodnotenie z hl'adiska sanačných metód (sondy do stľechy a do fasády)
Teľmogľafické zmeľanie
Zhodnotenie z hl'adiska techniky prostľedia budov
Zhodnotenie vnútorného pľostredia budov

Požiadavky na dodanie:
Počet qitlačkov dokumentácie - 2 sipravy,2 x kompletne v digitálnej forme (USB)
Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabul'kovú časť dodať vo
formátoch .doc a.xls * kornpletnú dokumentáciu vo foľmáte .pdf.

Preľokovanie a schválenie:

Pľacovné stľetnutia azávereč,né prerokovanie s objednávatelbm v závereprác

2.5, Dokumentácia realizácie stavby v ľozsahu tendrovej dokumentácie

Maximálny ľozsah ýkonov:

Architektúra - dizajn (návľh dizajnu fasády)
Aľchitektúra - konštľukcie (pôvodný stav * navrhovaný stav)
Statika - statické posúdenie navľhnuých úprav
Eneľgetické hodnotenie * tepelnotechnické posúdenie
PoŽiarna ochrana budov
Elektroinštalácie + osvetlenie * bleskozvod + smart riešenia
Pľojekt organizácie ýstavby (d'alej aj ako "PoV")
Projekt vykurovania * vyregulovania * návrh obnovitel'ných zdrojov eneľgie
Zdravotechnika
Vzduchotechnika+ chladenie
ornitologické posúdenie
Akustické posúdenie _ v prípade inteľiéroých zateplení
Plány verejnej práce podl'a zákona č.25411998 Z. z. o verejných prácachv zneni neskoľších
predpisov
Návrh optimalizárcie obnovenej budovy na poskýovanie tepelného komfor1u
uŽivatel'ov aj pri extrémnych teplotách (STN 73 0540-2+ZI+Z2)
Yýkaz qýmer
Položkoý rozpočet (rozdelený podl'a aktivít v zmysle podmienok Plánu obnovy a
odolnosti)

Počet qitlačkov dokumentácie - 7 súprav' 7x kompletne v digitálnej forme (USB)
Výkľesovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabul'kovú časť dodať vo
formátoch .doc a.xls * kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M

N

o
P

Požiadavky na dodanie
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Pľerokovanie a schválenie:

- Pracovné stľetnutia azávereéne pľeľokovanie s objednávatelbm v závereprác'

2.6. Súčinnost'pľi ľealizácii veľejného obstarávania na zhotoviteloa stavebných pľác

Rozsah súčinnosti v štádiu pľíprary sút'ažných podkladov:

stanovenie aktuálnej ceny stavby,

súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky

Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:

poslqrtnutie súčinnosti pri vysvetľovaní pľojektovej dokumentácie podl'a bodu 2.5 tejto zmluvy,

opľava zistených chýb v pľojektovej dokumentácii,

poskýnutie súčinnosti pľi vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a kvyjadreniam

k námietkam uchádzačov vo veľejnom obstaľávaní,

súčinnosť musí bý' poskýnutá v primeraných lehotách určených objednávatelbm tak, aby

objednávateľ mohol ľiadne a včas poslĺy.tnúť vysvetleniďvy'jadrenia uchádzačom vo veľejnom

obstaľávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt.

Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:

- spolupráca s komisiou na otváľanie a vyhodnotenie ponúk'

- poslcytnutie súčinnosti pri vypľacovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov tak, aby objednávateľ

mohol riadne a včas poslgrtnúť vysvetleniďvy,jadľenia uchádzaéomvo veľejnom obstaľávaní v rámci

zákonom predpísaných lehôt,

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách uľčených objednávatelbm.

2.7 Autoľský dozoľ a zhotovenie poľealizačnej dokumentácie

Podklady:

- dokume ntáci,apre realizáciu stavby

- pľávoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie poval'ujúce stavbu,

- výrobná a dielenská dokumentácia

Rozsah ýkonov

A Autors[ý dozor (d'alej aj "AD")
B Zhotovenie energetického ceľtifikátu ku kolaudácii

C Zhotovenie proj ektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

D Termogľafické meľanie po zrealizovaní obnovy

Rozsah ýkonov autorského dozoľu:

- Autoľs\ý dozor sa bude vykonávať podľa prílohy č. 4 IINIKA 202I-2022.

Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoľé určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným
proj ektantom stavby a zodpovednými proj ektantmi j ednotlivych pľofesií.
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Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebe Žná ako súčasť ýkonov AD, v teľmínoch
určených objednávateľom v rozsahu cca lx ýždenne - teľmíny budú spľesnené po výbeľe zhotoviteľa
stavby.

Zhotoviteľ je povinný a súčasne opľávnený vykonávať zápisy v stavebnom denníku stavby, alebo v
knihe autoľských dozorov reagovať lehote do 3 (tľoch) pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo
stľany objednávateľa, technického dozoľu investora, alebo zhotovitelä stavby. Stavebný denníkje
dokument, ktoý je súčastbu dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník je zhotovitel'
stavby povinný viesť denne odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a to od pľvého dňa až do
skončenia stavebných pľác.

Súčasťou výkonov AD nie sú:

- výkonytechnickéhodozoľuinvestora,
- Spľacovávanie kontľolnýchrozpočtov,
- kontľola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záveľečné zostavovanie nákladov,
- preberanie stavebnýchatechnologic\ých dodávok.

Požiadavky na dodanie

Počet qitlačkov dokumentácie - 5 súpľav, 5x kompletne v digitálnej forme (USB)
Výkľesovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg ľesp. .dgn, textovú a tabulkovú časť dodať vo
formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte 'pdf.

Prerokovanie a schválenie:

Pracovné stretnutia azáverečné prerokovanie s objednávatelbm v záveľe pľác. -

čHnok III.
čas plnenia

3.l Pľedmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy uvedeno v Č1. il. tejto zmluvy sa zhotoviteľ
zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, s pokynmi
a finančnými možnosťami objednávateľa, ato v lehotách podl'a bodov 3.2. až 3.6. tohto článku.

3.2 obhliadka azameranie existujúcich budov

- Začiatokprác do 3 (tľoch) dní od výzw objednávateľanazačatieprác
- Ukončenie prác do 14 (štľnástich) dní odo dňa zaéiatku'prác

3.3 Dokumentácia ľealizácie stavby v rozsahu tendľovej dokumentácie

- Začiatokprác do 3 (troch) dní od výrw objednávateľanazaóatie prác
- Ukončenie prác do 40 (šýidsiatich) dní odo dňa začiatku prác

3.4. Autoľský dozoľ a zhotovenie poľealizačnej dokumentácie

- Zaéiatokprác do 5 (piatich) dní od uýzw objednávateľana zaéatie ptác
- Ukončenie prác do 30 (tridsiatich) dní odo dňa ukončenia stavebných prác a kolaudácie diela,

max. do 31.12.2026.
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3.5 Súčinnosť pľi ľealizácii veľejného obstaľávania na zhotoviteloa stavebných pľác

Zhotovitel' je povinný poskýnúť súčinnosť bezodkladne po vyzvaní objednávatelbm, a to buď

písomne alebo emailom, podľa potrieb objednávatelä. Súčinnosť zhotoviteľa musí b/ dostatočne

včasná tak, aby objednávatel' ako veľejný obstarávatel' mal možnosť na základe súčinnosti

zhotovitel'a včas poskytovať vyjadľenia a odpovede jednotliqým uchádzačom alalebo príslušným

kontrolným orgánom v rámci verejného obstarávania na zhotovitel'a stavebných pľác.

3.6. Ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň'

3.7. Pľedmet zákazky, ľesp. jej časť podl'a Čt' ľ. tejto zmluvy sa považuje za splnený pľotokolárnym

odovzdaním a pr ev zatim pľedmetu zákazky, ľesp. j ej časti, obj ednávatel'om.

3.8. Ak vzniknú počas plnenia pľedmetu zákazky podl'a Čl. II te.|to zmluvy prek ážky,ktoré zmluvné strany

nemôŽu ovplyvniť a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu tľvania

ýchto prekážok (napľ. v pľípade, ak pri pľerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú
prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích stľán, najmä zo strany schval'ujúcich oľgánov,

nebude sa pľedĺženie lehoty pľe dodanie predmetu zákazý považovať za omeškanie)'

3.g. Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokľačovať vzhotovovaní diela v
dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn nazačatie plnenia ďalšej qýkonovej fazy

po odsúhlas eni aprevzatipredchádzajúcej výkonovej fázy,ktoľáje projektovou činnosťou. V takomto

pľípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozoľniť objednávatel'a na túto prekážku,

pľe ktoľú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela. Pľe vylúčenie pochybností, na každej
výkonovej fáze,ktoráje projektovou činnosťou' je zhotovitel' opľávnený a povinný začať pracovať

až na základe p ísomného p okynu obj e dnávate l'a.

3.10. Ak vzniknú počas spľacovania diďra prekŕňky, ktoľé zmluvné stľany nemôžu ovplyvniť, ktoré

nemohli ľozumne predvídať v čase vzniku zžlväzku, a ktoľé bľánia dodrŽať dohodnu!ý čas plnenia,

pľedlžuje sa čas plnenia o dobu trvania |ýchto pľekážok. o vzniku takýchto prekáŽok je nimi dotknutá

zmhlvná stľana povinná infoľmovať bezodkladne dľuhú zmluvnú stľanu (najneskôľ do 24 hodín od

ich vzniku) pľeukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) a ich vznik vhodným spôsobom

preukánať, inak sa na ne nemôže odvolávať.

3.1 1 AD v prípad e prediŽenia lehoty výstavby nad rámec podl'a časového plánu v schválenom PoV pri

realizácii stavby bude vykonávaný nad ľámec dohodnu!ý v tejto zmluve podl'a objednávky

ob^iedn ávatel'a.

3 .I2 Yýzvu na začatie prác pre jednotlivé ýkonové fázy etapy zašle poverený zástupca objednávateľa na e-

mailovú adľesu zhotoviteľa. Zhotovitel'aj objednávateľ si bezpľostredne po nadobudnutí účinnosti

tejto zmluvy oznámia emailom svojich zástupcov objednávateľa za predmet zákazl<y a ich mailové

adresy, ktoľé sú oprávnené zasielať ľesp. prijímať výzvunazaéatieprác'

článok IV.
Podklady

4.I Podklady dodané objednávatelbm pred podpisom zmluvy:
a. návrhZoD
b. zadávacie podmienky (pľíloha é.2 zmluvy)
c. pokyny objednávateľa pred zaéatímprác.
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článok V.
Cena diela

5.1 Cena za vyhotovenie a zabezpeéenie činností, ktoré sú pľedmetom zákazky, je uľčená dohodou
zmluvných strán podlä $ 3 a $ 6zákonač' 1811996Z'z.o cenáchavyhláškyMF SR č.8711996Z.z.v
zneni neskoľších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena diela ako aj cena za
výkonové fazy.

5.2 Cena za dielo celkom je:
Cena bez DPH 22 000 EUR
DPH2O% 4 4OO EUR

Cena spolu s DPH 26 400 EUR
pozostávajúca z čiastkoqých plnení podl'a bodov 5.3 až 5.7,v zmysle výkonových fáz podľa Čl. II.

5.3. obhlia dka a zameranie existujúcich budov podl'a bodu 2.4
Cena bez DPH
DPI{20%

4 4OO EUR
880 EUR

Cena spolu s DPH 5 280 EUR

5.5 Dokumentácia realizácie stavby v rozsahu tendľovej dokumentácie podl'a bodu 2.5

Cena bez DPH 15 400 EUR
DPHZO% 3 O8O EUR

Cena spolu s DPH 18 480 EUR

5.6. Súčinnosť pri realizácii verejného obstaľávania na zhotoviteľa stavebných prác podľa bodu 2.6

CenabezDPH 1100EUR
DPH2O% 220 EUR

Cena spolu s DPH 1 320 EUR

5.7. Autoľs[ý dozoľ a zhotovenie poľealizačnej dokumentácie podl'a bodu2.7
CenabezDPH 1100EUR
DPIJ2O% 220 EUR

Cena spolu s DPH 1 320 EUR

5.8. V cene dielaje aj dodanie pľojektovej dokumentácie v tlačenej forme a v elektronickej forme na USB
kl'úči v počte a formáte ako je uvedené pri ýkonovýchfánachv Čl. ĺ. (body 2.4',2.5' a2.7.).

5.9. Uvedené ceny zahÍňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo ajeho časti vzmysle pľílohy č. 3
zmluvy, ako aj zapripadne udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám.
Cena zahÍŤta aj zmeny alebo doplnky, ktoré budú požadované v pľiebehu schvalbvacieho procesu z
dôvodu vád diela spôsobených neľešpektovaním pľávnych noriem, pľedpisov, technic\ých noriem a
dohôd vypýajúcich z tejto zmluvy ako aj zmeny vypýajúce zo stanovísk dotknuých orgánov
a inštitúcií a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov autorského práva.

5.I0. Zmena ceny za dielo je možná len pľi dodržanípodmienok v zmysle zákona o veľejnom obstaľávaní'
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Článok VI.
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel'po ukončení každej qýkonovej fá4'podľa Čl. il. vystaví objednávatelbvi čiastkovú faktúru

zakaždil výkonovú fázu osobitne podľa predmetu plnenia uvedeného ,' Čt' ľ. bodoch 2.4. až2.7. tejto

zmluvy.

6'2 Pľílohou každej faktúry musí byť obidvoma zrnluvnými stranami podpísaný čiastkový pľotokol

z odovzdania aprevzatia príslušnej qýkonovej fázy a|ebo jej časti. V pľípade, ak pľílohou faktúry nie je

obidvoma zmluvnými stľanami podpísaný čiastkový pľotokol podľa predchädzajúcej vety, postupuje

objednávatel' podľa bodu 6.4. druhej veý tejto zmluvy.

6.3 objednávateľ sazaväzujezap|atiť cenypodľabodov 5'3 až5'7 zmluvynazák|ade faktúľzhotoviteläa
na zák|ade čiastkových pľotokolov z odovzdania apľevzatia pľíslušnej časti predmetu zákazky.

6.4 Zhotovitelbrn vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby musia obsahovať všetky náležitosti podl'a

zákona č. 43ll20o2 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222ĺ2004 Z.z. o dani z pridanej

hodnoty v platnom zneni.V prípade, že faktúľa nezodpovedá vo vecnej a foľmálnej stránke, objednávateľ

má pľávo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotovitelbvi na opravu alalebo doplnenie s tym, že k uvedenému

dňu pľestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia

opravenej, ľesp. doplnenej faktúry obj ednávateľovi.

6 .5 Splatnosť všet\ých faktúľ j e do 3 0 (tľidsať) dní odo dňa doľučenia faktúry obj ednávateľovi. PeňaŽný

záv'dzokobjednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotovitel'a.

6.6 objednávateľ vykoná ťrhľadu faktúry bezhotovostne, a to bankoým pľevodným príkazom' V prípade,

ak nastane omeškanie platby pľe dôvody na stľane Štĺtne.j pokladnice, nie je objednávate|'počas tejto

doby v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto pľípade sa faktúra považuje za uhradenú

dňom odpísania fakturovanej sumy z objednéxatelbvho účtu'

6.7 Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje pľeddavok ani zálohovú platbu.

článok VII.
Súčinnost' zmluvných stľán

1 J Zmhvné strany sa zaväzují pri plnení pľedmetu tejto zmluvy spolupľacovat' a včas poslgrtovať dľuhej

zmluvnej strane potrebné informácie a podklady t'ýkajúce sa pľedmetu zákazky ako aj súčinnosť

požadovanú dľuhou zmluvnou stľanou' V pľípade omeškania tollto záväzku nie je oprávnená stľana

v omeškaní s plnením svojich záväzkov dohodnu|ých v zmluve.

7 .2 Každá zmluvná stľana je opľávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s

plnením podl'a tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať

od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v pľípade, ak by poskýnutie takejto súčinnosť zmluvnú stľanu

výrazne finančne, či inak zaťaŽilo a je zrejmé, Že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto

zmluvy nemohlo ľozumne pľedpokladať a následne nevznikla žiadnanová objektívna skutočnosť, ktoľá

by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.

7.3 objednávateľ je opľávnený pokynmi usmerňovať realizáciu qýkonových fáz a plnenie povinností

zhotoviteľa v zmysle zmlllvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad ľámec zmluvy' V
prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľapožiada, objednávateľje povinný vyhotoviť pokyn podl'a tohto

bodu písomne a doľučiť ho zhotovitel'ovi. Pokyny objednávatelä v zmysle tohto bodu a vyhotovené v
sÚrlade s !ýmto bodom sú pre zhotovitel'a záväzne.

7 .4 Zhotoviteľ sa zaväzujebezzbytoéného odkladu písomne upozoľniť objednávatel'anapripadnú nevhodnú

povahu jeho pokynov alebo vecí prevzaých zhotoviteľorn od objednávatelä na účely plnenia predmefu
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Zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotovitel'zistil, alebo mohol zistiť pľi vynaložení odbornej staľostlivosti
potľebnej narealizáciu pľedmetu zákazky. Ak zhotoviteľ poľuší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu,
zodpovedá za vady diela spôsobené použitírn nevhodných vecí objednávatel'a alebo nevhodných
pokynov objednávatel'a. Ustanovenia $ 551 obchodného zákonníka sa použijú primerane.

7.5 Dotozutnievanie a vysvetlbvanie medzi objednávateľom a zhotovitelbm sa bude uskutočňovať v
slovenskom jazyku spôsobom, ktoý zarlč,í tľvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvne stľany sa
dohodli, že písomná koľešpondencia bude posielaná na adľesy, uvedené v záhlavi tejto zmluvy a v
pľípade ich zrneny je povinná tá zmllvná stľana, u ktoľej Zmena nastala, o tom písomne dľuhú zmluvnú
stranu bezzbytočného odkladu infoľrnovať' V pľípade akýchkoľvek nejasností,neprevzatiapísomností
či pochybností pľi doľučovaní písomností bude za deň doľučenia považovaný tľetí pracovný deň
nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázatelhe odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v
záhlavitejto zmluvy' ľesp. na inú adľesu písomne oznámenú dľuhej zmluvnej strane. Bežná'komunikácia
medzi zmluvnýrni stranami, ktorá nie je zmluvou vyŽadovaná v písomnej fotme, môže byť realizovaná
pľostredníctvom elektľonickej pošty na e-mailové adľesy uvedené v záhlaví tejto zrnluvy. Elektronická
pošta sa považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.

1.6 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doľučenej elektronickou foľmou bude
ľozhodujirci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.

7 .7 objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spľacovávania projektov - a to
najrnä pľipomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa
zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na príslušnej qýkonovej fáze. Toto
spolupôsobenie poskýne obj ednávatel' zhotovitelbvi minimálne v ľozsahu:

i. pracovných stretnutí a pripomienkovaní projektov, ktoré objednávateľovi oznámi zhotoviteľ e-
mailom vopľed najneskôr a (štyri) pracovné dni,

ii' operatívnych ľokovaní, v pľípade potľeby v nevyhnutnom ľozsahu, ktoľé objednávateľovi
oznámi zhotovitel'telefonicky vopred minimálne 3 (tľi) pracovné dni.

1.8 Zhotoviteľ zvolá v pľiebehu plnenia aktuálnej .qýkonovej fázy podl'abodu 2.4,2.5 a2'7 pracovné
stretnutie s objednávatelbm alebo jeho zástupcom minimálne lx v rámci spracovania qýkonovej fá4l
a závereéné pľerokovanie' ktoľé sa budú konať v mieste podlä dohody s objednávatelbm, prípadne aj
v sídle zhotoviteľa' Záznam z pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný
zástupcami oboch zmluvných stľán.

7.9 Účastníkmi pracovných stretnutí a operatívnych rokovaní budú najmä zhotoviteľ a ním poverení
zodpovední prgjgktpnti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach
architektonických, stavebných technológií, PoV, a pod. s plným právom pľipomienkovať a definitívne
odsúhlasovať navrhované ľiešenia pľiamo na mieste.

7 .I0 Zhotoviteľ zvolávždy na 7. (siedmy) kalendárny deň (ak deň padne na deň pľacovného pokoja tak na
prý pracovný deň po poslednom dni pľacovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej
výkonovej fázy predmetu zákazky, s výnimkou ýkonovej fázy 2.6, záveĺečné pľerokovanie
pľed rozmnoženim pľác plnenie pľíslušnej ýkonovej fázy, na ktoľom poslqytne objednávatelbvi
podľobnú informáciu o stave jej plnenia aprípravy, všetky gľafické atextové výstupy v takej foľme'
aby objednávateľ získal ucelený obraz o foľme a spôsobe úpľaly príslušnej časti pľedmetu zmluvy.

7.II objednávatel'nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotliých fázýkonu diela podlä tejto
zmluvy v pľípade' ak qýsledok činnosti zhotovitel'a zodpovedá pľávnym a technickým normám
platným naúzemí Slovenskej ľepubliky, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme
a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v ľozpoľe s |ýmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť
qýsledok jednotliých výkonoých fázpodľaČl. u. te.jto zmluvy, považujú sa takto ukončené vykony
zaľiadne schválené. osobitne je objednávatel'oprávnený odmietnuť schváliť qýsledok výkonovej fazy
podl'abodu 2.5. tejto zmluvy vpľípade, ak príslušná výkonováfáza bude vľozpore so záväzným
pokynom objednávatel'a podľa bodu 7.3. tejto zmluvy ' Zápis o odovzdaní aprevzati(ďalej aj "pľeberací
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pľotokol'') objednávatel' potvľdí po kontrole diela alebo jeho časti (kvalita, kompletnosť

odovzdávanélro pľojektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôľ do 5 (piatich) pracovných dní od

doľučenia diela alebojeho časti tvoľiacej príslušnú ucelenú časť plnenia pľedmetu zákazky. Súčasťou

prebeľacieho protokolu bude vyhlásenie zhotoviteľa, že oďovzdaná pľojektová dokumentácia je

spľacovaná podľa predpisov platných v Slovenskej republike a má vlastnosti stanovené technickými
podmienkami azáväznými noľmami platnými v Slovenskej republike, že je kompletná a použitelhá

pľe potľeby veľejného obstarávania zhotovitelä stavby, pľojektová dokumentácia jenavzájom profesne

prepojená a \ypracovaný ľozpočet je v súlade s ýkresovou a písomnou časťou dokumentácie

realizácie stavby, aže na zá/ľ.laďe nej je moŽné stavebné dielo zrealizovať. Ak zhotoviteľ oznámi

objednávateľovi,Že dielo, alebojeho časťje pľipľavené na odovzdanie a pri pľebeľacom konaní sa zistí,

že dielo' alebo jeho časť, nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripľavené na odovzdanie,

je zhotovitel'povinný uhľadiť objednávateľovi všetky náklady ým vzniknuté alalrebo s !ým spojené

azáľoveňje objednávateľ opľávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo qýške 1000'-
(tisíc) EURjednotlivo. objednávateľ má pľávo prevziať aj dielo alebo jeho časť, ktoľé vykazuje drobné

nedostatky avady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotovitel'povinný odstrániť tieto

nedostatky a vady v termíne uvedenom v pľebeľacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto

nedostatky a vady v dohodnutom teľmíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa

zmluvnít pokutu 300,_ (tľisto) EUR za každý nedostatok a/alebo vadu a deň omeškania s jej

odstľánením. objednávatel' nie je povinný pľevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.

Zhotoviteľ je povinný v primeľanej lehote odstľániť nedostatky ala|ebo drobné vady aj keď sa

domnieva, Že za uvedené nedostatky alalebo vady nezodpovedá. Náklady na odstránenie v tychto

sporných pľípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotovitel'. Ak nepľistúpi zhotoviteľ k odstľáneniu

nedostatkov alalebo dľobných vád v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vád, najneskôľ

však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvani objednávateľa, môŽe objednávateľ voči zhotovitelbvi

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- (tisíc) EUR za kaŽdý deň omeškania zhotovitel'a

s odstránením vád a nedostatkov.

1'I2 Predmetom záverečného ľokovania je schválenie jednotlivych častí diela, pľedstavujúcich ýsledok
jednotlivých výkonových fáz podľa Čt. ľ. tejto zmluvy. o výsledku záverečného rokovania spisuje

zhotovitel'zápisnicu, ktoľú podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpis zápisu zo záueĺečného

ľokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej pľíslušnej výkonovej fázy poďľaČt. tĺ teito

zmluvy.

7.13 Za objedĺávatelä sa budú zúčastňovať na pracovných stretnutiach a operatívnych rokovaniach osoby

oprávnené ľokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedene v záhlaví zm|lvy,
pľípadne iné osoby poverené objednávateľom'

7.|4 Zhotoviteľ má pľe prípad, že pľedmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EU
a pod.), povinnosť stľpieť výkon prípadnej kontľoly/auditu súvisiacich so službarni poskýovanými na

zák|ade tejto zmluvy, a to kedykol'vek počas platnosti tejto zm|uvy, ato zo stľany subjektu

poslcy'tujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zákazky.

7.I5 Zhotovitel' je povinný poslqztnúť maximálnu súčinnosť zhotovitelbvi stavebných prác. V pľípade, ak

zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa neposkytne v primeranej lehote stanovenej

objednávateľom súčinnosť zhotovitelbvi stavebných pľác, je povinný zaplatiť objednávateľovi

zmluvnú pokutu vo ýške 300,- (tristo) EUR' ato zakaždý zaéaty deň omeškania so splnením tejto

povinnosti. Zároveňje povinný objednávateľovi uhradiť náhľadu škody spôsobenej poľušením tejto

povinnosti.
'7 '16 V prípade, že v rámci povolbvacieho konania stavby vzídu pripomienky od dotknutych subjektov, z

ktoých vzíde potľeba zmeny pľojektovej dokumentácie, vykoná zhotoviteľ tieto zmeny v teľmíne

dohodnutom s objednávateľom. Tieto úpľavy projektovej dokumentácie nepľedstavujú pľáce naviac a

sú súčasťou ceny diela.

7.1'7 Zhotoviteľje povinný byť súčinný zhotovitelbvi stavby pri vypracovžlvanip|ánom podľa zákona č.

25411998 Z. z.
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Clánok VIII.
Pľechod vlastníckych pľáv

8'1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podl'a predmetu tejto zákazky podl'a pľíslušných výkonových fáz
vzmysle Čt. u. (body 2'4,2.5.,2.7.) prechádza po ýchto častiach na objednávatel'a po odovzdaní a
pľebľatí každejjednotlivej výkonovej fázy nazáklade prebeľacieho pľotokolu.

8.2. Pľebľatie projektovej dokrrmentácie sa uskutoční po jej záverečnom pľeľokovaní podl'a Čl. vII a po
schválení objednávateľorn, kedy zhotovitel' dokumentáciu rozmnoži a oďovzdá objednávatelbvi v jelro
sídle podľa tejto zrnluvy.

8.3. Pľeberací pľotokol objednávatel' potvľdí pri pľebratí dokumentácie.

8.4. Prebeľací pľotokol sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné pľeľokovanie podľa Čt. vIl.
zo strany objednávateľa kladné, podrnienky zmluvy boli splnené a niektoľá zo zmIlvných stľán
prebeľací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávatel'
neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v ľámci záverečného pľerokovania.

8.5. V pľípade, že niektoľá zo zmluvných stľán nepodpíše pľebeľací protokol po ľozmnožení dokumentácie,
z dôvodov, ktoľé majú oporu v tejto zrnluve, oznámi písomne a bezodkladne tuto skrrtočnosť druhej
zmluvrrej stľane' Náklady na pľípadne zbytočne rozmnoženú dokumentáciu uhĺadí v plnom ľozsahu
objednávatel' na zák|ade samostatnej faktúľy zhotoviteľa.

8.6. Východiskové podklady, okľem tých ktoré zhotovitelbvi poskytol objednávatel', ajeden
výlačok spracovaného pľojektu, zosÍávaji v aľchíve zhotovitelä.

8.7. Veci určené navykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľpo použití, najneskôľ
v deň odovzdania posledného pľedmetu tejto zmluvy vráti objednávateľovi.

8.8. objednávatel' je opľávnený použiť dielo zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel vypl1ývajĺrci z tejto
zmluvy v sťrlade s pľílohou č. 3, ktoľá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ vy,jadruje súhlas
s poskytnutím diela alebo ktoľejkol'vek jeho časti tľetím osobám, ato aj bez jeho predošlého písomného
súhlasu. objednávateľ jetaktiežopľávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťaŽných podkladov pre
účely verejného obstaľávania pre qýbeľ zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných
prostriedkov z Euľópskych fondov alebo iných finančných nástľojov a d'alšie účely definované v prílohe
c. J.

8.9. Zhotovitel' sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o infonnáciách, s ktoými príde do styku pri plnení
' pľedmetu zákazky, ďalej sa zaväzujú nezneuživať ich a neposkytovať ich tľetím osobám, okľem

subdodávatelbv v rozsahu, v akom to subdodávatelia potľebujú pre plnenie pľedmetu zákazky'Tento
záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zavänlje primerane záväzkami
podľa tohto bodu zaviazď aj svojich subdodávatelbv. Zhotoviteľje oprávnený použiť dielo alebojeho
časť ýlučne pre potreby vlastnej pedagogickej alebo vedeckoqýskumnej činnosti bez nároku
objednávatelä na uplatnenie si vlastníckych práv.

Clánok IX.
Zodpovednosť za vadyo záľuky a sankcie

9.l. V pľípade, že zhotovitel'bude v omeškaní s dodaním diela alebo jeho časti, s dodatočnou úpľavou diela
alebo jeho časti, v súlade so zmluvou, bez dôvodu na strane objednávateľa,má pľávo objednávateľ
uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo ýške 0,2 oÁ z ceny výkonovej fázy s DPH (podl'a ods. 5.2
tejto zmluvy) ato zakaŽdý aj začaý deň omeškania do splnenia alebo ukončenia zmluvy. V prípade, že
zhotovitel'bude v omeškaní viac neŽ 15 (pätnásť) kalendárnych dní s dodaním ktoľejkolVek výkonovej
fázy alebo jej časti, považuje sa to za podstatné poľušenie zmhlvy a objednávateľ je oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ pľávo uplatniť si voči zhotovitelbvi zmluvnú pokutu
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vo výške jednorazovo 25oÁ z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto

pľávo mu vznikne dňom zániku tejto zrnluvy odstúpením. V prípade omeškania objednávateľa s plnením

peť.laŽných záv'azkov v zmysle Čt. v. tejto zmluvy má pľávo požadovať zhotoviteľ od objednávatelä

zmluvnú pokutu vo výške podl'a ustanovenia $ 369a zákonač.513ll99I Zb. obchodný zákonnikv znení'

neskoľších predpisov z d|žnej sumy vľátane DPH, ato zakaŽdý deň omeškania.

g.2' v prípade nepos$rtnutia súčinnostiprirealizácii verejného obstaľávania v zmysle bodu 2.6 tejto zmluvy

ľiadne a včas podľa požiadaviek objednávateľaje zhotovitel'povinný uhľadiť objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 300'- (tristo) EUR zakaždý deň tľvania poľušenia povinnosti poslýnutia súčinnosti

objednávateľovi.

9.3. Uplatnením akejkolVek zmluvnej pokuty nie je dotknuý nárok zmluvných stľán nanáhradu škody'

odstúpenie od tejto zmluvy sa nedoýka práv zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty.

g .4 . v pľípade' že zmluvné stľany odstúpia od zmluvy, bude zhotovitel' pľáce, rozpracované ku dňu zrušenia

alebo odstupenia, faktuľovať objednávateľovi vo výške peľcentuálneho ľozpľacovania prevzatej časti

predmetu zmluvy s pľeukázaním nákladov, spolu s odovzdaním ľozpracovanej časti diela v jednom

vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostávazachovaný.

9.5. Pľi odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami $ 344 až 351 obchodného

zákonnika v znení neskorších predpisov.

9.6. Zhotoviteľ sa zavázuje, že pľedmet zákaz|<y,jeho projektované stavebno-technické parametľe a iné

súvisiace paľametľe budú vypracované podľa pľedpisov platných v Slovenskej republike a budú mať

vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.

9.7. Záruénádobavýkonových fáz,uvedenýchv Čl. II. bodov 2.4.,2.5., a2.7.tejto zmluvy je päťľokov a

zaéinaplynúť odo dňa protokolárneho odovzdania pľíslušnej ýkonovej fazy objednávateľovi.

9.8. Zhotoviteľ zodpovedä za vady diela alebo jeho jednotliqých častí, pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej

pľojektovej dokumentácii vypľacovanej podľa tejto zmluvy. V pľípade odstúpenia od zmluvy zostávaji

zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace záväzkové vďahy
zmluvných strán.

9.g. Zhotovitel' nezodpovedá za vady stavebného diela' (alebo jednotlivých jeho častí) lyvolané vadnou

projektovou dokumentáciou vypľacovanou podľa tejto zmluvy v prípade:

- ak boli použité podklady prevzate od objednávateľa, resp. ktoľé vyplynuli zo spolupôsobenia

objednávateľa a zhotoviteľ ani pľi lynaloŽení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnogť, prípad4e nato upozornil objednávateľa' a ten na ich pouŽití trval'

9.10. Pre reklarnáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy platia ustanovenia $ 560 aŽ 565 obchodného

zákonnika.

9.11. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť

zhotovitelbvi alebo zástupcom zhotovitel'a oznámenému objednávatel'ovi po nadobudnutí účinnosti

tejto zmluvy.

9.12. oprävnenú ľeklamáciu vady pľedmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstľániť na základe

písomnej reklamácie doľučenej do ľúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s
odstraňovaním vady bez zbýočného odkladu a vzniknutú vadu odstľániť v lehote do 7 (siedmich)

pracovných dní od uplatnenia ľeklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak tak

neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 Yo z ceny

diela s DPH (podl'a bodu 5.2. tejto zmluvy) zakaždý aj zač.aý deň, o ktoý k odstráneniu vád pristupi

neskôr. odstránením ľeklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhľadu škody' ak

mu takáto preukázatelhe vznikla.
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9.13. Zhotovitel' je povinný od dňa účinnosti tejto zmluvy byť poistený pľe prípad zodpovednosti za škodu
spôsobenú vykonávaním činností zhotovitelbm alebo subdodávateľom zhotovitelä v zmysle tejto
zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s ým, Že

pľávny úkon o poistení musí by' uzatvorený naľealizáciu konkrétneho diela,tzn. na predmet zákazky,
a musí byť platná po dobrr 3 (tľoch) rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel'nesie voči
objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich
spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný ceľtifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto
zmluvy a zhotovitel' je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykol'vek do 3 (tľoch) dní odo
dňa doľučenia žiadosti objednávatel'a počas doby na ktorú sa má poistenie uzatvoľiť. V prípade
omeškania s opätovnýrn predloženírn dokladovje objednávateľ opľávnený požadovať od zhotoviteľa
zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR zakaždý, aj zač,aty deň omeškania, a to až do splnenia
tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel'nepreukáže platnosť poistenia podl'a tohto bodu najneskôr do
10 (desat) dní odo dňa doručenia ýzvy objednávatelä, bude toto považované za podstatné porušenie
zmluvy, v dôsledku ktoľého je objednávateľ opľávnený od zmluly odstúpiť a uplatniť si sankciu vo
výške 25 oÁ z celkovej ceny diela, vľátane DPH.

9.14. Rozhodnutie požadovať zap|atenie zmluvnej pokuty podlä tejto zmluvy oznámi objednávatel'
doľučením penalizačnej faktúry zhotovitelbvi. Zmlwné pokuý podl'a tejto zmluvy je možné
kumulovať. objednávatel' môže uplatniť zmluvnú pokutu doľučením penalizačnej faktúry
zhotovitel'ovi kedykol'vek po tom, čo mu na ňu vznikne právo.

9.i5. Vprípade, ak sa pri realizácii samotnej stavby zisti vada projektovej dokumentácie vyhotovená
zhotovitelbm podľa tejto zmluvy, atáto vada spôsobená z dôvodov na stľane zhotovitel'a (napľíklad
nezohl'adnenie uľčilfch prác, opomenutie zahrnutia určiých poloŽiek aprác apod.) bude mať za
následok neuznanie financovania alebo neuznanie časti financovaĺiarealizácie projektu (nákladov na
projektovanie ďalebo realizáciu stavby) ďalebo uloženie sankcie zo strany riadiacich/kontrolných
orgánov pri čerpaní externých zdrojov, má objednávatel'právo uplatniť si voči zhotovitelbvi náhľadu
škody vo výške neuznanej časti financovaniazexterných zdľojov a/alebo vo výške uloženej sankcie.

Clánok X.
ostatné dohody

l0'1' Zmluvné strany sazaväzujú písomne si bezodkladne oznámiť všetky zmeny tykajúce sa najmä ich
identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie,
alebo zač,atia konania podl'a zÍtkona č,. 712005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

I0.2' Zhotovitel'má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatľenia s cieľom predísť akejkolŤek situácii,
ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu' Konflikt záljmov by mohol
vzniknĺrť najmä v dôsledku ekonomických záujmov' politickej alebo náľodnej spriaznenosti, ľodinných
či citových väzieb alebo akýchkollek iných vzťahov alebo spoločných záljmov. Každý konflikt
zŕnjmov, ktoĺ1ý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne
oznélmený objednávatelbvi. V prípade konfliktu záljmov zhotovitel'okamžite pľijme všetky opatľenia
potľebné na jeho ukončenie.

článok XI.
Subdodávatel', zmena subdodávatelh
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l l.1. Ak zhotovitel' bude pľedmet plnenia realizovať sám, pľiloží čestné vyhlásenie, v ktoľom vyhlási, že

bude pľedmet plnenia rcalizovat bez participácie subdodávatel'ov narealizácii predmetu zákazky.

1l.2. Zoznam známych subdodávatelbv je uvedený v pľílohe č. 4. V pľípade zámeru realizovať nástup

nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať Zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotovitel'
povinný písomne informovať objednávatel'a o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávatel'

opľávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadľení objednávatelä. objednávatel'je
povinný lyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navľhovaným subdodávateľom do 3 (tľoch) pracovných

dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

l1.3. KaŽdý subdodávateľ musí spĺĺať podmienky podlä pľíslušných ustanovení zákona o verejnom

obstaľávaní,pľičomobjednávatel'osobitne overí,žekaždýsubdodávateľvybľanýzhotoviteľomspĺňa
alebo najneskôľ v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podl'a $ 32 ods. 1. Ak subdo dávateľ

nepreukáže splnenie podrnienok podl'a $ 32 ods. I zákona zápisom v zozname hospodáľskych

subjektov, je povinný pľedložiť doklad podl'a $ 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

pľeukazujúce splnenie podmienok podľa $ 32 ods. 1 písm. Í) zákona. K ľovnakej povinnosti

zhotovitel'písomne zaviaže aj svojich subdodávatelbv voči ich pľípadným subdodávateľom tak, aby

v celom subdodávateľskom ľeťazcivšetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôľv čase plnenia zmluvy
budú spĺňať podmienky podľa $ 32 ods. I zákona. objednávatel'ďalej osobitne overi,že u pľíslušného

subdodávatelä neexistujú dôvody na vylúčenie podlä $ 40 ods. 6 písm. a) aŽ h) a ods. J zákona o

verejnom obstaľávaní.

11.4. Každý subdodávateľ, ktory má povinnosť zapisovať sa do registra paftneľov verejného sektora, musí

byť v ňom zapisaný v zmysle $ 1 1 zákona o veľejnom obstaľávaní.

11.5. Ak došlo kvýmazu subdodávatel'azregistrapaftnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto

skutočnosť oznámiť objednávateľovi a záľoveň nahĺadiť takéhoto subdodávatel'a subdodávateľom'

ktoý bude spĺĺať podmienky podl'a $ 32 ods' l zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do ľegistra

paftneľov verejného sektora, musí bý v ňom zapísaný v zmysle $ i 1 zákona.

II'6. Každý subdodávatel'musí byť schopný realizovať pľíslušnú časť predmetu zákazky vľovnakej
kvalite ako poslgrtovateľ.

1I.7 ' objednávateľ rná právo odmietnuť podiel naĺealizáciiplnenia pľedmetu zmluvy subdodávateľom, ak

nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.

1 1.8. Zhotovitel' sazaväzĺljeplniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podielajúcim sa na plnení

pľedmetu tejto zmluvy, ľiadne a včas. Poľušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude

považovat' za podstatné porušenie zmluly a bude viesť u objednávate|'a ku zniženiu hodnotiacej

známky ľeferencie podľa $ 12 zákona o verejnom obstaľávaní. V pľípade vážnejšieho alebo

opakovaného poľušenia tejto povinnosti môže objednávatel'navyše odstúpiť od tejto zmluly a/alebo

uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo ýške jednorazovo 15%o z ceny diela vrátane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pľičom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na
pľeskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa

doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého

ĺeťazcana kontrolu spolu s písomným vyjadľením podľa výrry objednávateľa' Zmluvnýmivzťahmi
sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych

vďahov vrátane finančných vďahov a plnení v tom konkľétnom subdodávatel'skom reťazci, ktoľého
je oznamujúci subdodávatel'účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich

subdodávatel'ov zaviaže. V pľípade, ak zhotoviteľ poľuší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi

dokumentáciu ýkajúcu sa zmluvných vďahov so subdodávatel mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,

je povinný, v pľípade ak ho nato objednávateľ písomne yyzve, zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú
pokutu vo výške 5Yo z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
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Clánok XII.
Zmenazáväzku, podstatné poľušenie zmluvyo odstúpenie od zmluvy

I2.1,. Zmena záväzkuje možná len po dohode zmluvných strán za ľešpektovania príslušných ustanovení
zákona o verejnom obstaľávaní.

12'2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmlllvné strany môžu využiť právo
odstúpenia od zmluvy podl'a $ 344 a nasledujúcich ustanovení obchodného zákonníka.

I2.3. Za podstatné poľušenie zrnluvy sa považuje predovšetkým:

- ak zhotoviteľ nie je schopný pľeukázatelhe dodržať základné odborno-kvalitatívne požiadavky
kladené na qýkon projektových činností, ľesp. ak zhotovuje dielo alebojeho časť v rozpoľe S
podmienkami tejto zmluvy,

- omeškanie zhotoviteľa s dodanírn pľedmetu zákazky objednávatelbvi v teľmínoch v zmysle
tejto zrnluvy o viac ako 15 (pätnást) dní,

- ak subdodávatelia (eden alebo viacerí) zhotovitel'a alebo zhotovitel'nebudú spĺňať podmienky
podľa $ 32 ods. l zákona o veľejnom obstaľávaní a nebudú zapisaní v registri paľtnerov
veľejného sektora v zmysle $ 1 1 zákona o veľejnom obstaľávaní, ak im táto povinnosť prináleŽi,

- ak to je uvedené v tejto zmluve,
- porušenie povinností podľa bodov 9.L a 17'7. tejto zmluvy,
- opakované menej závažne porušenie povinností podlh tejto zmluvy o dielo alebo povinností

podl'a všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému
upozorneniu druhej zmluvnej stľany s uvedením, žev ptipade akéhokolVek ďalšieho porušenia
opľávnená zmluvná stľana odstúpi od zmluvy.

I2.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:

- ak je objednávatel'v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 (deväťdesiĺ) dní,
- ak to je uvedené v tejto zmluve.

l2.5. Ak niektoľá zo zmluvných stľán hodlá od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť
oznámiť druhej zmluvnej stľane a poslq4tnúť jej dodatočnú pľimeľanú lehotu na odstránenie dôvodov'
ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy' Uvedené neplatí v prípade podstatného
porušenia zmluvy, v zmysle ktorého je zm|uvná stľana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy okamžite.

12'6. odstúpenie od zmluvy je ťlčinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy
dľuhej zmluvnej strane'

I2J . Zmluvná strana, ktoľá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej Strane, má nárok na náhradu
škody.

I2.8 V prípade, že dôjde k opľávnenérnu odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou Stľanou,
zhotovitel'bude ľozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy faktuľovať objednávatelbvi vo
výške úmeľnej percentuálnej rozpracovanosti a ľozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich
rozsahu vykonaných prác' Miera a cena ľozpľacovanosti bude uľčená dohodou zmluvných strán' V
prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 (pätnásť) pľacovných dní, cena bude určená súdnym
znalcom.

12.9. v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajíkaždej dotknutej strane zachovanéprávana
náhradu škody, zmluvnú pokutu ľesp. úrok z omeškania.

12'lO.Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa ľiadia
ustanoveniami obchodného zákonníka v znení neskoľších predpisov.
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13.1

13.2.

13.3

13.4

Clánok XIII.
Záverečné ustanovenia

Neoddelitelhŕmi prílohami tejto zmluvy sú:

a' Pľíloha č. 1 - foľmulár ponuky vrátane podrobného ľozpočtu a návrhu ceny l vytvára záujemca
podl'a zm|uvy, čl. V. Cena diela

b. Príloha č.2 - Zadávacie podmienky objednávateľa l v opise predmetu zákazky

c. Príloha č. 3 - Špecifikácia autoľských práv

d. Príloha č.4 _Zoznam subdodávateľov l vytváľazáujemca podl'a svojej ponuky

e. Pľíloha č. 5 - Doklad o poistení

f. Príloha č. 6 - Zoznam kvalifikovaných osôb

Pľávne vďahy neupľavené výslovne touto zmluvou sa ľiadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatnými právnymi pľedpismi platnými v Slovenskej ľepublike.

Zm\uva sa uzatvára na dobu určitú do 3l.12'2025 a je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

Zmluvanadobudne účinnosť v zmysle $ 47a ods. 1 zákonaé.4011964 Zb. občianskeho zákonníka v
znení neskorších pľedpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registľi zmliw.

Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými opľávnenými
zástupcami oboch zmluvných stľán. Dodatky budú očíslované podlä poradia'

13.6.1. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len,paviac práce" alebo,,menej pľáce" alebo,,nové
pľáce") je možné vykonať v súlade s posfupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní'

V prípade uzatvoľenia dodatku za pľedpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej

vety bude podkladom najeho uzatvorenie písomný súhlas objednávatel'a s naviac, menej alebo

noqýrni prácami alebo písomnápožiadavka objednávateľana lykonanie naviac, menej alebo

nových prác' Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto pľípade zmeniť,
ak naviac práce, menej pľáce alebo nové pľáce budú mať na ňu pľeukázateľný vplyv.

|3'7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lzatslára túto zmluvu s objednávatelbm ako orgánom

spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktoý v zmysle zák|adných
princípov zákonač).zl1l2000 Z' z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o Zmene niektoých
zákonov (zákono slobode inforrnácií) v zneníneskoľších pľedpisov,,čo nie je tajné, je veľejné"

a ,,prevaŽujilci veľejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záljmami osôb" na zák|ade

dobrovolhosti nad ľámec povinnosti uloženej zákonom o slobode infoľmácií zverejňuje všetky
infoľmácie, ktoľé sa získali zaverejné financie alebo sa ýkajú použivania veľejných financií
alebo nakladania s majetkom Bľatislavského samosprávneho lrĺaja a štátu za účelom
zvyšovania transpaľentnosti samospľávy pľe občanov a kontľoly verejných financií občanmi a
na zálklade tejto skutočnosti ýslovne súhlasí so zveľejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných

dodatkov, vrátanejej všetkých pľíloh, a to v plnom ľozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia
zmluvných stľán, osobné údaje' obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), v centľálnom
ľegistľi zmliw za účelom zvyšovania tľansparentnosti samosprávy pľe občanov a kontroly
verejných. financií občanrni. Tento súhlas sa udel'uje bez akýchkoľvek qýhrad a bez časového

obmedzenia.

13.5.

13.6.

t6



13.8. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávatel' a 3 

exempláre obdrží zhotovitel'. 

13.9. Osoby oprávnené konat' za zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy 

porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajúju v tiesni ani za nevýhodných 

podmienok. 

V Bratislave dňa 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda BSK 

17 

V Bratislave dňa 

prof. Ing. Stanislav Unč k, PhD. 

dekan 



Pľíloha č. l - Formulár ponuky vrátane podľobného rozpočtu a návrhu ceny
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Príloha č,.2 - Zadávacie podmienky objednávateľa l V opise predmetu zákazky ľozsah výkonov:

obhliadka a zameľanie existujúcich budov

Zameľanie objektov * prekreslenie z existujúcej dokumentácie stavby
Statické odboľné zhodnotenie ex. konštrukcií z hľadiska možných úpľav
Zhodnotenie z hlädiska sanačných metód (sondy do strechy a do fasády)
Teľmogľafické zmeľanie
Zhodnotenie z hl'adiska techniky prostľedia budov
Zhodnotenie vnútomého pľostľedia budov

Požiadavky na dodanie:
- Počet qitlačkov dokurnentácie - 2 súpravy, 2 x kompletne v digitĺálnej forme (USB)
- Výkľesovú dokumentáciu dodať vo formáte 'dwg ľesp. .dgn, textovú a tabul'kovú časť dodať vo

formátoch .doc a.xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte 'pdf.

Preľokovanie a schválenie:

- objednávatelbm počas a v závereprác.

2.5. Dokumentácia ľealizácie stavby v ľozsahu tendľovej dokumentácie

Maximálny ľozsah qýkonov

Aľchitektúra - dizajn (návrh dizajnu fasády)
Aľchitektúľa - konštrukcie (pôvodný stav * navrhovaný stav)
Statika - statické posúdenie navľhnuých úpľav
Eneľgetické hodnotenie * tepelnotechnické posúdenie
PoŽiama ochrana budov
Elektľoinštalácie + osvetlenie * bleskqzvod { smaft riešenia
Projekt oľganizácie výstavby (ďalej aj ako "PoV'')
Projekt vykurovania + vyľegulovania * návrhoZE
Zdľavotechnika
Vzduchotechnika+ chladenie
oľnitologické posúdenie
Akustické posúdenie - v pľípade interiérových zateplení
Plán verejnej pľáce podl'a zákona č. 25411998 Z. z.
Návľh optimalizácie obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu
užívatelbv aj pľi extľémnych teplotách (STN 73 0540-2+ZI+ZL)
Yýkazvýmer
Položkový ľozpočet (ľozdelený podľa aktivít v zmysle podmienok Plánu obnovy a

odolnosti)

Požiadavky na dodanie:
- Počet qýtlačkov dokumentácie - 7 súpľav' 7x kompletne v digitálnej forme (USB)

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

o
P
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Výkľesovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg ľesp. .dgn, textovú a tabul'kovú časť dodať vo

formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf'

Preľokovanie a schválente:

- objednávatelbm počas a v závereprác.

2.6. Súčinnost'pľi ľealizácii veľejného obstaľávania na zhotovitel'a stavebných pľác

Rozsah súčinnosti v štádiu prípľavy siťažných podkladov:

- Stanovenie aktuálnej cen5z sf6yfo1ĺ

- súčinnosť pri stanovený pľedpokladanej hodnoty zákazky

Rozsah súčinnosti v lehote na pľedkladanie ponúk:

- poskýnutie súčinnosti pri vysvetlbvaní projektovej dokumentácie podl'a bodu 2.5 tejto zmluvy,

- oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii,

- poskýnutie súčinnosti pri Vypľacovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam

k námietkam uchádzačov vo veľejnom obstarávaní,

- súčinnosť musí byt' poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelbm tak, aby

objednávateľ mohol riadne a včas poslgrtnúť vysvetleniďvyjadľenia uchádzačom vo veľejnom

obstarávaní v ľámci zákonom predpísaných lehôt'

Rozsah súčinnosti v štádiu ofuárania a vyhodnocovania ponúk:

- spolupľáca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk,

- poskýnutie súčinnosti pľi vypracovaní vy'jadľení k námietkam uchádzačov tak, aby objednávateľ

mohol riadne a včas pos\rtnúť vysvetleniďvyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstaľávaní v rámci

zákonom pľedpísaných lehôt,
_ súčinnosť musí byť poslýnutá v primeľaných lehotách určených objednávatel'om.

2.7 Autoľský dozoľ a zhotovenie poľealizačnej dokumentácie

Podklady:
- dokumentáciaprerealizáciu stavby

- dokumentáciaskutočného vyhotovenia stavby

- právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie povol'ujúce stavbu ,

- výrobná a dielenská dokumentácia

Rozsah qýkonov

A Autorský dozor,
B Zhotovenie eneľgetického ceľtifikátu ku kolaudácii,

C Zhotov enie proj ektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,

D Teľmografické meranie po zrea|izovaní obnovy.

Rozsah výkonov autorský dozoľ:

- Autoľský dozor sa bude vykonávať podľa pľílohy č. 4 UNIKA 202I-2022
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- Výkony AD budú zabezpeéované osobami, ktoré uľčí zhotovlteľ, ato najmä zodpovedným
pľojektantom stavby a zodpovednými pľoj ektantmi j ednotliých pľofesií.

- Účasť zhotovitelä na kontrolných dňoch stavby brrde priebe žná ako súčasť r4ýkonov AD, v termínoch
určených objednávateľom v rozsahu cca IxýŽdenne - temíny budú spľesnené po výbere dodávatel'a
stavby.

- Zhotoviteľje povinný nazápisy v stavebnom denníku alebo v knihe autorských dozorov ľeagovať v
lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisll zo stľany objednávatel'a technického dozoru
investoľa, alebo zhotovitel'a stavby. Stavebný denník je dokument, ktory je súčasťou dokumentácie
uloženej na stavenisku. Stavebný denník je zhotovitel'povinný viesť denne odo dňa odovzdania a
pľevzatiastaveniska ato od pľvého dťlaaždo skončenia stavebných prác.

Súčasťou qýkonov AD nie sú:

- výkony technického dozoru investora,

- Spracovávanie kontrolnýchrozpočtov,
- kontľola čerpania nákladov na stavebnú realizácitl azáverečné zostavovanie nákladov,
- pľebeľanie stavebných atechnologických dodávok.

Požiadavky na dodanie:

počet qitlačkov dokumentácie - 5 súpľav, 5x kompletne v digitálnej foľme (USB),
výkľesovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. 'dgn, textovú a tabul]kovú časť dodať vo
formátoch .doc a .xls * kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.
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8

Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských pľáv

Autoľské práva sa riadiazákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákonv zneni neskoľších predpisov

(d'alej len ,,42").

Akékol'vek architektonické diela zriadene podlä tejto zmluvy, najmä autoľské návľhy, DRS, ako aj

ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoľé napĺĺa3ĺ znaky

architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ, sa d'alej v texte označuje jednotne ako ,,dielo".

'LhotovlteI'udel'uje objednávatel'ovi výhľadnú a vecne, časovo a teľitoľiálne neÔbmedzenú licenoiu rla

použitie diela zhotoveného podl'a tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť

dielo pľe dosiahnutie účelu zhotovenia diela - t.j. na účely vydania pľávoplatného stavebného

povolenia a záľoveň aj zrea|izovania ním investovanej stavby.

Podpisorn tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tym, že objednávateľ alebo ním poveľená

osoba je oprávnený použivať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením

$ 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však qýlučne niektoým z nasledovných

spôsobov:

- Spracovanie diela alebojeho častí,
- spojenie diela s iným dielom,
- zaradenie diela do databázy,
- vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,

- veľejné rozšiľovanie oľiginálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,

- uvedenie diela alebojeho častí na verejnosti,
- verejné vykonanie diela alebojeho častí vrátane realizácie stavebných pľác (stavby) podľa diela

alebojeho častí,
- odstľánenie vád diela alebojeho častí'
- použitie diela alebo jeho častí ako podklad na Spľacovanie iného diela,

- použitie zhotoveného diela ako súčasť siÍaŽnýchpodkladov pre účely verejného obstaľávania

pre výber zhotovitelbv stavby v zmysle $ 42 a $ 43 zákonao veľejnom obstarávaní a na podanie

žiadosti na získanie finančných pľostľiedkov zEuľópskych fondov alebo iných finančných

nástrojov,
- akýkolŤek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.

odplata za ucĺelenie licencie je zahrnltáv cene diela podl'a Čt. v. zmluvy. Pľi takomto použití diela

ostávaj ú osobnostné autorské práva nedotknuté.

Zhotovitel'd'alej udel'uje objednávatel'ovi licenciu pľe použitie rozpracovanej časti diela v pripade, že

k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu opľávneného odstúpenia objednávatelä od tejto zmluvy a za
pľedpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá ýlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k
ukončeniu resp. kompletizácíi projektovej dokumentácie a následne k rea|izácii stavebného diela.

odplata za udelenie takejto licencie je taktieŽ zahrnutáV cene diela podlä Čt. v. zmluvy. osobnostné

autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.

Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod

pojern,,dielo" sú v zmysle Čl. v a čt' vl uhradené.

Zhotovitel' lyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkolVek jeho časti tľetím osobám, ako aj s

udelením sublicencie, ato ajbez jeho predošlého písomného súhlasu. odmena za udelenie sublicencie,

ako aj zaposlĺýnutie diela alebo jeho častí tretím osobám' je zahmltá v dohodnutej cene za dielo'

,1,



9. Autoľi vyhlasujú, že autoľské architektonické diela podľa tejto zmluvy neporušujú autorské pľáva
tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu' ktorá porušením autorských práv tretích osôb
vznikne.

10. objednávatel'je opľávnený poskýnúť dielo, zhotovené podl'a tejto zmluvy tľetím osobám len pre účely
vyplývajúci ztejto zmluvy, a to najmä:

a. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby,

b. potreby ýberových konaní na zhotoviteľov stavby,

c. pre potľeby zabezpečenia finančných zdrojov narcalizáciu stavby'

d. schvalbvacie procesy v rámci Zastupiteľstva Bratislavského samospľávneho kľaja.

11. Iný účel použitia diela objednávatelbm je podmienený súhlasom autorov' pričom autori majú nárok na
pľimeranú odmenu, ktorú objednávateľ tymto použitím získa.

12. Poskýnutie diela objednávatelbm tľetím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto prílohe, ako sú
napríklad ľeklamné účely dodávatel'ských fiľiem, pľopagácia použi!ých ýrobkov a zaiadeni v
stavebnom diele tľetími subjektarni a pod' je podmienené ýslovným súhlasom zhotovitel'a' a to za
odplatu podlä osobitnej dohody.

13. Zánikom objednávatelä licencia prechádza na pľávneho nástupcu objednávatel'a spolu s vlastníctvom
diela v súlade s ustanoveniami Stavebneho zákonav platnom znení.
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Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

P.č. Subdodávatel'
( obchodné meno' sídlo

alebo miesto
podnikania,IČo )

Osoba opľávnená
konať za

subdodávatel'a
( meno a

pľiezvisko,
adľesa pobytu)

Popis pľác
vykonávaných

subdodávateloom
( odkaz na

stavebný objekt'
jeho časť,
prípadne
položky)

Podiel plnenia
zákazky v Yo

z celkového
objemu pľác

Podiel
plnenia

zákazky vo
Íinančnom
vyjadľení
v Euľ bez

DPH

(Jpozoľnenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienĺcy účasti ýkajúce sa osobného postavenia podľa $ 32

ods' I zakona o Vo anemôžu existovať uneho dôvody navylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až h) a

ods. 7 zákona o Vo (opľávnenie dodavať tovar, uskutočňovať stavebné pľáce aĺebo poslĺytovať službu

pľeukazuje subdodóvateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazlry, ktorý mó plniť) a ak má povinnosť

zapisovať sa do registľa partneľov verejného sektora, musí byť zapísaný v ľegistľi partneľoy verejného

sektoľa.
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Pľíloha č' 5: Zoznam kvalifikovaných osôb

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, Že na rea|izácii pľedmetu zákazky sa budú podielď
nasledovné kvalifikované osoby:

P. č. Titl.o meno a priezvisko Pozícia na pľojekte odboľné zameľanie Prax
(v
ľokoch)

1 Doc. Ing. Rastislav Ingeli,
PhD.

Projektant

architektúry,

Stavebná fyzika,
Eneľgetická
ceľtifikácia budov

Aľchitektúra, Eneľgetické
hodnotenie budovy, odbomé
posúdenie budovy,

Energetická certifikácia
budovy

16

2 Doc. Ivan Hollý, PhD Projektant Statika Nosné konštrukcie I6

J Ing. Peteľ Hanuliak, PhD Pľoiektant Svetlotechnika I7

4 Ing. Eľik Jakeš, PhD. Projektant, autorský
dozor

Stavebný a autorský dozor 30

5 Ing. Lukáš Skalík, PhD Projektant ZTI,UK Zdravotechnika, Vykurovanie 15

6 Ing. Maľtin Kuláč

Ing. Maľtin Kozáĺ

Projektant elektro Elektľoinštalácie, fotovoltika, 13

6

7 Ing. Zuzana Lacová, PhD. Špecialista PoB Požiarna ochrana 12

I Ing' Ján Kubovčák Rozpočtovanie
stavieb

Rozpočtovanie stavieb z0

25




