UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO é€. 452/2019
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel®)
Zhotovitel:
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: Ing. Valér Franko - konatel
ICO: 46884769
DIC: 2023639453
IC DPH: SK 2023639453
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Ondrej Kvaka
zmluvnych: Ing. Valér Franko
Bankové spojenie: VUB banka
IBAN: SK 86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Obchodna spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1., Oddiel:
s.r.o., vlozka 30966/V

dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

. Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom
podla ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom predmetu: ,,Oprava armatur
v OST a v strojovni vzduchotechniky na Triede SNP 1“.

~ Clanok Il
PRAVNE PREDPISY

Vzgjomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.“) azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné nebezpecenstvo
dielo: ,,Oprava armatar v OST a v strojovni vzduchotechniky na Triede SNP 1“ v sulade
s projektovou dokumentaciou , spracovanou obchodnou spolo¢nostou Gasotherm Plus s.r.o.
Rampova 5, 040 01 Kosice, ICO: 36217 433, zastipenym Ing. Rolandom Rehom,
autorizovanym stavebnym inzinierom, ¢&. osvedCenia 2744*A*3-2,4,6 (dalej len ,PD%)
a vrozsahu podla PD a v Specifikacii uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat v sulade s projektovou dokumentaciou podla
ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1

k tejto zmluve:

a) vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycCistenim priestorov priamo
dotknutych dielom od stavebnych odpadov a sute po ukon&eni stavebnych prac,

b) vypracovanie protokolu o tlakovej skuske.

Miestom realizacie diela je suterén lll. a IV. sekcie objektu UPJS, Lekarska fakulta na Triede
SNP 1 v KoSiciach.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade s
touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podfa tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne s jej
dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie diela, vyjadreniami
dotknutych organov a organizacii statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi
bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokonené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.
Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpelenia bezpelnosti

a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelny sucast tejto zmluvy.



Clanok V.
CAS PLNENIA

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni uréit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoruéne podpiSu zodpovedné osoby podla tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v defn podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do
8. tyzdriov odo dna nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 €l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
o0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mboze spbsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeSkani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vy3Sej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ods. 6 ¢lanku XVI tejto
zmluvy, ktorym upravia termin ukon€enia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z., vyhl. ¢. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 39 869,30 EUR

DPH 20 %: 7 973,86 EUR

Celkova cena s DPH: 47 843,16 EUR

Slovom: Styridsat'sedemtisicosemstostyridsattri EUR, Sestnast’ centov

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu diela uvedeného v ods. 1 €l. IV tejto zmluvy bez DPH. Zaroven
Zhotovitel na fakturu uvedie text: ,Prenesenie dariovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.*

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v ¢l. XV tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie a
vyCistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov a sute po ukonc&eni
stavebnych prac, vratane nakladov vynaloZenych na spracovanie projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlatenej forme a jednom vyhotoveni
na digitalnom nosici, nakladov na vyhotovenie zaznamu a tlakovej skuske, nakladov spojenych
s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 7 €l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. |. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitefovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpec€i, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné naleZitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktaru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIIL.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu uvedenu v ods. 1
Clanku IV tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a koépie vyjadreni organov verejnej spravy
v den preberania staveniska, tato skutoCnost sa uvedie do zapisu o prevzati a odovzdani
staveniska. Zhotovitel je opravneny na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat projektovu
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce zo zmluvy len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatefa.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Ondrej Kvaka

mobil:

e-mail: kvaka@davetec.sk

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.:
e-mail: karol.maliar@upjs.sk

Objednavatel je povinny preSkolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poZiarmi (dalej ,OPP*) platnymi v €ase vykonavania diela podla charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.
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Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotoviteflom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s projektovou dokumentaciou, $pecifikaciou
a rozsahom dodavok a prac podfa tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.*) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. €) zak. &. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s nalezZitou odbornou starostlivostou.

Objednavatel je povinny zabezpedit na stavenisku body napojenia na odber médii — voda
a elektrina.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyzna¢enom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo znieniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatelovi zoznam v&etkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat' prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrzZiavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznadlit priestor so zvySenym nebezpelenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacCeniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osob,
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majetok objednavatela ani riadny chod prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel
zabezpedi stavenisko tak, aby nedoSlo k padu predmetov z vySky.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonceni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou €innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodatoéne
neoznamil najneskor do dna podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat v8etky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatefom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inZinierskych sieti poas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za vSetky Skody na majetku objednavatefla a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti, ktoré zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vy&erpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu€ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je uréené a na taky
ucCel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit' na
zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukon€enu vyrobu, o om je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zéklade ktorého je zhotovitel opravneny pouZzit na realizaciu diela
takéto materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.



27.

28.

6.

~N

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel

povinny zabezpedit naslednu pisomnu dokumentaciu:

—  projektovu dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tlacenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD;

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného uréenia;

— doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom;

— zarucné listy a iné doklady;

Pokial zhotovitel' nepredloZi v8etky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*)
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dfia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, za€astiujucich sa na zhotoveni diela;
Objednavatefl je povinny obsah MD sledovat’ a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat' v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha
kdpia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla urCenia
vyrobcu. Zaruéna doba diela zacCina plynut diom riadneho zapisnicného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podfa tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zarucna doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vdak do dna kedy uplynie posledny den konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru€nej dobe odstranit v zaruénych dobach podla tejto zmluvy.
Reklamacia vad bude vykonana pisomne v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika.



10.

11.
12.

13.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zarucnej doby odstranovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho €innostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri Uplnom znieni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
uréovani vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skuto€ny rozsah poZadovanych prac objednavatelom a je v sulade s ostatnou dokumentaciou,
a to vykresovou Castou, technickou spravou a inymi Castami realizacnej PD.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Pripadnu reklamaciu vad plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vad, v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela, uvedeného v ¢&l. 1.
ako opravneného rokovat vo veciach technickych, resp. Statutarneho organu.

Clanok XIl.
SANKCIE

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s plnenim
niektorého z terminov realizacie diela podfa ods. 3 ¢lanku V zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 0,1% z ceny diela podla
ods. 2 ¢lanku VI tejto zmluvy, ktoré malo byt podla tohto harmonogramu vykonané, za kazdy
aj zacaty defn omeSkania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou v harmonograme
a datumom uvedenym v zapise v montaznom denniku, ato aZz do splnenia povinnosti
zhotovitela podla harmonogramu.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne dorucenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podfa ods. 2 ¢lanku VIl tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy aj zalaty
dent omeSkania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dovodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy aj zaCaty def omeskania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit’ a zhotovitel povinnost’
zaplatit zmluvna pokutu vo vySke 200,- EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory
z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500,- EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.
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Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a poZzadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z doévodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
s projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, vS8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatefa,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, Zze dielo nebude dokon¢ené riadne alebo veas.

Zhotovitel je opravneny okamzZite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitelovi sucinnost ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su€asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu splnit’ akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpeé&nost pri realizacii diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dna skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urCené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit v lehote podfa ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vySSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v Ease vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vysSej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana



ziskala vedomost’ o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z pinenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriace;j
vySSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$Sej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pdsobenia prekazky vyssej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$$ej maoci.

Bezodkladne po skonc&eni trvania prekazky vyssej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Clanok XV.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti uc€innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uUprava ceny uvedenej v ¢l VI ods 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze
Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast’ predmetu zmluvy, ktoru nie
je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplriujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av8ak nie je zahrnuta v
tejto zmluve, poskytuje ju pévodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z
ekonomickych alebo technickych dévodov, priCom ide najma o poziadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitefla spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov. Zhotovitel pri Uprave mnozstva resp. vymery, uvedenej v realizacnej
PD pouzije k oceneniu jednotkoveé ceny rozpoctu realizacnej PD.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZije jednotkové ceny vo vyske
podfa platného rozpoc¢tového cennika

Zhotovitel najneskodr do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto¢nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloZiek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit’ dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v8etkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny
uvedenej v &l. VI ods. 2 tejto zmluvy, pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve, ak:
a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac
b) nastane situacia veduca k nahradeniu pdvodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky udasti a je pravnym
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nastupcom pbvodného zhotovitefa v dbsledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia
a splynutia alebo upadku,

c) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢&isla bankového uétu a pod.),

Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pbvodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizatne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativhe adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoreho méze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu viady Slovenske;j
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost vplyv na platnost a vymahatelnost' zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ ¢o najblizSi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
Z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondencnej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit pisomnost druhej zmluvnej strane, doru€uje sa
postou formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢lanku | tejto zmluvy, ak sa do
momentu odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podfla ods. 5 tohto
¢lanku zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeSkania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat' za doru¢ené aj v pripade,
ak sa doporuCena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhe;j
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za doru¢enu dnom, ked bola odosielateflovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.
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8. Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

9. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povaZzuju ho za dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

11. Prilohy:
Priloha &. 1 - Specifikacia a rozsah dodavok a prac
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

V Kysaku dia...........cccoeee V KoSiciach dfa ...........ccccoeeeiiiiennne,
Za zhotovitefla: Za objednavatela:
Ing. Valér Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatefl rektor
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Priloha €. 1

Specifikacia a rozsah dodavok a prac
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Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba : UPJS Strojovne oprava Miesto:
~ Objekt: Stiojovia rozvodov UK a TV | JKSO: -
Rozpotet: Zmiuva ¢.: Spracoval: Dra: 10.4.2019
Odberatel: UPJS ICO:
DIC:
Dodavatel: Davetec s.r.o. ICO: 46884769
DIC: 2023639453
Projektant: ICO: E
DIC:
A |ZRN kon3trukcie a prace material spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 [HSV: 6 | Prace nadcas
2 | PSV: 28 468,70 28 468,?0“ 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 173,00 173,00" 8 | Bez pevnej podiahy
4 iné " 9
5 | Sucet 28 641,70 28 641,?Ol 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska cinnost
13 | StaZené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoétar cenar pediatka: E Celkové naklady
21 Stéet riadkov 5, 10, 15 a 20: 286417
podpis: 22 |DPH 20%z: 28 641,70 57283
datum: 23 [DPH 0%z
2 Sutet riadkov 21 a3 23: 34 370,04
F | Odpoget - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
podpis podpis:
7 datum: ) S - datum: o - n -
peciatka:

peciatka:




UPJS Spracoval:

Odberatel:
Projektant: JKSO :
Dodavatel Davetecs.r.o. Datum: 10.4.2019

Stavba : UPJS Strojovne oprava
Objekt : Strojoviia rozvodov UK a TV

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Kon3trukcie Qpeciﬁkovany Spolu Hmotnost vtonach | Sut v tonach
a prace material Spolu Spolu
713 - Izolécie tepelné spolu : 0,00 0.00 322,50 0,00000 0,000
71- IZOLACIE spolu 0,00 0,00 322,50 0,00000 0,000
733 - Rozvod potrubia spolu : 0,00 0,00 1236,00 0,00000 0,000
734 - Armatiry spolu : 0,00 0,00 26 534,20 0,00000 0,000
735 - Vykurovacie telesa spolu : 0,00 0,00 200,00 0,00000 0,000
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu - 0,00 0,00 27 970,20 0,00000 0,000
783 - Natery spolu ; 0,00 0,00 176,00 0,00000 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 0,00 0,00 176,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 0,00 0,00 28 468,70 0,00000 0,000
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni s 0,00 0,00 173,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu : 0,00 0,00 173,00 0,00000 0,000
Rozpocet celkom : 0,00 0,00 28 641,70 0,00000 0,000
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UPJS Spracoval:

Odberatefl:
Projektant: JKSO :
Dodavatef: Davetec s.r.o. Datum: 10.4.2019

Stavba : UPJS Strojovne oprava
Objekt : Strojoviia rozvodov UK a TV

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednotkova Spolu DPH
cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY PSV
71- IZOLACIE
713 - Izolacie tepelné
1 713 71346-1241 Montaz tep. izolacie armatdr 1 x doskami Armaflex 15,000 m2 21,50 322,50
713 - Izolacie tepeiné spolu : 385,95 322,50
71 - IZOLACIE spolu : 385,95 322,50
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
2 7131 73311-3118. Uprava potrubia 20,000 kus 15,00 300,00
3 731 73399-9906. Vykurovacia skiska 72,000 hodin 13,00 936,00
733 - Rozvod potrubia spolu : 1236,00
734 - Armatiry
4 731 73410-0811 Demontaz armatur s dvoma prirubami do DN 50 6,000 kus 6,00 36,00
5 731 73410-0812 Demontaz armatur s dvoma prirubami do DN 100 10,000 kus 8,00 80,00
6 731 734100813 Demontaz armatir s dvoma prirubami do DN 150 16,000 kus 13,00 208,00
7 731 734100814 Demontaz armatir s dvoma prirubami do DN 200 2,000 kus 20,00 40,00
8 731 73411-1416. Ventily uzavieracie prirubové IVAR BRA 02.000 DN 65 =170 7,000 subor 239,00 1673,00
9 731 T73411-1417. Ventily uzavieracie prirubové VAR BRA 02.000 DN 80 1=180 3,000 subor 310,00 930,00
10 731 73415-3414 Posuvace prirubové $15-111-516 P1 DN 50  1=180 6,000 subor 281,00 1686,00
11 731 73415-3421 Postivace prirubové S15-111-516 P1 DN 125 1=255 10,000 subor 587,00 5 870,00
12 731 73415-3422 Posuvace prirubové S15-111-516 P1 DN 150 =280 6,000 subor 821,00 4926,00
13 731 73415-3423 Postivace prirubové $15-111-516 P1 DN 200 1=330 6,000 stbor 1 390,00 8 340,00
14 MAT 142110820. Podruzny material 1,000 subor 350,00 350,00
15 731 73417-3421 Prirubové spoje PN 1,6 MPa, 200°C, DN 125 20,000 sdbor 52,90 1058,00
16 731 73429-1113 Kohdty plniace a vypustacie G 1/2 42,000 kus 6,90 289,80
17 731 73429-1114 Kohuty plniace a vypustacie G 3/4 2,000 kus 12,90 25,80
18 731 73441-1122. Teplomer okrdhly 22,000 kus 32,80 721,60
19 731 998734101. Presun hmot 1,000 stibor 300,00 300,00
734 - Armatuiry spolu : 26 534,20
735 - Vykurovacie telesa
20 731 73549-4811. Vypustenie vody zo systému 1,000 stibor 200,00 200,00
735 - Vykurovacie telesa spolu : 200,00
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 27 970,20
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
21 783 78342-1310 Natery synt. kov. armatir do DN 100mm dvojnés.+ 1x email 26,000 kus 4,00 104,00
22 783 78342-2320 Natery synt. kov. armatur do DN 200mm dvojnas.+ 1x email 12,000 kus 6,00 72,00
783 - Natery spolu : 176,00
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 176,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 28 468,70
PRACE A DODAVKY M
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni
23 922 22011-0346 Stitok oznaéovaci montaz 48,000 kus 2,50 120,00
24 MAT 345 5520L101 Stitok samolepiaci na potrubie 38,000 kus 1,00 38,00
25 MAT 358 5454F17 Stitok na rozdelovat/zberad 10,000 kus 1,50 15,00
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebneho dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena % l
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni s 173,00 )
PRACE A DODAVKY M spolu : 173,00
Rozpocet celkom : 28 641,70
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Kryci list rozpoctu v EUR

petiatka:

Stavba : UPJS Strojovne oprava Miesto:
Objekt : Strojoviia UK a chladenia JKSO:
Rozpotet: Zmluva &.: Spracoval: Dria: 10.4.2019
Odberatel: UPJS Ico:
DIC:
Dodévatel. Davetecs.r.o. ICO: 46884769
DIC: 2023639453
Projektant: Ico:
S — SR S — ch = - = ]
A |ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individualne néklady
1 |HSV: 6 | Prace nadcas
2 | PSV: 11120,60 11 120.60] 7 | Murérske vypomoce
3 |MCE 107,00 107.00’ 8 | Bez pevnej podiahy
4 |iné 9
5 | Sucet i 22?,60\' 1122760 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
Cc NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zanadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpoéte
12 | Prevadzkoveé vplyvy 17 | Inzinierska innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 aZ 14 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoétar cenar petiatka: E Celkové naklady
21 Sicet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11227 6
podpis: 22 |DPH 20%z: 11227,60 224552
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 13 473,12
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitef
podpis: podpis:
datum: datum:
petiatk




urJS Spracoval:

Odberatel:
Projektant: JKSO :
Dodavatel Davetec s.r.o. Datum: 10.4.2019

Stavha : UPJS Strojovne oprava
Objekt : Strojovria UK a chladenia

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Konétrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut vtonach
v a prace material Spolu Spolu

713 - Izolacie tepelné spolu 0,00 0,00 215,00 0,00000 0,000
71 - IZOLACIE spolu : 0,00 0,00 215,00 0,00000 0,000
733 - Rozvod potrubia spolu : 0,00 0,00 1026,00 0,00000 0,000
734 - Armatury spolu : 0,00 0,00 9 567,60 0,00000 0,000
735 - Viykurovacie telesa spolu : 0,00 0,00 200,00 0,00000 0,000
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu - 0,00 0,00 10 793,60 0,00000 0,000
783 - Natery spolu : 0,00 0,00 112,00 0,00000 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 0,00 0,00 112,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 0,00 0,00 11120,60 0,00000 0,000
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni s 0,00 0,00 107,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu ; 0,00 0,00 107,00 0,00000 0,000

0,00 0,00 11 227,60 0,00000 0,000

Rozpocet celkom :
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Odberatel: UrJS Spracoval:
JKSO :

Projektant:
Datum: 10.4.2019

Dodavatef: Davetec s.r.o.

Stavba : UPJS Strojovne oprava
Objekt : Strojoviia UK a chladenia

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis poloky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena % I
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
713 - lzolacie tepelné
1 713 T71346-1241 Montaz tep. izolacie armatir 1 x doskami Armaflex 10,000 m2 21,50 215,00
713 - Izolacie tepelné spolu : 215,00
71 - IZOLACIE spolu : 215,00
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
731 73311-3118. Uprava potrubia 6,000 kus 15,00 90,00
3 731 73399-9906. Vykurovacia skuska 72,000 hodin 13,00 936,00
733 - Rozvod potrubia spolu : 1 026,00
734 - Armatiry
4 731 734100811 Demontaz armatir s dvoma prirubami do DN 50 7,000 kus 6,00 42,00
5 731 734100812 Demontaz armatir s dvoma prirubami do DN 100 15,000 kus 8,00 120,00
6 731 73410-0813 Demontaz armattr s dvoma prirubami do DN 150 4,000 kus 13,00 52,00
70731 734111412 Ventily uzavieracie prirubové V 30-111-616 DN 25 =160 2,000 sibor 59,80 119,60
8 731 734111418 Ventily uzavieracie prirubové V 30-111-616 DN 100  1=350 2,000 subor 251,00 502,00
9 731 73411-1421 Ventily uzavieracie prirubové V 30-111-616 DN 125 =400 2,000 subor 351,00 702,00
10 731 73411-1422 Ventily uzavieracie prirubové V 30-111-616 DN 150  |1=480 2,000 subor 449,00 898,00
11 731 73415-3414 Postivage prirubové $15-111-516 PIDN 50 =250 5,000 stbor 299,00 1495,00
12 731 73415-3416 Posuvace prirubové S15-111-516 P1 DN 65  1=270 13,000 subor 339,00 4 407,00
13 MAT 142 110820. Podruzny material 1,000 subor 180,00 180,00
14 731 73417-3418 Prirubové spoje PN 1,6 MPa, 200°C, DN 100 2,000 stbor 45,90 91,80
15 731 73417-3421 Prirubové spoje PN 1,6 MPa, 200°C, DN 125 2,000 subor 52,90 105,80
16 731 73417-3422 Prirubové spoje PN 1,6 MPa, 200°C, DN 150 2,000 stbor 69,90 139,80
17 731 73429-1113 Kohuty plniace a vypustacie G 1/2 22,000 kus 6,90 151,80
18 731 73441-1122, Teplomer okrihly 11,000 kus 32,80 360,80
19 731 99873-4101. Presun hmat 1,000 stbor 200,00 200,00
734 - Armatury spolu ; 9 567,60
735 - Vykurovacie telesa
20 731 735494811 Vypustenie vody zo systému 1,000 subor 200,00 200,00
735 - Vykurovacie telesa spolu : 200,00
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu ; 10 793,60
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
21 783 T78342-1310 Natery synt. kov. armatir do DN 100mm dvojnas.+ 1x email 22,000 kus 4,00 88,00
22 783 78342-2320 Natery synt. kov. armatir do DN 200mm dvojnas.+ 1x email 4,000 kus 6,00 24,00
783 - Natery spolu : 112,00
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 112,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 11120,60
PRACE A DODAVKY M
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab, zariadeni
23 922 22011-0346 Stitok oznatovaci montaz 30,000 kus 2,50 75,00
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Prehl'ad rozpoctovych nékladov v EUR

Por. | Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Memé | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
24 MAT 3455520101 Stitok samolepiaci na potrubie 26,000 kus 1,00 26,00
25 MAT 358 5454F17 Stitok na rozdelovac/zberad 4,000 kus 1,50 6,00
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni s 107,00
PRACE A DODAVKY M spolu : 107,00
Rozpocet celkom : 11 227,60
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Priloha €. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda
o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ ;
Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach

§|’dlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ:  prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel’: (dopini uchadzac)
Obchodné meno: Davetec s.r.o.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny: Ing. Valér Franko - konatefl
ICO: 46884769

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Oprava
armatur v OST a v strojovni vzduchotechniky na Triede SNP 1 v KoSiciach“.

uzatvorenej medzi objednavatefom a zhotovitefom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ust. zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane



pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj
bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osved&enie na vykon cinnosti s vy$Sim rizikom (podla priloha €. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poziadanie objednavatela predlozeny ku
kontrole;

Cc) za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z .z
0 ochrane pred poZiarmi plathymi v ¢ase vykonavania diela ato svojim technikom BOZP
a OPP;

d) za bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

€) za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

f) za stav bezpecnosti technickych =zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

g) Vv pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpecného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich c&innosti zarovefi za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred za¢atim prac na diele

Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne zabezpedit ucast svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov na vstupnom oboznameni a pouceni
z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP,
PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatefa na rizikd vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktoru bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatefla vykonavat;;

c) zabezpecit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeclnych latok, ktoré bude pri svojich €innostiach
skladovat a pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na poziadanie predloZit karty bezpecnostnych udajov k uvedenym chemickym
latkam, pri¢om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

Cl.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpelenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne pocas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohladfovat’ vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo
inym poSkodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montézne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, apod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
pouzivanie nebezpecnych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako
aj osobneé predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela.
Posudenie rizika mbze byt aj su€astou bezpe&nych pracovnych postupov.



Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinasania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruseny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znada zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouZit' kolektivne zabezpeclenie proti
padu, musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecéenia proti
padu.

Cl. 8
Pracovné prostriedky

Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost’ a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur¢i na vykon prace je podla NV €. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. SkutoCnosti podfa
predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela preukazat, pricom
doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za i¢elom nahliadnutia na mieste ich
pouZzivania.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouZije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatefa predlozené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
ucelom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena
ich bezpe€nost’ alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda urci, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozZného



ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl. 10
Zasady vedenia zapisnika bezpeénosti prace

Zapisnik bezpecnosti prace (dalej len ,zapisnik®) su povinni zabezpedit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat’ zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predloZit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj €islo ob&ianskeho
preukazu a nalepit fotokopiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat
osobitné druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych
mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim
osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia
byt na pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osvedCenia zamestnancov.
Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny
mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat' v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz
pil¢ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

Cl.11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat gistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatefla;

d) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpeclnosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela za€at pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpelené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyc€lenené priestory a montazne pracoviskd na svoje naklady v sulade
S bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

J) pouzivat vyhradne miesta a sp6soby pripojenia el. energie a vody, urCené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladhovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiefa sa na realizacii diela



spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinStalacnych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumoZiuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpedenia proti padu);

m) zabezpedit oznacenie uzZivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predlozit’ v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

0) zaistit' v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych
pravnych predpisov);

p) po ukonéeni prac uviest v8etky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

g) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pdvodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedene;j
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich osob;

s) dodrziavat a preukazovat poZadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej
dokumentdcii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) musi byt v sulade s vyhl. €. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

Vsetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecéné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podla platnych
a ucinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s plathym osvedCenim leSenara. Svojvofna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konstrukcie
zodpovedat poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.
Zhotovitel je zodpovedny za bezpec€nost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpeCného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/plosiny, nesmie byt prekroCené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
leSenim/ploSinou bol zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedCit’ sa
o riadnom stave v8etkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.



Cl.13
Cinnosti spojené so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel

povinny podla ust. vyhl. &. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov:

a) zabezpeclit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze Cinnost
vykonavat v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

b) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim
realizacie;

c) pred zacatim c&innosti uréit potrebny poclet zamestnancov pre zriadenie protipoZiarnej
asisten¢nej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoZiarnej asistenénej
hliadky svojim technikom PO a poziadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

d) zabezpeclit kontrolu miesta vykonu c&innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu &innosti, pri prerudeni a po ich skoneni do uplynutia doby,
pocCas ktorej hrozi nebezpe€enstvo vzniku poziaru;

e) zabezpecit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

5 Cl. 14
DalSie ustanovenia

1. Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpeenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpelenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpe&enstvom ohrozené;

c) zabezpedlit' potrebné opatrenia, aby nedoslo k daldiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montdznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

2. Pre pripad vzniku uUrazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urdit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podfa ust. § 17 zak. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (veducemu useku alebo referentovi
BOZP, PO a CO), s ciefom zabezpedit’ objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpedlit dostatoény  pocCet vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomaoci.

Cl.15
Harmonogramy prac

1. Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podla mesiacov (pripadne &leneny podfa inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dniu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér vSak do zaciatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram
prac aktualizovat' a dodrziavat' ho.

2. Zhotovitel doruci harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat’ objednavatela.



Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a ucinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov a zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo&ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uniku 8kodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone &innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znedisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi ur€enymi prostriedkami a dohodnut’ spésob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnoZstva.

Cl. 17
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skuto€nost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do
montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit prerudenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti podfa tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, moze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitefa odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za poZitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pripoziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitefa vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zarover bude vodi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vySke 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porudenie;

b) ak zamestnanec zhotovitefa nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), moze byt vykonand krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitefa a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefla sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit’ odberu krvi i lekarskemu vySetreniu za u¢elom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢&lanku dohody.



Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v montaznom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.
Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie
pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Z2e bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a u€innost diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla ¢l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V Kysaku dfia .........cooeveeiieiiieinns V KoSiciach dfia ........cccovevvveennnnenn.
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Ing. Valér Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor





