Siovenshi eigkirizaing
prenesova sustavy, a.s.
Ewd. & zmiuwy
Cislo zmluvy Objednavatefa:  2022-0444-1176520
Cislo zmluvy Zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla §536 a nasl. zékona. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik")
(dalej len ,Zmluva“)

.  ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatef : Slovenska elektriza¢na prenosova slstava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vloZzka &. 2906/B

ICO: 35 829 141

DIC: 2020261342

IC DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s. Bratisiava

Cislo ustu: 2620191900/1100

IBAN: SK301100 0000 0026 2019 1900

SWIFT: TATRSKBX

Menom spoloénosti kona:  Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Marian Siranec, MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych: Ing. Marian Sabol, vykonny riaditel sekcie investicii PaSC
technickych: Ing. Richard Reclo vykonny riaditel sekcie prev. a spr. ICT
Ing. Lubo$ Puskas, veduci odboru podpory ICT
Ing. Bohumil Markech, veduci odboru investicif ICT
(dalej aj ako ,Objednavatel” alebo ,SEPS")

1.2 Zhotoviterl: TEMPEST a.s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava - mestska cast Petrzalka

Zapisany: v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava |.,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 3771/B

ICO: : 31 326 650

DIC: 2020327716

IC DPH: SK2020327716

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo uctu: 2620041080/1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2004 1080

SWIFT:

Menom spolo€nosti kona: Ing. Miroslav Dolezal, CSc., ¢len predstavenstva

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych: Ing. Erik Francisci
technickych: Ing. Martin Jerga

(dalej aj ako ,Zhotovitel™)
(dalej spoloéne aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)
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il. PREAMBULA

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmiuvy je vyberové konanie a ponuka Zhotovitela ako
uspesného uchadzada zo diia 13.2.2023

il. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela zhotovit dielo ,Vytvorenie centralneho
monitoringu sieti* (dalej len ,dielo®).

3.2 Predmetom plnenia diela je:

3.2.1 analyza prostredia a spracovanie projektovej dokumentéacie,

3.2.2 implementacia:

3.2.2.1 vitrualizovane;j infrastruktury pre centralny monitoring,

3.222 monitorovacej steny,

3.2.2.3  monitoringu serverovych komponentov IBM,

3.2.2.4  monitoringu sietovych komponentov,

3.2.2.5  monitoringu infrastruktiry VMware,

3.2.2.6 monitoringu _technologickych miestnosti pre lokality Bratislava, Podunajské

Biskupice a Zilina,

3.2.2.7  centralizacie uz implementovanych dohladovych systémov,

3.2.2.8  monitoringu databaz ORACLE a PostgreSQL,

3.2.3 integracia a sluzby,

3.2.4 sprievodna technicka dokumentacia, dokumentacia skutoéného stavu, pouzivatel'ské
navody, vratane dokumentacie a zdrojovych kédov definovanych v ¢lanku Xlll. tejto

Zmluvy.

3.3 Rozsah predmetu plnenia sa Zhotovitel zavdzuje vyhotovit v zmysle
Prilohy &.1, Prilohy €.2 a Prilohy €. 8 tejto Zmluvy.

3.4  Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat osobami Objednavatefa

opravnenymi rokovat vo veciach technickych a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu
zmluvna cenu.

IV. CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovite! sa zavazuje zhotovit' dielo do 5 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy, v nasledujicich terminoch:

411  Mifnik &.1 v rozsahu bodu 3.2.1 do 1 mesiaca od nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy.
4.1.2  Milnik ¢.2 v rozsahu bodu 3.2.2 do 3 mesiacov od ukoncenia Milnika ¢&.1.
4.1.3 Milnik &.3 v rozsahu bodov 3.2.3 aZ 3.2.4 do 1 mesiaca od ukonc¢enia Milnika ¢.2.

4.2  Zhotovitel nie je opravneny takto stanoveny termin pinenia menit bez dohody
s Objednavatelom. Zavazok zhotovit' dielo alebo jeho €ast je splneny jeho odovzdanim
a prevzatim zastupcami oboch Zmluvnych stran opravnenymi rokovat vo veciach
technickych na mieste stanovenom v tejto Zmiuve.

4.3 Pred dohodnutym terminom moze Zhotovitel odovzdat’ East’ dieta len so sthlasom oséb
Objednavatela opravnenych rokovat vo veciach zmluvnych a technickych.

4.4  Miestom realizacie a odovzdania diela je sidlo spolo€nosti Slovenska elekirizacna
prenosova sUstava, a.s., ato v objektoch Miynské nivy 59/A Bratislava, SED Zilina
a DC Podunajské Biskupice.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Ill. tejto Zmluvy je stanovena dohodou

Zmluvnych stran podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Kalkulacia ceny diela je v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
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5.2

5.3

54

6.1

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢lanku [li. je 639 796,00 EUR.
(slovom: Sest'stotridsatdevattisicsedemstodevéatdesiatSest EUR) bez DPH.
K cene bude uplatnena DPH v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,zakon o DPH"), platnym v def
vzniku danovej povinnosti.

V cene dohodnutej podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy su zahrnuté v8etky naklady Zhotovitela
pre zhotovenie diela.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zmluvnu cenu uvedenu v bode 5.2 tejto Zmluvy, ak
Zhotovitel doda Casti diela a dielo riadne a véas.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika Zhotovitefovi riadnym zhotovenim
a odovzdanim Casti diela definovanych v ¢&lanku V. osobam Objednavatela
opravnenym rokovat' vo veciach technickych, formou pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati ¢asti diela nasledovne:

Mifnik €.1 v rozsahu bodu 4.1.1 tejto Zmiuvy 30 000,00 EUR bez DPH
Milnik €.2 v rozsahu bodu 4.1.2 tejto Zmluvy 371 496,00 EUR bez DPH
Milnik €.3 v rozsahu bodu 4.1.3 tejto Zmluvy 238 300,00 EUR bez DPH

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati
Casti diela podpisaného osobami Objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach
technickych a Zhotovitelom.

Protokol o odovzdani a prevzati Casti diela v zmysle bodu 6.3 tejto Zmluvy, ktorého
presna forma a rozsah bude vzajomne dohodnuta (navrh protokolu prediozi Zhotovitel
osobe Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych najneskér 14 dni pred
terminom splnenia Casti diela), vypracuje Zhotovitel a predloZi ho na odslhlasenie
Objednavatelovi. Prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Casti diela bude osobami
Objednavatefa opravnenymi rokovat vo veciach technickych odsuhlaseny supis
skutoéne vykonanych prac v ¢leneni podfa Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy preukazujuci rozsah
odovzdavanej ¢asti diela.

Cenu za jednotlivé Casti diela uhradi Objednavatel na zakiade faktur, ktoré Zhotovitel
vystavi do 15 dni odo dia vzniku danovej povinnosti a doruci Objednavatelovi. Dhiom
vzniku danovej povinnosti je def prevzatia &asti diela Objednavatefom formou
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela.

Faktura sa povazuje za dorucenu v listinnej (tlacenej) forme na adresu sidia
Objednavatefa a v elekironickej forme vyluéne na adresu o
Elektronicka faktura doruc¢ena na inl e-mailovl adresu sa nepovazuje za elektronicku
fakturu doruc¢enu Objednavatelovi v zmysle tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat' véetky nalezitosti podla zakona o DPH, oznacenie Cisla Zmluvy
podla evidencie Objednavatela a islo bankového Gétu v tvare IBAN a kod Statistickej
klasifikacie produktov podfa Cinnosti (CPA). Suéastou faktiry je original protokolu
o odovzdani a prevzati ¢asti diela podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 6.7 tejto Zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynut’ dorucenim
opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Objednavatel podpisom tejto Zmiuvy udefuje Zhotovitelovi stihlas v zmysle ustanovenia
§ 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH, aby vystavoval a spractval faktary v elektronickej
forme, za podmienky predchadzajiceho informovania Objednavatela o pouZivani
elektronického spdsobu fakturacie v zmysle bodu 6.11 Zmluvy.
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6.11

6.12

6.13

6.14

Do 10 dni od nadobudnutia udinnosti tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ Objednavatelovi, &i bude pri fakturacii podra tohto zmluvného vztahu pouzivat’
elektronickd formu alebo listinnu (tlagent) formu faktir. Pisomné oznamenie Zhotovitela
o spdsobe fakturacie sa povaZuje za zavazné diiom jeho dorucenia Objednavatelovi.
V pripade doru€ovania faktur v elektronickej forme bude v ozndmeni uvedena aj
e-mailovd adresa, z ktorej budu faktlry odosielané.

Ak si Zhotovitel nespini riadne a vCas svoju povinnost podia bodu 6.11 tejto Zmluvy, za
zavazny spdsob fakturacie sa povazuje listinna (tlacena) forma.

Zhotovitel je opravneny pisomne poziadat Objednavatela o zmenu sp&sobu fakturacie
aj v priebehu trvania zmiuvného vztahu. Spdsob fakturacie sa povaZuje za zmeneny
odo dna pisomného potvrdenia zmeny spdsobu fakturacie zo strany Objednéavatela
Zhotovitelovi.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou zmiuvnej ceny na zaklade dorucene;
faktary ma Zhotovitel pravo na uplatnenie troku z omeskania vo vyske 1M EURIBOR
+ 8% p. a. z dlZnej sumy za kazdy der omeskania. Pre vypocet Uroku sa pouzije hodnota
1M EURIBOR, ktora je platna k prvému dniu omeskania s platbou. Ak 1M EURIBOR
nedosiahne kladnd hodnotu (zéporna hodnota), pri vypocte uUroku sa pouZije
1M EURIBOR rovny nule.

VIi. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti Zmluvnych stran

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel vykona dielo na svoje nakiady a vlastné nebezpecéenstvo.

Vliastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim a prevzatim celého diela osobam Objednavatela opravnenymi rokovat
vo veciach technickych. Tymto okamihom prechddza na Objednavatela aj
nebezpedéenstvo $kody na diele.

Zhotovitel sa zavdzuje po vypracovani jednotlivych Casti diela pripravit prezentaciu
vysiedkov a zaverov vykonaného diela a odprezentovat ju objednavatelovi
na oponentskom konani v zmysle bodu 7.4 tejto Zmluvy.

Pri pineni Milnika &. 1 Objednavatel je povinny zvolat najneskér do 20 pracovnych dni
po doruceni Casti diela oponentské konanie. Z oponentského konania bude vyhotoveny
pisomny protokol. V pripade, ze na zaklade opravnenych pripomienok Objednavatela
na oponentskom konani bude nevyhnutné dopracovat alebo prepracovat’ predloZzené
Casti diela, Zhotovitel je povinny dorucit' takto dopracované alebo prepracované &asti
diela Objednavatelovi v stlade s bodom 7.9.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu rieSenia konzultovat s objednavatefom svoje zasadné
metodické postupy riedenia Casti diela a tieto prispdsobit’ poziadavkdm objednavatela.

Zhotovitel je povinny akceptovat pripomienky objednavatela uplatnené pocas realizacie
diela a v plnom rozsahu ich dodatoéne zapracovat do odovzdaného vysledného
rieSenia. Pripomienky objednavatela sa moézu tykat aj Gprav metodiky pouzitej
zhotovitefom. Ak to bude potrebné podla stanoviska objednavatela uplatneného pocas
oponentského konania, zhotovitel bude povinny v dohodnutom termine prepracovat
¢asti diela v rozsahu metodiky upravenej podla pripomienok objednavatela. V tomto
pripade objednavatel rozhodne, ¢i bude potrebné zopakovat oponentské konanie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukazanie jeho funkénosti vykonanim
skusok funkcionality jednotiivych Gasti a preukazanie funkénosti celého diela.

Objednavatel potvrdi prevzatie Casti diela, resp. celého diela pisomne, protokolom
o odovzdani a prevzati Casti diela, resp. zaverec¢nym protokolom o odovzdani a prevzati
diela, podpisanym osobami Objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach
technickych. Cast diela bude Zhotovitelom odovzdana a Objednavatelom prevzata aj
v pripade, Ze v zapise o odovzdani a prevzati ¢asti diela budi uvedené nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu).
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7.9
7.9.1

7.9.2

7.9.3

794

7.9.4.1

7.9.4.2
7.9.43
795

7.10

7.1

7.12

Tieto zjavné nedorobky musia byt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Casti
diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Objednavatel je opravneny az
do odstranenia uvedenych vad a nedorobkov zadrzat 10% z ceny Casti diela. Uvedena
suma bude Zhotovitelovi uhradena do 15 dni od pisomného potvrdenia Objednavatela,
Ze vady a nedorobky boli odstranené.

Zhotovitel sa zavazuje:

V priebehu realizacie diela podla potreby zvolat' pracovné stretnutie (minimaine raz
mesacne) k rieSeniu predmetu diela a vypracovat zapisnicu, ktora bude odsuhiasena
oscbami opravnenych rokovat vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje nakladat so vzniknutym odpadom v sulade so zakonom &.
79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel poCas realizacie predmetu Zmluvy zodpoveda za vzniknuty
odpad od jeho vzniku az po jeho odvoz na zhodnotenie. Zhotovitel zabezpedi
zhodnotenie odpadov na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny, najneskér ku driu
podpisania Zmluvy, predlozit poverenej osobe Objednavatela - environmentalistovi
kopiu Potvrdenia o registracii v zmysle § 98 zakona o odpadoch na predmetnu ¢innost
a na konkrétne druhy odpadov, ktoré vzniknd pocas plnenia predmetu Zmiuvy -
odpady kat. ¢. 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky a 15 01 02- obaly z plastov.
Zhotovitel odovzda vzniknuty odpad len opravnenej osobe a to pod vyssie uvedenymi
kat. Cislami uréenymi Objednavatefom v sulade s platnou vyhlaskou, ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov. O prevzati odpadu opravnenou osobou poskyine
poverenej oscbe Objednavatela - environmentalistovi doklad (protokel o prevzati
odpadu, vazny listok) s uvedenim kat. €. odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskor
do 5 dnf od odovzdania odpadu.

Odovzdat spolu s dielom dokumentaciu vyplyvajucu z plnenia jednotlivych ¢asti diela
v sUlade s Prilohou €. 1, Prilohou €. 2 a Prilohou €. 6 tejto Zmluvy 2x v papierovej forme
a 1x v elektronickej forme.

Odovzdat spolu s dielom dokumenty, informécie a ostatné podklady tykajuce sa dieia
na pamatovom médiu dohodnutého typu v rozsahu:

Prevadzkova dokumentacia (Instaladna priru¢ka, Administratorska prirucka, Disaster
and Recovery plan, Popis procesu zalohovania).

Uzivatelska dokumentacia (Pouzivatelska prirucka).
Odovzdanie licencii a zdrojovych kédov definovanych v élanku Xill. tejto Zmluvy.

Po ukondeni diela odovzdat Objednavatelovi véetky dokumenty &i uz vo forme
pisomnej, vykresovej alebo elektronickej s vyhlasenim, Ze nedoSlo po€as tvorby
projektovej ainej dokumentacie k zneuzZitiu, strate alebo odcudzeniu informacii
a dokumentov.

Pri pineni tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby nedochadzalo ku §kodam
na zdravi, na majetku a zivotnom prostredi. Ak Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelia
spdsobia v suvislosti s ¢innost'ami, ktoré su vykonavané v ramci pinenia predmetu tejto
Zmluvy Objednavatelovi Skodu, Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi nahradit’ tuto
$kodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo v zmysle tejto Zmiluvy, ako aj v stulade so sutaznymi
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze:
a) nie je rusky statny podnik alebo fyzicka osoba s pobytom v Rusku,

b} nie je pravnickd osoba, subjekt alebo orgén usadeny v Rusku, pravnicka osoba,
subjekt alebo orgén, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastni subjekt
uvedeny v pismene a) tohto odseku,

) nie je pravnicka alebo fyzicka osoba, subjekt alebo organ, ktoré konaju v mene alebo
na zaklade pokynov subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) tohto odseku.
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7.14

7.15

Zhotovitel je povinny oznamit bez zbytoéného odkladu objednavatelovi akékolvek
zmeny, ktoré majia za nasledok zmeny v ramci jeho viastnickej alebo organizacnej
Struktury, ktoré by mali za nasledok porusenie jeho vyhlasenia v zmysle bodu 7.12, a to
kedykolvek od podpisu tejto zmluvy a pocas trvania zmluvného vztahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze si bude riadne a v€as pinit svoje zmluvné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych poveril realizaciou ¢asti diela v sulade s touto Zmluvou.
Porusenie zavazku podla predchadzajucej vety zaklada narok Objednavatela
na uplatnenie zmluvnej pokuty.

S poukazom na skutognost, ze v ramci diela mbze dochadzat k spracuvaniu osobnych
Gdajov dotknutych osdb, zhotovitel je povinny zhotovit' dielo tak, aby bolo pine v stlade
s poziadavkami na ochranu osobnych udajov, ktoré ukiadaju nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje
Smernica 95/46/ES (véeobecné nariadenie o ochrane udajov) a zakon ¢&. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (spolu dalej len
,Legislativa o ochrane osobnych adajov”) v zneni ich pripadnych neskorsich zmien.
Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo tak, aby najmé av8ak nielen obsahovalo U¢inné
bezpedénostné, technické, resp. iné dalsie opatrenia s cielom zaistit' €o mozno najvyssiu
urovenl bezpecnosti a ochrany osobnych Udajov vyZzadovanu Legislativou o ochrane
osobnych Udajov.

Spolupbsobenie Zmiuvnych stran

7.16

717

7.18

7.19

7.20

8.1

8.2

9.1

Vzniknuté rozpory v priebehu plnenia tejto Zmluvy, kioré sa nepodari vyriesit na
priebeznych konzultaciach, sa budu rieSit na pracovnych stretnutiach za uéasti osdb
konajucich v mene Zmluvnych stran.

Pracovné stretnutia v zmysie bodu 7.9.1 bude organizovat a zabezpecovat Zhotovitel
za Ucasti zastupcov Zmiuvnych stran opravnenych rokovat vo veciach zmluvnych
a technickych a nimi poverenych pracovnikov.

Osoba Objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych je povinna poskytnat
na poziadanie Zhotovitela odbornt konzultaciu v nevyhnutnom rozsahu a poskytnut’
technicki dokumentéaciu skutoéného stavu ako podklad pre vypracovanie projektovej
dokumentacie.

Kazda cinnost sUvisiaca s realizaciou predmetného diela, ktord by mala za nasledok
vypadok ktorejkolvek Casti siete alebo systémov SEPS, bude vopred komunikovana
a odsuhlasovana odbornymi Utvarmi objednavatela.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi nevyhnutni suéinnost. Rozsah a podmienky
sucinnosti budl pisomne dohodnuté na pracovnych stretnutiach zmluvnych stran.

VIl. BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA PRED POZIARMI

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a pracovnikov subdodavatelskych spolo¢nosti a je povinny dodrziavat ustanovenia
Vs$eobecnych zmluvnych podmienok zabezpelovania BOZP a OPP - Priloha €. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela v objektoch Objednavatela dodrziavat miestne
prevadzkové predpisy, dopravné znacenie a zasady zabezpecovania BOZP a OPP.
Zhotovitel prehlasuje, ze sa s cbsahom uvedenych predpisov cbhoznami po podpise tejto
Zmluvy pri prvom vstupe do arealu Objednavatela.

IX. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy
avsllade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a prislusnymi
technickymi normami a Ze funkéné a technické viastnosti diela zodpovedaju
vlastnostiam dohodnutym v tejto Zmluve.
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9.2  Zhotovitel poskytne na &asti diela dielo zaruku po dobu 12 mesiacov. Zaruka zacne
plynit odo dna pisomného prevzatia diela zaverec¢nym protokolom o odovzdani a
prevzati diela podpisanym osobami Objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach
technickych alebo poverenym zastupcom.

9.3  Dielo méa vady, ak nema viastnosti pozadované touto Zmluvou.

9.4 Pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady.

9.5  Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

9.6  Zhotovitel sa zavazuje potas zarucnej doby zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
diela hned' nasledujlci pracovny den od uplatnenia reklamacie. Termin odstranenia
konkrétnej vady diela sa dohodne elektronickou formou. V pripade, ze Zmluvné strany
nedosiahnu dohodu do 3 dni v zmysle predchadzajlcej vety, je Objednavatel opravneny
stanovit' primerany termin na odstranenie vad.

9.7 Ak Zhotovitel po takomto oznameni neodstrani vadu pocas uréenej doby, méze
Objednavatel zabezpecdit' vlastnymi silami alebo u iného dodavatela odstranenie tejto
vady, pricom vSetky naklady stym spojené, vratane sprievodnych nakladov, ma
povinnost uhradit' Zhotovitel.

9.8  Pokial déjde k sporu, ¢i ide o vadu alebo nie, Objednavatel ma pravo dat’ uvedenu
skutoénost' posudit u nezavislého posudzovatela. Pokial sa preukaze odbornym
posudkom, Ze reklamacia vady diela bola opravnena, tak Objednavatel ma pravo voci
Zhotovitelovi na bezplatné odstranenie vady a uhradu nakladov za vykonany odborny
posudok.

9.9  Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

9.10 Zhotovitel osobitne zodpoveda za pripadné pravne dosledky a Skodu, ktora vznikne
nedodrzanim zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy v oblasti verejného obstaravania
(vendor lock-in, konflikt zaujmov, porusenie § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani).

)

X. UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

10.1 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s dokonéenim a odovzdanim casti diela,
pokial toto omeskanie nie je zapriinené vinou Objednavatela, je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny Casti diela
za kazdy deri omeskania, maximalne vSak v celkovej vyske 10 % z ceny diela.

10.2 Ak Zhotovitel nezatne s odstrafiovanim pripadnych vad diela po€as zaruénej doby
vlehote podfa bodu 9.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit si
u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej zmluvnej ceny za kazdy
kalendarny deri omeskania, maximalne vSak v celkovej vyske 10 % z ceny diela.

10.3 Ak Zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po€as zarucnej doby v lehote podla
bodu 9.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej zmluvnej ceny za kazdy kalendarny defi omeskania,
maximalne vsak v celkovej vyske 20 % z ceny diela.

10.4 Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla bodu 15.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR (slovom tisicpatsto eur).

10.5 Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla €lanku VIIl. tejto Zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vySke uvedenej v Prilohe €.4 tejto Zmluvy.

10.6 Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti v zmysle ¢l. XIl. tejto Zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit zmluvn pokutu vo vyske 5 000,- EUR (slovom pattisic eur).

10.7 Za porusenie povinnosti dodavatela podfa bodu 7.9.2 tejto zmluvy je dodavatel povinny
nahradit objednavatelovi Skodu, ktora objednavatelovi vznikla a to v celom rozsahu.
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Povinnost' nahrady skody za poru$enie povinnosti dodavatefa podfa uvedeného bodu
sa vztahuje na sankcie pre objednavatela zo strany prisluSnych organov statnej spravy.

10.8 Za porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 7.14 tejto Zmluvy je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom péttisic

eur).

10.9 Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla bodu 7.15 tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvn( pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom péttisic eur). Dohodou
o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody vo vyske
prevysujucej zmluvnu pokutu.

10.10 V pripade, Ze vyhlasenie Zhotovitela podla bodov 13.2.7.1.1 a 13.2.7.1.2 nebude
pravdivé alebo Zhotovitel na vyzvu Objedndvatela nepreukaze jeho pravdivost, je
Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 80.000,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad a nahradu Skody v pinej vyske.

10.11 Za porudenie povinnosti Zhotovitela podia bodov 13.2.7.1.3 az 13.2.7.1.6 tejto Zmluvy
je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitefla zmluvnd pokutu vo vyske
80.000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad a nahradu $kody v pinej vyske.

10.12 Narok na zmluvnu pokutu podfa tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel povinny uplatnit
si u Zhotovitela pisomnou formou. Uplatnenim 2zmiuvne] pokuty nezanika
Objednavatelovi pravo na nahradu Skody spdsobenej Zhotovitefom poru$enim
zmluvnych povinnosti v celom rozsahu.

Xl. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1  Pre ugely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava
uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

11.2  Okolnosti vyluéujlice zodpovednost st okolnosti, ktoré nie si zavislé od véle Zmiuvnych
stran, a ktoré Zmiuvné strany nemozu ovplyvnit, ako napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
Zivelné pohromy, teroristicky &in a pod.

11.3 Ak bude plnenie diela zastavené v désledku okolnosti vyludujlcich zodpovednost, je
Zhotovitel povinny bezodkladne vykonat' opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa
minimalizovali rizika znienia alebo poskodenia diela, odcudzenia asti diela alebo iné
Skody.

11.4 Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpeéenie diela podra bodu 11.3 a Ghradu
nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnid Zmluvné strany pred vykonanim prac
na zaklade navrhu, ktory predlozi Zhotovitel.

11.5 Ak je vysledkom okolnosti vylucujucich zodpovednost havarijny stav, vykona Zhotovitel
opatrenia na zabezpecenie diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto opatreni
dohodnu Zmluvné strany nasledne.

i

Xll. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

12.1  V tejto Zmluve "doverné informacie” znamenaju vetky informacie, ktore sa tykaju alebo
mdzu tykat diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych Gdajov a informacii, dokumentov
a sprav, ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov,
fotografii, vykresov, $pecifikacii, softvérovych programov a akychkolvek inych médii
neslcich alebo zahriujlcich takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budu pri
pouziti tychto dokumentov spracované a budu tieto informacie obsahovat.

12.2  Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky doverné informacie takto poskytnuté vylu€ne pre
potreby realizacie diela. Akékolvek dalSie pouZitie informacii bude podliehat
predchadzajicemu pisomnému sthlasu Objednavatela.

12.3  Zhotovitel sa zavézuje prezradit' ddverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu
Objednavatela iba subdodavatefom, dodavatefom a zamestnancom tychto subjektov
ale len tym, ktori preukazatelne potrebuju poznat' takéto déverné informacie pre ucely
riadneho a v€asného vyhotovenia diela.
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12.4 Zhotovitel nebude robit képie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre
potreby opravnenych osdb, zaviazanych mi¢anlivostou.

12.5 Pre potreby masmédii mézu poskytovat informacie iba povereni zastupcovia
Objednavatefa.

12.6  DalSie prava a povinnosti Zmluvnych stran vo vztahu k zabezpedeniu primeranej Urovne
dévernosti, dostupnosti a integrity informacii definuje Priloha ¢.5 tejto Zmluvy.

Xlll. PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

13.1 Na kazde autorské dielo, vratane poéitatového programu alebo databazy, ak je
vytvorené vyhradne na zakiade pInenia tejto Zmluvy (dalej len ,autorské dielo*), udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi &asovo neobmedzent (po dobu pravnej ochrany
majetkovych prav trvajicu), nevyhradnl a cenou podla tejto Zmluvy splatend licenciu
na akékolvek pouZitie takého autorského diela ako celku, i jeho jednotlivych Casti, v
neobmedzenom rozsahu, ktory pre zamedzenie pochybnosti zahima vsetky zname
spbsoby pouzitia tohto autorského diela, ktorymi si najméd pravo autorské dielo
spracovat (zmenit' a/alebo upravit), alebo dat spracovat' (zmenit a/alebo upravit) trete;
osobe, vyhotovenie rozmnoZeniny autorského diela, verejné rozsirovanie originalu
autorského diela alebo jeho rozmnozeniny predajom alebo inou formou prevodu
viastnickeho prava, verejné rozSirovanie originalu autorského diela alebo jeho
rozmnozeniny, najmom alebo vypozi¢anim, spracovanie, preklad autorského diela a
verejny prenos autorského diela, a to ako Objednavatelom osobne, tak aj osobami nim
poverenymi, s tym, Ze taka licencia zahffia aj vyslovny suhias na udelenie sublicencie
na pouZivanie autorského diela pre akékolvek tretie osoby, ¢i na prevedenie takej
licencie na tretie osoby verejnej spravy.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi detailny opis a $pecifikaciu diela,
a dalej odovzdat vSetky zdrojové kody (vratane komentovanych zdrojovych kédov),
vSetky administratorské pristupy a dokumentaciu kdielu ak boli vytvorené na
paméatovom médiu v nasledovnej podobe:

13.2.1 zdrojové kody k dielu vytvorené vyexportovanim z vyvojového prostredia,

13.2.2 $pecifické databazové rozhrania a databazové procediry, rozhrania na webové
sluzby, algoritmy, datové toky a procesy vypracované pre tcely potrieb Objednavatera,

13.2.3 konfiguratné data Informacného systému (metadata), t. j. data, prostrednictvom
ktorych sa urcuje funkcionalita diela, procesny tok, Struktira ukladania dat v diele atd'.,

13.2.4 technickd dokumentacia ku zdrojovym kédom diela, v podobe komponentového
modelu diela, v nasledovnej Struktdre:

13.2.4.1  architektira diela v podobe datového modelu a popisu integracie subsystémov
diela v tabulkovom a grafickom prevedeni

13.2.4.2 popis
13.2.4.3 integracia a nastavenia

13.2.44 databazy

13.2.5 prevadzkova dokumentacia (inStalacny postup aplikacie, konfiguraciu systémového
SW, serverov a pracovnych stanic, chybové stavy a postup ich rieSenia, popis
mechanizmu riadenia pristupu uzZivatefov k datam a k funkciam aplikacie, popis
procedur pre zalohovanie a obnovu dat, popis pouzitych a navrhovanych technickych
Giselnikov, ich napinenie pri inicializacii),

13.2.6 uzivatel'ska dokumentacia (popis diela a jeho funkcii, postupy a tikony potrebné pre
riadne uzivanie, chybové a nesStandardné stavy a dostupné spdsoby ich riesenia.),

13.2.7 zoznam tzv. proprietarneho softvéru (dalej len ,proprietarny softvér"), alebo tzv. open
source softvér, ktory je vyuZivany vramci diela, vratane Specifikdcie konkrétnych
licenénych podmienok, nevyhradnej licencie na obdobie minimalne 4 rokov, ich
pouzitia.
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13.2.7.1  Pod Proprietarny softvér a tzv. open source softvér rozumieme:

13.2.7.1.1 Ide o softvér renomovanych vyrobcov, ktory je na trhu beZne dostupny,
tfj ponukany na uzemi EU aspofi tromi na sebe nezavislymi a vzajomne
neprepojenymi subjektmi opravnenymi takyto softvér upravovat, a ktory je v Case
uzavretia zmluvy preukézatelne pouzivany v produktivhom prostredi najmenej
u piatich na sebe nezavislych a vzajomne neprepojenych subjektov. Zhotovitel
je povinny poskytnut' Objednavatelovi o tejto skuto¢nosti pisomné vyhiasenie
a na vyzvu Objednavatela tuto skutoénost preukazat.

13.2.7.1.2 Jedna sa o open source softvér, ktory je verejnosti poskytovany zadarmo,
vratane detailne komentovanych zdrojovych kdédov, Uplnej uzivatelskej,
prevadzkovej a administratorskej dokumentacie a prava softvér menit. Zhotovitel
je povinny poskytnut’ Objednavatelovi o tejto skutocnosti pisomné vyhlasenie
a na vyzvu Objednavatela tito skutoénost preukazat'.

13.2.7.1.3 Jedna sa o softvér, pri ktorom Zhotovitel poskytne s ohladom na jeho (i)
marginalny vyznam, (ii) nekomplikovani prepojitelnost ¢&i (iii) oddelitefnost
a nahraditelnost v Systéme bez nutnosti vynakiadania vyraznejsich
prostriedkov, pisomnu garanciu, ze dalsi rozvoj Systému inou osobou ako
Zhotovitefom je mozZné vykonavat bez toho, aby tym boli dotknuté prava autorov
takéhoto softvéru, pretoze nebude nutné zasahovat do zdrojovych kddov
takéhoto softvéru alebo preto, Ze pripadné nahradenie takéhoto softvéru nebude
predstavovat’ vyraznejSiu komplikaciu a naklad na strane Objednavatela.

13.2.7.1.4 Zhotovitel Objednavatelovi k softvéru poskytne alebo sprostredkuje poskytnutie
uplnych komentovanych zdrojovych kodov softvéru a bezpodmieneéného prava
vykonavat akékolvek modifikacie, tpravy, zmeny takého softvéru a podla svojho
uvazenia do neho zasahovat, zapracovavat ho do dalSich autorskych diel,
zaradovat' ho do diel stibornych &i do databaz a pod., a to aj prostrednictvom
tretich oséb.

13.2.7.1.5 Jedna sa o softvér, ktorého API (Application Programming Interface) pokryva
v8etky moduly a funkcionality softvéru, je dobre zdokumentované, umozhuje
zapuzdrenie softvéru a jeho adaptaciu v ramci meniacich sa podmienok IT
prostredia Objednavatela bez nutnosti zasahu do zdrojovych kddov softvéru, a
Zhotovite poskytne Objednavatelovi pravo uzit toto rozhranie pre
programovanie aplikécii v rovhakom rozsahu ako softvér.

13.2.7.1.6 Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi po ukon&eni implementacie najneskor

do 30 dni poskytnit (i) UpIné komentované zdrojové koédy softvéru a
bezpodmienecné pravo softvér menit alebo (ii) APl (Application Programming
Interface), ktoré pokryva vSetky moduly a funkcionality softvéru, je dobre
zdokumentované, umoznuje zapuzdrenie softvéru a jeho adaptaciu v ramci
meniacich sa podmienok IT prostredia Objednavatela bez nutnosti zasahu do
zdrojovych koédov softvéru, a pravo pouzit toto rozhranie pre programovanie
aplikacii v rovnakom rozsahu ako softvér.

Zdrojovy kod musi byt spustitelny v prostredi Objednavatela a musi byt v podobe, ktora

zaru€uje moznost overenia, Ze je kompletny a v spravnej verzii, tzn. umoznujlcej

kompilaciu, instalaciu, spustenie a overenie funkcionality.

Objednavatel sa stava vlastnikom vy3Sie uvedenych dat a dokumentov momentom ich

odovzdania. V pripade, Ze odovzdané veci napifiajt znaky autorského diela, vztahuje

sa ha tieto rovnaka licencia ako na dielo.

Na zaklade udelengj licencie sa Objednavatel stava jedinym a vyhradnym disponentom
so vdetkymi informaciami zhromazdenymi alebo ziskanymi pocCas vytvorenia,
implementacie a prevadzky diela, vratane jeho zmien aservisu. To sa vztahuje
na informacie, ktoré sa konkrétne tykaji Objednavatela a st s nim neoddelitelne
spojené. Aby nedoslo k pochybnostiam, Zhotovitel je opravneny pouzivat know how
(poznatky, skisenosti, informéacie a pod.), ktoré ziskal pri vytvoreni a prevadzke diela.
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13.3 V pripade, ze akakolvek tretia osoba, vratane zamestnancov Zhotovitela a/alebo
subdodavatelov, bude mat’ akykolvek narok vo&i Objednavatelovi z titulu porusenia jej
autorskych prav a/alebo prav priemyselného a/alebo iného dusevného vlastnictva
plnenim Zhotovitela podla tejto Zmluvy, alebo akékolvek iné naroky vzniknuté
porusenim jej prav Zhotovitelom pri plneni tejto Zmiuvy, Zhotovitel sa zavazuje:

13.3.1 bezodkiadne obstarat na svoje viastné nakiady a vydavky od takejto tretej osoby
suhlas na pouzivanie jednotlivych plneni dodanych, poskytnutych, vykonanych a/alebo
vytvorenych Zhotovitelom, subdodavatelom alebo tretimi osobami pre Objednavaterla,
alebo upravit' jednotlivé pinenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené
Zhotovitelom, subdodavatelom alebo tretimi osobami pre Objednavatela tak, aby uz
dalej neporuSovali autorské prava a/alebo prava priemyselného a/alebo iného
dusSevného vlastnictva tretej osoby, alebo nahradit jednotlivé plnenie(a) dodané,
poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotovitelom, subdodavatelom aiebo tretimi
osobami pre Objednavatela rovnakymi alebo aspon takymi pineniami, ktoré maju
aspon podstatne podobné kvalitativne, opera¢né a technické parametre a funkénosti,
alebo, ak sa jedna o plnenie poskytnuté na zaklade licencie tretej osoby, taky narok
vyriesit' v stlade s tym, €o pre taky pripad stanovuju jej licenéné podmienky uvedené
v tejto Zmiuve, a ak ich niet, tak v sulade s tymito podmienkami; a

13.3.2 poskytnut Objednavatefovi akukolvek a vSetku Gcinni pomoc a uhradit akékolvek
a vSetky naklady a vydavky, ktoré vznikli/vznikni Objednavatelovi v suvisiosti
s uplatnenim vys$sie uvedeného naroku tretej osoby; a

13.3.3 nahradit Objednavatelovi akukolvek a v8etku Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi
v désledku uplatnenia vy$Sie uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vy$ke a bez
akéhokofvek obmedzenia.

13.4 Objednavatel sa vSak zavdzuje, ze o kazdom naroku vznesenom takou tretou osobou
v zmysle predchadzajucich ustanoveni tohto &lanku Zmiuvy bude bez zbyto&ného
odkiadu informovat Zhotovitela, bude v suvislosti s takym narokom postupovat podfa
primeranych pokynov Zhotovitela a tak, aby sa predislo vzniku a pripadne zvyseniu
8kod, nevykona smerom k takej tretej osobe Ziaden ukon, v dosledku ktorého by sa
postavenie tretej osoby v suvislosti s takym uplatnenim naroku ziepsiio, a Objednavatel
udeli a po potrebnu dobu neodvola pinomocenstvo s moznostou splnomocnit’ dalSiu
osobu potrebné na to, aby sa Zhotovitel mohol za Objednavatela Gcinne takému naroku
branit a s takou tretou osobou rokovat’ o urovnani sporu resp. spésobom vhodnym podrla
uvazenia Zhotovitela postupovat' v zaujme ochrany prav oboch stran.

13.5 Zhotovitel nenesie zodpovednost za akukolvek Zhotovitelom neautorizovani zmenu
autorského diela vykonanu Objednavatefom alebo tretou osobou poverenou
Objednavatelom.

XIV. UKONCENIE ZMLUVY
14.1  Zmluvu je mozné ukonéit dohodou Zmiuvnych stran alebo odstipenim od tejto Zmiuvy.

14.2 Podstatnym porusenim Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a teda dovodom na okamzité odstlpenie od tejto Zmluvy sa povazuje:

14.2.1 nespinenie povinnosti podia bodu 7.11 tejto Zmluvy a to ani v dodatocnej lehote
na odstranenie nedostatkov stanovenej Objednavatelom v predchadzajucej pisomnej
vyzve,

14.2.2 nedodrzanie terminu vyhotovenia diela podla bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni,

14.2.3 porusenie vyhlasenia a povinnosti zhotovitela podla bodu 7.12 a 7.13 tejto Zmiuvy.

14.2.4 Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su
podstatné, predstavuju zavazné porusenie zmluvnych a profesijnych povinnosti
v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU
z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zruSeni smernice 2004/18/ES
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a v zmysle § 40 ods. 8 pism. a) a ¢) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov.

14.3 Nepodstatnym porusenim tejto Zmluvy sa rozumie nedodrzanie ostatnych zmiuvnych
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedenych v bode 14.2. Na nepodstatné
porusenie tejto Zmluvy Objednavatel Zhotovitela pisomne upozorni. Po opakovanom
poruseni tej iste] zmluvnej povinnosti je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy
odstupit.

14.4 Odstipenie od tejto Zmluvy je ucinné dnom dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim sa zrusuje tato Zmiuva
ex nunc a Zhotovitel je povinny zastavit’ vetky prace na zhotovovanom diele do troch
dni od oznamenia tejto skutoénosti Objednavatelom a je opravneny na zaklade zapisu
o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma Zmluvnymi stranami) vzniknuté naklady
fakturovat. Vzniknuté preukdzané a Objednavatelom uznané naklady Objednavatel
uhradi do 30 dni.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1  Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami a tudéinnost
drtom nasledujlcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v sulade s ust. § 47a ods. 1 zakona
€.40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

16.2 Nakolko spolo¢nost Slovenska elekirizacna prenosova sustava, a. s., je povinnou
osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v plathom
zneni (dalej len ,zakon o slobodnom pristupe k informaciam®), Zmiuvné strany su
oboznamené s tym, Ze Zmluva a danové doklady suvisiace so Zmluvou buda zvergjnené
takym spésobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy, objednavky a faktary uklada
zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ust. § 5a a § 5b.

15.3 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmiuve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného =zakonnika a ustanoveniami ostatnych suvisiacich
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

15.4  Zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len pisomnou dohodou Zmluvnych stran vo forme
dodatkov k tejto Zmluve.

15.5 Téato Zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane po dve vyhotovenia.

16.6 Zoznam subdodavatelov podla Prilohy €.3 tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade
vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatefov. Navrhovany subdodavatel musi spihat
§ 32 ods. 1. a 2. a nesmu existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g)
a ods. 7 a ods. 8 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne
poZiadat' zhotovitela o nahradenie subdodavatela, ktory ma sidlo v tretom state,
s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurdpska uUnia uzavretd medzinarodnu
zmluvu zarudujiicu rovnaky a uginny pristup k verejnému obstaravaniu v tomto trefom
State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike. Objednavatel poZiada
zhotovitela o nahradenie subdodavatela vzdy, ak ma subdodavatel sidio v trefom state,
alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi vlada nariadenim (§ 41 ods. 2 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov).

15.7 Pre pripad sporu na zaklade tejto Zmluvy sa dojednava prislusnost’ slovenského sudu.

15.8 Ak by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neucinnym, neplatnym,
nezakonnym alebo nevykonatelnym (dalej aj ako “vada pdvodného ustanovenia”),
nebude tym dotknuta, ani obmedzena platnost, (Cinnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni tejto Zmiuvy. Zmiuvné strany sa zavazuju, ze takto dotknuté ustanovenia
tejto Zmluvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi vadou pdvodného ustanovenia
a v ¢o najvydsej moznej miere zodpoveda duchu a uéelu Upravy prav a povinnosti,
obsiahnutych v zruSenom ustanoveni.
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15.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne,
vazne, urcite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
uéelom neodporuje alebo neobchédza zakon. Dalej Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
spOsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej
obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje
podpisy.

15.10 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa oboznamil s dokumentom
spolo¢nosti SEPS s nazvom ,Politika ochrany osobnych tdajov v spolo¢nosti Slovenska
elektrizana prenosova sustava, a.s. zveregjnenom na webovej stranke spolo¢nosti
SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom su informaéné povinnosti a dalSie fakty
o spracuvani osobnych Udajov fyzickych os6b zo strany spolo¢nosti SEPS v zmysle
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov,
ktorym sa zruSuje Smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov)
a zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

15.11 Neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy je:
15.11.1 Priloha €. 1-  Popis predmetu diela
15.11.2 Priloha €. 2 - Kalkulacia ceny diela

15.11.3 Priloha €. 3-  Zoznam subdodavatelov

15.11.4 Priloha &. 4-  VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

15.11.5 Priloha €. 5 - VS8eobecné zmluvné podmienky zabezpe€ovania informacnej
bezpecnosti

15.11.6 Priloha €. 6 - Vymedzenie rozsahu a spdsobu plnenia bezpeénostnych opatreni
(pozadovanych vyhlaskou €. 362/2018 Z. z.)

15.11.7 Priloha &. 7 - Zavazné poziadavky na zabezpelenie vzdialeného pristupu

k prostriedkom a technolégiam ICT, Slovenskej elektrizacnej
prenosovej sustavy, a.s.

15.11.8 Priloha ¢. 8 - Dohoda o zachovavani mi¢anlivosti
V Bratislave dna .........ccceeeevnn..... V Bratislave dna ...
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Peter Dovhun, Ipg. Miroslav Dolezal, CSc.

Predseda predstavenstva clen predstavenstva

Mé}}é;‘;.é.i.r.é.r.].é..,...M A ........ / ........
podpredseda/predstavenstva
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Priloha €. 1
Popis predmetu diela

Predmetom diela je dodavka potrebného hardvéru a softvéru a implementécie rieSenia podla
popisu nizsie, vratane roz§irenej podpory vyrobcu HW 8x5x1 NBD na 1 rok. Sti¢astou dodavky
je projekiova dokumentacia pre relevantnu fazu projektu, v rozsahu ktort uréuje vyhlaska
Uradu podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu zo 14. aprila
2020 o riadeni projektov a jej priloha €.1, ¢ast 1-01, 1-03, R3-2 a R3-3 po implementacii diela.
1. Predmetom zakazky je dodavka v nasledujucej Strukture:

1.1. analyza prostredia a spracovanie projektovej dokumentacie v rozsahu I-01, I-03 a R3-2
1.2. implementacia:

1.2.1. vitrualizovanej infrastruktiry pre centralny monitoring, detailny popis je uvedeny
v kapitole 2.1

1.2.2. monitorovacej steny, blizSia Specifikacia je uvedena v kapitole 2.2

1.2.3. monitoringu serverovych komponentov IBM, detailny popis je uvedeny v kapitole 2.3
1.2.4. monitoringu sietovych komponentov, detailny popis je uvedeny v kapitole 2.4

1.2.5.  monitoringu infrastruktury VMware, detailny popis je uvedeny v kapitole 2.5

1.2.6. monitoringu technologickych miestnosti pre lokality Bratislava, Podunajské Biskupice
a Zilina, detailny popis je uvedeny v kapitole 2.6

1.2.7. centralizacie uz implementovanych dohladovych systémov, detailny popis je uvedeny
v kapitole 2.7

1.2.8.  monitoringu databdz ORACLE a PostgreSQL, detailny popis je uvedeny v kapitole
2.8

1.3. Integracia a sluZzby su popisané v kapitole 2.9

2. Na zaklade objednavatefom odsthlasenej projektovej dokumentacie dodanej
v zmysle bodu 1.1, zhotovitef zrealizuje implementéaciu:

2.1. Infrastruktira centralneho monitoringu

Infrastruktira centralneho monitorovacieho systému, dalej len CMS, bude realizovana
v koncepte vysokej dostupnosti. Sprava systému rieSena cez web rozhranie.

Servery budu virtualizované, postavené na internom cloude VSAN integrovanom do VMware
vSphere.

Vsetky (daje bud( uloZené na dedikovanom RDBMS (Relational Database Management
System) GlozZisku, ktoré bude uzivatefom pristupné cez web rozhranie..

Maximéalne poskytnuty serverovy vykon pre produkéné prostredie CMS: 16CPU a 64GB
RAM.

Poziadavka na velkost databazového UloZiska 1TB pri zabezpefeni 12 mesacnej retencie
dat.

Poziadavka na poé&et konkurenéne pripojenych uzivatelov v jednom &ase je minimaine 10.
PoZadujeme vybudovanie produkéného a testovacieho prostredia.

Testovacie prostredie bude identické.

Sucinnost na strane objednavatela je vytvorenie virtualnych serverov, vytvorenie sietovych
prestupov, integracia rieSenia do zalohovacieho systému.

Pozn. Dodavku Licencii typu Windows nepozadujeme.
2.2. Video- monitorovacia stena

Monitorovacia stena bude tvorena sUstavou Siestich bezramdéekovych technologickych LED
obrazoviek 3x2 o velkosti 55, ktorych skalovanie bude mozné vzajomne prepojit do jedne;,
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Priloha ¢&. 1
Popis predmetu diela

pripadne rozdelit zobrazovanie roznych ¢asti monitoringu na separatne vzajomne nezavisle
obrazovky.

Stena bude sluzit' pre vizualizaciu vystupov udalosti IT systémov a infrastruktury centralneho
monitorovacieho systému. Pre kazdy komponent, pripadne logickd skupinu komponentov
bude implementovany objednavatelom schvaleny spbsob vizualizacie (minimalne
prostrednictvom mapy a pddorysu) Zostava bude riadena samostatnym riadiacim
pocitatom. Schematické znazornenie monitorovacej steny je na obrazku nizsie.

Video- monitorovacia stena bude in$talovana v existujucich priestoroch odboru 6120.

2.2.1. Specifikacia zobrazovacich panelov je nasledovna:

e 55" nastenny displej, Technoldgia panela S-IPS s priamym LED podsvietenim,
aktivna plocha obrazovky (W x H) [mm] 1,209.63 x 680.34, pomer stran 16:9, roztec
bodov 0.630 mm, Jas 500 cd/m?, pomer kontrastu > 1700:1, pozorovacie uhly 178°
horizontalne aj vertikalne, farebny gamut 72% z NTSC , Cas odozvy typ. 8 ms,
obnovovacia frekvencia 60 Hz,

+ Nativne rozlienie 1920 x 1080 podporované na rozhraniach Display Port a HDMI:
1024 x 768; 1080i; 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1600 x 1200; 1920
x 1080; 3840 x 2160; 640 x 480; 720p (50/60 Hz), 800 x 600, Podporované iba na
rozhrani HDMI: 1080i (50/60 Hz)

e Analégovy video vstup 1 x VGA; Kompozitné (RCA), Digitalny video vstup 1 x DVI-D
(s HDCP); 1 x zasuvka OPS; 2 x Display Port (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

e Analégovy audio vstup 2 x 3,5 mm jack, Digitainy audio vstup 2 x HDMI; 2 x Port pre
obrazovku

e Ovladanie vstupu 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232; 2 x LAN 100Mbit

e Input Data 1 x microSD (MEDIA Player); 1 x USB 1.0 (Downstream); 1 x USB 1.0
(MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Upstream); 2 x USB 1.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A
powered)

e Digitalny video vystup 1 x DisplayPort (loop cez: DisplayPort, OPS slot-in PC),
1 x HDM! (loop through: HDMI, OPS slot-in PC, Mediaplayer), Analégovy video
vystup 1 x 3,5 mm konektor

e Kalibracia z vyroby Biely bod; Gamma; Intenzita; RGB; Uniformita

o Senzoricka kalibracia (cez USB) Biela kopia {naslednad samo kalibracia); Kalibracia
bez pocitata pomocou USB senzora

+« Maximalna spotreba elektrickej energie / elektrického pradu [A /W] 3.6 / 58
s Slot pre vypoétovy modul Technoldgia slotov: sloty pre vypoctové moduly 3

o Ludsky senzor Volitefny, externy, 4-5m rozsah, programovatelné spustené ¢innosti,
Teplotny senzor Zabudované, 3 senzory, programovatelné spustené €innosti, NFC
senzor Zabudované, 2cm rozsah, potrebna bezplatna aplikacia NEC Android

e Spotreba energie ECO/max. [W] 160 transport; 420 (max.)

e Power Savings Mode [W] < 0.5; < 2 (Networked Standby), Pracovna Teplota [°C] +0
az +40 , pracovna vihkost [%] 20 to 80

¢ Rozmery (W x H x D) [mm] bez podstavca v rozmedzi: 1 210-1211 x 680-682 x 98-
99

e Hrabka raméeka max [mm] 0,9; 0.45 bottom/right; 0.45 top/left, VESA montaz [mm]
4 otvory; 400 x 400 (FDMI); M6

e Podporovane obrazkové formaty JPG (baseline, progresivne, RGB, CMYK); max.
rozlienie 5000 x 5000; PNG (interlacia, alpha kanal); max. rozli§enie 4000 x 4000
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2.2.3.

Priloha €. 1
Popis predmetu diela

Specialna Charakteristika Auto ID assignment; Auto tiling function; simulacia DICOM;
Snimkova kompresia; TileMatrix; USB Media Player;;

Farebné prevedenie Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Bezpecnost a ergonémia BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH;
RoHS; SASO; TUV GS; TUV S; UL/C-UL; VCCI

Trieda chybovosti pixelov ISO 9241-307, trieda 2, Plug & Play VESA DDC/CI

Specifikacia drziakov zobrazovacich panelov je nasledovna:

LCD drziak pre zobrazovaci panel velkosti 55" s vysuvom pre zavesenie jednotky na
jeden nosnik a pre rychle vyrovnanie riadkov, nastavenie vysky +1" na kazdom
rozhrani, Nastavenie sklonu v jednom otoénom bode, nastavitelna hibka medzi 4" a
7,4" od steny, Certifikaty: UL Listed, OSHPD Approved

Manualne nastavenie vysky £ 1", Maximalne vysunutie (servisna/instalatna poloha):
13,4" (34,0 cm)

Minimalna hibka 4", Kompatibilita montazneho vzoru (univerzélne verzie) 200 x 100 -
700 x 400 mm, Celkové rozmery (V x S x H) 531 x 903 x 101 mm, naklon + 4,0° aZ
- 2,5°,nosnost 68 kg

Monitorovacia stena musi byt vstavana so zabezpedenym odvetravanim do
technologickej miestnosti

Specifikacia riadiaceho poéitaca je nasledovna:

4 x HDMI vstupy s rozliSenim az 3840x2160 30Hz alebo 1920x1080 60Hz,
rozsiritelne na celkovy pocet 32

Dostupne vstupné moduly: 4x SDI, 4XHDMI, 8xHDMI, 4 Univerzéiny vstup (c-video,
s-video, component, VGA, DVI), 16x composite video, 4x HDbaseT, 4x
Mediaplayer/IP dekodér (pre kamery)

6 x HDMI/HDBaseT vystup az do rozlisenia 3840x2160 4:4:4 60 Hz pri HDM! a
3840x2160 4:2:0 60 Hz pri HDBaseT, rozsiritelné na celkovy pocet 8

Dostupne vystupne moduly: 2xHDMI/HDbaseT, 8Ch preview

indtalovany softvér na spravu video stien, manipulaciu s video vstupmi a dialkové
ovladanie, ovladanie zalozené na HTML5 z platformy Windows

Moznost zobrazit' 4 x vstupné HW (HDMI)zdroje v realnom ¢ase na kazdom vystupe,
Lubovolné umiestnenie a prekrytie okien na video stene, Pina podpora HDCP pre
vstupné signaly a vystupné pripojenia,

Konfiguracia minimaine 4jadrovy procesor Intel Xeon 3,8 GHz, 16 G bajtov hlavnej
pamate DDRAM,2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ethernet LAN pripojenie,1 x 480 G
Bytes SSD, 48xDVD-ROM, RS232C, 4 x USB,Dvojité, za chodu vymenitelne,
redundantné napajacie zdroje, Microsoft Windows v anglictine, 64bit

1 x 19" 4U vysoké $asi instalované do racku v separatnej technologickej miestnosti.

Sucinnost na strane objednavatela je spristupnenie priestorov pre instalaciu, pripojenie do
LAN a 220V, integracia rieSenia do zalohovacieho systému.
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Priloha ¢. 1

Popis predmetu diela

Remote outputs

Remote imputs

Operator Workstations

Obrazok Schematické znazornenie monitorovacej steny
2.3. Implementacia monitoringu serverovych komponentov IBM

Implementacia bude realizovana priamo Standardnym agentom pre operacny systém AlX
a protokolom SMNPv3 pre SAN infrastruktiru a diskové polia.

Podet zariadeni ktoré budl monitorované je uvedeny vtabulke Tabulka 1 Zoznam
komponentov IBM.

Tabulka 1 Zoznam komponentov IBM

Typ zariadenia Pocet
IBM Power Server 8
SAN 4
AIX LPAR 52
Paskové kniznice HP s deduplikaciou 2
Zalohovacie severy pre IBM Power (AlX) 2
Diskové pole IBM 5

Suginnost na strane objednavatela je praca prislusného administratora pri intalovani CMS
agenta alebo konfiguracii SMNP rozhrania:

2.4. Implementacia monitoringu siet'ovych komponentov
Implementacia bude realizovana najma protokolom SMNPv3 alebo prostrednictvom agentov,
napriklad IP telefonia.

Rozsah monitorovanych parametrov je uréeny podfla ,CISCO best practice” pre manazment
sieti v rozsahu uvedenom nizsie:
e Monitoring chybovych stavov - detekcia chyb HW, vypadky, stav portov chyby v ramci
sietovej komunikacie, packet loss, monitoring hostov.
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Priloha €. 1
Popis predmetu diela

e Monitoring konfiguracie — sledovanie zmien, Uprav vo verziach konfiguraénych
suborov hardvéru a softvéru.

e Monitoring vytaZenia — monitoring sietového toku, monitoring systémovych
prostriedkov hardvéru, RTT -dizka odozvy.

e Bezpeé&nostny monitoring — sledovanie chybovych udalosti v autorizécii, autentifikacii,
integrita komunik&cie.

e Accounting monitoring — sledovanie aktualneho stavu vyuzitia sluZieb alicencii,
spotreba zdrojov.

Podget zariadeni, ktoré budu monitorované je uvedeny vtabulke Tabulka 2 Zoznam typov
sietovych komponentov.

Tabulka 2 Zoznam typov sietovych komponentov

Typ zariadenia Pocet
Cisco Core Switch 20
Cisco Distribucny Switch 20
Cisco Access Switch 50
Cisco Router 10
Cisco Ethernet Switch 6
UPS 75
SAN prepinace 8
DC 48V IMCO Power 25
Cisco Wireless Access point 100
IP_ CUCM 10
NOKIA DWDM-1830PSS 25
Nokia MPLS SAR 7730 31
CITRIX SDX 2
Cisco ASA firewall, VPN, ISE 8

Suginnost na strane objednavatela je praca prislusného administratora pri instalovani CMS
agenta alebo konfiguracii SMNP rozhrania.

2.5. Monitoring infrastruktury VMware a virtualnych serverov

Infrastrukttira VMware bude monitorovana prostrednictvom SNMPV3 a jednotlivé virtualne
servery prostrednictvom §tandardnych CMS agentov v rozsahu uvedenom v tabulke Tabulka
3 Zoznam infrastruktarnych serverov

Tabulka 3 Zoznam infrastrukturnych serverov

Verzia operacného systému Pocet serverov
Fyzické servery DELL 4
Microsoft Windows Server 100

Zmluva o dielo
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Popis predmetu diela

Red Hat Enterprise Linux 8
Security Enhanced Linux (SELinux) 6
Exchange, AD 10

Suginnost na strane objednavatela je praca prislusného administratora pri instalovani CMS
agenta alebo konfiguracii SMNP rozhrania.

2.6. Monitoring technologickych miestnosti
Tabulka 4 Zoznam technologickych miestnosti

lokalita Objekt Miestnost’ Popis
Bratislava |ABBA HDR123 Hlavny datovy rozvadzac, Prizemie A
coo4 Hlavna serverovna BA, PC
Baterkareti, dieselgenerator | 2x unimobunky vedla parkoviska
Zilina SEDZA &.113 Telekomunikaéna serverovia
€.142 Serveroviha
¢.201 Velka serverovha
€.335 Mala serverovna
Baterkaren, dieselgenerator | miestnost vedfa parkoviska
g?d“"a.js"é PBIS DC DC PBIS
iskupice
(2 budovy) BSP Rozvadzace s optikou

Vtechnologickych miestnostiach bude monitorované vstupného napdjania hlavného
rozvadzada (pritomnost napajania na vstupe / vystupe), monitoring UPS, monitoring
klimatizaénych zariadeni, monitoring naftového agregatu. Taktiez bude implementovany
monitoring fyzikélnych veli¢in a to teplota v miestnosti, pritomnost plynov a pritomnost' vody.

Pozadujeme vypracovanie projektovej dokumentacie na zéklade obhliadky skutkového stavu
v technologickych miestnostiach v zmysle Tabulka 4 Zoznam technologickych miestnosti

Vzhladom na to Ze vserverovni PBIS je implementovany monitorovaci systém na zber,
zobrazenie, spracovanie a archivaciu Udajov zo zariadeni elektrického napajania,
klimatizaénych jednotiek, snimacov teploty a vihkosti ktory je izolovany, poZadujeme integraciu
s CMS.

Priemyselné PC od firmy B&R prostrednictvom softvérového PLC zabezpecuje komunikaciu
so véetkymi pripojenymi zariadeniami.

Hardvérové signaly z isti¢ov su koncentrované prostrednictvom piatich koncentratorov Remote
I¥O (RIO) firmy B&R a protokolom Modbus TCP prenasané.

do monitorovacieho systému. Teplotno-vihkostné senzory (TH senzory) st pripojené do
monitorovacieho systému sériovou linkou Modbus RTU.

Analyzatory sieti a elektromery st pripojené do monitorovacieho systému protokolom Modbus
RTU.

Klimatizaéné jednotky a UPS prenasaju tdaje do monitorovacieho systému prostrednictvom
protokolu Modbus RTU.

Pozadujeme vypracovanie navrhu integracie monitoringu serverovne PBIS vzmysle
existujuce] dokumentacie. Su¢astou rieSenia su poZadované softvérové upravy na strane
softvérového PLC od firmy B&R.
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Tabulka 5 Zoznam infrastrukturnych serverov

|;onitorované zariadenie Pocet komponentov
Senzory TH 16
Napajanie vratane jednopdlovej schémy zapojenia 50
Klimatizacia 2
UPS 2
Analyzatory sieti a elektromery 4
Motorgenerator 2

Sudinnost na strane objednavatela je dodanie dokumentdcie a praca prislusného
administratora pri intalovani Uprav na softvérovom PLC a konfiguracii snimacov.

2.7. Centralizacia existujucich dohfadovych systémov

Ciefom projektu je centralizovat data z uz nasadenych dohladovych systémov do CMS,
tak aby tieto data boli dostupné v ramci jedného web rozhrania.

Dohladové systémy:

e serverovy monitoring po uroveri OS aktualne implementovany v softvéri PRTG- bude
integrovany do CMS. Integraciou sa zabezpec¢i konsolidovany pohlad na IT prostredie
na jednom mieste.

e monitoring Firewallu NGFW aktualne implementovany v nastroji ForcePoint - bude
integrovany do CMS.

e monitoring UPS aktualne implementovany v softvéri Schneider Electric Data Center
Expert - integracia ,chybovych stavov* bude integrovany do CMS.

e monitoring tlacového prostredia aktualne implementovany v softvéri SafeQ -
integracia vybranych ,chybovych stavov* bude integrovany do CMS.

Pre kazdy systém poZadujeme vypracovanie navrhu integracie monitoringu a po odsuhlaseni
objednavatelom aj implementaciu rieSenia.

Suginnost na strane objednavatela su konzultacie k jednotlivym monitorovacim systémom
a praca prislusného administratora pri integréacii.

2.8. Monitoring databaz ORACLE a PostgreSQL

Implementéacia bude realizovana priamo $tandardnym agentom pre jednotlivé databazy pre
produk&éné a testovacie prostredia. Pocet atyp databaz je uvedeny vtabulke Tabulka 6
Zoznam databaz.

Tabulka 6 Zoznam databaz

Typ databazy Pocet
ORACLE 20
PostgreSQL 4

Suginnost na strane objednavatela je praca prislusného administratora pri inStalovani CMS
agenta alebo konfiguracii SMNP rozhrania.
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2.9. Integracia a sluzby

Pozadujeme integraciu s Active Directory a so Service Deskovym néstrojom ALVAO
s priradenim tiketu do prislusnej riesitelskej skupiny s uréenou prioritou.

Po indtalacii poZadujeme 1 mesiac on-site sledovanie a optimalizaciu vSetkych
monitorovanych Gdajov na vsetkych komponentoch s odporu¢anim a oddvodnenim
stanovenia prahovych hodnét pre notifikaciu. Dokumentacia optimalizacie bude vedena v SW
nastroji objednavatela.

Po odsuhlaseni objednavatelom nastavenie a zdokumentovanie prahovych hodnét

Sugéastou implementacie bude projektovd dokumentéacia, dokumentacia skutoéného
vyhotovenia vratane tabulky elektrickych a tepelnych vykonov zariadeni v kW a BTU,
instalagna, administratorska a uzivatelska dokumentacia, testy preukazujlce vysokiu
dostupnost rie§enia v pripade vypadku ktoréhokolvek komponentu infrasdtruktiry centralneho
monitoringu.

Po ukonéeni implementacie pozadujeme zaruku v trvani 12 mesiacov s dodanim nahradnych
dielov a opravou nasledujuci pracovny defi pre monitorovaciu stenu a sluzby profylaktiky na
mesacnej baze

Pozadujeme rie$enie incidentov nasledujuci pracovny defi pre poruchy steny, vypadky
monitorovacieho systému a pre poruchy ktoré znemozfiujl identifikaciu prevadzkovych stavov
pre viac ako 10 komponentov stc¢asne, 3 dni pre ostatné poruchy a 7 dni pre poZiadavky
adrobné zmeny (drobné zmeny v rozsahu 100 MD) ktoré suvisia s prevadzkou
monitorovacieho systému.

Zmiluva o dielo
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Kalkulacia ceny diela

Priloha &. 2

e s - s cena 2a kus cena celkom

P.c. Specifikacia dodavok a sluZieb mnoistvo (EUR bez DPH) (EUR bez DPH)
Analyza prostredia a spracovanie projektovej dokumentécie

1.1. (v zmysle bodu 1.1. Prilohy & 1) 1 kpl 30 000,00 € 30 000,00 €
Implementécia infrastruktlry centraineho monitoringu

1.2 {v zmysle bodu 1.2.1 Prilohy €. 1} 27 000,00 €
Licencie CMS *

121 |(dospecifixuje dodavater)
Zabbix software (GNU General Public License(GPL)) 1ks - £ - €

1.2.2 (Implementacia infrastruktury 1 kpl 27 000,00 € 27 000,00 €
Monitorovacia stena

1.3. (v zmysle bodu 1.2.2 Prilohy ¢. 1) 76 496,00 €
Zobrazovaci panel 6 ks 4760,00 € 28 560,00 €|
Stojan pre zobrazovaci panel 6 ks 436,00 € 2 616,00 €
Video Server 1ks 29 200,00 € 29 200,00 €
Video Server - licencia *
(dospecifikuje dodavater) - € - €
Indtalacia 1 kpl 16 120,00 € 16 120,00 €
Implementacia monitoringu serverovych kemponentov [BM

1.4. (v zmysle bodu 1.2.3 Prilohy &, 1) 1 kpl 25 000,00 € 25 000,00 €
Implementacia monitoringu sietovych komponentov

1.5. (v 2mysle bodu 1.2.4 Prilony & 1) 1 kpl 57 500,00 € 57 500,00 €
Implementdacia monitoring infrastruktiry VMware a virtudlnych

1.6. serverov 1 kp! 28 500,00 € 28 500,00 €
{v zmyst'e bodu 1.2.5 Prilohy &. 1}
Monitoring technelogickych miestnosti

1.7. (v zmysle bodu 1.2.6. Prilohy &. 1) 92 000,00 €
InStalacia 1 kpl 85 000,00 € 85 000,00 €
Softvérové upravy PLC B&R 1 kpl 2000,00 € 2000,00 €
instalacia PBIS 1 kpl 5000,00 € 5 000,00 €
Centralizacie existujucich dohladovych systémov

1.8. (v zmysle bodu 1.2.7 Prilohy &. 1) 1 kpl 50 000,00 € 50 000,00 €
Integracia monitoringu databaz ORACLE a PostgreSQL

1.9. (v 2mysle bodu 1.2.8. Prilohy & 1) 1 kpt 15 000,00 € 15 000,00 €
Integracia a sluzby

1.10. (v zmysle bodu 1.3. Prilohy &. 1) 238 300,00 €
Indtatacia 1 kpl 20 000,00 € 20 000,00 €
Integracia AD a ALVAO 1 kpl 12 500,00 € 12 500,00 €
Optimalizacia on-site 1 kpl 25 000,00 € 25 000,00 €
Dokumetécia skutoéného vyhotovenia
{Projektové dokumentécia vizualizicie, Projektové dokumentacia PBIS) 1 ket 49200,00 € 49.200,00 €
Zaruka a podpora 12 mesiacov NBD pre monitorovaciu stenu 1 kpl 12 000,00 € 12 000,00 €
Podpora 12 mesiacov monitorovacieho systému 1 kpl 119 600,00 € 119 600,00 €|

Cena celkom bez DPH 639 796,00 €
* do kalkuldcie uviest samostatne véetky potrebné licencie, doddvku licencii typu Windows objednavatel nepoZaduje
Zmluva o dielo
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Priloha €. 4

Vseobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

1. Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a po€as doby jej plnenia v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpeénost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osdb — podnikatelov pri vykone
zmluvnych ¢innosti pre objednavatela.

2. Objednavatel, v zmysle zmluvy a pogas doby jej plnenia, zabezpeéi pred zalatim jej
plnenia pre zodpovedného zastuncu zhotovitela

Meno a priezvisko:

Funkcia:

a technika poziarnei ochranv zhotovitela
Meno a priezvisko:

Cislo osvedéenia:

oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a $kolenie o ochrane pred poziarmi. Zodpovedny zastupca objednavatela
bude oboznameny s uréenim niektorych prac spojenych so zvySenym ohrozenim zdravia
vyplyvajlcim z pracovnych podmienok.

3. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej plnenia prebera na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre
oblast bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci:

= Zakon & 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005
Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

= Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

4. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej plnenia, preukazatelne zabezpedi pred
zacatim plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych 0sdb — podnikatelov oboznamenie a
odbornu spoésobilost ako aj pravidelné oboznamenie ustanovené osobitnymi predpismi,
potvrdené podpismi vsetkych zucastnenych osdb. Pre vlastnych zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatefov ako aj pre spolupdsobiace fyzické osoby —
podnikatelov, zabezpei skolenie o ochrane pred poziarmi, ktori sa s vedomim
zhotovitel'a zdrzuju v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedenym technikom poziarnej
ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych osdb -podnikatelov (zvySenie podtu,
vymena skupin a pod.) preukazatelne vykonat oboznamenie a 8kolenie tychto oséb.

5. Zhotovitel v zmysle zmluvy apocas doby jej plnenia predlozi na poziadanie
objednavatelovi, eSte pred uzavretim zmiuvy, fotokdpie platnych dokladov odbornej a
zdravotnej spésobilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o $koleni z predpisov o ochrane pred poZiarmi na
vykon zmluvne dohodnutych pracovnych &innosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osdb - podnikatefov.

6. Zhotovitel v zmysle zmluvy apolas doby jej plnenia zabezpeli pre  vdetky
spolupdsobiace osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z., v
zneni neskor$ich predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, ktora spifia poziadavky
odbornej spdsobilosti elektrotechnika na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky
a podla STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v blizkosti ¢asti pod napatim.
Dozor pri praci nesmie vykonavat veduci prace uréeny v prisluSnom prikaze , B “.
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7. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pofas doby jej plnenia je povinny plnit povinnosti
ustanovené v legislativnhych predpisoch pre oblast’ ochrany pred poZiarmi a suvisiacich
slovenskych technickych noriem:

= Zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov,

8. Zhotovitel je povinny umoznit kontrolu plnenia podmienok vykonu diela zamestnancom
objednavatela, v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a Zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

9. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpecna udalost, zavazna
priemyselna havaria, poziar) potas vykonu pracovnej &innosti pre objednavatefa, je
zhotovitel povinny vykonat' ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov resp. Zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni neskorsich predpisov a zabezpedit' povinnosti vyplyvajlce z uvedenych zakonov.
Vznik tejto udalosti je zhotovitel povinny ihned ohlasit’ a nasledne pisomne oznamit gj
objednéavatelovi s cielom zabezpecenia objektivneho vysetrenia.

10. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a po&as doby jej pinenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami,
zamestnancami subdodavatela a spolupdsobiacimi fyzickymi osobami — podnikatelmi v
zmysle Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimainych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v znenf
neskorsich predpisov.

11. Zhotovitel je povinny zabezpelit' jednotné obledenie a viditelné oznacenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavatefov
a spolupdsobiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

12. Zhotovite!l' je povinny resSpektovat zakaz fajCenia, prinasat a pozivat na pracoviskach
a v priestoroch v pésobnosti objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo omamné
a psychotropné latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavazuje sa ubradit
zmluvnul pokutu vo vyske 1000,- € za kazdého zamestnanca, porusujuceho uvedené
zakazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatefov. Zaznam o pisomnom oboznameni
v8etkych zl&astnenych osdb so zdkazom fajenia a poZivatl na pracoviskach
a v priestoroch objednavatela akékofvek alkoholické napoje alebo omamné a
psychotropné latky , musf zhotovitel na poziadanie prediozit zodpovednému zastupcovi
objednavatela.

13. Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a ugelu vjazdu vozidla. V objektoch objednavatela st vozidla
zhotovitela a jeho spolupdsobiacich dodavatelov povinné dodrziavat miestne dopravné
znacenie, maximalnu povolenu rychlost a pokyny zodpovedného zastupcu
objednavatela. Zamestnancom dodavatelskych a servisnych organizacii je vstup do
objektov umozneny az po schvaleni Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentacii
SEPS -~ Rezimové opatrenia pre vstup a pobyt oséb v objektoch elekirickych stanic
spolocnosti, formular F0221 Povolenie na vstup a po predlozeni dokladu o absolvovani
oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle prislusnych predpisov.

14. Za nedodrZanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za kazdé vozidlo parkujice na vyhradenom
mieste a zaroven v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpecna
udalost, zavazna priemyselna havaria, poziar) uhradit Skody spdsobené znemoznenim
prijazdu vozidiel hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotnej sluzby.

15. V pripade nereSpektovania dopravného znacenia a povolenej rychlosti vozidiom
zhotovitela alebo jeho spolupdsobiaceho dodavatela v objekte objednavatela, bude
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s okamzitou platnostou vydany objednavatelom resp. zmluvnym prevadzkovatelom
zékaz vjazdu pre uvedené motorové vozidio do objektu objednavatela.

16. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté na motorovych vozidlach zhotovitela
spOsobené nereSpektovanim dopravného znaéenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasiéského a zachranného zboru alebo rychiej zdravotnej siuzby.

17. Zhotovitel je povinny na pracovisku objednavatela dodrziavat vSetky zmluvné podmienky
a predpisy bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri pracach,
ktoré bude v zmysle zmluvy a pocas doby jej pinenia vykonavat. Na skutoénosti
odporujuce predpisom bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi je
povinny pisomne upozornit' zodpovedného zastupcu objednavatela.

18. Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit’ objednavatela na rizika, vyplyvajuce
z ¢innosti pre spinenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskach a v priestoroch

objednavatela vykonavat.

19. Zamestnanci zhotovitela resp. jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni poéas
pracovnej doby zdrziavat sa na mieste vykonu prace, udrZiavat na pracoviskach
a v priestoroch SEPS (istotu a poriadok pocas celej doby trvania a plnenia predmetu
zmluvy.

20. Objednavatel, zhotovitel a jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni na spoloénom
pracovisku zabezpecit koordinaciu cinnosti a vzajomnu informovanost o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu 0sdb pritomnych na
pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat vsetky zmluvne dohodnuté pracovné
¢innosti tak, aby svojou cinnostou nenaruSoval plynuly, bezpeény a véasny vykon
ostatnych pracovnych &innosti pritomnych oséb ako aj bezpeénost prevadzkovanych
zariadeni.

21. Zhotovitel v zmysle zmluvy a podas doby jej plnenia je povinny dodrziavat interné
bezpeénostné, prevadzkové a technologické predpisy objednavatela, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.: pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade poruSenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupdsobiacich dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu
objednavatela bez dopadu na plnenie zmluvnych zavézkov zhotovitela.

22. Za nedodrzanie zmluvnych podmienok BOZP a OPP je zhotovitef povinny uhradit’
zmluvna pokutu vo vyske 2000,- €. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci
zhotovitel'a alebo jeho spolupdsobiaci dodavatelia zjavnym spdsobom porusuju zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, zmluvné podmienky
zabezpedovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky, moze ulozit’ d'alsiu pokutu
az do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstlpit’ od zmluvy bez toho,
aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo nabehnutych nakladov.

23. UloZzenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené &innostou
zhotovitela. Ak bude na zaklade zisteného poruSenia pravnych predpisov &innostou
zhotovitefa ulozena pokuta objednavatelovi, zhotovitel uhradi uloZzenu pokutu v plnej

vyske.
Zapis o poudeni zodpovedného zamestnanca a poziarneho technika zhotovitela poverenym
zamestnancom SEPS je neoddelitelnou sudastou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej
objednavky na vykon prac.
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Vieobecné zmluvné podmienky zabezpecovania informacnej
bezpeénosti

1 Ramec

11 Uvod

Tento dokument definuje zakladné bezpecnostné pravidla a poziadavky SEPS navrhnuté za Gcelom
optimédlneho zabezpedenia dévernosti, dostupnosti a integrity informacii ako objednavatefa, tak gj
informacii Zhotovitefa, proti neautorizovanej umyselnej alebo nahodnej modifikacii, poskodeniu,
zni¢eniu alebo prezradeniu.

1.2 Rozsah

Rozsah tejto politiky je definovany v zmysle zavedeného systému riadenia informacnej bezpecnosti
v spolo¢nosti SEPS v sllade s poziadavkami ISO 27001:2013.

1.3 Organizacia

Osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych za SEPS KaZdy zmluvny partner / Zhotovitel
ma v zmluve definovan( Osobu opravnenu rokovat vo veciach zmiuvnych za SEPS, zodpovednu za
viastnictvo obchodného vztahu a jeho celkové vykonavanie vratane dodrZiavania suladu s
bezpeénostnymi poziadavkami.

Gestor informaéného systému za SEPS: zodpoveda za opodstatnenost a primeranost
schvalenych opravneni a rozsahu ICT prostriedkov (HW, SW, sietové sluzby) Zhotovitelovi préac,
sluzieb alebo tovarov v oblasti ICT. Gestor informacného systému za SEPS dalej zodpoveda za
stanovenie technickych a $pecifickych bezpeénostnych poZiadaviek a pravidiel vo vztahu
k samotnym informagnym systémom, aplikaciam, databdzam ako aj k sietovemu prostrediu a jeho
komponentom aza primerané nastavenie kvality dodavanych sluZieb prostrednictvom detailne
definovanych SLA v zmluvéch a za ich naslednu kontrolu po&as plnenia predmetu zmiuvy.

Standardne je to za SEPS v zmluvach uvadzana osoba opravnena rokovat vo veciach technickych.

Veduci odboru bezpeénosti, BOZP a OPP SEPS : VedUci odboru bezpeénosti, BOZP a OPP SEPS
musi zhodnotit' rizika spojené so zmluvnymi partnermi vogi objednavatelovi a v pripade potreby
navrhnt primerané technické, organiza¢né alebo persondline opatrenia na zniZzenie identifikovanych
rizik na akceptovatelnu troveri. Z uvedenych dévodov je Veduci odboru bezpecnosti, BOZP a OPP
SEPS opravneny vykonat u Zhotovitela bezpe¢nostny audit v rozsahu definovanom medzinarodnym
Standardom 1SO 27001. Veduci odboru bezpeénosti, BOZP a OPP SEPS musi Uzko spolupracovaf
s Manazérom bezpecnosti Zhotovitefla na udrziavani primeranej odozvy na bezpecnostné
incidenty/vysledky auditov a poskytnit aktualizacie akychkolvek prebiehajucich zmien
bezpeénostnych postupov a politik objednavatela.

Manazér Zhotovitela & Manazér bezpeénosti Zhotovitela: Manazér Zhotovitela (Standardne je to
osoba Zhotovitela definovana v zmluve ako osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych) musi
identifikovat Manazéra bezpeénosti Zhotovitela zodpovedného za dodrZiavanie bezpednostnych
pravidiel a politik objednavatela. Manazér bezpednosti Zhotovitela spolupracuje pri bezpeCnostnych
auditoch vykonanych vedtcim odboru bezpecnosti, BOZP a OPP SEPS alebo nim poverenym
externym subjektom a je zodpovedny za implementaciu primeranych organizanych, technickych
alebo personalnych opatreni za dcelom znizenia rizik identifikovanych bezpecnostnym auditom.
Manazér bezpecnosti Zhotovitela je dalej zodpovedny za priebeZnu aktualizaciu a riadenie rizik
slvisiacich s dodavanymi pracami, sluzbami alebo tovarmi s potencialnym dopadom na
objednéavatela. Zodpovednostou manazéra Zhotovitela je aj informovanie objednavatela za SEPS o
akychkolvek subdodavkach resp. outsourcovanej praci pri plneni predmetu zmluvy a udrZiavanie
primeranej bezpecnostnej Urovne a dohdd aj u subdodavatelov.
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2 Vseobecné bezpecnostné poziadavky

21
211

21.2

213

21.5

Bezpecnostny audit

SEPS ako objednavatef je opravneny vykonavat bezpe&nostné audity v rozsahu definovanom
standardom I1SO 27001 u dodavatela tovaru, sluzieb alebo prac so zameranim na predmet
zmiuvy. Objednavatel mdze vykonanim bezpecnostného auditu poverit aj externy subjekt.
Zhotovitel musi poskytnut primeranu sucinnost pri bezpeénostnych auditoch. Objednavatel
je povinny pisomne informovat Zhotovitela o planovanom audite najmenej 15 pracovnych dni
pred zadatim auditu.

Manazér bezpecnosti Zhotovitela musf preskumat spolu s veducim odboru bezpelnosti,
BOZP a OPP SEPS (dalej len VOB SEPS) vSetky rizika identifikované prostrednictvom
preverenia infrastruktury a auditov.

Zhotovitel musi byt pripraveny na poZiadanie poskytnut potrebnu technickd, prevadzkovi
alebo bezpedénostni dokumentaciu stvisiacu s dodavanymi tovarmi, sluzbami alebo pracami
ako podporu pre externé audity ISMS v SEPS.

Okrem auditov zmluvnych dohéd/zavézkov vo vztahu k SEPS, musi Zhotovitel vyhoviet
Ziadosti objednavatela ako aj zabezpedit sucinnost pri vykonani jednej komplexnej
bezpeénostnej previerky/auditu za rok, vratane, ale bez obmedzenia na preskimanie politik,
procesov, postupov, dokumentdcie a opatreni tykajucich sa fyzickej bezpecCnosti, siete,
systémov a aplikacii vsulade sISO 27001. Ziadost o vykonanie komplexného
bezpeénostného auditu objednavatel oznami Zhotovitelovi pisomne min. 30 kalendarnych dni
pred zadatim auditu.

Objednavatel ma pravo prizvat na postdenie zavedenych procesov a postupov aj externého
$pecialistu v pripade, ak nie su v ramci SEPS interné kapacity na dostato¢nej Grovni znalosti
konkrétneho systému, resp. aplikaéného vybavenia.

2.2 Personalna bezpeénost’

221

222

2.3

2.3.1
2.3.2

233

234

2.35

Zhotovitel musi mat zavedené procesy a S$pecifické ustanovenia, pre zabezpelenie
primeranej previerky personalneho pozadia pracovnikov, ktori su nasadzovani na plnenie
predmetu zmluvy v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované u Zhotovitela, ktory
zabezpeluje dodavku tovarov, prac alebo siuZieb pre objednavatela na Kritickych
systémoch, aplikaciach, resp. ma pristup k citlivym informaciam.

Manazér bezpecnosti Zhotovitela musi zabezpecit primerané monitorovanie pridelenych ICT
prostriedkov, prostrednictvom ktorych je zabezpecované plnenie predmetu zmluvy vo vztahu
k objednavatelovi. O tejto skuto¢nosti musia byt preukazatelne pouceni vsetci zamestnanci
Zhotovitela, ktori sa podielaju na plneni predmetu zmluvy. Manazér bezpecnosti Zhotovitela
musi mat definovany formalny proces pre odozvu na poruSenie bezpecnosinych politik
a predpisov.

Inventar, vlastnictvo a klasifikacia aktiv

Zhotovitel musi mat formalizovany a zavedeny proces riadenia aktiv, minimalne v rozsahu:
Inventar udajov a informécii: zmluvni partneri musia udrZiavat inventar v8etkych
informacnych aktiv (vo vztahu k SEPS). Inventar musi zahfhat:

nazov, umiestnenie, uchovavanie a klasifikaény stupefi idajov. Tyka sa to informaénych aktiv
ako napr. technické dokumentacie, prevadzkové postupy, databazy ale napr. aj pristupové
Udaje, konfiguraéné tdaje systémov atd.

Inventar fyzickych aktiv: zmiuvni partneri musia udrziavat inventar fyzickych aktiv
pouzivanych pri pineni predmetu zmluvy voCi SEPS.

Fyzické aktiva a vybavenie musi mat evidenéné $titky alebo zaznamenane sériove Cisla.
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2.3.6 Kazdému aktivu musi byt priradeny vlastnik a musia byt definované poziadavky a podmienky
pre primerané pouzivanie aktiv.

2.3.7 Inventar softvéru: zmluvni partneri musia udrziavaf inventar softvéru pouzivaného pri pineni
predmetu zmluvy vo&i SEPS.

2.4 Ukladanie a narabanie s udajmi, ochrana informacii

2.4.1  Zmiuvni partneri musia pri ukladani tdajov, resp. pri nakladani s nimi dodrziavat minimaine
poziadavky spliiajuce nasledovné odportcania:

2.41.1  Neverejné informacie musia byt ulozené zamknuté, chranené heslom/zasifrované.

2.4.1.2 Pripraci s papierovymi dokumentmi SEPS je potrebné sa riadit politikou &istého stola. Tlag

citlivych dokumentov SEPS nesmie byt ponechana bez dozoru.

2.4.1.3 Hesla do systémov a aplikacii SEPS nesmu byt ulozené vo formate nechraneného textu.

2.4.2 Nesmu sa robit kopie citlivych informacii bez povolienia vlastnika informacii za SEPS.

2.4.3 Udaje a dokumenty SEPS pouzivané Zhotovitefom za tGcelom pinenia predmetu zmluvy,
nesml byt ukladané alebo replikované u pripadnych subdodavatefov bez sdhlasu
objednavatela; suhlas musi dat objednavatel este pred prenosom Udajov subdodavatefovi
alebo ktorejkolvek dal$ej entite mimo objednavatela a Zhotovitela. Manazér Zhotovitela musi
udrziavat zoznam subdodavatelov, ktori dostavaju Gdaje, Ucel prenosu udajov, metdédu
prenosu a $ifrovania/ochrany alebo protokol, Ze udaje su prenesené a schvalovatel za SEPS
(gestor informa¢ného systému za SEPS alebo veduci odboru bezpecnosti, BOZP a OPP za
SEPS), ktori autorizovali prenos s tymito opatreniami.

2.4.4 Zhotovitel a vSetci jeho zamestnanci podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy st povinni
zachovavat micanlivost o vSetkych skutognostiach, s ktorymi sa oboznamili poas vykonu
prac, sluZieb alebo dodavke tovarov v zmysle predmetu zmluvy ato ako po dobu trvania
zmluvy, tak aj po jej skonceni.

2.45 Zhotovitel je opravneny poskytovat zmluvou dohodnuté cinnosti len prostrednictvom
zamestnancov, ktori boli odsuhlaseni objednavatelom.

2.4.6 Pri ukonéeni alebo vypovedani zmluvného vztahu musia zmluvni partneri poskytnit
objednavatelovi képie vietkych informécii udrziavanych v ramci zmluvného vztahu, ako aj
v&etky zalozné a archivne média obsahujlce informacie SEPS.

2.4.7 Priukon&eni zmluvného vztahu musi byt spolo¢ne so zmluvnymi partnermi dohodnuty proces
znidenia udajov kvoli odstraneniu v8etkych informacii SEPS zo systémov a aplikacii
zmluvnych partnerov. Obdobnym spésobom musia byt zni¢ené aj tdaje v tlatenej forme.

2.5 Vymena informacii
2.5.1 Zmluvni partneri musia pri vymene informacii s objednavatelom dodrziavat nasledovne
odporucania:

2.5.1.1 Email: Citlivé informacie SEPS musia byt pri prenose elekironickou postou vo forme priloh
Sifrované.

2.51.2 Dorucovanie tlacenych zasielok: Posielat citlivé tlatené informacie SEPS prostrednictvom
kuriéra alebo doporucenou postou so sledovanim/evidenciou zasielky.

2.5.1.3 Fax: citlivé informacie sa neodporti¢aji vymiefiat faxom.

2.51.4 Telefén: citlivé informacie SEPS nesmu byt diskutované prostrednictvom pevnych alebo IP

telefénov.
2.51.5 Mobilné teleféony: citlivé informacie SEPS nesmu byt diskutovane prostrednictvom

mobilnych telefénov.

2.6 Pravidla pre dodavatelské Notebooky/PC pripajané do infrastruktary SEPS
2.6.1 Zmluvni partneri musia mat definovanu politiku pre Primerané pouzitie ICT prostriedkov.

2.6.2 Zmluvni partneri musia udrziavat bezpeénost poditaCov/notebookov prostrednictvom
preukazatelného patch manaZmentu a pravidelne aktualizovaného antivirového programu.
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Pre véetky notebooky/PC s OS Windows pripdjanych do siete SEPS sa vyZaduje zapnutie
osobného firewall-u.

Udaje SEPS nesmu byt uloZené na notebookoch alebo inych prenosnych zariadeniach
zmiuvnych partnerov, pokial ich disky nie st chranené Sifrovanim.

2.7 Kontinuita ¢innosti

2.71

2.7.2

273

Manazér bezpeénosti Zhotovitela zodpovedd za aktualnost a funkénost planov obnovy
ginnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy voéi objednavatelovi tak, aby dodévka
sluzieb, prac alebo tovarov vyplyvajucich z predmetu zmluvy neboli ohrozené ani v pripadoch
neo¢akavanych alebo havarijnych situécii.

Veduci odboru bezpeénosti, BOZP a OPP SEPS musi zabezpedit pripravu, udrZiavanie a
pravidelné testy BCP/DR planov, ktoré umoznia dostupnost v3etkych kritickych sluzieb vo
vztahu k objednavatefovi v pripade niidze alebo katastrofy a spifiaju podmienky minimaine;j
pozadovanej urovne sluZieb.

Akykolvek stav nudze, havérie alebo inej neofakavanej situacie, ktord ma (mdze mat) za
nasledok prerusenie alebo znemoznenie plnenia predmetu zmluvy musi byt bezodkladne
nahlaseny Osobe opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych za SEPS.

2.8 Odozva na incidenty

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Manazér bezpecCnosti Zhotovitela musi udrZiavat a aktualizovat plan odozvy na
bezpe&nostné incidenty.

Manazér bezpecénosti Zhotovitela musi vediceho odboru bezpeénosti, BOZP a OPP SEPS
bezodkladne informovat o bezpecnostnych incidentoch, ktoré Zhotovitel zisti pri plneni
predmetu zmluvy (jedn& sa najmé o incidenty charakteru neautorizovany pristup, narudenie
doévernosti alebo dostupnosti citlivych Gdajov, identifikovany Skodlivy kéd).

Pokial z predmetu zmluvy pre Zhotovitela vyplyva povinnost zabezpecovat primerand trovef
dévernosti a/alebo dostupnosti systému alebo Gdajov v systéme, v oznameni o incidente
musia byt popisané navrhované opatrenia ako aj navrh planu buducich &innosti na prevenciu
pred podobnymi incidentmi v budtcnosti. Manazér bezpecnosti Zhotovitela a veduci odboru
bezpec&nosti, BOZP a OPP SEPS musia v o najkratSom moznom €ase dohodnuf postup,
resp. vzajomne odsuhlasit zmeny za G&elom odstranenia bezpecnostného incidentu a sposob
realizacie planu buducich &innosti.

2.9 Sdlad s predpismi

Ak je ktorékolvek ustanovenie tejto politiky v konflikte s politikami Zhotovitela, tento problém
musi byt prediozeny vedicemu odboru bezpeénosti, BOZP a OPP SEPS na preskdmanie
a vyrieSenie este pred podpisom zmluvy.

2.10 Doplnujuce informacie

Dalsie bezpe&nostné poziadavky, najma Specifické vo vztahu ku konkrétnym aplikaciam,
systémom ako aj ku siefovej konektivite mézu byt Specifikované Gestorom informacného
systému za SEPS priamo v zmluve.
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Slovenska

elektrizaéna

prenosavd

sustava

Vymedzenie rozsahu a sposobu plnenia bezpeénostnych opatreni
(pozadovanych vyhlaskou ¢. 362/2018 Z. z.)

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat o akejkolvek znamej bezpecnostnej zranitefnosti dodaného
rieSenia (aplikécie alebo jej ¢asti) a poskytnut max. sucinnost pri jej odstréneni (hot fix, workaround, patch,
update/upgrade) pocas trvania zmluvy.

Uzivatelsky vzdialeny pristup musi byt realizovany prostrednictvom infrastruktary objednéavatela s pouZitim
dvojfaktorovej autentifikacie.

Vsetky servre a systémovy SW dodané v rémci rieSenia musia splriat vyrobcom odporicané moznosti
hardeningu. Stcastou dokumentécie musi byt detailny popis povolenych sluZieb, protokolov, portov... aj s ich
odévodnenim.

Sudastou dodavky riedenia musia byt pravidlé a postupy na riadenie zaplat a aktualizacii.

Sud&astou dodavky musia byt pravidlg a postupy na pravidelné zdlohovanie konfiguracie a testovanie obnovy.

Viytvarané prevédzkové a bezpecnostné zaznamy musia splfiat moznost ukladania so zachovanim integrity.

Riedenie musi podporovat protokol SNMP minimélne vo verzii 3.

Nativne administratorské ucty musia byt zakazané, musia byt vytvorené samostatné privilegované ucty
s administratorskymi pravami pre konkrétnych spravcov systému, zoznam uctov musi byt sucastou
dokumentécie. Mimo vymenovanych pristupov nesmu byt v systéme vytvorené Ziadne iné, skryté pristupy.

Kazdy pouZivatel musi mat prideleny jednoznacny identifikator.

Prihlésenie a odhlésenie do systému musi byt zaznamenavané v logoch.

arovania a chybové hlasenia o prevadzkovych stavoch, zmeny konfiguracie v systéme musia byt
zaznamendévané v logoch. Zariadenia musia podporovat odosielanie logov do centralneho korelacneho
systému SIEM minimaine v rozsahu:
- jednoznacny identifikator zariadenia,
- informécie o prevadzkovych stavoch (zapnutia, retarty,...),
- kvalite sluzby (alerty, chyby, vytaZenie komunikacii, ... ),
- zmeny v konfiguracii.
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Systém musi byt integrovandy na centrélny autentifikacny a autorizacny adresar Active Directory

Komunikécia medzi klientami a aplikaénym serverom musi byt vZdy kryptovanég podla aktualnych kryptovacich
Standardov (HTTPS, FTPS, LDAPS). Sluzby, ktoré budi publikované musia pouZivat zabezpeceny sietovy
protokol (https, ftps, sftp, ...). Konfiguracné pristupy zabezpecit Sifrovanymi protokolmi (ssh, ...).
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Zavazné poziadavky na zabezpecenie vzdialeného pristupu

k prostriedkom a technolégiam ICT, Slovenskej elektrizacnej prenosovej

sustavy, a.s.

Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel sa zavazuje, Ze pri vykone &innosti predmetu plnenia Zmluvy
prostrednictvom vzdialeného pristupu bude dodrzZiavat nasledovné podmienky a pravidla:

1.

10.

11.

12.

13.

Opravnena osoba zodpovedna za veci zmluvné Zhotovitela/Poskytovatela/Dodavatefa zasle

najneskér do 20 dni pred pozadovanym terminom zriadenia VPN pristupu prostrednictvom

emailu opravnenej osobe Objednavatela zodpovednej za veci zmluvné nasledovné informacie:

a) zoznam osdb opravnenych vzdialene pristupovat kICT prostriedkom SEPS (Meno,
Priezvisko, pracovné zaradenie, email, telefonicky kontakt),

b) IP adresu, z ktorej sa bude pristupovat k infrastrukture SEPS

V pripade zmeny/doplnenia kontaktov vzdialeného pristupu sa proces opakuje.

vzdialeny pristup bude vyuZivat' vylucne na realizaciu prac suvisiacich s predmetom pinenia
Zmluvy,

Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel nesmie pristupové (daje (napr. meno, heslo, token...)
poskytnit inym osobam, nez su jeho zamestnanci, ktorych zoznam dorudil do SEPS (zoznam
osOb opravnenych vzdialene pristupovat k ICT),

poZiada opravnenld osobu SEPS o bezodkladné zablokovanie svojho pristupového Gcétu v
pripade vyskytu akejkolvek udalosti, v dosiedku ktorej by mohlo dgjst’ k zneuzitiu zriadeného

vzdialeného pristupu,

pri vzniku bezpeénostnej udalosti, v dosledku ktorej mohlo prist ku naruSeniu dovernosti,
integrity, alebo dostupnosti dat alebo doSlo k bezpecnostnému incidentu na infrastruktire
Zhotovitela/Poskytovatela/Dodavatela poéas vykonu predmetu pinenia, neodkladne informovat
Objednavatefa prostrednicivom e-mailovej adresy

upozorni opravnenu osobu Objednavatela na zistené nedostatky alebo technické problémy,
ktoré sa vyskytnl pocas vzdialeného pristupu,

poskytne sucinnost pri rie$eni incidentov tykajticich sa vzdialeného pristupu,

pre vzdialené pripojenie k ICT SEPS bude Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel pouzZivat
vyhradne vypoctovi techniku, ktora ma aplikované vSetky aktualne bezpeénostné zaplaty, pre
dany operaény systém a ktora ma nainstalovany antimalvérovy systém aktualizovany ku diu
pripojenia,

na vzdialené pripojenie k ICT SEPS nebude vyuzivat vypoctovi techniku, ktorad obsahuje alebo
obsahovala poditacovy virus alebo skodlivy softvér, 0 ktorom bol
Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel notifikovany antivirusovym softvérom a ktory nebol odborne
odstraneny,

Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel nesmie pocas vyuZivania vzdialeného pristupu opustit
pripojent vypoctovu techniku, dovolit inym osobam pristup k tejto technike, alebo sledovanie jej
aktivnej obrazovky,

bezvyhradne akceptuje, Ze vSetky Cinnosti ktoré bude vykonavat v prostredi ICT SEPS budd
monitorované a zaznamenavane,

Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel sa zavdzuje zachovavat micanlivost o informaciach
ziskanych v suvislosti s predmetom plnenia.

Zhotovitel/Poskytovatel/Dodavatel sa zavazuje, Ze objednavatelovi uhradi akékolvek Skody
ktoré mu vzniknt ako désledok narusenia integrity, dovernosti, alebo dostupnosti informacnych
systémov SEPS, ku ktorym pride pocas vzdialeného pripojenia do siete SEPS, alebo nasledne,
ako ddsledok takéhoto pripojenia.
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Dohoda o zachovavani mlc¢anlivosti

uzatvorena v zmysle ust. § 269 ods. 2 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsich pravnych predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

I. ZMLUVNE STRANY
Obchodné meno: Slovenska elektrizatna prenosova sustava, a.s.
Sidlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
ICO: 35 829 141
Zapisana: v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sa,

viozka ¢.: 2906/B
Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. Bratisiava

IBAN: SK3011000000002620191900
BIC: TATRSKBX
Zast(pena: Ing. Dalibor Ziaran, MBA, vykonny riaditel sekcie bezpe¢nosti a ISM na

zéklade plnej moci
(dalej len ,Poskytovatel* alebo ,SEPS®)

a
Obchodné meno: TEMPEST a.s.

Sidlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestska &ast Petrzatka
ICO: 31 326 650

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratisiava |.,

oddiel: Sa, vlozka ¢. 3771/B
Bankové spojenie:  Tatra banka

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2004 1080
BIC: TATRSKBX
Zastupena: Ing. Miroslav Dolezal, CSc., €len predstavenstva

(dalej len ,Prijimatel)
(d'alej spolu len ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,Zmluvna strana®)

i PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvaraju tito Dohodu o mi¢anlivosti (dalej len ,Dohoda®) v suvislosti
s realizaciou predmetu Zmluvy o Dielo d&islo 2022-0444-1176520 ,Vytvorenie
centralneho monitoringu sieti®.

2.2  Zmluvné strany uzatvaraju tato Dohodu s ohladom na skutoCnosti, Ze:

(a) SEPS poskytne SEPS poskytne Prijimatelovi prevadzkové data potrebné na
realizaciu predmetu Zmluvy o dielo.

(b) Poskytovana dokumentacia a data mézu byt sucastou kritickej infrastruktury a ich
$pecifikacia mbéze obsahovat citlivé informéacie o prenosovej sustave Slovenske;
republiky, ktorych unik méze predstavovat bezpecnostné riziko, a preto spolo¢nost
SEPS vyZaduje ochranu pred unikom informacii.
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L. PREDMET DOHODY

3.1 Poskytovatel poskytne Prijimatelovi prevadzkové, technické data za ucelom pinenia
Zmluvy o Dielo &islo 2022-0444-1176520 ,Vytvorenie centralneho monitoringu sieti®.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky informacie, Specifikacie a iné Udaje bez ohladu na
to, 6 maju technicky, odborny, obchodny, prevadzkovy, informacny alebo iny charakter,
ktoré Poskytovatel spristupni Prijimatelovi, su dbéverné (dalej len ,Déverné
informacie").

3.3 Prijimatel berie na vedomie, Ze Poskytovatel ani ina osoba konajuca v mene
Poskytovatela nedava tymto Ziadne vyhlasenie alebo zaruku, ¢i uz vyslovnu alebo
implikovanu, tykajicu sa presnosti, spolahlivosti alebo Uplnosti akejkolvek Dovernej
informacie.

3.4 Pre vyla&enie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Dohoda nema charakter zmluvy
o buducej zmluve a teda nezaklada povinnost uzatvorit Ziadnu budtcu zmluvu.

3.5 S poukazom na skutoénost, Ze v ramci diela moze dochadzat k spractvaniu osobnych
udajov dotknutych oséb, zhotovitel je povinny zhotovit' dielo tak, aby bolo plne v sulade
s poziadavkami na ochranu osobnych Gdajov, ktoré ukladaju nariadenie Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje
Smernica 95/46/ES (véeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a zakon €. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (spolu dalej len
,Legislativa o ochrane osobnych udajov*) v zneni ich pripadnych neskorsich zmien.
Zhotovitel' je povinny zhotovit dielo tak, aby najmé avSak nielen obsahovalo uc¢inné
bezpeé&nostné, technické, resp. iné dalie opatrenia s ciefom zaistit o mozZno najvyssiu
Uroven bezpeénosti a ochrany osobnych udajov vyzadovanu Legislativou o ochrane
osobnych udajov.

IV. POVINNOST MLCANLIVOSTI

4.1 Prijimatel je povinny zachovavat micanlivost o Dévernych informaciach, ibaze by
z Dohody alebo z ustanoveni prislusnych v8eobecne zavéznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak.

4.2 Prijimatel sa zavazuje, ze:
(a) vsetky Doverné informacie ziskané od SEPS neposkytne Ziadnej tretej strane;

(b) nezverejni, nepreda, nebude obchodovat a ani akymkolvek inym spésobom
neposkytne akejkolvek tretej osobe akykolvek udaj tykajuci sa Ddévernych

informacii;

(c) nebude Déverné informacie a/alebo ich nosice vyuZivat na iny ucel nez je uvedeny
vélanku Il ods. 3.1 Dohody a/alebo spésobom, ktorym by poskodzoval
Poskytovatela.

4.3 Prijimatel sa zavazuje informovat Poskytovatela okamZite po zisteni neopravnenej
manipulacie s Dévernymi informaciami Prijimatelom alebo inou osobou, alebo o inom
poruseni prav a povinnosti v zmysle Dohody.

4.4 Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na:

(a) informacie, ktoré st uz v deri podpisu Dohody verejne zname, alebo ktoré je mozné
v defi podpisu Dohody ziskat' z bezne dostupnych informaénych zdrojov;

(b) inform&cie, ktoré sa stanii po podpise Dohody verejne znamymi, alebo ktoré bude
mozné po tomto dni ziskat z bezne dostupnych informaénych zdrojov inak nez
poru§enim povinnosti Prijimatela zachovavat mi€anlivost na zaklade Dohody;

(c) informacie, ktoré nie su verejne zname a ktoré Prijimatel ziskal alebo ziska
v sulade so v8eobecne zavaznym pravnym predpisom od tretej osoby, ak sucasne
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tretia osoba poskytnutim tychto informacii Prijimatelovi neporusila véeobecne
zavazny pravny predpis;

(d) pripady, ked na zaklade zakona vznikne Prijimatelovi povinnost poskytnut
Déverné informacie. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o vzniku
povinnosti poskytnit Doéverné informacie na zaklade zakona a o spbsobe
a rozsahu, akym, resp. v akom ju pinit.

4.5 Prijimatel sa zavdzuje zaviazat zavazkom micanlivosti v rovnakom rozsahu svojich
riadiacich  pracovnikov, zamestnancov, pravnych a finanénych poradcov,
subdodavatelov, pripadne iné osoby, ktorym spristupnil alebo poskytol Ddverné
informacie v stlade s Dohodou a chranit Doverné informacie na dostatoénej drovni,
minimalne v8ak na urovni ako chrani svoje viastné déverné informéacie a obchodné
tajomstvo.

4.6 Prijimatel sa zavézuje k preukazatelnému pouceniu z povinnosti mi¢anlivosti vSetkych
svojich zamestnancov (ako aj subdodavatelov), ktori sa zudastnia na poskytovani
zmluvnych sluZieb, o v8etkych skutoCnostiach, s ktorymi sa oboznamia pri vykone prac,
sluzieb alebo dodavok tovarov podla zmiuvy a to ako po dobu trvania Dohody, tak aj po
jej skon&eni. Zaznam o poudeni musi obsahovat’ minimalne presny datum a miesto
pouéenia, kto poucenie vykonal, mena a priezviska pouenych zamestnancov ako aj ich
podpis potvrdzujuci, Ze pougeniu porozumeli.

4.7 Prijimatel je opravneny vytvarat len presny pocet vytlackov akejkolvek dokumentacie,
ktorl pozaduje Poskytovatel. Prijimatel zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, strate,
tniku alebo odcudzeniu informacii a dokumentov ziskanych a spracovanych pocas
plnenia predmetu zmluvy. Pre zabezpecenie tejto povinnosti Prijimatel prijme primerané
organizaéné, personalne a technické opatrenia. V pripade, Ze Prijimatel Zisti porusenie
tychto zodpovednosti, je povinny o tom bezodkladne pisomne informovat osobu
Poskytovatela opravnenu konat' vo veciach zmluvnych.

4.8 Prijimatel je povinny po ukonéeni zmiuvného vztahu odovzdat vdetky informacie
a dokumenty ziskané v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy Poskytovatelovi.

4.9 Predchadzajicimi ustanoveniami nie je obmedzené prédvo na ochranu obchodného
tajomstva v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zakonnika.

V. SANKCIE

51 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti mi€anlivosti podla
&lanku IV. Dohody zo strany Prijimatela je Prijimatel povinny uhradit’ Poskytovatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 10.000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdé jednotlivé
porusenie.

5.2 Zmluvna pokuta podla ods. 5.1 tohto ¢lanku Dohody je splatna na zaklade vystavenej
faktury s lehotou splatnosti 15 dni odo dna jej vystavenia. Uhradenim zmluvnej pokuty
zostava povinnost nahradit vzniknutd $kodu v pinej vy$ke nedotknuta.

5.3 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvna pokuta dohodnutd v odsekoch 5.1 a 5.2 tohto
glanku Dohody je dohodnuta v sutlade s dobrymi mravmi a zésadami poctivého
obchodného styku, s ohfadom na obchodné zvyklosti zachovéavané v danej
podnikatelskej oblasti a je primerana vzhladom na podnikatelské riziko, ktoré znasa
Poskytovatel v pripade, ak by Prijimatel alebo ktorakolvek z os6b uvedenych
v &lanku IV ods. 4.5. Dohody porusili ustanovené povinnosti.

Vi. ZAVERECNE USTANOVENIA

6.1 Dohoda nadoblda platnost’ a uéinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a uzatvara sa na dobu trvania zmluvného vztahu zmluvy podra Clanku Il, bod 2.1.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylucuju pouzitie vSetkych ustanoveni Obchodného
zakonnika o odstdpeni od zmluvy na pravny vztah zalozeny Dohodou, ato ako
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ustanoveni o odstapeni od zmluvy v Casti vSeobecnych ustanoveni o zavézkovych
vztahoch, tak i ustanoveni o odstipeni od zmluvy pri jednotlivych zmluvnych typoch,
ktoré sa svojou povahou najvacémi priblizuji pravnemu vztahu zaloZenému Dohodou,
v désledku &oho Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena od Dohody jednostranne
odstupit z akéhokolfvek dévodu. Dohodu je mozné ukonéit pred uplynutim doby, na ktord
bola uzatvorend iba vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

6.3 Dohodu mozno menit alebo doplhat len vo forme pisomnych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vs$etky dokumenty, ktoré je podla Dohody potrebné
dorudovat druhej Zmluvnej strane v stvislosti s plnenim predmetu Dohody, st Zmluvné
strany povinné doruéit na adresu sidiel Zmluvnych stran, uvedenych v zahlavi Dohody.
V pripade akejkolvek zmeny Udajov uvedenych v zahlavi Dohody sa prislusna Zmluvna
strana zavézuje bezodkladne informovat ozmene Udajov druht Zmiuvnd stranu.
Akykolvek dokument, ak je doru¢ovany osobne, sa bude povazovat za doruceny v def
jeho fyzického dorugenia, ktory bude vyznaCeny na dokumente adresatom, a ak je
dorucovany prostrednictvom posty, sa bude povazovat za dorueny dnom jeho fyzickeho
dorudenia, ktory bude vyznateny na doruenke. Dokumenty dorucované Zmluvnej
strane sa povazuju za doruc¢ené aj v pripade, ak budu zaslané doporuCene na adresu
sidla prislusnej Zmluvnej strany, uvedenu v zahlavi Dohody alebo na inu adresu
Zmluvnej strany, ktora bola preukazatefne pisomne oznamena druhej Zmluvnej strane
pred odoslanim pisomnosti, zasielka bude ulozena na poste a marne uplynie Ulozna
lehota na prevzatie zasielky. Za defi dorucenia sa v takom pripade povaZuje desiaty defi
od ulozZenia zasielky na poste.

6.5 Ustanovenia o zachovani miéanlivosti zostavaju v platnosti 10 (slovom desat) rokov
po ukonéeni Dohody.

6.6 Prijimatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa oboznamil s dokumentom spolocnosti
SEPS s nazvom ,Politika ochrany osobnych tdajov v spolo¢nosti Slovenska elektrizacna
prenosova suUstava, a.s. zverejnenom na webovej stranke spoloCnosti SEPS
www.sepsas.sk, ktorého obsahom su informaéné povinnosti a dal8ie fakty o spracuvani
osobnych udajov fyzickych oséb zo strany spolo¢nosti SEPS v zmysle Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
os6b pri spracuvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje Smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a zakona
&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.7 Na vyslovne neupravené pravne vztahy vyplyvajice z Dohody sa aplikuju ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatnych stvisiacich vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky.

6.8 V pripade vzniku akéhokolvek sporu alebo rozdieineho nazoru medzi Zmluvnymi
stranami v suvislosti s Dohodou, vratanie akéhokolvek problému tykajuceho sa jej
platnosti, resp. ukonéenia, sa budi Zmluvné strany snazit vyriesit predovsetkym
vzajomnymi rokovaniami.

6.9 V pripade, Ze akékolvek ustanovenie Dohody je alebo sa stane neplatnym, nedCinnym
alebo nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, uginnost alebo vykonatelnost
ostatnych ustanoveni Dohody, pokial to nevyluuje v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov samotna povaha takéhoto ustanovenia. Zmiuvné strany sa zavézuju
bez zbytoéného odkladu, nahradit ho ustanovenim novym, ktorého obsah bude v €o
najvacsej miere zodpovedat vli Zmluvnych stran v Gase uzatvorenia Dohody.

6.10 Dohoda je uzatvorena v $tyroch (4) rovnopisoch, pre kazdu Zmluvnd stranu po dvoch (2)
rovnopisoch.

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dohoda a dafové dokliady suvisiace s Dohodou budu
zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmiuvy, objednavky

»

a faktary vyplyva z § 5a a 5b zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
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k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov. Tym nie je dotknutd ochrana utajovanych skutoCnosti,
ochrana osobnosti a osobnych (dajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj daisie
obmedzenia pristupu k informaciam, ktoré zverejnenie obmedzuju, alebo vyluéuju. Tym
nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.1 tejto Dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Dohoda nebola uzavretd vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne,
vazne, uréite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
uéelom neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich
zmluvna vofnost nie je ziadnym spdsobom obmedzend, su spbsobilé na uzatvorenie
Dohody a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim
sUhlasia, na znak ¢oho k Dohode pripajaju svoje vlastnoruéne podpisy.

V Bratislave, dna ................ V Bratislave, dna ..................
Poskytovater: Prijimater:

Ing. Dalibor Ziaran, MBA Ing. Miroslav Dolezal, CSc.
vykonny riaditel sekcie bezpeénosti a ISM en predstavenstva

na zaklade plnej moci
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