Zmiluva o dielo
Cislo: 2022/2130/5497

uzatvorend podia ustanovenia § 536 a nast. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(d'alef len ,,Obchodny zdkonnik®)

Clanok I.
Zmiuvneé strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Vladimir Kollar, generalny riadite! 8tatneho podniku
1CO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo G&tu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: PS, vioZka &.: 32/B
{dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: SAT Systémy automatizaénej techniky, spol. s r.o.
§|’d|0: Lamalska cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Tibor Nagy, konatel

Ing. Vladimir DiSkanec, konatefl

1Co: 00 603 929

DIC: 2020314153

JC DPH: SK2020314153

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Siovakia a.s.

Cislo G&tu: 1059324004/1411

IBAN: SK87 1111 0000 0010 5232 4004
BIC: UNCRSKBEX

Zapisany v Obchodnom regisiri Okresného s(du Bratislava 1, oddiel: Sro, vioZka ¢.: 332/B
{dalej len ,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany®)

Uvedené zmluvné strany uzatvéraji na zaklade vzéjomnej dohoedy tdto zmluvu o dielo pod ndzvom:

LOdstranenie poreviznych nedostatkov na SVD G-N*
(dalej len ,zmiuva“).

Clanok Ik
Predmet zmiuvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitelz riadne, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo
a v dojednanom CGase zhotovit dielo pod nazvom: ,Odstranenie poreviznych nedostatkov na
SVD G-N“ podla prilohy €. 1 k tejto zmiuve {dalej len ,dielo”} a zhotovené dielo protokolarne
odovzdat objednévatelovi, ato za podmienck dohodnutych vitejto zmluve a zavazok
objednavatela za riadne a v naleZitej kvalite zhotovené, ukondené a odovzdané dielo zaplatit
cenu podia ¢lanku V. tejto zmluvy, a to v slilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

2.2 Predmetom prac v zmysle tejto zmluvy je odstranenie poreviznych nedostatkov na SVD G-N.
Dielo je podla prilohy &. 1 rozdelené na nasledujice ucelené ¢asti, a kazda ucelena Cast diela
zahfha najma:
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objektov nachadzajiicich sa v Cerpacej stanici odla prilohy &. 1:

» vypracovanie a dodanie realizadnej dokumentacie na odstihlasenie objednavatefovi,

» demontaZ? starej existujice] bleskozvodovej sistavy,

» likviddcia odpadu v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov v znenf neskordich predpisov {dalej len ,zakon o odpadoch*),

= zabezpetenie bleskczvodového materidlu vyhovujdceho norméam STN,

* montéZ bleskozvodového vedenia,

* montéz zvodov bleskozvodu,

» pospajanie a oznadenie jednotlivich zvodov a pripojenie k uzemfovacej sistave,

s vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skiisky {OP a 0OS) elektrického zariadenia a
vystavenie reviznej spravy,

* vyhotovenie a dodanie dokumentacie skutoéného vwhotovenia;
Pre odstranenie pravnych pochybnosti priloha &. 1 uruje samostatny zoznam objektov

a wmedzuje pre ne samostatny rozsah prac.
il. vymena poSkodeného ﬁpri Cisticke odpadovych vbd _
* vypracovanie a dodanie realizacnej dokumentécie na odsthlasenie objednavatelovi,

s vybudovanie nového beténového zékladu s Kablovymi priechodkami na existujice
napajacie kable,

+ dodanie, osadenie a zapojenie nového _ moznostou zapojenia 5

vyvodov a s wyhovujdeimi parametrami do daného prostredia podla platnych notiem
STN,

* zabezpetenie uzemnenia
= likvidacia odpadu v zmysie zdkona o odpadoch,

» vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skiiSky (OP a 0S) elekirického zariadenia a
vystavenie reviznej spravy,

* vyhotovenie a dodanie technicke] dokumentacie skutoéného vyhotovenia;
i, wykoranie oprav v [iib- I
 dodanie vwkonového [ (. ks) vritane pripojovacej redukcie pre ARV,

montéZnej sady a pomocného inStalacného materialu,
. v,?mena- a elektromontazne prace

o funkéné skika zariadenia,

s likvidécia odpadu v zmysle zakona o odpadoch,

s vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skiidky (OP a 0S) elektrického zariadenia a
vystavenie reviznej spravy,

e aktualizicia a dodanie technicke] dokumentéacie skutoéného vyhotovenia;
g

* vypracovanie a dodanie realizatnej dokumentacie na odsiihlasenie objednavatelovi,
= zabezpelenie bleskozvodovéhe materidlu vwhovujdceho normam STN,

e montaz bleskozvodového vedenia na izolovanej streche na podperach,

montaZz montaznych zvodov bieskozvodu (2x) na podperach vedenia,

pospajanie a oznacenie jednotlivich zvodov a pripojenie k uzemfovacej ststave,

vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skiisky vyhradeného technického zariadenia
(OPa 05)

* vypracovanie a dodanie vychodiskovej reviznej spravy objednéavateiov,

s zabezpetenie Gradnej skiSky zariadenia,

« vyhotovenie a dodanie technickej dokumentécie skutotného vyhotovenia;
v. renovécia stavebnej elektroinStalécie v sklade hydraulického oleja na

* vypracovanie & dodanie realizatnej dokumentacie na odsGhlasenie objedndvatelovi,

« demontaz a likvidacia nepotrebnych zariadeni, komponentov vratane kabeldZze a

i. renovacia uzemnovacej slstavy na Eerpace'i stanici -ktoré sa tyka viacerych
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2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

kéblovych Zabov,
» zahezpetCenie materialu do daného prostredia vwhovujicehe normam STN,
e montaz novej elektroinstalacie v rozsahu,

s vykonanie odborne] prehliadky a odborne} sk(sky vwwhradeného technického zariadenia
(OP 2 058),

« vypracovanie a dodanie vychodiskovej reviznej spravy objednavatelovi,
e vyhotovenie a dod P o

anie technickej dokum
vi. renovacia stoZiarove] -scanic

= vypracovanie a dodanie realizatnej dokurmentacie na odsuhlasenie objednavatelovl,

vymena existujiiceho za novy bezolejovy _

vymena tycovych staré -ikvidovaf,
obnova znacenia,

= rekonstrukcia NN ||| NGl cbo ici wmenu,
» prehodnotit alebo vymenit uzemnenie ||| |  NEGTGTGTGTGNGN
* vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skiisky vyhradeného technického zariadenia,
» vypracovanie a dodanie vchodiskovej revizne] spravy obiednéavatelovi,
zabezpedenie lGradnej skisky zariadenia,

s uvedenie do prevadzky, vykonanie funkénych skisok,

» vypracovat harmonogramu prac zosdladeny s prevadzkovatelom,

+ dodanie sprievodnej technickej dokumentacie,

* Vypracovanie miestneho prevadzkoveho poriadku,
pricom podrobna Specifikacia diela a jeho ucelenych €asti, ako aj rozsah diela, a stdasne jeho
ucelenych Gasti s uvedené v prilohe £. 1 k tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny vypracovael! a predioZif objedndvatelovi na schvalenie realizadnd
dokumentaciu podfa bodu 2.2. tohto &lanku zmluvy a podla prilohy ¢. 1 v lehote uvedenej v
harmonograme préc podia prilohy & 2 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje kaZdd
vypracovand realizacni dokumentéciu podla predchadzajlcej vety schvalif v lehote siedmych
(7) pracovnych dni odo dna je] dorucenia, pripadne v rovnakej lehote predioZif zhotovitelfovi
svoje pripomienky. Zhotovitel je nésledne povinny zapracovat do kaZdej dokumentacie
pripomienky objednavatela @ predlozif findlne znenie konkrétnej dokumentacie
objednavatefovi do siedmych pracovnych (7) dni odo dfa doruenia pripomienok
objednévatefa. Schvalenim realizaéne] dokumentacie objednévatefom sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za vady dieta.
Zhotovitel' je povinny vypracoval a prediozit objednavatelovi na schvalenie osobitny
harmonogram postupu prac specifikovany zhotovitelom a vypracovany podla prilohy &. 2 ku
kazdej ucelenej Casti diela Specifikovanej v bode 2.2, tohto Elanku zmliuvy, Clédnku V. bode
6.18 zmiuvy a prilohy €. 1 osobitne, a to v lehote podia prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Objednavatel
sa zavazuje schvalif alebo spripomienkovaf kaZdy osobitny harmonogram postupu prac podla
predchadzajice] vety v lehote siedmych (7) pracovnych dni odo dia jeho dorutenia. V pripade
pripomienok objednédvatela je zhotovitel nasledne povinny zapracovat do osobitného
harmonogramu prac pripomienky objednavatela a predlozii findlne znenie osobitného
harmonogramu prac objednavatelovi do siedmych pracovnych {7) dnf odo dha ich dorudenia.
Pred zacatim prac na prvej ucelengj Casti diela podla bodu 2.2, tohto 8lanku zmiuvy je
zhotovite! povinny definovat vplyvy na poZiamu ochranu, ktoré by mohli vzniknat v dosledku
Jjeho €innosti, a to zaznamom v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.6 ¢lanku Vi. tejto zmiuvy
alebo formou oscbitnéhe zaznamu. Zhotovite! je povinny zaviest a pofas celej doby trvania
zmluvy dodrZiavat GEinny systém ochrany Zivotného prostredia vsdvislosti s pinenim
predmetu tejto zmiuvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpe€if vSetky potrebné mechanizmy k dodavke materidlov
nevyhnutnych k zhotoveniu diela podia tejic zmluvy a prilohy 6. 1 zmiuvy a k ich inStalacii.
Zhotovitel vyhiasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie diela podla tohto Slanku
zmluvy, prilohy €. 1 k zmiuve a v zmysle prislusnych préavnych predpisov Slovenskej republiky.
Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil so sitaznymi

e @ @
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

podkiadmi a inymi materiaimi, ktoré tvorili opis predmetu zmluwy, a ktoré tvorili sGcast
podkiadov v ramci obstaravania realizovaného objednavatelom na zakazku ,0Odstrénenie
poreviznych nedostatkov na SVD G-N“. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze pod pojmom
Jdielo” v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy sa rozumie aj jeho 3pecifikdcia vo vietkych
podkiadoch, ktoré objednavatel odovzdal alebo inak poskytol zhotovitelovi za (¢elom pinenia
tejto zmiuvy.

Clanok I1l.
Terminy a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo podla Elanku Il. tejto zmluvy do 6smych (8) mesiacov odo
dha nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy. Harmonogram prac je uvedeny v prilohe &. 2 tejto
zmiuvy a mBZe byt zmeneny len s pisomnym sihlasom oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o presnom termine konania funkdnej a/alebo
odborne] prehliadky a/alebo skiisky podfa bodu 2.2 &lanku 1. tejto zmluvy & prilohy €. 1
zaslanim pfsomnej v¥zvy, a to najneskor sedem (7) kalendarnych dni pred terminom konania
tef ktorej skasky podia bodu 2.2 Clanku Il tejto zmluvy, prilohy €. 1. a prilohy €. 2 zmiuvy. Pre
odstranenie pravnych pochybnosti je zhotovitel' povinny prizvat objednavatefa Kk vykonaniu
kazdej funkénej a/alebo odbornej prehliadky a/alebo skisky podia predchadzaiice] vety, a to
aj vtedy, ak sa jednd oodborni skosku a/alebo Gradni sk(Sku oprévnenou pravnickou
osohbou.

Zhotovitel nie je vomeskani s terminmi po dobu, po ktord nebola poskytnutd stéinnost
objednavatela podia bodu 8.5 &lanku V1. tejto zmiuvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat kaZdé stavenisko najneskér vlehote siedmych (7)
pracovnych dni odo dia schvélenia osobitného harmonogramu objednévatelom podia bodu
2.4 ¢l. Il tejto zmiuvy, v zmysle planu odstavok jednotlivych dotknutych objektov. O odovzdani
kaZdého staveniska bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmiuvné strany
zodpovednymi osobami oboch zmiuvnych stran uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 Glanku V1. tejto
zmluvy,

Zhotovite! je povinny vypratat a odovzdat jednotlivé staveniska objednavatelovi v stave podla
dohody s objednavatelom v lehote do desiatich {10) kalendarnych dni od zrealizovania
ucelensj casti diela podia bodu 2.2 Clanku il tejto zmluvy a prilohy €. 1 k zmiuve, pokial sa
zmluvné strany nedohodnd inak; o tychto odovzdaniach bud{ spisané protokoly, ktoré budd
podpisané za zmluvné strany zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 &lanku
VL. tejto zmiuvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny viastnymi Gkonmi, pripadne
tkonmi tretich ostb vypratai staveniskd a zabezpelif ich do ndleZitého stavu, vratane
mozZnosti uloZenia vecl, materidlu a pod. do Uschovy tretich oséb, a to véetko na néklady
zhotovitela.

Dielo ako celok v rozsahu definovanom v ¢idnku 1. tejto zmiuvy v spojeni's prilohou &. 1K tejto
zmluve je vykonané jeho odovzdanim objednavatelovi bez vad a nedorobkov, dspesSnym
vykonanim funkénych skiSck na vSetkych ucelenych Gastiach diela a/alebo odbornych
a/alebo dradnych skiSok a podpisanim preberacich protokolov o odovzdani a prevzati
vyhotovenych podia hodu 6.15. tlanku VL. tejto zmiuvy ku véetkym ucelenym Gastiam diela.
Objednavatel nie je opravneny bezdGvodne odopriet podpisanie preperacisho protokolu.
V pripade, 7e tento odoprie bezdovodne podpisat, povaZuje sa dielo za odovzdané.

Miestom realizacie diela je:

BlizSia Specifikacia miesta realizécie diela je uvedend v prilohe €. 1 k zmiuve.
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

Clanok IV.
Cena

Cena diela bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ldnku 1. tejto zmluvy a prilohy &. 1 kK zmiuve
Jje stanovend v zmysle zakona §. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhidSky Ministerstva financif
Slovenskej republiky 6. 87/1996 7. z. ktorou sa vykonidva zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. 0 cenach, Uznesenia viady Slovenskej republiky . 653 K zvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania zo dha 24.09.2010, ana zaklade vysledku
elektronickej aukdcie, a to vo vySke:

117 500,00 Eur bez DPH
(slovomn: jednostosedemnasttisic patsto Eur) bez DPH.

Cena uvedena v bode 4.1 pozostava z nasledovnych polozZiek:

Polozka Cena v Eur bez DPH
Renovacia uzemiovace] sUstavy na_ 17 850,00

- - .o

vykonanie oprav v [ilk= || 20 950,00
Oprava bleskozvodu v- 19 790,00

Renovécia stavebnej elektroindtalacie v sklade hydraufického

13 850,00

37 750,00

V cene uvedenej v bode 4.1 a2 4.2 tohto Elanku zmluvy st zahrnuté vdetky priame a nepriame
ekonomicky opravnené nakiady slvisiace s realizaciou diela a/alebo jeho ucelengj Gasti
zhotovitelom, poplatky, okrem iného aj nalkdady vyplyvajlce z polohy a sposobu realizacie diela
podia tejto zmiuvy, néklady na dopravu a stoiné, pracovné sily, materidl, potrebnl techniku,
stroje, naklady slvisiace so zabezpefenim vykonania skiSok podfa tejto zmiuvy a prilohy &. 1
k zmluve, naklady slvisiace so zabezpefenim bezpebnosti a ochrany zdravia pri praci a
ochranou pred poZiarmi, néklady na odvoz a likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajice
Z podnikatefského rizika.

¥ cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmiuvy bude pripocitana DPH podfa platnych
predpisov v Ease uskutodnenia zdanitemého pinenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavend zhotovitelom a preukdzateine dorutena
objednédvatelovi. Fakturované mbie byt len skutotne vykonané a protokolérne odovzdané
dielo, pripadne skutoéne vykonané a protokoldrne odovzdané ucelené Casti diela bez véad a
nedorobkov. Platba bude vykonand wyluéne bezhotovostne na bankovy Ufet zhotovitela
uvedeny v zmluve, ktory musi byt totoZzny s bankovym (¢tom uvedenym vo faktire. Stiéasne je
zhotovitel zodpovedny za to, Ze &islo jeho bankového G8tu na vystavene] faktlre je totozné s
¢islom bankového GEtu, ktory zhotovite! uviedol v zmysle § 6 a § 85kk zakona 222/2004 7. 7.
o dani z pridanej hodnoty oznamil Finanénej sprave Slovenskej republiky, ako ticet pouzivany
na podnikanie a je vedeny v zozname bankowych Gctov zvergjnenych na portali Finantnej
spravy Slovenskej republiky.

Zhotovitel je opravneny fakturoval ucelené Casti diela podia bodu 2.2 &anku 1. tejto zmiuvy
v spojeni s bodom 6.18 Elanku Vi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohedli, Ze zhotovitel je
povinny vystavit a preukézatelne dorudit objednavatelovi Ciastkova faktiry, a to najneskar do
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54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

10 dni odo dna protokolarneho cdovzdania a prevzatia ucelenej &asti diela. Neoddelitelnou
sGcastou Slastkowych faktdr bude odovzdavaci protokol s vyznatenym Ciastkovym prevzatim
vyhotoveny podfa bodu 6.15 clanku VI tejto zmiluvy. Prilohou odovzdavacieho protokolu
s vyznadenym Eiastkovym prevzatim bude sipis prac odsiihlaseny obsjednévatefom a protokol
o vykonanf prisludnej skidsky v zmysle prilohy &. 1 tejto zmluvy. Objednavatel nie je opravneny
bezdovodne odoprief podpisaf stpis prac resp. protokol o vykonani prisiusne] skisky.
V pripade, ak tento odoprie bezdbvodne podpisat, platl, Ze faktlra je vystavena spravne a po
Jjej doru€ent zagne plynUt lehota splatnosti v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny zadriat z kaZdej dorufene] faktry Ciastku vo wike 10%
z fakturovane] ceny bez DPH (dalef len ,zadrZné”). Pozastavenim dhrady zadriného sa
objedndvate! vodi zhotovitelovi nedostdva do omeSkania s dhradou jednotlivych faktdr.
Zadriné sidZi na zabezpelenie riadneho a vasného splnenia akychkolvek zavézkov
zhotovitela podla zmluvy a jej priloh {(najmé na zabezpecenie riadneho a véasného zhotovenia
diela podfa zmluvy), ako aj na pripadni nahradu $kod, jednotlivych zmluvnych pok(t a sankii,
ako aj inych opravnenych narokov objednavatela v pripade porudenia zmiuvnych povinnosti
zhotovitefa. Objednavatel mé pravo kedykolvek od momentu zadrZania zaddrzného, resp. jeho
casti do momentu vyplatenia poslednej Gasti zadrzného zhotovitelovi pouZit zadriné, resp. jeho
¢ast k nahrade nékladov, ktoré objednavatelovi vznikli na zaklade tejto zmiuvy. Nepouzita cast
zadrzného bude uvolnena do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia poslednej ucelenej casti
diela nie vSak skor, ako uplynie splatnost faktiry za poslednd uceleni Gast diela.

VSetky faktlry vystavené podia tejto zmluvy musia obsahoval vietky ndleZitostd v zmysie
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorsich predpisov a Smernice
Rady 2006/112/ES o spolothom systéme dane z pridane] hodnoty v zneni neskorSich
predpiscv, uplatnent sadzbu dane, alebo ak je dodanie oslobodené od dane slovn informaciu
~dodanie je oslobodené od dane”, viiSku DPH v eurach (ak sa uplatiiuje), nale#itosti pre Gfely
dane z pridanej hodnoty {(najma datum zdanitefného plnenia), slovnud informaciu ,prenesenie
dafove] povinnosti® ak osobou povinnou platf dafi je ohjednavatel, Gdaje vzmysle
Obchodného zékonnika, Gdaje v zmysle tejto zmliuvy, &islo tejto zmiuvy, oznadenie tejto zmiuvy
,Odstrénenie poreviznych nedostatkov na SVD G-N* a Gislo bankového Gétu uvedené v bade
1.1 &lanku 1. tejto zmluvy. Obchedného zakonnika a/alebo vietky Gdaje v zmysle tejto zmluvy,
ato najma: &islo zmluvy, Gisio bankového Gftu uvedené v &ldnku 1. tejto zmiuvy, oznatenie
banky.

V pripade dodania sluZby musi byt na faktire povinne uvedeny kéd Siatisticke] klasifikacie
dinnosti (CPA).

V pripade Kipy tovaru zo zahrani¢ia musi byt prilohou faktlry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedictny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktira vystavend vzmysle iejto zmiluvy nebude obsahovat naleZitosti
dohodnuté v tejto zmluve ma objednavate! pravo vratit faktlru zhotovitelovi na prepracovanie
v lehote 5 pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Splatnost takto vystavenej a vrateneg] faktiry
sa zruSi a novéa splatnost vsilade s bodom 5.8 tohto Sanku zmluvy zaéne plynatf diiom
preukézatelného doruCenia opravenei a spravne vystavenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti riadne vystavene] a dorudene] faktiry je Styridsatpat (45) dni odo dna jej
preukézatelného prvého dorudenia objednavatefovi, t. j. odo dfha elektronického dorutenia
faktiry alebo dorutenia faktiiry v listinne] podobe na adresu sidla objednavateta. Faktiru
spolu so sGvisiacimi prilohami v zmysie tejto zmiuvy dorugi zhotovite!' v lehote podla bodu 5.2
tohto Glanku tejto zmiuvy e-mailom na e-mailovi adresu:_ stéasne listinne
v origindli spolu so stvisiacimi prilohami na adresu sidla objednavatela uvedend v 8lanku |
tefto zmiuvy.

Faktira je uhradend v lehote splatnosti, ak je prisiusna suma odpisana z Gétu objednavatela
v lehote uvedenegj v bode 5.8 tohto &lanku tejto zmiuvy. Ak defi splatnosti pripadne na sobotu,
nedefu, sviatok, alebo def pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum

splatnosti na na}bliZsi nasledujici pracovny den.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac préce povazujd prdce, kworé bezprostredne
nadvazujl a stvisia s predmstom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizicie pre riadne
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dokonéenle predmetu zmluvy sa zistf aZ po uzavretf zmiuvy, Tieto prace budld ocenené
zhotovitelom a predloZené objednévateliovi na schvilenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatefom bud( zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tefto
zmiuve, v opaénom pripade uskutoénené naviac prace vykondva zhotovite!l na viastné néaklady,
ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajicej vety sa nevziahuje
na pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k chrozeniu Zivota alebo
zdravia fudi alebo by dodlo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmiuve.

5.11 Zhotovitel vyhlasuije, Ze ku dnu podpisu teito zmiuvy neexistujil dévody, na zéklade ktorych by

5.12

6.1

6.2

6.3

6.4

objednavatel mal, &i mohol byt rugitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 68b zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty za dafovi povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH,
ktor(l zhotovite! objednavatelovi fakturoval k cene podfa tejto zmiuvy. Zhotovite! vyhlasuje a
zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne dafiové priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH
tito dafn odvedie miesine prisludnému dafovému dradu do uréene] lehoty splatnosti.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek Umysel nezaplatif DPH vziahujiicu sa k predmetu
plnenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel skratit dan, & pripadne vylakaf dabovil whody, a
neméa dmysel dostaf sa do postavenia, kedy t0to dan nebude moct zaplatif.

Vpripade, ak méa zhotovitel sidlo mimo Eurépske] UGnie a medzi viadou Slovenskej
republiky a viadou Stétu, vktorom ma zhotovitel sidlo je uzatvorend platnd Zmiluva
o zamedzeni dvoiitého zdanenia, je objednavatel na zaklade takeito zmluvy a na zaklade
zékona €. 595/2003 Z. z. ¢ dani z prijmov povinny odviest danovému Uradu vliddou Slovenskei
republiky zraZkovl daf z fakturovane] sumy. Zhotovite! podpisom tejio zmiuvy uvedeni
skutoénost akcepiuje a vyslovuje so zraZkou dane s(hlas, pricom sa vylutuje akékolvek
neskorSie vymahanie akychkolvek narokov zo strany zhotovitela voli oblednavatelovi
v siivislosti s takouto zréZkou dane.

Clanok V1.
Spisob a podmienky vykonania diela

Zhotovite! sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmiuve
a v jej prilohach, v stilade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prisluSnymi STN a EN
normami, predpismi na ochranu Fvotného prostredia, vratane technologickych postupov
a technologicke] discipliny, vsllade spokynmi objednavatela, ktoré wvyplyvaji z ieho
kontrolnej a koordinagnej ¢innosti a v zhode s nariadeniami, internymi predpismi a prikazmi
objednéavatela podla bodu 8.10 tefto zmluvy, Zhotovitel je dalel povinny postupovat v silade
s harmonogramom prac, kiory tvori prilohu & 2 tefto zmiuvy, vsilade s osobitnymi
harmonogramami postupu prac podia clanku Il bodu 2.4 zmluvy k jednatlivgm ucelenym
¢astiam diela podla bodu 2.2 &lanku Il zmluvy a v stlade s potrebami zabezpefenia beinegj
prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmiuvy boli jeho
pracovnici oboznameni s miestom a/alebo miestami pinenia podia zmiuvy a boli oboznameni
s podmienkami vwkonania diela. Zhotovite! sii€asne vyhlasuie, Ze si je vedomy skutoénosti, Ze
vetky potrebné materialy a/alebo dokumenty, systémy, &innosti techniku, pripravky, naradia
a/alebo Gokolvek potrebné k realizacii diela, ak v tejio zmluve a/alebo v prilohe €. 1 k zmluve
nie je uvedené inak, zabezpecuje zhotovitel na svoje viastné naklady.

V pripade, ak s miestom pinenia diela objekty vodnych stavieb, zhotovitel' zabezpedi (za
poskytnutia sGcinnosti objednavatela) pred zacatim préac na diele vypracovanie ,Pidnu
povodiiovych a zabezpeCovacich prac" v zmysle ustanovenia § 10 zédkona &. 7 /2010 2. z. 0
ochrane pred povodiiami v znenf neskorSich predpisov, ktory nasledne da objednavate!
odsthlasit spravcovi toku a zhotovitel zabezpefi jeho schvalenie prislunym okresnym
Gradom, odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.

Zhotovite!l sa najma v pripade povodni (povodinovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situdcil zavdzuje bezpodmieneéne a bezodkladne vykonavat pokyny
ohjednavatela vo vzfahu k staveniském a miestam vykonévania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedovat Cinnosti pri vikone diela tak, aby umoZiiovali priebeZni
prevadzku obiektov v miestach pinenia diela alebo v miestach sdvisiacich s nimi. Zhotovite!l
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vwkon svojej Cinnosti pri pineni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam

objednavalela a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesta

realizdcie diela podiza tejto zmluvy mdzu vstupovat ien riadne poucent a vySkoleni zamestnanci
zhotovitela a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela. Za tymio (¢elom sa zmiuvné strany
zavazuil:

6.4.1 Zhotovilel sa zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako ai zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktorf budid vykonavat prace v objekte objednédvatela,
hebud zamestnani nelegalne a nebudlG vykonavat nelegainu pracu, bud( so
zhotovitelom alebo subdodéavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budii
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budl riadne prihldseni do Socidinegj
poistovne. Zhotovitel sa ziroven zavdzuje overit skutotnost, Ze jeho subdodavatelia
neporusujl zakaz nelegélneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona &
82/2005 Z. z. 0 nelegainej praci a nelegalinom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalei len ,zakon o nelegiing] praci®).
Zhotovitel sa zavazuje predloZit na poZiadanie objednévatela, v zmysle zédkona o
nelegélnej praci, pracovné zmluvy osdh, ktoré budil vstupovat na stavenisko podla
tejto zmluvy a doklady preukazujlce, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socidlne]
poistovne, a to najneskdr v iehote desiatich (10) dni od doru€enia pisomnej Ziadosti
objednadvatela.

6.4.2 Zhotovitel je pred zafatim prac povinny v plnom rozsahu sa obozndmit a riadif
Smernicou, ktord pojedndva o podmienkach a pokynoch zabezpecenia BOZP a OPP
pre dodavatelov. Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmiuvy dodrZiavat aj ostatné
interné predpisy objednavatela tykajlce sa BOZP a PO, s ktorymi bol preukdzatelne
oboznameny ako aj interné predpisy sivisiace s BOZP a OPP, ktoré budd
objednavatelom prijaté v priebehu doby pinenia tejto zmiuvy a budd mat vplyv na
¢innosti zhotovitela stvisiace s realizaciu diela.

8.4.3 Namiesta realizacie diela m&Zu vstupovat len riadne poudeni a vydkoleni zamestnanci
zhotovitela a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela, Zhotovite!l je povinny pred
Zatatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému zastupcovi objednavateia odovzdat
menny zoznam oséb a evidentné &isla motorovych vozidiel, ktoré budd vstupoval na
staveniské a do objektov objednavatela a tento zoznam v pripade zmeny aktualizovat.
Objednavatel pre tieto osohy a motorové vozidld zabezped! povolenie vstupu do
predmetnych objektov. Objednavatel je opravneny poZiadat zhotovitela, aby zhotovite!
bezodkladne, a to najneskor do dvadsatStyri (24) hodin od vyzvania objednavatefom,
odvolal z realizdcie diela akikolvek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
dodévatefom, resp. subdodavateiom, kioré podla ndzoru obiednévatela (i) zneuZiva
svoju funkeiy, (ii} je nespdsobila, {iii) je nedbald pri riadnom pineni svoiich povinnosti
a/alebo (iv) ktore}] pritomnost na stavenisku je povaZovand objednavatelom za
neZiaducu. Tejto osobe nebude bez sGhlasu obiednavatela umoZneny pristup na
staveniskd. Osobu takto odvolanil z prace na diele je Zhotovite! povinny bez
zhytocného odkladuy, a to najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni nahradit inou osobou
na naklady zhotovitela.

6.4.4. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi hajneskdr v den Géinnost tejto zmluvy
fotokdpie nasledovnych dokladov:

» osvedéenie na vykonavanie &innosti v slvisiosti s elektrickymi technickymi
zariadeniami bez obmedzenia napatia podla vyhldSky Ministerstva préce,
sociélnych vecl a rodiny Slovenske} republiky € 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuiG podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a kiorou
sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povaZzujl za vyhradené technické
zariadenia;

> osvedCenie o odbornej technicke] spbsobilosti pre vykenévanie prac vo vyskach
v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuj( podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi sivisiacich.
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6.5 Objednavatel sa zavéruje vytvorif vBetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo pedla
tejto zmluvy riadne a véas vykonatl. Objedndvatel sa zavézuje pe celi dobu platnosti tejto
zmiuvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vietku potrebn’ a objednévatelovi
dostupni dokumentaciu a potrebni sGéinnost v rozsahu nevyhnutnom na pinenie povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje obvwyklvm spdsobom viest stavebny dennik ku kaZdsj uceienej éasti
diela podls €lanku Il bodu 2.2 zmiuvy, bode 6.18 tohto ¢lanku zmiuvy a pritohy &. 1, ktory bude
uloZeny u zodpovedného pracovnika zhotovitefa podla bodu 6.7 tohto &ldnku zmiuvy na
konkrétnom stavenisku pocéas celef doby realizacie diela. Zmiuvné strany sa dohodli, 7e zapisy
v stavebnom denniku sa nepovaZuji za dodatok k tejto Zmluve.

6.7 Zhotovitel urCuje za zodpovedné osoby, ktoré bud( koordinovat vSetky prace vzmysle
predmetu tejto zmiuvy, vykonavaf zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela a pedpisovat

h ) s .

6.8 Objednavatel urcuje za zodpovedné osoby, ktoré s opravneni vykonavat zapisy v stavebnom
dennifku, kontrolovat vykonavanie diela, odovzdat stavenisko zhotovitelovi, preberat dielo /
ucelené Gasti diela, wyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela, sledovat terminy odstranenia
vad a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych a podpisovat protokoly vyhotoveng podia
bodu 6.15 tohto &ldnku zmiuvy:

6.9 Zmeny v zodpovednych osobéch je kaZdd zmluvna strana povinna nahldsit drubej zmluvnej
strane do 3 dni odo dfia uskutoCnenia zmeny, pricom takdto zmena sa zazhamend do
stavebného dennika zmiuvnou stranou, ktoré ju uskutodfiuje a nie je podmienend
uzatvorenim pisomného dodatku k tefto zmluve.

6.10 Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vwkonavanie diela, vratane kontroly vyroby
v priestoroch zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi vtejto zmiuve a/alebo prilohach kiejto zmluve, je
objednévatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstrénil zistené nedostatky vzniknuté
vadnym vykondvanim diela a dielo dalej vykondval spdsobom dohodnutym v tejto zmiuve.
Takto zistené nedostatky zapiSe objedndvatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny
odstrénit zistené nedostatky v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku. Ak
zhotovite! nebude konat viomto zmysie ani v uréenej lehote podfa predchadzajice; vety,
povaZuje sa také konanie zhotovitela za podstainé poruSenie tejto zmiuvy (§ 345 ods. 2
Obchodného zékonnika) a objednavatel je opravneny odstipit od tejto Zmiuvy. Narok
objednavatela na nahradu Skody, ktord mu venikla porudenim povinnosti zhotovitela - napr.
v sGvislosti s nastednou realizaciou diela inou osobou, tym nie je dotknuty.

6.11 Zhotovitel' sa zavazuje, 7e nepouZife pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodiivé
materialy, ktoré chrozujd hygienu, zdravie osoh a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmiuvy je zhotovitel povinny pouZif iba vwrobok vhodny na pouZitie na zamyslany el v zmysle
vieobecne zavaznych prévnych predpisov.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v slilade so zakonom o odpadoch.
Zhotovitel sa prevzatim (vznikom} odpadu stava jeho pGvodcom.

6.13 Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovaf objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo sfaZuje realizéciu predmetu pinenia s dosledkom omeSkania
a predlZenia Casu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoznuja vykonanie diela dohodnutym sp&sobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamif bez zbytoéného odkladu objednévatelovi.

6.14 Zhotovite! je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedend
v Elanku 1. tejto zmiuvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednavatela
uvedeného v bode 6.8 tohto ¢lanku zmiuvy) oznamit objednavatelovi, Ze ucelend Zast diela
podia bodu 2.2. &lanku . zmluvy je pripravend na prevzatie. Objednavatel oznami zacatie
preberacieho konania zhotovitelovi najneskdr Styri (4) pracovné dni od doruéenia pisomného
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ozndmenia zhotovitela podla predchadzajiicej vety tohto bodu tohto Clanku zmiuvy.
Objednavatel urél termin zacatia preberacieho Konania najneskdr v lehote desiatich (1.0}
pracovnych dni od doruéenia pisomného oznamenia zhotovitela podfa prvej vety tohto bodu
tohto &lénku zmiuvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnil inak. Objednavatel je povinny
prevziat len riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov, ktoré bolo riadne a vBas odovzdané
podla tejto zmiuvy.

6.15 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonaf dielo jeho riadnym, v@asnym a Gpinym ukonéenim
véetkych ucelenych Easti diela a ich odovzdanim objednavatelovi. Zmiuvné strany sa dohodli,
7e dielo sa bude odovzdavat a preberaf po ucelenych Castiach v zmysle bodu 2.2 ¢lanku Il
zmluvy v slade s bodom 6.18 tohta élanku zmiuvy. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati
ucelenej Casti diela podia bodu 6.18 tohte ¢lanku zmluvy v spojeni s bodom 2.2 &lanku Il
zmluvy odovzdavaci protokol s vyznatenym prevzatim ucelenej casti vwhotoveny podla vzoru
predloZzeného objednavatefom . Prilohou odovzdavacieho protokelu ucelenej Casti diela bude
preberaci protokol o odovzdani a prevzall ucelenej Casti diela vyhotoveného zhotovitefom
podia vzoru predloZeného objednavatefom. Odovzdavaci protokol s vyznatenym prevzatim
ucelenej &asti a preberaci protokol ucelenej éasti diela podpigu zodpovedni pracovnici ocboch
zmluvnych stran uvedeni v bodoch 6.7 a 6.8 fejto zmluvy, pricom ich prilohou bude sipis
vykonanych prac odsihlaseny objednavatefom a protokol{y) o vykonanych skGSkach v zmysle
prilohy &. 1 tejto zmluwy.

6.16 Objednavatelje opravneny cdmietnuf prevzatie diela a/alebo ucelenej Casti diela, ak zisti vady
a nedorobky, ktoré znemoZiujl pouZivanie diela alebo jeho Castia si dosledkom nespinenia
povinnostl zhotovitefa alebo vwraznym spdsobom stazujt rladne uZivanie diela alebo jeho
¢astl. Objednavatel ma préavo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial
tieto sami o sebe, ani v spojent s inymi, nebrania plynule] a bezpetnej prevadzke diela. Pre
cdstranenie pravnych pochybnosti objednévatel na zéklade viastného uvézenia sa mdie
rozhodnat, Ze prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami.

6.17 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatefovi vSetky atesty,
certifikaty, revizne spravy, doklady o uloZeni odpadu na certifikovang] skiddke, protokoly o
vykonanych skidSkach a meraniach, ndvod na prevadzku a GdrZbu zariadeni, dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia, v ktorej sd zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri
wkonavani diela oproti pdvodne] prediofene] realizatnej projektove] dokumentacie,
sprievodny technickd dokumentaciu, ako aj akékolvek a vSetky dalSie doklady stlivisiace so
zhotovovanim diela.

6.18 Za uceleny cast diela v zmysle tejto zmiuvy sa bude povaZovat:
6.18.1 renovacia uzemfiovace] ststavy na_ rozsahu stanovenom
v prilohe &. 1 tejto zmluvy,

6.18.2 imena ioékodeného— pri Cistitke odpadovych vdd -

v rozsahu stanovenom v prilohe ¢. 1 tejto

rozsahu stanovenom v prilche 6. 1 tejto zmiuvy,
6.18.3 vykonanie oprav
zmiuvy,

6.18.4 oprava bleskozvodu v- rozsahu stanovenom v prilohe &. 1 tejto zmiuvy,

6.18.5 renovicia stavebne] elektroinstalacie v sklade hydrautického oleja naljj | |  EGzR
v rozsahu stanovenom v prilohe &. 1 tejto zmluwvy,

6.18.6 renovacia stoziarovej wmena _
v rozsahu stanovenom v prilohe 8. 1 tejto zmluwvy.

6.19 Zhotovitel sa zavazuje, 7e pocas celej doby trvania tejto zmluvy bude:

6.19.1 drzitelom (resp. jeho zamestnanec, prostrednictvom ktorého bude vykonavat dielo
bude drZitefom) osveddenia na vykondvanie &innosti v sdvislosti s elektrickymi
technicikymi zartadeniami bez obmedzenia napdtia podfa whlasky Ministerstva
prace, sociadlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z. kiorou sa
ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpeCnostl a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a piynovwwmi a ktorou sa
ustanovulil technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za wyhradené technické
zariadenig;
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6.19.2 driitefom (resp. jeho zamestnanec, prostrednictvom kiorého bude vykonavat dielo
bude drzitelom) osvedé&enie o odbornej technickej spdsobilosti pre vykonavanie préc
vo vyikach v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, sociélnych veci a rodiny Slovenske]
republiky €. 147/2013 Z. 2. kiorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich;

6.19.3 mat v prisluSnom obchodnom registri v predmete €innosti zapisan( ¢innost, ktora sa
vztahuje na zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy.

Clanok Vil.
Viastnicke pravo a nehezpefenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k dielu prindleZi od zaCiatku zhotovovania diela
objednavatefovi.

Odo dna odovzdania prvého staveniska zhotovitelovi na zéklade protokolu podia bodu 3.4
dianku Hl. tefto zmluvy zndsa nebezpetenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpelenstvo
Skody na zhotovovanom diele prechédza na objednavatela zviast pre jednotlivé ucelené Casti
diela definované v bode 6.18 &lanku IV, teito zmluvy, ato diiom odovzdania a prevzatia
pristuBne] ucelenej Casti diela (podpisanim prisludného preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati ucelenej casti diela podla bodu 6.15 &lanku V. tejto zmiuvy).

Clanok VI
Zodpovednost za vady diela

Vykonané dielo mé vady, ak hezodpovedd vysledku, ktory je poZadovany touto zmiuvou
a/alebo pritohou €. 1 k zmluve a/alebo nezodpoveda (éelu, na ktory bolo dielo zhotovené
alebo svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu stanovenému touto zmluvou a/alebo prilohou
&. 1 k zmluve. Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude mat vlastnosti & kvalitu stanoveni vo
vBeobecne zavaznych pravnych predpisoch, tejto zmiuve a prilohe &. 1 k zmiuve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpelenstvo
Skody na diele na objednévatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela
v zarubne] dobe. Zhotovitel zodpoveda oblednavatefovi za  skutoCn Skodu (vrétane
finanénych strat), ktora vznikla objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruuje pofas zéruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruéni dobu na
dielo platia prisiusné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi zmiuvnymi
stranami dohodnuta v difke 24 mesiacov a zadina plynaf zviaSt pre kazdi ucelend Cast diela,
okamihom prechodu nebezpecenstva Skody na jednotlivich ucelenych €astiach diela na
objednavatela (t.j. podpisanim prisluného odovzdavacieho protokolu o odovzdani a prevzati
ucelenej Casti diela vyhotoveného podla bodu 6.15 &lanku VI. tejto zmluvy).

Podas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za 1o, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedd podmienkam zmiuvy ajej
priloham, STN a eurépskym technickym normam a prisiusnym vdeobecne zavaznym préavnym
predpisom.

Zhotovite!' nezodpovedd za vady vzniknuté v dbsledku neodborného zasahu alebo
neodborného uZivania zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zaruéna doba sa predlZuje o podet kalendarmych dni, potas kiorych nebol predmet zmiuvy, L.
dielo a/alebo kiorakolvek jeho ucelena Cast, pine funkéné po dobu dihdiu ako dvadsaistyri
{24) hodin, ak tato nefunkénost bola spdscbend vadou v zaruénej dobe, riadne oznamenou
objednéavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy mé objedndvatel pravo
pozadovaf bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavizuje odstranit v iehote patnastich (15) dni odo dia
dorucenia pisomnej reklaméacie oblednadvatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiuje
povaha a rozsah vady, ma objednavatel préavo urdit v pisomnej rekiamacii lehotu kratSiu ako
pétnast (15) dnf a zhotovitel je povinny tGto iehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah
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vady vyZaduje dihSiu lehotu na odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej
lehote pre odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnii na dlhej lehote, plati patnast
(15} dfiové lehota pre odsiranenie vady.

Reklamacia ohjednévatela musi byt podané pisomne a bezodkladne po jej zistenia v zérucnej
dobe, inak je neplatna.

Reklamacia must obsahovat oznagenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovand vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Ghradu nékiadov spojenych s odstrdnenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktord bude nedspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
{napr. subdodévate! zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstrafiuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.7
Elanku L. tejto zmiuvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel oprévneny
po pisomnej vyzve adresovane] zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuié naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do &trndstich (14) kalendarnych dni odo dpa preukazatelného dorugenia
fakiiry objedndvatela o ich vyGStovani. Okrem vynaloZenych nakladov pedfa tehio bodu
zmluvy je zhotovitel povinny nahradit objedndvatefovi aj pripadnG Skodu, ktord
Objednéavatelovi v tejto siivislosti vznikne. Ustanovenie tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy nema
vplyv na zodpovednost zhotovitela za dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuta zaruku.

Rekiaméaciu moZno uplatnit do posledného diia zérucnej doby, pricom i reklaméacia odosland
prostrednictvom poStového podniku v posledny def zaruénej doby zhotovitelovi, sa povaZuje
Za v&as uplatnent.

Clanok iX.
Nahrada Skody

Zmiuvna strana kiora porudi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spdsobend druhej zmluvnej strane. Zmluvnd strana nie je povinna nahradit Skodu ak
preukaZe, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost.
KaZda zo zmluvnych stran je opravnena poZadovat od druhej zmiuvnej strany néhradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porudenie povinnosti druhg] zmiuvnej strany, na ktori
sa vziahuje zmiuvna pokuta.

Zhotovitel je povinny podas realizdcie zmluvy riadit svoje Sinnosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poSkodeniu objekiov objednévatefa
a uZ zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku iretich osdb nachédzajliceho sa
v mieste pinenia podla tejto zmluvy. Za vzniknut( Skodu zodpovedd zhotovitel v plnom
rozsahu. Skody, ktoré spodsobi zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia na majetku
objednavatela alebo na majetku tretich ossb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady
v primeranych terminoch uréenych objednavatelom.

Ak zhotovite! neodstrani 8kody spdsobené na majetku objednévatela a/alebo na majetku
tretich oséb v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej wzve, Je objednavatef opravneny
tieto Skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi vSetky naklady
stym stvisiace na zdklade osobitngj faktlry vystavene] objednavatefom, ktorej lehota
splatnosti je tridsat (30) dni od jej preukazateiného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukéie, Ze zhotovitel' alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zdkaz
nelegalneho zamestnéavania v zmysle zakona o nelegainej praci a objednavatelovi bola v tejto
sQvislosti zo strany prisiudnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ina sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokuiu alebo akikolvek ind sankciu, ako aj
akikolvek Skodu, ktord mu v tejto sivislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovite! poruSil povinnost uveden( v bodoch 12.9
a/alebo 12.10 &tanku Xk tejto zmiuvy v zmysle z@kona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov {(dalej len ,zakon o registri
partnerov vereiného sektora®), alebo subdodévatelia zhotovitela porusili povinnost v zmysle
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podu 12.11 dlénku XL tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto suvislosti zo strany
pristudnych orgénov ulofend pokuta alebo akékolvek ind sankcia, zavazuje sa zhotovitef
nahradit objednavatelovi tlto pokutu alebo aktkolvek ind sankciu, ako aj akikolvek Skodu,
ktora mu v tejto slvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel, subdodéavatel zhotovitela a/alebo zamestnanci
zhotovitela a/alebo subdodévatela vo vzfahu k realizacii diela porusili aklkolvek povinnost
vyplyvajiicu zo vieobecne zévaznych pravnych predpisov a objednavatelovi bola v tejto
stivislosti zo strany prislusnych orgénov uloZend pokuta alebo akékolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednévatelovi tto pokutu, ako aj Skodu, ktord mu v tejto sivislosti
vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vyluGujlice zodpovednost

Zodpovednost zmluvnych strén za Ciastoéné alebo Gpiné nepinenie zmiuvnych povinnosti je
vyliBena, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost podfa ustanovenia
§ 374 a nasl. Obchodného zakonnika.

Usinky vylugujlice zodpovednost st obmedzené iba na dobu, dokial trvé prekaZka, s ktorou s
tieto GEinky spojené.

Podmienkou wylliGenia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvnd strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhi zmluvni stranu na zaliatok a podstatu vyskytnutia sa okolnosti
wludujlicej zodpovednost. Zmluvnd strana, ktord sa odvoléva na okolnost vyluCujdcu
zodpovednost, vyuZije, pokial je to moiné, vietko svoje Usilie na népravu situéacie a na
odstranenie priciny svojej neschopnosti pinit zmluvu v €o najvacsom rozsahu a v primeranom
tase. Dodacie lehoty avietky ostatné lehoty sa po dobu trvania okelnosti vylucujdcej
zodpovednost prediZuji o dobu jgj posobenia. Zmluvna strana, klord sa odvolala na okolnost
vylugujlcu zodpovednost, bez zbytodného odkladu oznami druhej zmluvnej strane jej zanik.
Ak je trvanie okolnosti vyluBujlcej zodpovednost dlhsie ako tri (3) mesiace, zmluvné strany
dohodnd novy termin pinenia alebo inym spdsobom vysporiadajii vzajomné oprévnené naroky
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok XL
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela ako cetku (vSetkych ucelenych asti diela) zo strany
zhotovitela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmiuvna pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela bez DPH, uvedenej v 8lanku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zadaty defl omeskania.

V pripade omeskania objednavatefa s Ghradou splatnej fakilry je zhotovitel' opravneny
fakturovat objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedeng]
v &lanku V. tejto zmiuvy za kaZdy aj zalaty def omeskania.

V pripade omegkania zhotovitela s vykonanim ucelenej Easti diela v zmysle bodu 2.2 ¢lanku
H. tejto zmluvy a v sGlade s osobitnym harmonogramom préc schvalenym objednavatefom
podla &lanku II. bodu 2.4 zmluvy je objednévatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmiuvnd
pokutu vo vydke 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v €lanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj
zataty deft omeskania.

V pripade, 7e zhotovitel neodstrani vadu zisteni pri preberacom konani v termine urfenom
v preberacom protokole, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo viske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj za¢aty defi omeSkania a kazdd jednotliva
vadu osobithe.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovan( vadu, ktoré sa prejavila v zaruénej
dobe, a to v lehote patnastich (15) dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihSej lehote,
je objednavatel opravneny, poéniic diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstrénenie vad,
fakturovat zhotovitelovi zmiuvnd pokutu vo vwEke 50,- eur (slovom: patdesiat eur) za kazdy aj
zataty defi omeSkania a za kazdd jednotlivi vadu osobitne.
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11.6 Vpripade poruSenia zékazu fajenia, prindSania a pozivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatels, je zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu
vo vyske 100, eur (slovom: jednosto eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela,
subdodévatela a/alebo zamestnanca subdodéavatela zhotovitefa porudujiceho uvedeng
zékazy a za kazdé jednotlivé porusenie.

11.7 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1. a 6.4.3 Elénku VL tejto zmiuvy, je
zhotovite! povinny uhradit zmiuvn( pokutu vo vyske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za
kaFdého zamesinanca zhotovitefa alebo zamestnanca subdoddvatela zhotovitela, kitory
vykonaval prace v objekte objednavatela, a ktory bol zamestnany nelegélne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

11.8 V pripade porudenia povinnosti zachovaval micanlivost o dévernych informaciach v zmysie
bodu 12.13 &lanku XII. tejto zmluvy, je zmluvnda strana povinna uhraditf druhej zmluvnej strane

zmluvni pokutu vo wike 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 &ldnku IV. tejto zmluvy za kazdé
porusenie.

11.9 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuié v tejto zmluve sa mdZu navzajom
kumulovat.

11.10 Narok objedndvatela na nahradu Skody v pinom rozsahu nie je Ziadnou zmluvnou pokutou
podla teito zmiuvy dotknuty. Objednévatel je opravneny domahat sa naroku na nahradu Skody
aj ndroku na zmluvnd pokutu v pinom rozsahu, a to v kaZdom jednotlivem pripade uvedenom
viejto zmluve zviast., Vyska nahrady $kody nie je vySkou zmluvnej pokuty obmedzend a
zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapecitava.

11.14 Splatnost uplatnenych sankeii v zmysle tohto &lanku zmiuvy je v lehote tridstatich (30) dni
odo diia preukazatelného dorufenia prisludnej faktdry druhej zmluvnej strane. Platby za ne
budd uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Gty uvedené na faktdrach.

Clanok XH.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny pri pineni tejto zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vykonévani prac podla tejto zmluvy dodrziavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

12.2 Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov v stlade
s whlaZkou Ministerstva prace, socidinych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat nariadenie viady
Siovenske] republiky & 396/2006 Z. z. ominiméalnych bezpegnosinych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko, nariadenie viady SR & 115/2008 Z. z o minimainych
zdravotnych a bezpednostnych poFiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskor§ich pravnych predpisov a dodrZiavatl dalSie
pravne predpisy na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarmej ochrany ako
aj preverovatf ich znalosti a sistavne zabezpeSovat kontrolu dodrZiavania tychto predpisov.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi ochrannymi pomdéckami na
vykonavanie ¢innosti podla tejto zmiuvy.

12.3 V pripade, ak zhotovitel so stihlasom objedndvatefa zabezpecuje pinenie jednotlivych Casti
zmiuvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajlcimi mu z tejto
zmluvy, preukézatelne zaviazat i svojich subdodévatefov, pritom v8ak nesie vodi
objednavatefovi rovnak( zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pinil sam.

12.4 Zhotovitel preukédzatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa
o0 zékaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch v objektoch objednévatela, ktoré
nesivisia s realizaciou diela, bez vedomia a sthlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela
a jeho subdodavatelov mdZu pouZivat iba vyznatené a urfené pristupové cesty a priestory
pracoviska.
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12.5 7Zamestnanci zhotovitela si povinni reSpektovat vyznadené zakazy fajéenia a zékaz prinaSania
a poZzivania akychkolvek aikoholickych napojov a omamnjych latok v objektoch objednavatela.

12.6 Zhotovite! je povinny oznadif pracovny odev vlastnych zamestnancov obchodnym menom
zhotovitela.

12.7 Zhotovite! berie na vedomie, e pre svojich zamestnancov a iné osoby podiefajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpetit potrebni starostiivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) Vlastnymi Gkonmi ana vlastné naklady pri reSpekiovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

12.8 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov o ochrane osobnych Gdajov.

12.9 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len
register”) vzmysle zékona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude
v registri zapisany aspofl podas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovite! sa zaroven
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek poas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
ddjde k takej zmene okolnosti, ktord zapis zhotovitefa do registra v zmysle zakona o registri
partnerov verejného sektora vyZaduje.

12.10 Zhotovite! je povinny ozndmit objednévatelovi vietky zmeny, ktoré budl v registri podla
bodu 12.9 tohto Slanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do piatich {5) dni odkedy
k zapisu zmeny do registra doslo.

12.11.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.9 tohto &lanku zmliuvy sa
primerane vzfahujd aj na jeho subdodavatelov a zavdzuje sa zabezpeCit, aby mali jeho
subdodévatelia spinené tieto povinnosti v zmysle zékona o registri partnerov verejného
sekiora.

12.12 Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 12.9 tohto &lanku zmiuvy alebo ak
nastani{i okolnosti uvedené v ustanoveni § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
obiednavate! je opravneny neplnit, o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omesSkani a toto
nepinenie sa nepovaZuje za poruSenie zmiuvy. Zhotovitel nie je oprévneny uplatiovat s
v tomio pripade vodi objednavatelovi akiikolvek nahradu Skody alebo sankcie.

1213 Zmluvna strana je povinna chranif a zachovavat micaniivost o v8etkych skutotnostiach, o
ktorych sa dozvedela pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmiuvy, ako aj o vietkych dokladoch
a dokumentoch vzajomne si poskytnutych v sivislosti s pinenim tejto zmiuvy (dale] len
dbverné informécie”), a to neobmedzeny &as aj po ukonéeni tejto zmiuvy. Zmiuvné strany sa
dohodli, 7e za doverné informéacie sa nepovaZzuji informacie, ktoré sa na zéklade vSeobecne
z&vaznych prévnych predpisov zverejfiujl a/alebo také informacie, ktoré si verejne dostupné.

12.144 Za porudenie povinnosti zachovavat micankivost o ddvernych informéaciach sa nepoklada ich
poskytnutie prisiudnym tatnym organom, pokial to vyplyva zo v8eobecne zévazného pravneho
predpisu, pouZitie potrebnych informacii alebo dokumentov v pripadnych sudnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohfadom prav a povinnosti vyplyvajucich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovuji prislusné prévne predpisy, ako ani ich poskytnutie ¢lenom
organov zmiuvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo pravnym a inym
poradcom zmluvnych stran, ktorf sd viazanf ohfadne im spristupnenych informacii povinnostou
midanlivosti na zéklade zakona.

12.15 Objednavatel je opravneny proti pohladévkam zhotovitela zapoCitat svoje splatné pohladavky,
ktoré mu vznikna vodi zhotovitelovi po predchadzajlicom pisomnom sdhlase zhotovitela.
Zhotovite!' je oprévneny zapoditat svoje pohtaddvky z tejto zmiuvy voli pohladavkam
objednédvatela len s predehadzajicim pisomnym sihiasom objednévatela. Zanik pohladavok
zapoditanych v sllade s tymto bodom nastane okamihom, ked déjde k prejavu vole
smerujdcemu k zapocitaniu pohltadévok opravnenou stranou a zapoditané pohladavky sa
stretnd.

Clanok XilL.
Porudenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

13.1 PoruSenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmiuve jednou zo zmluvnych strén
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13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

137

14.1

14.2

vznikd druhej zmluvnej strane prévo odstipit od zmiuvy, ak to tato zmluva vyslovne

ustanovuje. Prévo odstlpit od zmiuvy vzniké tieZ ak je voli jednej zo zmiuvnych stran

vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmiuvnych stran vstipila do likvidacie.

Odstipenie je mozné aj od Giastocne spinenej zmiuvy.

Objednéavatel je opravneny od zmluvy odstipit v nasledujicich pripadoch:

13.3.1 ak zhotovitel prerudf prace na diele na dihSie ako na desat (10) kalendarnych dni
bez siihlasu objednévatela, a to z dévodov spotivajdcich na jeho strane {t. |. na
strane zhotovitela),

13.3.2 ak zhotovitel vykonava diele v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy a/alebo prilohy
&. 1 k zmluve,

13.3.3 ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore so véeobecne zavaznymi prévnymi predpismi,
najmd ale nie wvylubne vrozpore stechnickymi normami  a technickou
dokumentaciou,

13.3.4 ak je zhotovitel v omedkan{ z dévodov spodivajlcich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej casti diela viac ako tridsat (30) kalend&rnych dni,

13.3.5 ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porudi zékaz nelegaineho
zamestnavania v zmysle zdkona o nelegiine] praci a bodu 6.4.1 €lanku VI. tejto
zmiuvy,

13.3.6 ak nastan( okolnosti uvedené v ustanoveni § 15 zakona o registri partnerov
verejného sektora alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.9 Clanku
X tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmiuvy odstipit v nasledujicich pripadoch:

13.4.1 ak je objednavatel v omeSkani s Uhradou riadne dorucenej faktiry viac ako 45 dni
od jej splatnosti

QOdstiipenie od iejto zmluvy musi byf vykonané pisomne a doruené druhej zmiuvnej strane,
pricom Ginky odstiipenia nastavajl diom dorugenia pisomného ozndmenia druhej zmiuvnej
strane s t¥im, Ze bod 14.1 Sidnku XIV. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty. Nasiedky odsttpenia
od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika. V platnosti viak
zostavaj( prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré majd podla povahy trvat aj nadalej, najméa
naroky objednavatela na nahradu Skody a/alebo zaplatenie zmluvnej pokuty a néaroky
zhotovitela na zaplatenie zmiuvne] pokuty.

V pripade odstiipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dotasného prerusenia pinenia z dovodu
porudenia zmluvy, zaplati zmluvnd strana porusitefa druhej zmluvnej strane vSetky
preukéazané naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknad.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstipit od zmluvy, vznika porudujdcej zmluvnej
strane povinnost pristipit na primerand zmenu zmluvy v tej &asti, ktora bola poruSenim
dotknutd a uhradit spdsobent 8kodu, ktord vznikla v sivislosti s porusenim zavézku.
Opravnend zmluvna sirana mdZe dotasne prerusit pinenie svojich zavézkov aZ do doby, pokym
porudujica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nespini a nedohodne
zmenu zmiuvy z dovodu dotasného prerudenia.

Clanok Xiv.
Doru€ovanie

V3etky listiny, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,ozndmenia“} budld medzi
zmluvnymi stranami zabezpe@ované listami doruGenymi podtou alebo osobne, alebo e-
mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre ur&itd formu komunikacie vyhradeny len urity sposob
dorudovania. Ak bolo oznamenie zasielané poStou, povazuje sa za dorufené diom, v kiocrom
ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dia podania zasielky na
poSte, ak sa uloZena zasielka zasland na adresu sidla podla ¢lanku I. tejto zmiuvy vratila spat
odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo doruované osobne v pracoviy
def v dase do 15.00 hod., povaZuje sa za dorugené v momente prenosu, resp. dorucenia
oznamenia, inak v nasledujdci pracovny def.

Zmiuvné strany sa zaroveh zavazujl oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov, kioré
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15.1

15.2

153

15.4

15.56

16.1

16.2

16.3

16.4

6.5

sa ich tykaji a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vietky zmeny tykajlce
sa tejto zmiuvy, zmenu, & zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného kenania, reStrukturalizécie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmiuvné strana nespini tGto povinnost,
nebude oprdvnend namietat, Z¢ neobdrZala akékolvek ozndmenie, a zérovefi zodpoveda
za akikolvek takto spdsoben( Skodu.

Clanok Xv.
Protikorupéna dolozka

Objednavatel’ ma prijaty protikoruptny program, ktory vychadza z ProtikorupCnej politiky
Slovenskej republiky na roky 2018 - 2023 schvalenej uznesenim viady Slovenskej republiky
€. 585/2018 zo dia 12.12.2018, kiorého ciefom a Gfelom je zamedzif korupcii, zlepsit
protikorupénid prevenciu, zmensovat priestor pre korupciu a odstranovat priciny iej vzniku,
pricom za dbsledné uplatiiovanie adodrZiavanie protikorupénych zasad a ostatnych
ustanoveni programu majli zodpovednost v sllade s prifatym protikorupénym programom
obidve zmluvné strany. ProtikorupCny program objednavatela je zverejneny na webovej
stranke objednavatela (www.vvb.sk).

Zmiuvné strany vyznavaji hodnoty, Ze zakonné a protikoruptné spravanie je jednym zo
zakladnych atribGtov podnikania a takéto spravanie je charakteristické pre vietky aktivity a
¢innosti zmluvnych stran.

Zmiuvné strany sa zavazujl, Ze budi konatf v sllade s prisludnymi véecbecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, etickymi normami, prijatymi protikorupénymi programami, reSpektujic
a ochrafiujlic zakladné prava a siobody vSetkych osbb, podporovai spravodlivé a rovné
zaobchadzanie so vietkymi osobami, poskytovat bezpedné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovat a ochrafiovat Zivoiné prostredie a prijimat vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze podla ich vedomosti Ziaden z ich predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych 0s8b konajlcich v ich mene pri poskytovan!{ pinenia predmetu
zmluvy neponiika ani nebude priamo alebo nepriamo ponikat, davat, poskytovat, vyZzadovat
ani prijimaf finantné prostriedky alebo akékolvek iné oceniteiné hodnoty, alebo poskytovat
akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia, za (¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri
vykone podnikatelskej Cinnosti.

Vramci oznamovace] povinnosti, sa zmiuvné strany zavézujd, Ze akékolvek podozrenie
zkoruptného spravania, alebo poruSenie protikorupéného programu  prijatého
objednavatelom si povinné oznamif prisludnym orgdnom verejne] moci, alebo podat
oznamenie spdsobom uvedenom na webovom sidle objednévatela.

Clanok XVI.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmiuvou, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, naiméd ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

V3etky spory, Ktoré vzniknd z pinenia tejto zmiuvy budi zmluvné strany rieSit predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim, bez potreby ingerencie sidu. Ak neddide k takejto dohode,
bude spor predioZeny na rozhodnutie prisludnému siddu v zmysle ustanoveni zakona C.
160/2015 Z. z. Civilného sporavého poriadku v zneni neskorSich predpisov.

Akdkolvek zmena tejto zmluvy sa mdze urobit len formou chronologicky oéislovanych
pisomnych dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmiuve
uvedené inak.

T&to zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, priom kazda zo zmiuvnych stran obdrzi
po dve (2) vyhotovenia.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jei podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
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dnom nasledujGeim po dni jei zverginenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona &
40/1964 7b. Obtiansky z&konnik.

16.6 Zddvodu, Ze objednavatel je povinnou oscbou vzmysle zakona €. 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe Kk informacidm a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zdkon o
slobode informaci) v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon o slobodnom pristupe k
informaciam”), zmluvné strany sthiasia s tfm, Ze zmiuva (vratane Udajov o bankovem spojeni
a Cisle GCtu zmiuvnych stran uvedenych v ¢lanku 1. tejto zmiuvy) a danové doklady slvisiace
so zmluvou hudd zverejnené takym spdsohom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada
7akon o slabodnom pristupe k informaciam vo svojom ustanoveni § ba a § 5b, Za tym (&elom
zhotovitel udeluje objednavatelovi stihlas na vykonanie potrebnych Gkonov tykajlcich sa
Zverejnenia uvedenych dokumentov

16.7 Zmiuvné strany potvrdzujd, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vaine, urdite
a zrozumitelne, nie vtiesni a za napadne newhodnych podmienck a na znak stGhlasu so
zmiuvou k nej pripdjaji svoje podpisy.

16.8 Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Podrobnd Specifikacia diela a miesta realizécie diela
Priloha €. 2 - Harmonogram prac

V Bratislave, dita 21 MR 103 V Bratislave, diia |1 2 -0% 023
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, SAT Systémy automatizatnej

-7

techniky, spol. s 1.0. .

STATNY PODNIK -

Ing. Viadimir Kollar
generalny riaditel Statneho podniku

Ing. Vladimir Didkanec
konatef
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Pritoha €. 1 k Zmluve o dielo &islo: 2022/2130/5497
»0Odstranenie poreviznych nedostatkov na SYD G-N*

Podrobné 3pecifikacia diela a miest realizacie diela

Nézov diela:
Odstranenie poreviznych nedostatkov na SVD G-N.

Miesto pinenia -~ miesto realizicie diela:
1.

Ucelené casti diela:
1.

ol
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plnenia podia &lanku il. ods. 5 tejto prilohy);

IV. Rozsah digla podfa jeho ucelenych dasti:

1.

1.1. Rozsah prac - strojoviia technoldgie:

Vypracovanie a dodanie realizaéngj dokumentacie na odstihlasenie objednavatefovi v
Styroch vyhotoveniach vo vykresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronicke]
forme na USB (vo forméate ,dwg”, ,pdf”, ,doc” a ,xisx").

DemontéaZ starej existujlcej bleskozvodove] stistavy: vedenie, podpery vedenia, svorky,
ochranné uholniky, drziaky.

Likvidacia odpadu v zmysle lkviddcia odpadu vzmysle zakona ¢ 79/2015 Z.z
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o odpadoch*),
Zabezpetenie bleskozvodového materidlu vwhovujliceho normam STN (dimenzovanie
materialu).

Monta? bleskozvodového vedenia na plochej streche na podperach PV-21 v difke cca
110 m.
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Monta? zvodov bleskozvodu (4x) na podperéch vedenia do muriva PV-17 v dizke cca 4
x5 m.

Pospéjanie a oznadenie jednotlivych zvodov (kovowych Casti strechy, rebrik, atd.)
a pripojenie k uzemnovacej sistave.

Vykonanie odborne] prehliadky a odbornej skasky (OP a 08} elekirického zariadenia a
vystavenie reviznej spravy.

Vyhotovenie a dedanie dokumentédcie skuteéného stavu v 4-och vyhotaveniach v
papiercvej forme a 4x na USB v elektronickej editovateinej forme (vo formate ,.dwg”,
Lpdfe, doc” a xlsx“).

1.2. Rozsah prac - evakuadna stanica:

Vypracovanie a dodanie realizaénej dokumentdocie na odsthlasenie objednavatelovi v
Styroch vyhotoveniach vo vwkresovej forme a v dvoch vyholoveniach v elektronicke]
forme na USB (vo forméte ,dwg”, .pdf", ,doc” a .xIsx").

DemontaZ starej existujlcej bleskozvodovej sistavy: vedenie, podpery vedenia, svorky,
ochranné uholniky, drziaky.

Likvidacia odpadu v zmysle zakona o odpadoch.

Zabezpedenie bleskozvodovéng materidlu vwhovujlGeeho normam STN {dimenzovanie
materiglu).

Montaz bleskozvodového vedenia na plochej streche na podperach PV-21 v di¥ke cca
80 m.

MontaZ zvodov bleskozvodu (4x) na podperdch vedenia do muriva PV-17 v diZke cca 4
x5 m.

Pospajanie a oznacenie jednotlivych zvodov (kovowvych casti strechy, rebrik, atd.)
a pripojenie k uzemnovacej ststave.

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornegj skGsky (OP a 0S) elekirického zariadenia a
vystavenie reviznej spravy.

Vyhotovenie a dodanie dokumentécie skutoccného stavu v 4-och vyhotoveniach v
papieravej forme a 4x na USB v elektronickej editovatelne] forme (vo formate ,dwg”,
LPdfY, Jdoc” a xlsx).

1.3. Rozsah prac - rozvodiia VN:

Vypracovanie a dodanie realizatne] dokumentécie na odsthlasenie objednavatelovi v
Styroch vyhotoveniach vo wkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej
forme na USB (vo forméte dwg”, .pdf”, .doc” a ,xisx“).

DemontaZ starej existujiicej bleskozvodovej stistavy: vedenie, podpery vedenia, svorky,
ochranné uhoiniky, driiaky.

Likvidacia odpadu v zmysle zakona o odpadoch..

Zabezpedenie bleskozvodového materidiu vyhowvujiceho normam STN {dimenzovanie
materialu).

MontaZ bleskozvodového vedenia na ploche] streche na podperach PV-21 v dizke cca
50 m.

Manta? zvodov bleskozvodu (2x) na podperédch vedenia do muriva PV-17 v dizke cca 2
Xx3m.

Pospéjanie a oznalenie jednotlivych zvodov (kovovych &asti strechy, rebrik, atd.)
a pripojenie k uzemfiovacej sistave.

Vykonanie odborne] prehliadky a odbornej skisky (OP a 08) elektrického zariadenia a
vystavenie reviznej spravy.

Vyhotovenie adodanie technicke] dokumenticie skutoéného stavu v 4-och
vyhotoveniach v papierovej forme a 4x na USB v elekironickej editovatelnegj forme (vo
formate dwg"”, ,pdf’, ,doc” a ,xlsx).
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2. Vymena poskodeného pri Cistitke odpadovych vod
* Vypracovanie a dodanie realizatngj dokumentacie na odsihlasenie objednavatelovi v
Styroch vyhotoveniach vo vykresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronicke]

forme na USE (vo formate ,dwg”, ,pdf*, ,doc” a xlsx").
Vybudovanie nového betdnového zékladu (s dostatotnym rozmerom na osadenie

nového _5 kablovymi priechodkami na existujtice napéjacie kable.
¢ Dodanie, csadenie & zapojenie nového Fs mozZnostou zapojenia 5
vyvodov a s vyhovujiicimi parametrami do daného prostredia podia platnych noriem
STN (material, IP krytie}.
e /abezpefenie uzemnenia
e Likvidacia odpadu (beton pod.) v zmysle zékona o odpadoch.
+ \Vykonanie odbornej prehliadky a otborne skiisSky (OP a 0S) elektrického zariadenia a
vystavenie reviznej sprévy.
+ Whotovenie adodanie technickej dokumentacie skutoéného stavu v 4-och
vyhotoveniach v papierovej forme a 4x na USB v elektronickej editovatelne] forme (vo

formate dwg", .pdf”, doc” a xlsx“).
s  \Wmena nemdZe obmedzitl prevadzku COV. Dodévatel musi
vypracov. zos(ladeny s prevadzkovate!mi COV.

Popis existujliceho stavu:

3.
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4. Oprava bleskozvodu _
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5. Renovacia stavebnej elektroindtalécie v sklade hydraulického oleja na

6. Renovdcia stoZiarovej
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Harmonhogram
Qdstranenie poreviznych nedostatkov na SVD G-N

al Renovacia uzemnovacej sustavy na -

Popis/tyZde

112

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Podpis zmiuvy
Vypracovanie PD , odsihlasenie objednavatelom

Objednavanie a dodévka materiaiu

Demaonta? a montaz novej slstavy -

DemaontaZ a montd? novej ststavy -

Demontaz a montaZ novej slstavy -

QPOS(revizia) a odovzdanie stavb

Qdovzdanie DSV a dokladovej dasti

b/ Vymena poskodeneho PRISS rozvadzaca pri

cov

Popis/tyzden

10

13

14

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

Podpis zmluvy

Vypracovanie PD , odsthlasenie objednavatelom

Objedndvanie & dodavka materialu

DemontaZ a montaZ nove ho G

OPOS8(revizia) a odovzdanie stavby

Odovzdanie DSV a dokladove] Easti

PopisfiyZden

10

12

14

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

28

26

27

28

29

30

31

32

Podpis zmluvy
Objednavanie a dodavk

DemontaZ a montaz nom
funkéna skuska a OPOS(re

QOdovzdanie DSV a dokladove] éasti

d/ Oprava bleskozvodu na

Poplisftyzden

32

Podpis zmluvy
Vypracovanie PD , odsuhlasenie objednavatelom

Objednavanie a doddvka materidlu

DemontaZ a montaZ novej ststavy

QPQOS{revizia) a odovzdanie stavby

Odovzdanie DSV a dokladovej Casti




e/ Renovacia stavebnej elektroinstalacie v sklade hydraulického oleja n

PapisftyZder’

1

2

3

4

5|]6[7]8 13] 14| 15] 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

27

28

29

30

31

32

Podpis zmluvy

Vypracovanie PD , odsthlasenie objedndvatelom

Objednavanie a dodavka materialu

DemontaZ a montéZ novej indtalaci

OPOS{revizia) a odovzdanis stavby

Odovzdanie DSV a dokladove] Sasti

f/ Renovacia stozZiarovej
Popisityzden

5| 617 16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

25

30

31

32

Podpis zmluvy

Vypracovanie PD , odsthlasenie objednavatelom a na Tl

Objednavanie a dodavka materiély,

Spoluprdca zo ZSE

Dsmontézne a montdZzne prace na

QPQS(revizia) a cdovzdanie stavby

Uradné skugka T1 , funkéné skusky uvedenie do prevadzky

Qdovzdanie DSV a dokladovej Sasti






