

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:402.../6300/2023/PL-VS-01/22

o uskutočnení stavebných prác

„I/66 – 064 Kežmarok most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	
IBAN	
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických	: Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných	: Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác	: Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: C.M.R. – MBM Kežmarok

Zhotoviteľ	: MBM-GROUP, a.s. – vedúci člen skupiny
Sídlo	: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma	: Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán	: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO	: 36 740 519
DIČ	: 2022337548
Bankové spojenie	
IBAN	
Telefón	: +421 903 841 536
e-mail	: office@mbmgroupp.sk

1.3 Zhotoviteľ	: C.M.R. Slovakia, s.r.o. – člen skupiny
Sídlo	: Bardejovská 13, Ľubotice 080 06
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Milan Dreveňák, konateľ Ing. Bohdan Kušvara, konateľ

IČO : 31 721 079
DIČ : 2020524000
Bankové spojenie
IBAN
Telefón : 0905 498 732
e-mail : cmr@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Bc. Alena Nováková
- vo veciach technických : Bc. Marián Brontvaj, Ing. Milan Dreveňák
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Timko, Ing. Milan Dreveňák

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Miroslav Timko
- zástupca vedúceho stavby : Ľubomír Gluštik
- koordinátor BOZP : Ing. Miroslav Rabčan

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka – verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/66 – 064 Kežmarok most
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mostného objektu a príslušného úseku cesty I/66 a odstránenie zistených porúch súčasného mosta a príslušného úseku cesty I/66 tak, aby sa zlepšil stavebno-technický stav mosta a bolo zabezpečené plynulé a bezpečné prevedenie motorovej a nemotorovej dopravy.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/66-064 Kežmarok most“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 9 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 01.03. nasledujúceho kalendárneho roka sa týka len obj. 101-00 Rekonštrukcia cesty I/66 a obj. 201-00 Rekonštrukcia mosta I/66-064, práce na odstránení dočasnej obchádzky a dočasného premostenia je možné realizovať aj v zimnom období.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 1 493 993,19
DPH 20 % v EUR : 298 798,64
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 792 791,83

Slovom : jedenmiliónsedemstodevät'desiatdvatisícšedemstodevät'desiatjeden 83/100 EUR

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR

v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 4.3** V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
- V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedenej osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa:
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) náhrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.

- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nespĺnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákaza dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
- d) uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
- e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
- b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o

verejnem obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 6.4** Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnem obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z., považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a tretou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnem obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Spĺnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnem obstarávaní tretou osobou.

- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rypárik
generálny riaditeľ

.....
MBM-GROUP, a.s. /

C.M.R. Slovakia, s.r.ó.
Bc. Alena Nováková
predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.
na základe plnej moci zo dňa 10.01.2023

Predmet zmluvy:
I/66 – 064 Kežmarok most

uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok**

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	GEOVRT s.r.o. Štúrova 27, 040 01 Košice	6,17	Mikropiloty	Pavel Papáč Ing. Pavol Papáč		
2	KOGA Bau s.r.o. Ulica Svornosti 43, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice	0,3	Odvodňovače	Ing. Jaromír Končický, Aleksander Bronisław Gajewski		
3.	SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svedemík 013 32	3,81	Oceľové, kovové zábradlie	Ing. Igor Dugát		
5.	FREYSSINET CS, a.s., organizačná zložka, Partizánska cesta 91, Banská Bystrica	2,4	Predpínacia výstuž	Bc. Miroslav Havlíček		

Dátum: 100323

.....
Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

I/66 - 064 Kežmarok most

(položky červeným písmom v Súpise položiek boli zrealizované v I etape výstavby menovaným podzhotoviteľom)

(položky modrým písmom v Súpise položiek budú realizované menovaným podzhotoviteľom)

Číslo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
I/66 - 064 Kežmarok most					
000-01 Všeobecné položky					
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1.000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mea	9.000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1.000		
100-08	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1.000		
100-11	Monitoríng mosta 201-00	kpl	1.000		
101-00 Rekonštrukcia cesty I/66					
0000101	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS SO101-00	kpl	1,00		
05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	3,10		
05021002	Výbúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších polubí ostatných kanalizačných	m	7,00		
05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	412,00		
05030166	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	374,00		
05030304	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	485,00		
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sien, oplatení kovových	m	162,00		
05030507	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	17,00		
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrátane uloženia a poplatkov za skládku	t	1 126,29		
05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 449,00		
05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	205,00		
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	m2	1 055,00		
01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	1 055,00		
12150424	Doplnujúce konštrukcie, dilatácia zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	741,00		
12200116	Podkladné kontr. pre inž. stavby, prstenca z prefabrikovaných dielcov	ks	2,00		
22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	0,50		
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, kamenivo drvené	m3	64,11		
22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	346,00		
22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia kovové	m	194,00		
22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané, štrukturovaný plast	m2	341,60		
22250779	Dopravné zariadenie	m2	48,00		
22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	598,00		
22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	242,00		
11250801	Doplnujúce konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	2,00		
15020702	Múry ohradné, tvárnice betónové	m	25,00		
22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	40,00		
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	393,00		
22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, zväčšený rozmer	ks	32,00		
22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1,00		
22250875	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	3,00		
22250677	Doplnujúce konštrukcie, dočasné dopravné značenie	kpl	1,00		
22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárník	m	50,00		
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, kamenivo drvené	m3	217,64		
31250109	Doplnujúce konštrukcie, rúrové priepusty z rúr plastových	m	7,00		
02010308	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	m	15,00		
11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	5,00		
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	67,20		
91040102	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, oceľové, rúrové	ks	3,00		
102-00 Dočasná ochranná					
05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m	128,00		
05020343	Výbúranie konštrukcií a demontáže, inštaláčného vedenia a príslušenstva vodovodného	m	134,00		
05020901	Výbúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	172,00		
05020910	Výbúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov	ks	72,00		
05021002	Výbúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších potrubí ostatných kanalizačných	m	40,00		
05020341	Výbúranie konštrukcií a demontáže, inštaláčného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,00		
05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	21,00		
05030166	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	27,00		
05030263	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťozeného	m3	947,00		
05030304	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	0,00		
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sien, oplatení kovových	m	0,00		
05030511	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, vodorovného dopravného značenia	m2	0,00		
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrátane uloženia a poplatkov za skládku	t	809,60		
05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	0,00		
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc plôch	m3	0,00		
01060204	Vodorovné premiestnenie nevhodnej zeminy na skládku, uloženie a poplatok za skládku	m3	82,90		
21070102	Chráničky, rúry oceľové, delené	m	0,00		
22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	0,00		
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, kamenivo drvené	m3	0,00		
22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	0,00		
22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané	m2	0,00		
22250779	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	ks	0,00		
11250801	Múry ohradné z prefabrikovaných dielcov	ks	0,00		
22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	0,00		
22030640	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	0,00		
22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny obdĺžnikový rozmer	ks	0,00		
22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	0,00		
22250875	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárník	m	0,00		
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, kamenivo drvené	m3	0,00		
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkopiesok	m3	0,00		
02010308	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	m	0,00		
11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	0,00		
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,00		
88010102	Kanalizácia, potrubie z rúr plastových	m	0,00		
201-00 Rekonštrukcia mosta I/66-064					
00600201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS SO 201-00	kpl	1,00		
05010205	Búranie konštrukcií múrná, priečok, pískovcov prekladov železobetónových	m2	8,92		
05020131	Výbúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakové	m2	0,00		
05020342	Výbúranie konštrukcií a demontáže, inštaláčného vedenia a príslušenstva vodovodného	m	0,00		
05020907	Výbúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	0,00		
05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	0,00		
05030261	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	0,00		
05030302	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	m	0,00		
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sien, oplatení kovových	m	0,00		
05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	0,00		
05010104	Búranie konštrukcií - ochranná vrstva z betónu	m2	64,00		
05020131	Výbúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakové	m2	800,00		
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrátane uloženia a poplatkov za skládku	t	160,00		
05090500	Jadrové vrhanie	m	548,98		
05080605	Doplnujúce práce, ohrýskanie železobetónovej konštrukcie	m2	2 109,90		
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrátane uloženia a poplatkov za skládku	t	300,00		
01010101	Prípravné práce, odstránenie praveškov bazín	m2	0,00		
01030102	Hĺbené vykopyvky jám nezapažených, vrhanie čerpania vody	m3	370,00		
01060204	Vodorovné premiestnenie nevhodnej zeminy na skládku, uloženie a poplatok za skládku	m3	370,00		
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rúry z betónu železového	m3	44,25		

11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb. rímsy z betónu železového	m3	14,75
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb. rímsy, debnenie tradičné	m2	377,65
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb. rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	11,30
11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. prechodové dosky z betónu železového	m3	25,54
11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	16,93
11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	3,10
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné dosky z betónu železového	m3	122,30
11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné dosky, debnenie tradičné	m2	27,36
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	16,00
11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné nosníky, trámy z betónu predpätého	m3	107,30
11080311	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné nosníky, trámy, debnenie tradičné	m2	95,23
11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné nosníky, trámy, výstuž z betonárskej ocele	t	4,30
11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. mostné trámy, výstuž z predpínanej ocele	t	7,00
11080201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prosieho	kpl	2,00
21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	23,00
21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolímrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	139,40
21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	96,00
21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	10,00
21250424	Doplňujúca konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	192,20
21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky stĺbké	kpl	1,00
21250908	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	218,00
88060603	Ostatné doplnkové konštrukcie, devyátor oceľový	t	2,28
88010102	Kanalizácia, potrubie z rúr plastových	m	601,20
22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posreky, nátery, posypy spojovací posreky	m2	1 325,95
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	56,35
22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m	101,20
22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1,00
31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	50,00
61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosť, bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	47,94
61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosť, mostoviek pásmi	m2	1 070,10
03050111	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	100,00
03050414	Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z oceľových drôtov	m2	700,00
03060317	Závesné leštenie, zavesené na mostnú konštr., pre vonkajšiu úpravu	kpl	1,00
02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a ťakové	m	189,00
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prosieho	m3	9,96
91080101	Káble Cu - NN káble silové	m	35,00
92110120	Zariadenia na monitoring mosta	kpl	1,00
13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofiliácia maltou sanačnou	m2	1 381,50
84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	1 943,00
201-00.1	Preložka a ochrana telekomunikačných káblov Slovak Telekom a.s.		
00000201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS SO 201-00.1	kpl	1,00
35020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektrónštalačného	m	0,00
35020200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	0,00
01030102	Hilbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,00
01030201	Hilbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	28,00
01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	7,00
01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	29,00
91010201	Uložný materiál, rúry elektroinšt., ulož. Voľne, ohybné	m	70,00
91020601	Oceľové konštrukcie, káblové háky, kovové	ks	70,00
22251285	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr betónových	m	90,00
92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	70,00
92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	3,00
92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosť - na kábloch, merania, revízie	ks	3,00
201-00.2	Príprava preložky vodovodu DN 200mm		
00000201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS SO 201-00.2	kpl	1,00
35030102	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	0,00
35030202	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	0,00
35030204	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	0,00
35000200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	0,00
01030202	Hilbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	6,91
01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5,33
01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	1,19
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	5,16
11250202	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	ks	2,00
27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	50,70
27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	18,00
27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - ťakové skúšky tesnosti potrubia, preplach a dezinfekcia	m	5,7
27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubia, šachty, stoky afd., štrkopieskom	m3	0,40
62100800	Doplnkové konštrukcie, oceľových spojovacích prúsníedkov, svorníkov a skrútek	ks	23,00
202-00 Dočasné premostenie nad riekou Poprad v Kežmarku			
05010101	Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných	m3	298,20
05020911	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových-nový dočasný most (pravý most)	kpl	1,00
05020911	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových-nový dočasný most (ľavý most)	kpl	1,00
05020996	Nájom a údržba nového dočasného mosta (pravý most)	mes	14,00
05020996	Nájom a údržba nového dočasného mosta (ľavý most)	mes	9,00
95040193	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb vrátane podkladov (pravý most)	m3	444,00
95040193	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb vrátane podkladov (ľavý most)	m3	444,00
05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná vrátane uloženia a poplatkov za skládku (pravý most)	t	1 157,64
05090200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná vrátane uloženia a poplatkov za skládku (ľavý most)	t	1 157,64
01010101	Fixačné práce, odštiepenie parozábrany	m2	0,00
01030102	Hilbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,00
01030103	Konštrukcie z hornín - dlažby	m3	0,28
01030402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	0,00
01060204	Vodorovné premostenie nevhodnej zeminy na skládku, uloženie a poplatok za skládku	m3	0,00
01080102	Povrchové úpravy terenu, úprava plôch so zhutnením v nadväznosti	m2	0,00
62010201	Zlepšovanie základovej pôdy, vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	0,00
16030503	Stĺpy pilastre, podpory mostné z dielcov prefabrikovaných	ks	0,00
21080103	Vodorovné nosné konštrukcie, mostovky a dĺžna tyrdého	m2	0,00
21210119	Spevnené plochy, záhadzky z lomového kameňa	m3	0,00
21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodňujú oceľové	m	0,00
69020400	Cestné mosty provizoria - dodanie a montáž	kpl	0,00

I/66 - 064 Kežmarok most			
000-01	Všeobecné položky		83 785,53
101-00	Rekonštrukcia cesty I/66		233 071,54
102-00	Dočasná obchádzka		12 568,51
201-00	Rekonštrukcia mosta I/66-064		759 988,18
202-00	Dočasné premostenie nad riekou Poprad v Kežmarku		404 579,42

SPOLU BEZ DPH :

1 493 993,19

DPH 20 % :

298 798,64

SPOLU S DPH 20 % :

1 792 791,83

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

na účely vytvorenia združenia pod názvom

„CMR-MBM Kežmarok“

v súvislosti so zhotovením diela

„I/66 – 064 Kežmarok most“

Evidenčné číslo Zmluvy o združení.: ZOZDR/01/2023

MBM-GROUP, a.s.

so sídlom: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
v mene ktorej koná: Alena Nováková, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7207/B
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Adresa pre zasielanie
korešpondencie a fakturačná adresa: Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SR
Kontaktná osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných a realizačných: Bc. Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
email: brontvaj.marian@mbmgroup.sk, tel.: +421 903 378 929
Kontaktná osoba vo veciach technických: Bc. Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
email: brontvaj.marian@mbmgroup.sk, tel.: +421 903 378 929

(ďalej aj ako „Vedúci člen združenia“ alebo „MBM“)

a

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Bardejovská 13 , L'ubotice 080 06, Slovenská republika
IČO: 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH: SK2020524000
v mene ktorej koná: Ing. Milan Dreveňák , konateľ
Ing.Bohdan Kušvara, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2796/P
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Adresa pre zasielanie
korešpondencie a fakturačná adresa: Bardejovská 13 , L'ubotice 080 06, Slovenská republika
Kontaktná osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných a realizačných: Ing. Milan Dreveňák, konateľ
tel.: +421 905 498 732, email: drevenak@cmr.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Matej Dreveňák, tel. 0905 984 858, email: drevenak.matej@cmr.sk

(ďalej aj ako „Člen združenia“ alebo „C.M.R.“)

(Vedúci člen združenia a Členovia združenia sú ďalej v texte Zmluvy označení spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo „Členovia združenia“ alebo samostatne ako „Vedúci člen združenia“ alebo „Člen združenia“ alebo „Zmluvná strana“)

Vyššie uvedené Zmluvné strany uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku nasledovnú Zmluvu o združení (evidenčné číslo Zmluvy o združení ZOZDR/01/2023, (ďalej len „Zmluva“)

Článok I Účel združenia

1. Členovia združenia sa na základe tejto Zmluvy združujú za účelom:
 - a) vypracovania a podania ponuky do vyhláseného procesu Verejného obstarávania na Zákazku na uskutočnenie stavebných prác s názvom „I/66 – 064 Kežmarok most“ (ďalej len „Zákazka“ resp. „Dielo“) vyhláseného Verejným obstarávateľom – Slovenská správa ciest, Miletičova 19 , 826 19 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 00003328 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“), uverejneného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zn. 49976 - MSP vo Vestníku Verejného obstarávania č. 262/2022 zo dňa 12.12.2022 (ďalej len „VO“),
 - b) podieľať sa spoločným úsilím a pričinením na zhotovení Diela v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej medzi Verejným obstarávateľom ako objednávateľom na strane jednej a združením/Členmi združenia ako zhotoviteľom na strane druhej na realizáciu Zákazky (ďalej len „Zmluva“).

Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije výhradne v prípade, ak združenie bude úspešné vo VO. Za úspešnosť vo VO podľa tohto písm. sa považuje označenie združenia za úspešného uchádzača obsiahnuté vo výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „ZVO“).
2. Na dosiahnutie účelu združenia sa Členovia združenia zaväzujú zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by ho mohla znemožniť alebo sťažiť a sú povinní, každý osobitne, vyvíjať na jeho dosiahnutie zodpovedajúce úsilie vedúce k úspešnej účasti v predmetnom VO.
3. Združenie založené touto Zmluvou má názov: „CMR-MBM Kežmarok“(ďalej len „Združenie“) s adresou pre doručovanie písomností: MBM-GROUP, a.s.,Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, Slovenská republika.

Článok II Vznik a zánik Združenia

Článok III

Právne postavenie Členov združenia a splnomocnenie udelené Vedúcemu členovi združenia na rozhodovanie a konanie za Združenie

Článok IV

Rozsah činnosti

2. Členovia združenia sa dohodli, že realizáciu Zákazky zabezpečia spoločne, a to prostredníctvom spoločného riadiaceho (realizačného) tímu, ktorý bude riadiť realizáciu Diela, teda Členovia združenia vytvoria **horizontálne združenie**, pričom pomer podielov, ktorým sa Členovia združenia podieľajú na činnosti Združenia, na majetku, strate alebo zisku získanom spoločnou činnosťou v Združení je:
- | | |
|---|--------------------------|
| a) Vedúci člen združenia/MBM | 50% (päťdesiat percent), |
| b) Člen združenia / C.M.R. Slovakia, s.r.o. | 50% (päťdesiat percent), |

Článok V
Práva a povinnosti Členov združenia

Článok VI
Compliance, Etický kódex

Článok VII
Záverečné ustanovenia

V Bratislave, dňa 09 03 23
Za Vedúceho člena združenia - MBM:

.....

MBM-GROUP, a.s.
Bc. Alena Nováková
predseda predstavenstva

V Ľuboticiach, dňa 09 03 23

Za Člena združenia C.M.R. SLOVAKIA, s.r.o.:

.....

C.M.R. SLOVAKIA, s.r.o
Ing. Milan Dreveňák,
konateľ

FORMULÁR Č. 3

Plná moc pre osobu / spoločnosť konajúcu za skupinu dodávateľov

Spinomocniteľ/spinomocnitelia:

C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Luboňice 080 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro. Vložka číslo: 2796/P IČO: 31 721 079, zastúpený Ing. Milan Dreveňák, konateľ, trvalý pobyt:

udeľuje/ú púnomocenstvo

spinomocnencovi:

MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7207/B zastúpený Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva,

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom I/66 – 064 Kežmarok most, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

v Bratislave dňa 10.01.2023

.....
Ing. Milan Dreveňák, konateľ

Milan Dreveňák
OSEC
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

doplniť podľa potreby a podpisy spinomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijíma:

v Bratislave dňa 10.01.2023

.....
Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
MBM-GROUP, a.s.