Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonovVv zneni neskorsich predpisov a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnikv zneni neskorsich predpisov

C. zmluvy Objednavatel’a:
C

. zmluvy Zhotovitel’a:01/2023

1.1 Objednavatel’
Nazov :

Sidlo:

Stat:

Zastupeny:

1CO:

DIC:

Registracia:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC — kod banky:

Zastupca objednavatel’a vo veciach

a/ zmluvnych:
b/ fakturaénych:

(d’alej len ,,zmluva®)

Clanok I
Zmluvné strany

Vojensky historicky tistav (,, VHU%)

Krajna 27, 821 04 Bratislava

Slovenska republika

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel VHU
00802751

2020879575

Zriad’'ovacia listina MO SR ¢. 50021 z 31.12.1997
a register MaG MK SR ¢. MK 2156/98-400 RM 54/98
Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0016 9713

SPSRSKBA

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel VHU
Mgr. Alena Balazikova, veduca oddelenia FaPZ
Tel: +421903658316; e-mail: alena.balazikova@mod.gov.sk,

Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk

¢/ technickych a reklamacnych:

Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,

Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC :

IC DPH:
Zapisany:

Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych:

Tel.:

Zastupca zhotovitel’a vo veciach
a/ zmluvnych:

b/ fakturacnych:

¢/ technickych a reklamacnych:

(d’alej len "objednévatel™)

H.K.K. mont, s.r.o.

Festivalova 709/5, 089 01 Svidnik

Kost Cubos — konatel” spolo¢nosti

Slovenské zaru¢na a rozvojova banka, a.s.

SK73 3000 0000 0000 0032 4486

36 723 185

2022299873

SK 2022299873

v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, vlozka Sro.,
Cislo: 18170/P

Kost Cubos
+421 915 895 840

Kost Cubos
Kost Cubos

Kundrat Rastislav
Tel: +421 918 469 726; e-mail: hkkmont@gmail.com

(d’alej len "zhotovitel™)



(objednavatel’ a zhotovitel” d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako ,,zmluvna
strana“)

uzatvaraji podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako
zakazka s nizkou hodnotou, tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia vyhliadkovej veZe na Dukle 1. a |l. etapa — objekty sivisiace s pylénom*
(dalej len ,,dielo*) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla zavdzného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 k Zmluve), projektovej
dokumentacie, za podmienok uvedenych v stavebnom povoleni (d’alej len ,stavebné
povolenie®), v zmysle Harmonogramu prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, podla
pokynov objednavatel’a, ako aj za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Zhotovené dielo sa
zhotovitel' zavdzuje riadne a v€as odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a za
podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto Zmluve. Objedndvatel sa zavéizuje uhradit’
zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie diela vo vySke aVterminoch Specifikovanych v tejto
Zmluve azaroven sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat' a poskytnit’ Zhotovitel'ovi
nevyhnutnu sti¢innost’ v sulade so Zmluvou.

3. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Pokial’
zhotovitel’ poveri vykonanim diela (resp. jeho Casti) ini osobu, mé zodpovednost’, akoby dielo
vykonal sam.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ Vv stlade
s predmetom tejto Zmluvy a je opravneny uzavriet' tito Zmluvu. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je
spolo¢nostou odborne spoésobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Europskej tnie. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné
vSeobecne zavdzné pravne predpisy atechnické normy Slovenskej republiky a/alebo
Eurdpskej Gnie vztahujuce sa na vykonanie diela, ato najmi, nie vSak vyluéne, zakon ¢.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpovedaza to, Ze zhotovitel' arovnako vsetci jeho
subdodavatelia disponuju vSetkymi licenciami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok v sulade s touto Zmluvou.

5. Zhotovitel’ pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou
predmetu Zmluvy, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych
na dokoncCenie diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a Specialistov, ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela).

6. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maja
platné certifikaty kvality a spiiiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materialy,
zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial’ takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena objednavatelom zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial' na niektori dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky pre vol'bu materidlov a vyrobkov ur¢enych k vykonaniu diela,
musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou
dokumentaciou a prislusSnymi pravnymi normami. Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel
povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit’
v dostatocnom  ¢asovom  predstihnu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu
vybranych Casti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ zodpoveda, ze pri
realizacii diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia znadme, Ze je
$kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spifat’ podmienky a poziadavky



uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonovVv zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je zname technické rieSenie diela, ze sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednavatel’a, preStudoval vSetky odovzdané podklady zo strany
objednavatela a ma tak vsetky potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia podla Zmluvy.
Podklady potrebné na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh Zmluvy, budi odovzdané
zhotovitelovi pri podpise Zmluvy, pokial v Zmluve nie je uvedené inak. Vsetky podklady
predlozené objednévatel'om, zostavaju vo vlastnictve objednédvatela. Zhotovitel’ je opravneny
podklady pre realizaciu diela pouzit’ vyhradne pre ti¢ely plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie pri realizacii
diela.

Clanok IIL
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: vyhliadkova veza na Dukle, k. 0. obce Vys$ny Komarnik, Okres Svidnik,
Kraj PreSovsky.

Clanok V.

Cena diela

Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit’ za riadne a v¢éasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednanta cenu diela, tak ako je definovana v bode 3. tohto ¢lanku Zmluvy. Cena diela je
stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny uspesnym
uchadzacom v predloZenej ponuke dna 13.03.2023 a ktory tvori Prilohu ¢. 2 kK Zmluve.
Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého diela a je cenou maximalnou
a zaviaznou. Je stanovena na zaklade projektovej dokumenticie. Projektovd dokumentécia
obsahuje okrem vykresove]j atextovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy
rozpocCet, ktory tvori Prilohu ¢.2 k Zmluve predlozil zhotovitel na zaklade podrobného
oboznamenia sa s projektovou dokumentaciou a je zaviazny. Cena diela podla tohto ¢lanku
zahiiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alsie
suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 179 860,78 EUR (slovom:stosedemdesiatdevittisicosemstoSest'desiat EUR,
sedemdesiatosem centov)

DPH 20%: 35 972,16 EUR (slovom: tridsat’pat'tisicdevit'stosedemdesiatdva EUR, Sesnast’
centov)

Cena vratane DPH: 215832,94 EUR (slovom: dvestopitnast’tisicosemstotridsat’dva
EUR, devidesiatStyri centov)

Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za dielo v rozsahu skuto¢ne vykonanych
prac na zaklade faktlr, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. Zmluvy. Zmluvné strany sa pre
vylucenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonajii v menSom rozsahu, zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym aradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tato
Zmluva nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, ma Zhotovitel' pravo na zvySenie ceny (tzv.
valorizdciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
vydavanych Statistickym tradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana
prislusnym faktura¢nym indexom Stvrtro¢ne dodatkom ku zmluve



Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi
Vv lehote zhotovenia do 10 tyzdnovodo dia odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'om
sposobom podl'a ¢lanku VII. bodu 1. a 2. tejto Zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapocitava doba, po ktoru nie je mozné
dielo realizovat’ z dévodu, Ze technické terminy a normy Vv zmysle projektovej dokumentécie
neumoznuju zhotovitelovi dielo realizovat’ z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok.
Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych strdn najneskdr v deni, kedy predmetnd okolnost’ nastala. V takomto pripade sa
lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budi prace z dovodov uvedenych v prechadzajicej
vete prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany objednavatela preruSené, ¢im nie je
dotknuta doba zhotovenia podla bodul. tohto ¢lanku. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskér v den, kedy
predmetnd okolnost’ nastala.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkol'vek
okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v
stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osdb, doru¢ovanie a zachovanie dovernosti informacii

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za zhotovitela: stavbyvediici Bohu$ Korady, tel.: +421 905 587 648,

email: korady.bohus@gmail.com, ¢. opravnenia: 11842*10*

Akakol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so Zmluvou (kazda
z nich d’alej ako ,,0znamenie*) musia byt

- v pisomnej podobe;

- dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajicej
sa podstatnych zmien zmluvy) (3) posStou prvou triedou s uhradenym postovnym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré budu oznamené v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budi zasielané na adresu uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy alebo inej osobe alebo na inu adresu, ktorti objednavatel/zhotovitel' priebezne
pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Oznamenie nadobuda ucinnost’ okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

v Case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial’ sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo Vv Case jeho doruenia, ale najneskor v 5 (slovom piaty) kalendarny deni po
jeho odoslani, pokial’ sa doru¢uje ako poStova zasielka prvej triedy s uhradenym poStovnym.
Kazda zo zmluvnych stran sa zavidzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda
overovat' uc¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej
spolocnosti materskej spoloc¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada materska spolo¢nost’, alebo
vsulade so zékonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného
organu, ktorému podlicha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie
o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technicke,
obchodné, cenové informacie alebo iné¢ informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa
vbuducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa
podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvné strana ma pravo poskytnuat’ takéto informacie:


mailto:korady.bohus@gmail.com

- na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou;

- osobe, ktora pre taki Zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

- o0sobe, ktora pre taki Zmluvnu stranu obstarava archivaciu Zmluvy, ato vrozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac,
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uZzivaniu diela, v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v
Zmluve.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi (a zhotovitel' od objednavatel'a prevezme) stavenisko do
15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni odo dna uéinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznalit’ na vlastné naklady a v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
zhotovitel. Zhotovite] nie je opravneny bez predchadzajuiceho pisomného suhlasu
objednavatel'a umiestinovatna stavenisku, na zariadeniach nachadzajtcich sa na stavenisku a ani
na oploteni staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny
umiestnit’ na stavenisku svoje logo s rozmermi maximalne 2(slovom dva) m X maximalne
2(slovom dva)m.

Zhotovitel' pri podpise tejto Zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu Zmluvy po celi dobu jej
ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstardvania, na jednu poistni udalost’
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto
bodu zmluvy tvori/ia / prilohu ¢. 4 Zmluvy (overena kopia). Pre vylicenie pochybnosti sa
zmluvné strany dohodli, Ze vSetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze objednavatel odovzdal zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy
nasledovntl dokumentéciu:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moézu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od =zalatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody na
predmete Zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i€elom plnenia zavédzkov pri odstraiiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodany rozsah a kvalita
vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok. Zmluvné strany sa
taktiez dohodli, Ze zhotovitel' na vlastné naklady pred zahdjenim zemnych prac zabezpeci
vyty€enie podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo znic¢enim pocas
celej doby realizacie diela. Pre vylu¢enie akychkol'vek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany
dohodli, ze zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizécie a zabezpecit’ hotové Casti
diela ochrannymi prostriedkami tak, aby mnedoslo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na
diele prejde na objednavatela az diiom prevzatia diela na zéklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpeCenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné
s ohl'adom na bod 8. tohto ¢lanku, je zahrnuté v cene diela.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe€enia ich
docasnych pripojeni a meraCov (spotreba energii avody), priCom merace nainStaluje
bezodkladne po prevzati staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaéiek v suvislosti s priebechom prac v stlade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim aprevzatim diela. Sufasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéciu celého priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Stavbyvedici musi byt
bezithonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaruGovat
riadne a véasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na
stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatel’a ho
nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednéavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy, ini Gcastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediuceho moéze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zdznamy aj zastupca stavbyveduceho, objednavatel’, spracovatel
projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednavatela za ucelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu casti diela, ktoré buda dal§im
postupom prac zakryté, a to pisomne V stavebnom denniku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela, avSak
az potom ako vykona zhotovitel' podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti diela, ktori zasle
bez zbytocného odkladu objednavatel'ovi. Ak ucast’ na kontrole objedndvatelovi znemozni
prekazka, ktort nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie
dodato¢nej kontroly.Pre vyliiCenie pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukciije zhotovitel povinny vyhotovit' aj v pripade 0Uc¢asti objednavatela na kontrole
a odovzdatiich objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’ovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 pracovné dni
vopred vyzvat' objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skuSok v stlade s projektom stavby
s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’
skasky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest” podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zddvodnit, prerokovat
a odsuhlasit’ s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materialov nesmi mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a objednavatel'om nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkidch na zaistenie
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bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorSich predpisov a Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpeCit a oznalit’
stavbu tak, aby nedoslo k urazu, a to najmé, nie v§ak vylu¢ne zamestnancov objednavatel’a.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v
sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi
objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela na stavenisku najmid o (1) pracovnych
urazoch, (2) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) Skodach na zivotnom
prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) krddeziach na stavbe.

Objednavatel’, opravnend osoba objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela /
inym osobam vykonavajucim svoju Cinnost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajiuca svoju c¢innost' pre zhotovitela nie je
dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného diela, zivot alebo zdravie osob
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody. Uvedenym prerusenim prac
nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo oCakavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k eliminécii ¢asového sklzu, resp. zahgjit’ viaczmenné prace, a to
vsetko bez naroku na zvySenu odmenu. Pokial’ ani po druhej vyzve do 15 (slovom pétnastich)
kalendarnych dni k odstraneniu omeskania neddjde k splneniu ciastkovych postupovych
terminov podl'a Harmonogramu prac, je objednavatel’ opravneny okrem iného (napr. odstipenie
a pod.) urcit’ subdodéavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku na finan¢nu uhradu
od objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny plnit’" ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(razy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Staitnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Zhotovitel' na ziadost' objednavatela poskytne Uplnii sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vzt'ahu s objednavatel'om a s predchadzajucim stihlasom objednédvatel'a im poskytne
potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so
staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ v§etok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel’ povinny v zmysle zakona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)v zneni neskorSich predpisov pocas
zhotovovania diela dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
Zhotovitel zabezpeCi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadeniana
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas uskutocniovania stavby diela reSpektovat’ ustanovenia zékona ¢.
543/2002 Z. z. o0 ochrane prirody akrajiny vzneni neskorSich predpisov, chranit zelen
a prirodné hodnoty na stavenisku aVjeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poskodit’ alebo vyrabat’ dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.
Zmluvné strany sa pre vylicenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ aj
vSetky relevantné pravne predpisy vztahujice sa na prace vykonavané zhotovitelom vratane
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov prislusnych samospravnych organov.

Objednavatel' pocCas realizdcie diela méa pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednévatel’ napriek tomu trva na dodrzani
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tychto pokynov, zhotovitel' nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnych
pokynov danych mu objednavatel'om.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela
objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré¢ bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budu vykonavané pravidelne
raz za 14 (slovom Strnast’) dni (datumy stanovi objednéavatel’ v primeranom ¢asovom predstihu
a oznami ich zhotovitel'ovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dia objednavatel
minimalne 3 (slovom tri) pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny
termin, ak potrebu identifikoval objednéavatel’. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,
tento vyzve objednavatelana i¢ast’ rovnakym sposobom.
Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia.
Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
Vv jeho blizkosti, nédklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho tspes$né vykonanie
vSetkych potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.
Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 39 tohto ¢lanku.
Zhotovitel' 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 (slovom tri) pracovné dni pred
zacatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel’ napriek riadnemu a véasnému uréeniu
terminu odovzdania diela zhotovitelom nezi€astni odovzdania diela, zhotovitel' je povinny
dohodnut’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemoze
uskutoc¢nit’ bez pritomnosti objednavatel'a. Objednavatel’ dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze
na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne
funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela moéze byt objednavatelom odmietnuté
Vv pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.
Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnu), lehot na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava
a objednavatel’ dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o0 inych pravach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 (slovom dvoch)
vyhotoveniach podl'a relevantnosti:

- projektovit dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej
forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sucastou dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- certifikaty,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane
fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- navody na udrzbu,

- stavebny dennik,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu,

- zarucné listy,
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- doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,

- navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii,

- doklady a certifikaty na akukol'vek cCast’ diela, pokial' sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel’ preveri, ¢i je zavézok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykond sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skuSky technologického
zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat
najneskor do 10 (slovom desat) kalendarnych dni odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Zhotovitel’, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mozu za uc¢elom vykondvania diela
pohybovat’ len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ ozna¢ené obchodnym
meno zhotovitel’a.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt' rovnako ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, priCom opravnenie zhotovovat prace musi mat subdodavatel k tej casti
predmetu zakazky, ktorG méa plnit' a zaroven subdodavatel’ musi spifiat’ aj podmienku podla
bodu 1. tohto ¢lanku (register partnerov verejného sektora).

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v den nasledujucom po dni,
kedy k zmene doslo. Pre vyltéenie pochybnosti, zmena tdajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII.
neznamena zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho udajov (napr. sidlo a pod.). Zmena
subdodavatel’a je Upravend v nasledujucom bode 4. tohto¢lanku.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavanu oblast’ prac alebo vstup akéhokol'vek
d’alsieho nového subdodavatel’a, je povinny Zhotovitel' najneskoér 1 (slovom jeden) pracovny
deni, ktory predchadza dilu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest’ najmenej nasledovné udaje:
percentudlny podiel subdodavky k celkovej zdkazke (uvedeny v %), ktory ma v tmysle zadat’
subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodéavatelov, predmety plnenia. Kazdy
subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi mat opravnenie zhotovovat prace k tej casti
predmetu zakazky, ktord méa plnit' a zaroven subdodavatel’ musi spifiat’ aj podmienku podla
bodu 1. tohto ¢lanku.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujucich sa ku
ktorémukol'vek subdodavatelovi, si objednavatel modze overit sam vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajtcich sa preukdzania splnenia podmienok podla zikona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (v zmysle bodu 1. a 2.tohto ¢lanku) u vsetkych subdodavatel'ov.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
podl’a tohto ¢lanku, ma Objednavatel’ pravo odstlpit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel’ méze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akukol'vek
osobu pracujticu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podl'a nazoru objednavatel’a
zneuziva svoju funkciu alebo je nespoOsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand Objednavatel'om za neZiaducu,
a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvolana z prace na diele bude zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou
na naklady zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatel'a nebudii zmenené terminy dokoncenia diela
ani dohodnuta cena diela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie diela
pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavéizky voci
subdodavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitela tiez preukdzanie danej skuto¢nosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohl'adavka voci zhotovitel'ovi
z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po lehote splatnosti viac
ako 30 (slovom tridsat’) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a uhradena, mohla byt
postupend na zaklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky zo subdodéavatela na
objednavatela, ktory sa na zaklade daného postipenia stane veritel'om zhotovitel'a vo vztahu k
postupenej pohladavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Z¢ objednavatel’ nie je povinny
vyplatit' zhotovitel'ovi finanénu Ciastku zodpovedajuci sume v zmysle predmetnej zmluvy
0 postupeni pohl'adavky (zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je
opravneny v tomto pripade jednostranne zapocitat’ postipenu pohladavku subdodavatela voci
pohladavkam zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo Zmluvy voci
objednévatelovi, vratane zdvizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podl'a ¢l. IV. Zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom
faktira bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného objednavatel'om (v
zmysle bodu 2. tohto ¢lanku). Zhotovitel' vystavi fakturu najneskér do dvoch kalendarnych
dni odo dia splnenia nasledujucich podmienok:

- prevzatie diela objedndvatelom na zaklade preberacieho protokolu a zaroven odsthlaseny
Stpis vykonanych prac objednavatelom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi. Faktira sa povazuje za zaplatenti dilom odpisania fakturovanej sumy z uctu
objednéavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

Stpis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom, musi byt ¢leneny podla poloziek, mnozstva
azoznamu prac. V pripade ak Objednavatel’ nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich
pracovnych dni odo dia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, ze Supis vykonanych
prac potvrdi objednavatel’ svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich
pracovnych dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych pric neoznami zhotovitel'ovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. V pripade ak
objednavatel preukazatelne preukaze, Ze =z objektivnych pri¢in sa nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci
Stpisu vykonanych prac mu zostavaju zachované. Ak objednavatel’ ma k predlozenému Supisu
vykonanych prac pripomienky, tieto budu zhotovitel'ovi zaslané taktiez do desiatich pracovnych
dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel je povinny
nezrovnalosti v Supise vykonanych prac odstranit’ a dorucit’ ich do piatich pracovnych dni
objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, ze rozpory v stanoviskach zmluvnych stran
ohl'adom Stpisu vykonanych prac budii zmluvnymi stranami rieSené primarne vzajomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel’a.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v stlade
S platnou pravnou upravou SR a jej prilohu musi tvorit’ Supis vykonanych fakturovanych prac,
ktory bol odsuhlaseny objednavatel'om v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku. Faktira musi obsahovat’
presny nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Faktura vratane preberacieho protokolu a
potvrdeného Supisu vykonanych prac bude doruCena objednavatelovi v 4 (slovom
Styroch)originalnych vyhotoveniach. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze za
potvrdeny Supis vykonanych prac sa povazuje taky stpis, ktorého kazda strana je potvrdena
pediatkou a podpisom kazdej zacastnenej strany. V pripade, ze dafiovy doklad nebude
obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnostipre
objednavatela za¢ne plynat’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.



Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sulade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym
pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného diela musi
byt vsulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi
Vv stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruéni dobu na stavebné Casti diela v trvani 5(slovom
pét) rokov (d’alej len ,,zarucna doba‘). Zarucna doba na zariadenia (technologie, stroje a pod.)
je vdizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,0sobitnd zaru¢na doba®).
Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat objedndvatel'ovi osobitne zoznam
veci, u ktorych plynie osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a osobitna zaru¢na doba plynie odo
dia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak
objednavatel’ prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢nd doba a osobitnd
zaruéna doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad
a nedorobkov.

Zaru¢na doba a osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel’ neméze dielo
alebo jeho Cast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti diela za
nové, pre nové Casti diela zacina plynat’ nova zaru¢na doba alebo nova osobitna zaru¢na doba.
Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stlade
s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika. Ak vady nemo6zu
byt’ odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajucu primerana zl'avu z ceny diela.
Zhotovitel sa =zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatel'om do 5 (slovom pét’) dni odo diia obdfzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel’ povinny nastipit’
na odstranenie vad na diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor ale do 24(slovom dvadsat’styri)
hodin od okamihu ozndmenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitelnd, zhotovitel' je povinny provizorne sprevadzkovat
posSkodent (nefunk¢énti) Cast’ diela, a to do 24(slovom dvadsat’styri) hodin od nastiipenia
zhotovitel'a na odstranovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po
pisomnej vyzve objednadvatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako
5(slovom pit’) kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na
naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a
spolu s podrobnym vytaétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.
Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné
vady odstraniovat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a v¢as, je Objednavatel
opravneny zabezpecit' odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp. nedodrzi
dalSie Ciastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich z protokolu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatelovi, vznika objednavatel'ovi
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narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omeskania, a to az do dna upIného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednéavatel'ovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia upIného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel’a, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske
1000,00€ (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske
0,05% z dlznej Ciastky bez DPH za kazdy den omeSkania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto ¢lanku) su splatné na zaklade vyzvy
objednavatel'a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pitnastich) kalendarnych
dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky objednavatel’a na nahradu skody
prevysSujuce zmluvnu pokutu.

Ak zhotovitel' nevykona riadne a vcas dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na
vykonavani diela, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a uhradenie vSetkych
nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat'.

Clanok XII.
QOdstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na ur€itl Cast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy tplne alebo Ciasto¢ne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a si prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, ze
d’alsie plnenie Zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov vratane
ich zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt” druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za Co sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a ¢lanku XII. bod 3. tejto Zmluvy,

- zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
Zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela aleboak ohl'adne
povinnosti, ktora sa ma plnit' v budicnosti, mozno od zmluvy odstupit, ked zo spravania
povinnej strany alebo zinych okolnosti nepochybne vyplyva estepred ¢asom uréenym na
plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost’ bude porusena podstatnym spésobom a povinna
strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbytocného odkladu dostatocnu zabezpeku,
- Zhotovitel’ je v omeSkani s dokonCenim diela alebo jeho Casti podl'a Zmluvy o viac ako 30
(slovom tridsat’) kalendarnych dni,



- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatela v
primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil.

- V rozsahu vadného plnenia nie je objednévatel povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do
odstrdnenia vady nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objedndvatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel’a),

- sa voci zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku,
ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidaciesa splnenie
Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci.

Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. overejnom obstardvani a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Odstlpenie jednej zmluvnej strany nadobtida ucinnost’ okamihom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ skodu (vo vyske
presahujicej zmluvni pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy
a tie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy
nevyplyva nieco iné.

Clanok XIII.
Néhrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit' vSetky
preukazané néaklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude primarne odsuhlasené
komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v ddsledku poruSenia
zavéazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhtt zmluvnu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak ned6jde k takejto dohode, méa zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$$iu moc, ktora preukazatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto
zmluvy, pravo odstapit od Zmluvy. Uinky odstiipenia od Zmluvy nastani ditom dorudenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnit' s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov
(povinnosti) vyplyvajucich ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika
Vv zneni ich zmien a dopInkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor



rieSeny vSeobecnym slovenskym siidom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

3. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

4. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

5. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zadkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom
zneni (je povinne zverejiiovanou zmluvou podl'a ustanovenia § 5a zdkona o slobodnom pristupe
k informaciam) anadobuda wéinnost az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika. Zhotovitel’ podpisom Zmluvy stihlasi s vyS$Sie uvedenym zverejnenim Zmluvy.

6. Akeékol'vek zmeny Zmluvy je mozné robit iba podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov V zneni neskorSich predpisov a to
vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Objednavatel’ si pre vylicenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k Zmluve
viazuce sa na cenu diela podl'a Zmluvy neakceptovat’.

7. Zhotovitel' sa zavédzuje, Zze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost’ maju, a ze
budt plnit’ vSetky povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

8. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v Case uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a ucinnosti, nie je
osobou, ktora spiiia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. c) a d) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Ak ktorékol'vek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatelné (celkom alebo z Casti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho Cast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ Cast’ tejto
Zmluvy, avSak zakonnost’, platnost a vykonatelnost zvy$nych ustanoveni Zmluvy zostane
nedotknuta.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

11.  Sucastou tejto Zmluvy je:

Priloha €. 1 - Harmonogram prac - listov

Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov- listov

Priloha €. 4 - Poistna zmluva podl'a ¢lanku 7. bod 3. Zmluvy- listov

V Bratislave, dia Vo Svidiku, dna 22.03.2023

Za objednavatel’a : Za zhotovitela:

Vojensky historicky ustayv H.K.K. mont,s.r.o.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. LCubos Kost
riaditel’ konatel’ spolo¢nosti

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo



PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v imysle zabezpecit’ subdodavatel’om

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov:

H.K.K. mont, s.r.o.

Sidlo:
ICO:

Zapis v registri:

V mene spolocnosti kona:

Predmet zakazky:

Festivalova 709/5, 089 01 Svidnik

36 723 185

vV Obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel:Sro,
vlozka ¢.: 181780/P

Kost Lubo$
»» RekonStrukcia vyhliadkovej veZe na Dukle 1. a |1. etapa —
objekty suvisiace s pylonom*

OONebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky

OBudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat' subdodavky

V pripade, Ze zhotovitel uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu
zmluvy vyuZivat’ subdodavky “, objedndavatel’ pozaduje uvedenie nasledovnych informdacii:

Subdodivatel - Udaje o osobe
. L . opravnenej konat
informécie v rozsahu 7 subdodavatela
.| obchodné meno alebo ! v Predmet % podiel
Por.c. | . : Vv rozsahu meno . .
nazov, sidlo, miesto S subdodavky subdodavok
0 - a priezvisko,
podnikania a ICO
, , adresa pobytu
subdodavatel’a , .
a datum narodenia
Jakub Jacko, ul.8.
1. j maja 492/8, elektroinstalacia | 15%
aco s.r.o. D
Svidnik
Rastislav Kosuda,
2. Atol 1.0 Majerovce 78, pieskovanie 10%
T 094 09 Majerovce
3.
Sthrn % podielu subdodévok 25%

Ako Zhotovitel’ ¢estne prehlasujeme, ze:

* navrhovany subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora podl'a zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon &. 315/2016 Z. z.%), spiiia,
alebo najneskor v ¢ase podpisu Zmluvy o dielo bude spifiat, podmienku zapisu do registra
partnerov verejného sektora podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z.

* navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutocnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar
vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel” plnit.

Ako Zhotovitel’ Cestne prehlasujeme, ze nami uvedeny kazdy subdodéavatel’:

* nema sidlo v tretom S§tate, s ktorym nema Slovenskad republika alebo Eurdpska unia uzavrett
medzinarodni zmluvu zaru¢ujicu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto
tretom State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike;



« vnadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢&.833/2014 z 31.jGla 2014 o redtriktivnych
opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych
zakaziek nasledujlicim osobam, subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s
nasledujucimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.
nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.
nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1. alebo 2.
nema sidlo alebo majetkovu tcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.
udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych
verejnych registroch Slovenskej republiky su uplné a spravne.

agrwn

Vo Svidniku diia 13.03.2023

Lubos$ Kost — konatel’ spolo¢nosti



