ZMLUVA O DIELO &. SUB - VBD 01/2022
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 5 13/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov

I.
Zmluvné strany
Objednavatel : INTERBAU s.r.o.
So sidlom : Brezovica 520, 082 74 Brezovica

Zastupeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy : Ing. Peter Hros, konatel spoloc¢nosti

ICO : 44 688 997

BG4 2022792728

IC DPH : SK2022792728

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo uctu IBAN : SK8909 0000 0000 0504 9689 55

Dalej len Objednavatel

a
Zhotovitel : OP Varadka, s.r.o.
So sidlom : Varadka 23,086 36 Nizna Polianka

Zastupeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy : Andrej Kurimsky, konatel spolo¢nosti

(6: & 53 067 347

DI s 2121254531

IC DPH : SK2121254531

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo uétu IBAN : SK7609 0000 0000 5176 7137 44

Dalej len Zhotovitel

II. Predmet zmluvy

2: 1.
Predmetom tejto Zmluvy je zavézok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace

s nazvom: ,BYTOVE DOMY VARATKA - PRESTUPNE BYVANIE“ (dalej len ,dielo‘)
podfa dohodnutych podmienok a zavdzok objednavatefa riadne zhotovené dielo prevziat
a zaplatit zhotovitefovi dohodnutu cenu diela.

22,
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné

nebezpeéenstvo, v stlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla
rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy a podla projektovej dokumentacie v zmysle
podmienok vydanych prislusnym stavebnym turadom, podfa platnych STN a vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

2.3
Zhotovitel znasa nebezpedenstvo skody na zhotovovanej veci aZ do dna riadneho odovzdania

diela zhotoviteTom a prevzatia diela objednavatefom podra ¢l. VIIL tejto zmluvy.



III. Miesto a éas vykonania diela

i ds

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2

o Miesto realizacie diela: Obec Varadka

2.3

Terminy realizacie diela:

. Zaciatok realizacie: do 7 kalenddrnych dni odo diia odovzdania a prevzatia

staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela
najneskér do 15 kalendiarnych dni odo diia pisomného dorucenia ,Vyzvy na
prevzatie Staveniska“, ktord bude Zhotovitelovi zasland Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

. Dokonéenie realizacie: do 12 mesiacov odo dila prevzatia Staveniska
Zhotovitel'om. O odovzdani a prevzati diela spisu Zmluvné strany zapis.

3.4.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podfa éasového harmonogramu prac, ktory je prilohou
¢. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.
Pocdet stanovenych kalendarnych dni zhotovitelom je zavéazny. V pripade akejkolvek udalosti
postupuje Zhotovitel v zmysle bodu 3.6 a prerusi prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku
vedenom v zmysle bodu 6.15 az 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa ma zato, ze ukony a cinnosti uvedené v Casovom
harmonograme zaéinaju plynit odo diia prevzatia Staveniska podfa tejto Zmluvy a koncia sa
dnom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela.

3.5

Dodrziavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vCasnej
sucinnosti objednavatefa dohodnutej vzmluve. Po dobu ome$kania objednavatela
s poskytnutim stiéinnosti nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér véak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatefa o tejto skutoCnosti zaznamom
v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednéavateta).

IV. Cena za dielo

4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania,

dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni
neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. vzneni neskorSich
predpisov, ako cena maximalna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je a je
specifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory
tvori prilohu €. 1 k zmluve.

4.2,

Cena diela je na zéklade bodu 4.1. ur¢ena vo vyske:
Cena bez DPH 1121 461,95 EUR
DPH vo vyske 20% 224 292,39 EUR
Cena s DPH 1 345,754,34 EUR

(slovom: jedenmiliéntristostyridsatpéttisicsedemstopétdesiatstyri EUR a 34/100 centov)

4.3.

V cene su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady - doklady, vratane vsetkych
dalsich nakladov, ktoré sa potrebné na kompletnu realiziciu vsetkych zmluvnych vykonov a
vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom
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vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer
(naviac prace) z dévodov mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto
prace vykonané na zéklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 Zakona ¢,
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.
4.4,

Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvysenia
ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku
potreby vykonania prac naviac.

4.5.

Pokial odo dna platnosti tejto zmluvy do doby ucinnosti tejto zmluvy dojde na strane
objednavatela k ¢asovych prietahov, ktoré by mali vplyv na cenu zakazky, bude umoznené
Zhotovitelovi upravit zmluvnu cenu pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac

a materialov, publikovanych SU SR za dané obdobie ato do sumy akceptovanej
poskytovatefom finanénych prostriedkov.

V. Platobné podmienky

%

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

8.4,

Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade mesacnej faktury. Faktaru
moéze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované
obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podfa
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok podla uréeného limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela a
zaevidovany v stavebnom denniku.

S

Faktira bude predkladana na thradu v §tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stupis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatela a zastupcom zhotovitela, plus prisluéné doklady o cenach a uhrade poplatku
za ulozenie odpadu, vykonani tlakovych skus$ok, reviznych sprav, odpracovanych
hodinovych zuétovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené
polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisanych opravnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované stavebné
prace boli skutoéne realizované podfa schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoétu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materialov. Jednotlivé
polozky v prilohach sa nebudi wuvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu
v jednotkovych mnozstvéach a jednotkovych cenach.

5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto udaje:

. oznacenie faktury a jej €islo,

o §pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznacena az na uroveil Cisla a

nazvu polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac
v prilohe ako supis prac

. specifikacia platby (nazov banky zhotovitefa),

° ¢islo uctu zhotovitela v tvare IBAN,

o Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,
° peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, ze faktura nebude obsahovat uvedené nalezitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nespravne uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diom
doruéenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stupis prac polozkovitého rozpoctu obsahujuci nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznacenim,
razitkom, podpisom zhotovitefa a so schvalenim stavebného dozora objednavatela vo forme
jeho podpisu a razitka na kazdom liste supisu, je povinny aj predlozit na CD/DVD
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fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo casti diela vztahujuceho sa k predkladanému
sﬁpisu.

5.3.3 % = Bma& 3 " A
Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktire predlozit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4.

Faktury buda uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

8.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatefom.
a1,

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a Strukturalnych
fondov EU, OPLZ 2014 - 2020, pret

0 sa zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za zhotovitelom
fakturované prace a dodavky plnenia zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhradza
Objednavatel aj zo strukturalnych fondov EU, ktoré buda Objednavatelovi poskytnuté na
zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi

Objednavatelom a riadiacim organom (dalej len »RO“) ako poskytovatelom nenavratného
financ¢ného prostriedku (dalej len 2LV EP*),
5.6,

Jednotlivé faktiry musia splnat nalezitosti danového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74
ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
5.7,

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezit
bude podstatne porusovat zmluvné
zhotovitefovi na doplnenie. V takom
faktiry objednavatelovi.

5.8.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury
celeho diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim
v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30
kalendarnych dni koneénu faktaru celého diela, ktori objednavatel uhradi. Prilohami ku

konecnej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz

objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
2.9.

osti uvedené v predchadzajucom bode, resp.
povinnosti objednavate! bude opravneny vratit i o
pripade nova lehota zaéne plynut doru¢enim opravenej

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj
odsuhlasenie naviac prac bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto

zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach
zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody

6.1,

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatefom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor,
ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre
realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne
vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej energie,
vody, tepla, socialnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolocne len
»bnergie’). Néaklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, Ze vy$Sie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel
zhotovitel ich na zaklade odborného prepoétu uhradi objednavatelovi.

5.2,

Zhotovitel sa zavézuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatefa stavebné povolenia
a vsetky rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3,

Zhotovite! zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti
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kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie
vystraznymi tabulami a lvjrstraénj{mi paskami, ako aj za §kody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich osob podla § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika. Po zisteni §kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest
zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri uplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit
novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zniceného zariadenia, alebo

veci nebude mozné je objednéavatel opravneny pozadovat nahradu Skody vo vyske hodnoty
zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.4.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuta skodu
podra prislusnych pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre
svoju cinnost a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie noéného a nedefného
pokoja a zavézuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho éinnosti pri
uvedenych pracach, a to najneskor pri predkladani faktury podta bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniknuta $kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby
pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych & poziarnych

zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnu zdkonom znemoznené, resp.
obmedzované.

BT

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz
na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia bodu 6.6 tohto &lanku .

6.8.

Zhotovite! na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych
inzinierskych sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie
verejnych komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu
skutoc¢ného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zmluvy je spolufinancovany zo Strukturadlnych fondov EU, preto Verejny
obstaravatel  pozaduje, aby sa Uspesny uchadza¢ zaviazal strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu suéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu
a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny irad SR

d) a nim poverené osoby;

e) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

f) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

g) Organ zabezpecujtici ochranu finanénych zaujmov EU;

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.



. 1O, : " : s s A
ga uskutoénenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla

osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany tuéel, a to podla ust. § 43f
Stavebného zakona.

Tk _

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to
technologické podmienky vyzaduju skoér. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu
celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel
opravneny pokracovat v realizicii diela. V pripade, ze objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu

vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

6.12,

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spiSe zhotovitel zaznam, ktory podpisu vietci zicastneni.

6:13.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela — stavebny
dozor. ‘

6.14.

Zhotovitel je povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcenia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni, zabezpeci
potrebné skusky a merania vzmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predlozi aj podklady potrebné
ku kolauda¢nému konaniu a pod.

5.15,

Zhotovitel je povinny poénuc diom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust.
§ 46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vSetky
skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmi udaje o stavebnych pracach, o vykonani
statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru aoinych ¢innostiach ovplyvaujicich
stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvale pristupny, az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6:16;

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitefa nesiihlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. Vopainom pripade sa
predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom
objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem
stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitefa projektu stavby.

817

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
cas plnenia, pripadne dalSie zavézky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov kzmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitefa garantovat zodpovedny pracovnik.

6.19.

V pripade akejkolvek zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, splhat podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia
a neexistuje u neho dévod na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8
zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi najneskér tri (3)
pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatefa, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zédkazky, ktory ma uchadzaé¢ v
umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktori ma subdodavatel vykonat,
identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za
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subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
preukazanie spinenia podmienok ucasti tak ako je u
6.20. _ .

Zhotovitel nebude realizovat Zziadne zmeny v odsuhlasenej
stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby
a odobrené vSetkymi zticastnenymi zlozkami.

521

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie v8etkych skuisok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentaciou,
ktoré zabezpeCi zhotovitel a predlozenie dokladov o uspesnom vykonani tychto sktisok

a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturacii tzv. HZS .
.22

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

kontrolnych dnoch za Wucasti vsetkych zainteresovanych zloziek , ktoré bude zvolavat

opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poziadavky.
6.23.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, ze

pobytu, datum narodenia a doklady na
vedené v prvej vete tohto odstavca.,

PD aRD bez zaviazného
boli zmeny cenovo vycislené

akykolvek material vytazeny z miesta realizacie diela
bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spdsobom,
o com predlozi doklad objednavatefovi do 14 dni od vytaZenia materialu. Doklad musi
obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj poloZkovite
uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opédtovne pouzité resp. aj na iné obj

jekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby uréil
zapisom v SD spésob s ich dal§im nakladanim.

6.24.

Zhotovitel musi byt poisteny poéas celej realizacie diela a to na rizika spojené s realizaciou
stavby, rizikami voci tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v suvislosti s vykonom prac
a dodavok suvisiacimi s realizaciou stavby a to vysku skody rovnajicu sa minimalne ceny za
dielo. Overena Képia poistnej zmluvy bude tvorit neoddelitelni prilohu k zmluve o dielo

atato poistna zmluvu je povinny Zhotovitel predlozit Objednavatefovi najneskorsie
k terminu prevzatia staveniska od objednavateta.
6.25

Zhotovitel v pripade realizacie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatelov
uviest v prilohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podfa zakona €.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, splhajuce kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

Pri hladani vhodnych uchadzaéov o zamestnanie splnajtcich kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) vyssie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi stavebnych prac potrebnu
sucinnost spocivajucu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto preslpoklady splflajﬁ. Splnenie
predpokladov uchadzac¢mi o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSie sa preukaze éestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite
(podmienka podla pism. a) vys$sie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze
uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o
zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). ‘ o
Ak Zhotovitel stavebnych prac nevyberie zo zoznamu o0s6b predlozeného objednavatefom .
vhodného uchadzaéa o zamestnanie, je Zhotovitel stavebnych préc. opravneny zamestnat iné
osoby splnajuce kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b) vylééle. o
Zhotovitela stavebnych prac na preukéazanie splnenia povinnosti zaxpe§maf minimalne dve
osoby, splhajuce predpoklady podfa pism. a) a b) vyssie, a to predlozem‘m d‘okumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, d'ohoda o vylfonam'pra'ce-a pqd.,
vratane cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdem?. 2 p‘nsl.usneho uradu
prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych tidajov a pod.).

6.26.2

Zmluvna povinnost Objednavatela tykajuca sa zabezpecenia zamestnania minimalne dvoch
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o0sob, splnajucich kumulativne prgdpo}dady uvedené v pism. a) a b) vyssie bude povazovana
za splnend, ak dojde k zamestnaniu tychto oséb pocas doby realizacie stavebnych prac.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

% =
Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit péat (5) kalendarnych dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie, Na zaklade tohto oznamenia si

zmluvné strany povinné dohodnut taku vzijomnu suéinnost, aby odovzdanie a prevzatie
bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

72,

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vsetky doklady, ktoré mal

povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatetovi
pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

o stavebné denniky,

. atesty o poziarnej odolnosti pouZitjch materialov a vyrobkov podfa ich umiestnenia
v stavbe,

D osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

° doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

° opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v

stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,

o projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

g

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedolozi v§etky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi zhotovitel, icast objednavatefa nie je vylucena. Protokol o odovzdani a
prevzati diela obsahuje predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohod, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze
odovzdant ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

7.8,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, virobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovite! povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dna protokolarneho
odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

T b

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v siulade so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1,

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade
so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podfa projek!:u stavby a
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej repuphky, ze bI{de
sposobily k zmluvnému uéelu, a ze po¢as zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v siilade s podmienkami stanovenymi v él.‘ VIII. Bod 8.1. tej'go
zmluvy o dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom pqvolcnl. Vadou. sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v.t‘e_]to zmluvy o d1e19. Za vady
sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajice alebo neuplné doklady,
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ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
g'as)rﬁéné doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynut odo dna prevzatia diela objednavatelom.

v zaruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spésobilost
primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnyc

h podmienok. Zaruéna doba na
vyrobky je minimalne 24 mesiacov.
8.4. - o |
zaruka sa predizuje o dobu, po ktor dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na Ktoru sa vztahuje zaruka.
8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady,
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavi

iba vtedy, ak boli sposobené porusenim je
8.6.

Zhotovitel je poCas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit
bez zbytocného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie
vzhladom na jej rozsah alebo technicku zlozitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine
odstranenia vady dlhsom ako 20

pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel
povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje za

ruka, vSetky naklady stuvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.
Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela
o vade.

V protokole bude uvedeny sposob a termin odstranenia vady, €i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a predizeni

e zarucnej doby s oznadenim casti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.
8.9.

Na stavebny material vymeneny vramci zaruky poskytne zhotovite! novi zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.
8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych vsak neznesie odklad. Uhrada

nakladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.
&:11.

ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania

a po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel
ho povinnosti.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnufej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavate? vytvoril podmien

ky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitera.

IX. Sankcie

8.1

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela al
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovite
zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % z celkove ceny diela
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika prav
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2,

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela

bude zhotoviter povinny zaplatit objednavatetovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za
kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na
nahradu §kody sposobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovite? dpré.vneny
UCtovat objednavatelovi trok z omeskania

vo vyske 0,05 % z nezaplatene; ceny diela za
kazdy defi omegkania.
9.4

ebo jeho Casti podra dohodnutych
! povinny zaplatit objednavatefovi
za kazdy denn omeskania. Zaplatenim
0 na nahradu §kody sposobenej



V pripade omeékani_a resp. nespl‘nenia povinnosffi Zhotovite
tejto zmluvy, ma objednavatel nal_rok na zmlgvnu'pokutu v
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi
rozsahu tohto bodu.

Ta vyplyvajicej z bodu 6.26 podla
o vyske 100,00 EUR za kazdy den
nezanika povinnost vyplyvajtca z

X. Osobitné ustanovenia

10.L

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skongit;

. Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

N Odstupenim od zmluvy zdévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

10.2,

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Ucinky nastanu dfiom jeho doruéenia druhej zmluvnej
strane.

10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych
ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spodivajuce:

o Vomeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podfa casového
harmonogramu prac o viac ako 30 dni

. V nedodrzani a nepreukazani kvality diela poéas jeho realizacie.
10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovite
vlastnictvom objednavatela aj pocas
105

V pripade docasného prerusenia alebo definiti

strane objednavatela zaplati objednavate! zh
vykonaného diela).
10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len »poddodavatelia“), vratane
ich zamestnancov, su povinni dodrziavat mlcanlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym
pocas realizacie diela alebo suvisiacim s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme

zhotovite! od objednavatela, st doverné a nebude mozné ich pouzit bez predchadzajtuceho
suhlasu objednavatera.

fovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela su
vykonavania diela zhotovitelom.

vneho zastavenia realizacie diela z dévodov na
otovitefovi skuto¢ne vynalozené naklady (cenu

XI. Vymedzenie niektorych pojmov

111

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentaciou a rozpor so vseobecne zavidznymi technickymi
normami a predpismi.
11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

s e

Vedenim uskutodiiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych éinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu
uskutoénovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby
a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XII. Zaverecéné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou o

dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
Potom nedéjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budu
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riesené rozhodcovskym st}dom ‘SOPK Bratis}ava jedinim rozhodcom, podla prisluénych

ustanoveni Obc'flodper{o gakonmkg, S-tavet?ne‘ho gakona a ostatnymi vSeobecne zavaznymi

prévnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
2 ; .

érzn eny a doplnky tejto zmlqu budu ‘zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych

dodatkov k tejto zmluve.o dielo, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpisani zmluvnymi

stranami stanu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14)

pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvne;j strane.

12.3.

Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost

dnom nasledujucom po dni jej zverejnenia.

124,

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dve

Zhotovitel.

125

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej

obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné,

urcité a zrozumiteIné. Podpisujiice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak

slobodného a vazneho stthlasu ju podpisali.

12.6.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 - Vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Harmonogram

Priloha €. 3 - Informécie o subdodavatefoch

Priloha €. 4 — Poistna zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobuda platnost dinom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatela dnom splnenia odkladacej
podmienky podfa ¢lanku 14.2. zmluvy. Tato zmluva podlieha povinnému zverejnovaniu
zmluv podla osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne ucinnost len v pripade, ze déjde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania, dorucenim spravy z naslednej ex-post kontroly verejného obstaravania na
vyber zhotovitefa diela podla tejto zmluvy zo strany poskytovatela NFP o pripusteni
vydavkov z predmetného verejného obstaravania do financovania. Tato podmienka sa
povazuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie
uéinnosti tejto zmluvy (5. pracovny den odo dna dorucenia spravy z naslednej ex-post
kontroly Objednéavatefovi od Poskytovatela NFP) .

Vo Varadke, dita: /X 7 072 V Brezovici, dfia: /3 > it

Zhotovitel: Objednavatel:
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