

Zmluva o dielo č. 35273/2019

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy
IČO: 42499500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán/konajúci: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Viliam Pafo, člen predstavenstva
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., OTP Banka, a.s.
Číslo účtu: 1255374754/0200, 25773923/7500, 2337483/5200
IBAN: SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)
SK 0575000000000025773923 (ČSOB, a.s.)
SK 96 5200 0000 0000 0233 7483 (OTP Banka, a.s.)
SWIFT: SUBASKBX (VÚB, a.s.)
CEKOSKBX (ČSOB, a.s.)
OTPVSKBX (OTP Banka, a.s.)
E-mail: chemkostav@chemkostav.eu
Tel.: +421 56 688 08 11
Internetová adresa: www.chemkostav.eu
Zapísaný v: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO“), na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia“.

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela pod názvom „CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou obchodnou spoločnosťou PROINST spol. s r. o., Kukučínova 23, 040 01 Košice (ďalej len „projektová dokumentácia“) a zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „výkaz výmer“).

Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení zástupcovia.

Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:
 - 1.1. **Dielom** je zhotovenie stavby na základe stavebných prác s názvom „CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia“ v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
 - 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné/vytyčovací výkresy, stavebné výkresy.
 - 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
 - 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi tento Projekt v 2 rovnopisoch aj v el. podobe (CD).
 - 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území Vyšné Nemecké, na ktorých bude Dielo realizované.
 - 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.
 - 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
 - 1.8. **Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy** je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
 - 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: „CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávateľom výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „**Výzva**“).
 - 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
 - 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
 - 1.12. **Stavebný, resp. technický alebo odborný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povolenia a vplyva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil a dodržiavanie Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy (príloha č. 2 Zmluvy) zo strany Zhotoviteľa.
 - 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
 - 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.

- 1.15. **Dokončenie diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
- 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela. Na základe dohody Zmluvných strán je súčasťou Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného denníka v printovej a v elektronickej verzii (CD).
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku alebo zápisom z kontrolného dňa stavby. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorcom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže resp. by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v Zmluve a/alebo v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.
- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby).
- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- a) nadpisy a označenia článkov a bodov v Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy;
 - b) pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
 - c) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
 - d) každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
 - e) pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre účely Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach Zmluvy.
- 1.30. Na účely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto Zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnené

zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

Článok III **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku I a v čl. II tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela, ako aj poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1, riadne a včas, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
3. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

Článok IV **Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,** **Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník**

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Preberacieho protokolu v zmysle bodu 2. tohto článku.
2. Odovzdanie a prevzatie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
3. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi oprávnenie (licenciu) na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, ktorá ho oprávňuje vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901:2015, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom, platnou ku dňu predkladania ponúk v procese verejného obstarávania zákazky. Licenciu zhotoviteľ predloží spolu s prílohou – podmienkami platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. V prípade, že licencia stratí platnosť pred začatím zatepľovacích prác, Zhotoviteľ je povinný predložiť novú licenciu. Nepredloženie licencie sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi aj doklady podľa čl. IX bod 7. tejto zmluvy, týkajúce sa jeho poistenia zodpovednosti za škodu, pričom nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťného, sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania Staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán, vypracovaný v súlade s požiadavkou uvedenou v čl. X. bod 22. tejto Zmluvy.
6. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
 - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) označenie Staveniska,

- c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
 - e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
 - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
 - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiaru ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
 - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných Inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
 - j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť technických podkladov alebo ich kópie, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,
 - l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov.
7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov. Náklady za uvedenú činnosť Zhotoviteľ zohľadnil pri tvorbe ceny v rámci rozpočtu a zahrnul ich do celkového rozpočtu.

Stavebné výrobky a materiály

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
10. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VI bodu 2. Zmluvy.
11. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie diela, musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch). Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
12. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.
13. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhne so súhlasom projektanta.

Stavebný denník

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby. Stavbyvedúci a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného denníka hneď pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
15. Zhotoviteľ oznámi meno koordinátora podľa čl. X bod 24, písm. t) tejto Zmluvy pri odovzdaní staveniska, zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
16. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
17. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
 - b) počet pracovníkov,
 - c) evidencia techniky na Stavenisku,
 - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
 - j) zmeny Diela.
18. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
19. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
20. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.
22. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.

Článok V **Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s bodom 2. článku IV. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do **170 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať Preberací protokol, resp. prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2. tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy (ďalej „Harmonogram“).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) mesačne potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady.
5. K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak:
 - a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,

- b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
 - c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo tretou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
 - d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov podľa dohody zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,
 - e) sa zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných navyše prác,
 - f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky administratívnej budovy úradu.
6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku Okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode 5. tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2 tohto článku Zmluvy:
- a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavria písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
 - b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu Zmluvy (resp. zápis v Stavebnom denníku), v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku ku Zmluve budú zmluvné strany postupovať pri zmene Harmonogramu aj v prípade, že dôjde k dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy a k jej primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle predchádzajúceho bodu 5. písm. d) tohto článku Zmluvy.
7. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 5. a 6. tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
8. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6. tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
10. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VI

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:
722 551,74 EUR bez DPH (slovom: Sedemstodvadsaťdvatisícpäťstopäťdesiatjedineur a sedemdesiatštyri centov),
144 510,34 EUR výška 20% DPH,
867 062,08 EUR vrátane DPH (slovom: Osemstošesťdesiatšesťtisícšesťdesiatdvaeur a osem centov)
3. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác v čl. X, bod 24. a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie pre zasklené steny a vybavovacie pulty, náklady na zabezpečenie ochrany vnútorného zariadenia kancelárií pred poškodením, ako i v prípade potreby zabezpečenie jeho premiestňovania, zabezpečenie ochrany techniky, nábytku, stien a podlahových krytín. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu Zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom faktúra bude vyhotovená na základe súpisov prác za príslušný mesiac, potvrdených zo strany Objednávateľa osobami poverenými vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na adresu objednávateľa pre fakturáciu: **Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
5. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi uhrádzať faktúry nasledovne:
 - a) postupne až do výšky 90% z dohodnutej ceny diela vrátane DPH,
 - b) 5% z dohodnutej ceny diela vrátane DPH bude zhotoviteľovi vyplatených po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom,
 - c) zvyšných 5 % z dohodnutej ceny diela vrátane DPH bude Zhotoviteľovi vyplatených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi výstavby.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia, pričom za deň doručenia sa považuje deň prijatia oznámenia o tom, že faktúra nespĺňa všetky dohodnuté náležitosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
7. Aspoň dva (2) krát za mesiac zvolá Objednávateľ kontrolný deň, v rámci ktorého Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od jeho prevzatia stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene.
9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky.
10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené naviacpráce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.
11. Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DRČ).
 - b) číslo Zmluvy
 - c) číslo faktúry
 - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
 - f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
 - g) názov zákazky,
 - h) miesto realizácie Diela,
 - i) rozpis fakturovaných častí podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
 - j) označenia Diela,
 - k) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
12. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi na adresu pre fakturáciu podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy.
13. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviacpráce) odsúhlasí Zhotoviteľ zápisnične s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.
15. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami a v zmysle postupu podľa článku VI. bod 4. Zmluvy, na základe uzavretia Dodatku týkajúceho sa naviacprác. Spôsob stanovenia ceny za naviacpráce bude nasledovný:
 - a) ak ide o nepredvídateľné naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočnosti zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
 - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cenníkové položky.
16. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylné od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.
17. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku

vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočnosti a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.

18. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.
19. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny Diela:
 - a) dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom formou zmenových listov k mesačnému súpisu prác,
 - b) cenu Diela uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.
20. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov. V prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením.
21. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.

Článok VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
 - a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
 - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
 - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kolaudácii bližšie špecifikované v bode 11. tohto článku Zmluvy,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru,
 - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
 - f) súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vzvzať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-mailom na e-mailovú adresu: _____ na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 5 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným Dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených väd a nedorobkov buď priamo v Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 10. tohto článku Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.
7. Po úplnom odstránení väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.

8. V súlade s podmienkami podľa bodov 6. a 7. tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na Preberací protokol svoj podpis.
9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.
11. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
 - a) kópia strán Stavebného denníka,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
 - c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných,
 - d) 2x dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela,
 - e) doklady o odvozech a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.
12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

Článok VIII Vlastnícke právo k Dielu

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich uhradenia.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

Článok IX Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy výlučne za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť, inak zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu zaniká.

4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zákazky).
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia Staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú fotokópiu platnej poisťovnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poisťovním plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto Zmluvy o dielo a tiež aj potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na aktuálne poisťovné obdobie.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehota na odstránenie väd je do 10 kalendárnych dní, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie väd Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenasúpil na odstránenie väd Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie väd a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú neskôr ako pri odovzdaní Diela.
11. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
12. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
13. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
14. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: bezplatné odstránenie väd Diela v lehote stanovenej v bode 8. tohto článku Zmluvy.
15. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

16. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

Článok X **Práva a povinnosti Zhotoviteľa,** **kvalitatívne a technické podmienky plnenia**

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných, schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým stavebné povolenie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XVI tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky. Po ukončení stavby sa Zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
8. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený stavebný dozor, najmenej však dva (2) krát za jeden mesiac.
9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu Zhotoviteľ kalkuloval v cenovej ponuke v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
13. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
14. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného v bode 1. článku I a článku III tejto Zmluvy postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
15. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:

- a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
 - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
 - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
 - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
 - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
 - f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
 - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
 - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
 - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,
 - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
 - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
 - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
 - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie.
16. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
- a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
 - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
 - c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác vrátane spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do PD,
 - d) geodetické vytýčenie jednotlivých objektov Diela, vrátane porealizačného geodetického zamerania stavby, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v listinnej a tiež aj v digitálnej podobe na elektronickom nosiči,
 - e) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.
17. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradieť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
19. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: _____
20. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.
21. Zhotoviteľ je v prípade splňania podmienok v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
22. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán zhotoviteľ predloží pri odovzdaní Staveniska.
23. Zhotoviteľ je povinný zaškoliť zástupcov Objednávateľa na manipuláciu s technickými zariadeniami a odovzdať Objednávateľovi príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.
24. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne a technické podmienky:
- a) Predmet Zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a

komunikácií, oplatenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie pre zasklené steny a vybavovacie pulty, náklady na zabezpečenie ochrany vnútorného zariadenia kancelárií pred poškodením, ako i v prípade potreby zabezpečenie jeho premiestňovania, zabezpečenie ochrany techniky, nábytku, stien a podlahových krytín.

- b) Predmetom Zmluvy je aj splnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, ktoré sú určené v povoľovacom konaní stavby a všetkých príslušných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
- c) Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
- d) Zhotoviteľ je povinný realizovať práce v zmysle technologického predpisu a detailov licencovaného kontaktného zatepľovacieho systému - ETICS-u, ale aj v zmysle všeobecne platných detailov pre realizáciu ETICS-u. Pri tvorbe ceny ETICS-u je toto potrebné zohľadniť. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný predložiť protokol o ťahovej skúške z merania únosnosti v ťahu kotiev pre kotvenie izolačného materiálu na zateplenie fasády objektu.
- e) Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky objektu a celého cestného hraničného priechodu a tejto skutočnosti musí zhotoviteľ prispôbiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy.
- f) Funkčnosť úradu nie je možné z titulu realizácie prác neprimerane obmedziť. Demontážne práce okien a zasklených stien budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku v objekte, čo znamená, že demontovaná výplňová konštrukcia bude ihneď nahradená novou konštrukciou.
- g) Predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch a bude umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja.
- h) Na prepravu stavebného materiálu bude slúžiť len vnútorné schodisko.
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu vnútorného zariadenia jednotlivých miestností pred poškodením a súčasne zabezpečiť vyloženie a späť uloženie nábytku do kancelárií. Vyhlasuje, že s touto skutočnosťou uvažoval vo svojej cenovej ponuke.
- j) Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
- k) Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- l) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných (súkromných) plôch a komunikácií pre zariadenie Staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, oplatenie staveniska ako aj pre prípad rozkopávky verejných (súkromných) plôch. Zodpovednosť voči orgánu (organizácii, vlastníkovi), ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
- m) V prípade výskytu hniezd všetkých druhov voľne žijúcich vtákov, ktoré sú chránenými živočíchmi podľa § 33 musí Zhotoviteľ postupovať v zmysle § 35 a § 40 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny, aby nedochádzalo k rušeniu vtákov v ich prirodzenom vývine v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku a tiež na to, aby pri zatepľovaní nedochádzalo k poškodeniu biotopov vtákov, ich obydlií, hniezd a miesta rozmnožovania.
- n) Zhotoviteľ je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť na svoje náklady vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy zabezpečuje Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.

- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je Zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.
- p) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- q) Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a prípadne s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté do celkového rozpočtu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
- r) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- s) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- t) Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov.
- u) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo stavby na verejné priestranstvá a komunikácie tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
- v) Pred začatím zatepľovacích prác je nutné preveriť rovinnosť fasády, ako aj jej súdržnosť preklepaním pôvodnej omietky.
- w) Zhotoviteľ bude povinný ku kolaudácii stavby zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky stavebných materiálov.

Článok XI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy o dielo.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v jednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.
4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia tak, aby mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto Zmluvy.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela dvakrát (2) mesačne s tým, že termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontroly Staveniska kedykoľvek.
8. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.
9. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
11. Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom Odborného dozoru kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, t.j. je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie stavby v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, (ii) druhy – podľa pracovných pozícií, počty pracovníkov a časový interval ich nasadenia a (iii) druhy, počty strojov a zariadení a časový interval ich nasadenia a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania Diela.

Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bod 5. a 6. tejto Zmluvy), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo vrátane DPH uvedenej v článku VI bod 2. tejto Zmluvy, za každý, čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínu vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie väd a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX v bode 8. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
 - a) za nedodržanie termínu, resp. za odmietnutie prevzatia Staveniska podľa článku V body 1. a 2. tejto Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania s prevzatím Staveniska a za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané.
 - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
 - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé pochybenie;
 - d) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakované;
 - e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každú jednotlivú závalu;

- f) za porušenie povinnosti uvedenej v článku IV bode 16. písm. b) tejto Zmluvy vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad;
 - g) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na Stavenisku vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý prípad.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
 8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
 9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

Článok XIII

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenú dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojim konaním alebo opomenutím zmari doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenú jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

Článok XIV

Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
 - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
 - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
 - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

Článok XV Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka alebo § 19 ZVO.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
 - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecné záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,
 - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
 - c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal miesto plnenia (Stavenisko); nedokáže zhotoviť Dielo alebo svojvoľne preruší alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
 - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
 - e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodržal termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
 - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
 - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
 - h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vylúčení Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
 - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku XI bod 1. tejto Zmluvy
 - b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3. tohto článku Zmluvy.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

Článok XVI Oprávnené osoby a subdodávateľa Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v Súťaži, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách:
 - a) Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby (ďalej aj len „Oprávnená osoba“, v zmysle Článku II bodu 1.30. Zmluvy).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície

odborníka stanovené vo Výzve a v časti D. súťažných podkladov k Súťaži. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.

3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, prílohou č. 3 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s § 11 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade s ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy vyššie.

Článok XVII

Povinné technické a strojové vybavenie

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
 - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Harmonogram
 - c) Príloha č. 3 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.

11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa _____

Za Objednávateľa:

Ing. Lenka Wittenbergerová
prezidentka finančnej správy

V Michalovciach, dňa _____

Za Zhotoviteľa:

Ing. Tihor Mačuga
predseda predstavenstva

Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva

Poradie	Id	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	722551,74	1,2		867062,08		
1.1.1		CHP - Vysné Nernecké	722551,74	1		722551,74		
1.1.1.1		ZRN	710551,74	1		710551,74		
1.1.1.1.1		AB Osobná doprava rekonštrukcia	600693,18	1		600693,18		
1.1.1.1.1.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	284045,9	1		284045,9		
1.1.1.1.1.1.1		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1157,69	1		1157,69		
1.1.1.1.1.1.1.1		Priečky PPP Ytong hr 125mm 550kg/m3	36,24	31,945 m2		1157,69		
1.1.1.1.1.2		5 - KOMUNIKÁCIE	5004,83	1		5004,83		
1.1.1.1.1.2.1		Dlažba zámková 6cm	21,35	114,17 m2		2437,53		
1.1.1.1.1.2.2		Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk C 50-100 m2	22,25	113,04 m2		2515,14		
1.1.1.1.1.2.3		Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam. veľ. do 0 09 m2, pl. do 50 m2	21,16	1 m2		21,16		
1.1.1.1.1.2.4		Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7,75	4 kus		31		
1.1.1.1.1.3		6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VYPINE	211999,99	1		211999,99		
1.1.1.1.1.3.1		Oprava vápnenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	9,88	1207,03 m2		11925,46		
1.1.1.1.1.3.2		Základná penetrácia pre vnútorné nátery	3,23	5693,298 m2		18389,35		
1.1.1.1.1.3.3		Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	6,78	4286,228 m2		29060,63		
1.1.1.1.1.3.4		Omietka vnút. ostenia okien, dver. váp. štukovou	20,47	320,05 m2		6551,42		
1.1.1.1.1.3.5		Omietka vnút. stien cem. hladká	15,34	383,332 m2		5880,31		
1.1.1.1.1.3.6		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	15,4	63,89 m2		983,91		
1.1.1.1.1.3.7		Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	7,97	63,89 m2		509,2		
1.1.1.1.1.3.8		Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	14,4	64,56 m2		929,66		
1.1.1.1.1.3.9		Potiahnutie vonk. stien sklotextúrnou mriežkou	8,79	64,56 m2		567,48		
1.1.1.1.1.3.10		Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. úpravou WAP	1,62	1236,96 m2		2003,88		
1.1.1.1.1.3.11		Pretrelenie pur. tmelom	1,66	277,4 m		460,48		
1.1.1.1.1.3.12		Dodávka a montáž profil dilatčný rohový uni	21,02	32 m		672,64		
1.1.1.1.1.3.13		Dodávka a montáž profil okenný dverový dilatčný	2,85	631,9 m		1800,92		
1.1.1.1.1.3.14		Zatepl. vonk. Baumit silikon 2mm škrab Nobasil FKD S hr. 120 mm	69,45	1081,226 m2		75091,15		
1.1.1.1.1.3.15		Zatepl. vonk. Baumit silikon 2mm, extr. polystyren hr. 120 mm	70,98	79,574 m2		5648,16		
1.1.1.1.1.3.16		Zatepl. vonk. ostenia šírka do 250mm om. su. zm. -Minerál vlna TF hr. 40mm	56,45	636,7 m		35941,72		
1.1.1.1.1.3.17		Začísťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	4,06	139,9 m		567,99		
1.1.1.1.1.3.18		Mazanina z betónu prostého tl. C25/30 hr. 5-8 cm	187,23	3,341 m3		625,54		
1.1.1.1.1.3.19		Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	1945,14	0,169 t		328,73		
1.1.1.1.1.3.20		Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	69,6	4,522 m3		314,73		
1.1.1.1.1.3.21		Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	31,51	170,47 m2		5371,51		

1.1.1.1.1.3.22	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	15,36	55,68 m2	855,24	
1.1.1.1.1.3.23	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	26,45	28 kus	740,6	
1.1.1.1.1.3.24	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	43,88	137 kus	6011,56	
1.1.1.1.1.3.25	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	59,95	3 kus	179,85	
1.1.1.1.1.3.26	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	192,53	2 kus	385,06	
1.1.1.1.1.3.27	Zárubne s obkladovými lištami do 25 cm 80 x 197	202,81	1 kus	202,81	
1.1.1.1.1.4	9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	65883,39	1	65883,39	
1.1.1.1.1.4.1	Montáž konzoly pre zrkadlo a zrkadla	22,04	4 kus	88,16	
1.1.1.1.1.4.2	Odrážové zrkadlo kruhové Ø 300 mm - sférické	177,83	4 kus	711,32	
1.1.1.1.1.4.3	konzola pre zrkadlo	38,21	4 kus	152,84	
1.1.1.1.1.4.4	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	8,47	392,71 m2	3326,25	
1.1.1.1.1.4.5	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	2,94	1211,944 m2	3563,12	
1.1.1.1.1.4.6	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1021	1,47	1211,944 m2	1781,56	
1.1.1.1.1.4.7	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	2,2	1211,944 m2	2666,28	
1.1.1.1.1.4.8	Výčistenie budov byt. alebo obťian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5,47	1507,54 m2	8246,24	
1.1.1.1.1.4.9	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	1,85	636,7 m	1177,9	
1.1.1.1.1.4.10	Profil soklový hliníkový SI 12	9,99	132,624 m	1324,91	
1.1.1.1.1.4.11	Búranie pitečok z tehál MV MVC hr. do 15 cm. plocha nad 4 m2	3,45	45,652 m2	157,5	
1.1.1.1.1.4.12	Búranie muriva z tehál na MV MVC alebo otvorov nad 4 m2	81,82	36,648 m3	2998,54	
1.1.1.1.1.4.13	Búranie schodísk stupňov betónových zhotovených na mieste	9,85	5,229 m	51,51	
1.1.1.1.1.4.14	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	163,54	8,352 m3	1365,89	
1.1.1.1.1.4.15	Búranie dlažieb xýlitit alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	9,46	492,705 m2	4660,99	
1.1.1.1.1.4.16	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	17,36	11,786 m3	204,6	
1.1.1.1.1.4.17	Vybúranie okenných rámov zdvojených do 1 m2	6,32	15,12 m2	95,56	
1.1.1.1.1.4.18	Vybúranie okenných rámov zdvojených do 2 m2	6,1	200,04 m2	1220,24	
1.1.1.1.1.4.19	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehál MV MVC hr. do 60 cm	68,49	1,026 m3	70,27	
1.1.1.1.1.4.20	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	9,01	6 kus	54,06	
1.1.1.1.1.4.21	Očistenie vnút. omietok stropov váp. vápencom do 30 %	1,37	1207,03 m2	1653,63	
1.1.1.1.1.4.22	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom do 30 %	1,09	4286,228 m2	4671,99	
1.1.1.1.1.4.23	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	4,61	383,332 m2	1767,16	
1.1.1.1.1.4.24	Zvislé premiestnenie suite k miestu nakládky nosením do 3,5 m	8,23	238,703 t	1964,53	
1.1.1.1.1.4.25	Odvoz suite a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	9,82	238,703 t	2344,06	
1.1.1.1.1.4.26	Odvoz suite a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,38	7161,09 t	2721,21	

1.1.1.1.1.4.27.		Vodor. prem. vybúr. hmôt k miestu nakládky nosením do 10 m	8,61	238,706 t	2055,26	
1.1.1.1.1.4.28.		Príplatok za ďalších 10 m premiestnenia vybraných hmôt	1,65	716,109 t	1181,58	
1.1.1.1.1.4.29.		Nakladanie alebo prekladanie vyburaných hmôt alebo konštrukcií	18,19	238,703 t	4342,01	
1.1.1.1.1.4.30.		Poplatok za ulož. a znešk. staveb súte na vymedzených skladoch "O"-ostatný odpad	17,64	238,706 t	4210,77	
1.1.1.1.1.4.31.		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	21,9	230,751 t	5053,45	
1.1.1.1.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	316647,28	1	316647,28	
1.1.1.1.2.1.		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8524,5	1	8524,5	
1.1.1.1.2.1.1.		Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	14,42	170,47 m2	2458,18	
1.1.1.1.2.1.2.		Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	15,23	383,332 m2	5838,15	
1.1.1.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	183,71	1,242 t	228,17	
1.1.1.1.2.2.		713 - Izolácie tepelné	760,47	1	760,47	
1.1.1.1.2.2.1.		Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A500H	4,92	55,68 m2	273,95	
1.1.1.1.2.2.2.		Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr. 70 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 2000 mm	8,01	56,794 m2	454,92	
1.1.1.1.2.2.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	367,42	0,086 t	31,6	
1.1.1.1.2.3.		762 - Konštrukcie tesárske	519,46	1	519,46	
1.1.1.1.2.3.1.		Záklon stropov z dosiek OSB skrutk. na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	27,34	19 m2	519,46	
1.1.1.1.2.4.		763 - Konštrukcie - drevostavby	14005,69	1	14005,69	
1.1.1.1.2.4.1.		Priečky sadielkartónové W112 2x12,5 mm GKB 125 mm	48,65	25,25 m2	1228,41	
1.1.1.1.2.4.2.		Priečky sadielkartónové W112 2x12,5 mm GKB 150 mm	49,67	41,106 m2	2041,74	
1.1.1.1.2.4.3.		Podlahy sadr. kazet 600x600 mm, poloskrytá kon.	34,98	300,51 m2	10511,84	
1.1.1.1.2.4.4.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	58,79	3,805 t	223,7	
1.1.1.1.2.5.		764 - Konštrukcie klampiarске	3662,47	1	3662,47	
1.1.1.1.2.5.1.		Klamp. demont. parapetov rš 320	1,38	143,7 m	198,31	
1.1.1.1.2.5.2.		LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	23,1	143,7 m	3319,47	
1.1.1.1.2.5.3.		Doska čadičová NOBASIL T 100kg/m3 hr. 2 cm	3,09	33,051 m2	102,13	
1.1.1.1.2.5.4.		Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	117,57	0,362 t	42,56	
1.1.1.1.2.6.		766 - Konštrukcie stolárske	11079,61	1	11079,61	
1.1.1.1.2.6.1.		Montáž dverí kompl. otvá. do zárubne 1-kríd. do 0,8 m	110,22	3 kus	330,66	
1.1.1.1.2.6.2.		Dvere vnútorné plné 80x197 lamin. kpl	258,66	3 kus	775,98	
1.1.1.1.2.6.3.		Montáž pultov - nosná konštr. + kotvenie	213,1	4 kus	852,4	
1.1.1.1.2.6.4.		atyp. pult doska zo synt. kameňa 1,2x0,6m2	1306,53	1 kus	1306,53	
1.1.1.1.2.6.5.		atyp. pult doska zo synt. kameňa 2,1x0,6m2	2255,93	1 kus	2255,93	
1.1.1.1.2.6.6.		atyp. pult doska zo synt. kameňa 3,353x0,9m2	2630,69	1 kus	2630,69	
1.1.1.1.2.6.7.		atyp. pult doska zo synt. kameňa 3,785x0,9m2	2836,45	1 kus	2836,45	
1.1.1.1.2.6.8.		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	146,97	0,619 t	90,97	
1.1.1.1.2.7.		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	198695,22	1	198695,22	
1.1.1.1.2.7.1.		Montáž stien a priečok pre za skl. z ocel. profilov do 150 kg	20,81	295,83 m2	6156,22	

1.1.1.1.1.2.7.2.	Demontáž stien a priečok pre zaskl zvaraných	14,4	396,788 m2		5713,75
1.1.1.1.1.2.7.3.	Montáž stien a priečok z plechu lepením-lepidlo flex	14,99	20,834 m2		312,3
1.1.1.1.1.2.7.4.	Plech nerezový 1 mm	13594,37	0,165 t		2243,07
1.1.1.1.1.2.7.5.	Montáž okien plastových	8,83	764,6 m		6751,42
1.1.1.1.1.2.7.6.	zaskl stena hlinik inter bezpeč jednosklo 10m včít dverí a kotvenia	220,04	170,686 m2		37557,75
1.1.1.1.1.2.7.7.	dvere hlinik s autom. otváraním 1400x2000 kpl	4440,73	5 kus		22203,65
1.1.1.1.1.2.7.8.	dvere hlinik posúvne 1000x2000 kpl	1707,72	5 kus		8538,6
1.1.1.1.1.2.7.9.	dvere hlinik posúvne 700x2000 kpl	849,46	1 kus		849,46
1.1.1.1.1.2.7.10.	podlaha bunky - nosná časť + kotvenie	47,54	8,74 m2		415,5
1.1.1.1.1.2.7.11.	Okno plastové 600x900 trojsklo + parap kpl	283,64	10 kus		2836,4
1.1.1.1.1.2.7.12.	Okno plastové 900x1800 trojsklo +par kpl	395,34	53 kus		20953,02
1.1.1.1.1.2.7.13.	Okno plastové 900x1500 trojsklo +par kpl	261,6	70 kus		18312
1.1.1.1.1.2.7.14.	Okno plastové 800x1500 trojsklo +par kpl	242,49	2 kus		484,98
1.1.1.1.1.2.7.15.	Okno plastové 900x1500 nepriehľ trojsklo +par kpl	324,8	8 kus		2598,4
1.1.1.1.1.2.7.16.	okno plastové 600x900 nepr trojsklo +par kpl	180,77	18 kus		3253,86
1.1.1.1.1.2.7.17.	Okno plastové 900x1800 trojsklo spodná časť posúvna +par doska 390mm kpl	618,73	2 kus		1237,45
1.1.1.1.1.2.7.18.	Okno plastové 900x2700 trojsklo spodná časť posúvna +par doska 390 mm kpl OK 07	383,58	2 kus		767,16
1.1.1.1.1.2.7.19.	zaskl stena hliniková včít dverí a kotvenia izol. bezp. trojsklo	347,68	125,144 m2		43510,07
1.1.1.1.1.2.7.20.	stena kom. bunky 2xdosky MDF 10mm + nerez plech 1mm +nosná konštr.	273,36	41,958 m2		11469,64
1.1.1.1.1.2.7.21.	Montáž atypických stavebných doplnkov. konštrukcií do 20 kg	4,2	110,59 kg		464,48
1.1.1.1.1.2.7.22.	Zábradlie nerezové včít kotvenia	290,99	7,1 m		2066,03
1.1.1.1.1.2.8.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	33077,14	1		33077,14
1.1.1.1.1.2.8.1.	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	33,8	544,22 m2		18394,64
1.1.1.1.1.2.8.2.	Dlaž ker.	26,45	555,104 m2		14682,5
1.1.1.1.1.2.9.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	24615,38	1		24615,38
1.1.1.1.1.2.9.1.	Montáž ohľadov stien z obkladačiek hutných keram. do tmelu	36,74	383,332 m2		14083,62
1.1.1.1.1.2.9.2.	Obkl. ker.	26,45	390,999 m2		10341,92
1.1.1.1.1.2.9.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	26,54	7,153 t		189,84
1.1.1.1.1.2.10.	784 - Maľby	14496,02	1		14496,02
1.1.1.1.1.2.10.1.	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3.8m	1,98	132,712 m2		262,77
1.1.1.1.1.2.10.2.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3.8m	2,5	5693,298 m2		14233,25
1.1.1.1.1.2.11.	786 - Čalunnicke úpravy	676,54	1		676,54
1.1.1.1.1.2.11.1.	Lamelové žalúzie vnútr hlinik +mtz	29,83	22,68 m2		676,54
1.1.1.1.1.2.12.	787 - Zasklievanie	2126,78	1		2126,78
1.1.1.1.1.2.12.1.	Vyskliev stien zábradlia výř šachiet sklo ploché do 3m2	5,36	396,788 m2		2126,78
1.1.1.1.1.2.13.	999 - PSV ostatné	4408	1		4408
1.1.1.1.1.2.13.1.	Konštrukcie a práce PSV H2S T6- práce pri realizácii profesii	22,04	200 hod		4408
1.1.1.1.2.	Elektroinštalácie	21699,61	1		21699,61
1.1.1.1.2.1.	Rozvážače	5089,21	1		5089,21

1.1.1.1.2.1.1.	Prezbrojenie rozvádzača R7		206,01	1 ks		206,01	
1.1.1.1.2.1.2.	Rozvádzač R9 oceľoplechového vyhotovenia zapustený do 168 modulov		3738,7	1 ks		3738,7	
1.1.1.1.2.1.3.	Rozvádzač 1R1 1R2 plastového vyhotovenia nástenný do 24 modulov		572,25	2 ks		1144,5	
1.1.1.1.2.2.	Káble a vodiče		3481,4	1		3481,4	
1.1.1.1.2.2.1.	CYKY-O J 3x1.5		1,22	380 m		463,6	
1.1.1.1.2.2.2.	CYKY-J 3x2.5		1,37	520 m		712,4	
1.1.1.1.2.2.3.	CYKY-J 3x4		2,44	40 m		97,6	
1.1.1.1.2.2.4.	CYKY-J 5x2.5		2,59	30 m		77,7	
1.1.1.1.2.2.5.	CYKY-J 12x2.5		5,49	30 m		164,7	
1.1.1.1.2.2.6.	CYKY-J 5x6		4,12	40 m		164,8	
1.1.1.1.2.2.7.	kábel FTP/4x2x0.6/ o16, včítane útlíky o16		1,37	780 m		1068,6	
1.1.1.1.2.2.8.	CYA 6		1,37	100 m		137	
1.1.1.1.2.2.9.	CYA 16		2,44	100 m		244	
1.1.1.1.2.2.10.	CYA 25		3,51	100 m		351	
1.1.1.1.2.3.	Inštalčný materiál		9887,23	1		9887,23	
1.1.1.1.2.3.1.	svetidlo do podhladu DOWNLIGHT 2xPL-C 18W IP20		72,94	2 ks		145,88	
1.1.1.1.2.3.2.	žiarivkové svetidlo prísadené stropné 4x18W leštená mrežka 230 V IP20		96,14	2 ks		192,28	
1.1.1.1.2.3.3.	LED panelové 600x600 svetidlo prísadené stropné 40W 3600 lm 230 V IP20		76,3	8 ks		610,4	
1.1.1.1.2.3.4.	LED panelové 600x600 svetidlo do podhladu 40W 3600 lm 230 V IP20		67,14	70 ks		4699,8	
1.1.1.1.2.3.5.	univerzálne núdzové svetidlo LED so zabud. zdrojom 3 W 230 V IP 20 3 hod		71,72	23 ks		1649,56	
1.1.1.1.2.3.6.	vyplňače		10,38	8 ks		83,04	
1.1.1.1.2.3.7.	1f zásuvka 230 V 16 A		9,61	15 ks		144,15	
1.1.1.1.2.3.8.	dátová zásuvka dvojité 2 x D145 do parapetného žlabu		11,6	11 ks		127,6	
1.1.1.1.2.3.9.	pristrojová krabica KP68		1,22	6 ks		7,32	
1.1.1.1.2.3.10.	rozvodná krabica KR68		3,05	2 ks		6,1	
1.1.1.1.2.3.11.	rozvodná krabica 6455-11		3,82	25 ks		95,5	
1.1.1.1.2.3.12.	ohýbná PVC rúrka do ø50		1,53	1120 m		1713,6	
1.1.1.1.2.3.13.	ukladacie lišty do 40/40		2,59	100 m		259	
1.1.1.1.2.3.14.	ukladacie lišty do 20/20		1,53	100 m		153	
1.1.1.1.2.4.	Bleskozvod a uzemnenie		342,37	1		342,37	
1.1.1.1.2.4.1.	AlMgSi 50 s podporami		12,67	15 m		190,05	
1.1.1.1.2.4.2.	zberacia tyč IP20 2m		41,97	2 ks		83,94	
1.1.1.1.2.4.3.	betónový podstavec		18,31	2 ks		36,62	
1.1.1.1.2.4.4.	Svorčky		7,94	4 ks		31,76	
1.1.1.1.2.5.	Ostatné		2899,4	1		2899,4	
1.1.1.1.2.5.1.	Montáž elektroinštalácie zapojenie svetidiel, sekание otvorov a diažok do steny uvedenie zariadenia do prevádzky		22,89	100 hod		2289	
1.1.1.1.2.5.2.	Odborná prehliadka a skúška		38,15	16 hod		610,4	
1.1.1.1.3.	Úk		14537,68	1		14537,68	
1.1.1.1.3.1.	Práce PSV		14537,68	1		14537,68	

1.1.1.1.3.1.1	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	4422,75	1		4422,75	
1.1.1.1.3.1.1.1	Potrubié z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15	14,97	50 m		748,5	
1.1.1.1.3.1.1.2	Potrubié z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 20	15,87	26 m		412,62	
1.1.1.1.3.1.1.3	Potrubié z oceleí rúrok závitových DN 15	5,22	26 ks		135,72	
1.1.1.1.3.1.1.4	Potrubié z oceleí rúrok závitových DN 20	7,68	4 ks		30,72	
1.1.1.1.3.1.1.5	Tlaková skúška potrubia z oceleí rúrok závitových	0,6	76 m		45,6	
1.1.1.1.3.1.1.6	Manžeta priestupová pre rúčky DN 20	9,4	4 ks		37,6	
1.1.1.1.3.1.1.7	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	61,06	0,1 t		6,11	
1.1.1.1.3.1.1.8	Demontáž potrubia z oceleí rúrok závitových do DN 15 - 0 00100t	3,02	36 m		108,72	
1.1.1.1.3.1.1.9	Vykurovací skúška	34,49	84 hod		2897,16	
1.1.1.1.3.1.2	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	9537,05	1		9537,05	
1.1.1.1.3.1.2.1	Montáž termohlavíc koflíkov a poistiek na rad. ventiloch	7,71	110 ks		848,1	
1.1.1.1.3.1.2.2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	8,03	220 ks		1766,6	
1.1.1.1.3.1.2.3	Nastavenie ventilov RL 5	5,01	110 ks		551,1	
1.1.1.1.3.1.2.4	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	47,26	0,2 t		9,45	
1.1.1.1.3.1.2.5	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	1,07	220 ks		235,4	
1.1.1.1.3.1.2.6	Radiátorový ventil Herz TS 90 rohový DN 15	17,81	18 KUS		320,58	
1.1.1.1.3.1.2.7	Radiátorový ventil Herz TS 90 priamy DN 15	17,08	25 KUS		427	
1.1.1.1.3.1.2.8	Radiátorový ventil Herz TS 90 rohový DN 10	17,81	52 KUS		926,12	
1.1.1.1.3.1.2.9	Radiátorový ventil Herz TS 90 priamy DN 10	17,08	15 KUS		256,2	
1.1.1.1.3.1.2.10	Spätočkový ventil Herz RL 5 rohový DN 15	13,89	18 KUS		250,02	
1.1.1.1.3.1.2.11	Spätočkový ventil Herz RL 5 priamy DN 15	13,89	25 KUS		347,25	
1.1.1.1.3.1.2.12	Spätočkový ventil Herz RL 5 rohový DN 10	13,89	52 KUS		722,28	
1.1.1.1.3.1.2.13	Spätočkový ventil Herz RL 5 priamy DN 10	13,89	15 KUS		208,35	
1.1.1.1.3.1.2.14	Zarážkové koflíky termohlavice	1,92	110 KUS		211,2	
1.1.1.1.3.1.2.15	Termostatická hlavica Herz Mini	18,94	110 KUS		2083,4	
1.1.1.1.3.1.2.16	Poistka termohlavice proti idcudzeniu	3,4	110 KUS		374	
1.1.1.1.3.1.3	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	577,88	1		577,88	
1.1.1.1.3.1.3.1	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie	4,47	34 m2		151,98	
1.1.1.1.3.1.3.2	Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových - 0 02300t	2,95	30 m2		88,5	
1.1.1.1.3.1.3.3	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	4,82	70 m2		337,4	
1.1.1.1.4	VZT	14304,63	1		14304,63	
1.1.1.1.4.1	Zar 1 - Klimatizácia revízie UK a SK	14304,63	1		14304,63	
1.1.1.1.4.1.1	Systém SPLIT TWIN INVERTER pozostávajúci z nasledovných častí	14304,63	1		14304,63	
1.1.1.1.4.1.1.2	Vonkajšia jednotka klimatizácie AOYG-36LBTB. Chladiaci / vykurovací výkon 10 0 / 11 2 kW SEER / SCOP= 5 56 / 3 90. (A / A), N= 2 96 kW - 230 V, Predpokladaná ročná spotreba 629 kWh, Akustický výkon 52 / 69 dB(A), Chladivo R410A	2745,96	2 ks		5491,92	

1.1.1.4.1.1.3	Betónové kocky 500x500		15,26	4 ks	61,04	
1.1.1.4.1.1.4	Vnútroiná kazetová jednotka AUYG-18LVLB V=410/490/580/680 m3/hod, Hladina akustického tlaku 26/30/34/38, Ovládanie infraovládačom		1195,93	4 ks	4783,72	
1.1.1.4.1.1.5	Dekoračný panel UYG-UFYD-W		81,72	4 ks	326,88	
1.1.1.4.1.1.6	Rozdeľovač chladiva (refnet) UTP-SX236A		97,28	2 ks	194,56	
1.1.1.4.1.1.7	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izoláciou ARMAFLEX 6/12 a komunikačný kábel		21,75	14 m	304,5	
1.1.1.4.1.1.8	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izoláciou ARMAFLEX 10/16 a komunikačný kábel		30,21	20 m	604,2	
1.1.1.4.1.1.9	Plastová rúrka PVC z tvaroviek vyhotovíť sifón		6,87	30 m	206,1	
1.1.1.4.1.1.10	Montážny materiál (hútný kotvací spojovací príchytky		18,31	10 kg	183,1	
1.1.1.4.1.1.11	pajky doplnenie chladiva R410A atď)		1297,1	1	1297,1	
1.1.1.4.1.1.12	Montáž zariadenia porovnaním - z dodávky		378,45	1	378,45	
1.1.1.4.1.1.13	Doprava		76,3	1	76,3	
1.1.1.4.1.1.14	Presun hmôt		122,08	1	122,08	
1.1.1.4.1.1.15	Stavebná výpomoc		122,08	1	122,08	
1.1.1.4.1.1.16	Kompletná prídržka					
1.1.1.4.1.1.17	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a					
1.1.1.4.1.1.18	zaučiením obsluhy		152,6	1	152,6	
1.1.1.5	Kamerový systém		35095,23	1	35095,23	
1.1.1.5.1	Dátový rozvádzač DR1 " Colnita "		35095,23	1	35095,23	
1.1.1.5.1.1	Kamery		9381,4	1	9381,4	
1.1.1.5.1.1.1	FlexidomeRD HD kamera FLEXIDOME HD 1080p 3 8-13mm					
1.1.1.5.1.1.2	IVA -Intelligentní analýza		2020,42	4 ks	8081,68	
1.1.1.5.1.1.3	demontáž kamery (K13-1 K14-1 K15-1 K16-1)		54,94	4 ks	219,76	
1.1.1.5.1.1.4	úprava a inštalácia jestvujúcej kábelovej trasy		1,37	80 m	109,6	
1.1.1.5.1.1.5	montáž kamery (K13-1 K14-1 K15-1 K16-1)		2,5	80 m	200	
1.1.1.5.1.1.6	Keystone Cat 5E		73,25	4 ks	293	
1.1.1.5.1.1.7	patch cord Cat 5E		16,33	4 ks	65,32	
1.1.1.5.1.1.8	kamerová skúška		12,97	4 ks	51,88	
1.1.1.5.1.2	BOSCH Video Managment System - SW Magicinfo - SW/HW		45,02	8 ks	360,16	
1.1.1.5.1.2.1	hlavný dátový rozvádzač		8992,01	1	8992,01	
1.1.1.5.1.2.2	BVMS Channel (cam/dec) Expansion V5.0		355,56	4 ks	1422,24	
1.1.1.5.1.2.3	Implementácia nastavení pre kameru v BVMS		54,94	4 ks	219,76	
1.1.1.5.1.2.4	nastavenie parametrov záznamu v SW BOSCH VRM		54,94	4 ks	219,76	
1.1.1.5.1.2.5	Managed Switch 22 Port 10/100/1000Tx + 2 Combo Port					
1.1.1.5.1.2.6	10/100/1000Tx or 100/1000Fx 2 Port 100/1000Fx SFP 1U					
1.1.1.5.1.2.7	19inch Rack Mount Light Industrial -10 to +60°C 100-240VAC					
1.1.1.5.1.2.8	IEC Mains Input		2137,93	1 ks	2137,93	
1.1.1.5.1.2.9	Server Magicinfo PE DL160 Gen9 E5-2609v4 16GB 2x300GB					
1.1.1.5.1.2.10	10k H240 1U W10 OS implementácia Magicinfo servera		3204,6	1 ks	3204,6	
1.1.1.5.1.2.11	Patchpanel 19" Cat 5e FTP 24RJ45 1U		183,12	1 ks	183,12	
1.1.1.5.1.2.12	patch cord Cat 5E		7,86	10 ks	78,6	
1.1.1.5.1.2.13	Implementácia nastavení systému Magicinfo		76,3	9 hod	686,7	

1.1.1.15.12.9	NTP server (GPS)		839,3	1 ks	839,3	
1.1.1.15.13	Menežovateľné IP display-e		8965,07	1	8965,07	
1.1.1.15.13.1	32" profesionálny display pripojenie LAN podpora MagicInfo S3 DB32E prevádzka 16/7		1094,14	4 ks	4376,56	
1.1.1.15.13.2	držiak VESA stropný		183,88	4 ks	735,52	
1.1.1.15.13.3	55" profesionálny display pripojenie LAN podpora MagicInfo S3 DB55E prevádzka 16/7		2620,14	1 ks	2620,14	
1.1.1.15.13.4	držiak VESA na stenu		128,95	1 ks	128,95	
1.1.1.15.13.5	úprava minerálneho/SDK stropu		206,01	4 kpl	824,04	
1.1.1.15.13.6	dátová zásuvka na omietku 2xRJ45 CAT 5E		39,98	7 ks	279,86	
1.1.1.15.14	KÁBLOVÉ TRASY		4645,04	1	4645,04	
1.1.1.15.14.1	Kábel Cat 5e FTP (F/UTP)		2,04	810 m	1652,4	
1.1.1.15.14.2	nosná časť káblovej trasy		4,2	140 m	588	
1.1.1.15.14.3	kotviaci materiál / sťahovacia príchytká		1,14	1530 ks	1744,2	
1.1.1.15.14.4	ukončenie kábla		0,31	22 ks	6,82	
1.1.1.15.14.5	ukončenie vodiča		0,46	176 ks	80,96	
1.1.1.15.14.6	kábová forma do 5x2		0,46	22 ks	10,12	
1.1.1.15.14.7	kábová forma do 5x2		0,46	20 ks	9,2	
1.1.1.15.14.8	Keystone Cat 5E		16,33	18 ks	293,94	
1.1.1.15.14.9	patch cord Cat 5E		12,97	20 ks	259,4	
1.1.1.15.15	OSTATNÉ		3111,71	1	3111,71	
1.1.1.15.15.1	Naprogramovanie oživenie systému skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky		396,76	1 kpl	396,76	
1.1.1.15.15.2	Zaškolenie obsluhy		53,41	4 hod	213,64	
1.1.1.15.15.3	Inžinierska činnosť		74,77	2 hod	149,54	
1.1.1.15.15.4	Dokumentácia skutočného vyhotovenia		579,88	1 ks	579,88	
1.1.1.15.15.5	Príružené výkony		738,28	1	738,28	
1.1.1.15.15.6	Globál zariadenia staveniska		147,69	1	147,69	
1.1.1.15.15.7	Dopravné náklady		885,92	1	885,92	
1.1.1.16	ZTI		24221,41	1	24221,41	
1.1.1.16.1	Práce a dodávky PSV		24221,41	1	24221,41	
1.1.1.16.1.1	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		6293,66	1	6293,66	
1.1.1.16.1.1.1	Demontáž vpusťu vaňového DN 100 -0.02027t		80,07	10 ks	800,7	
1.1.1.16.1.1.2	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredy					
1.1.1.16.1.1.3	Sprchový žiab		34,05	10 ks	340,5	
1.1.1.16.1.1.4	Vnútrostav - premiestnenie vybraných hmôt vnútor kanál vodovodne do 100 m z budov vysokých do 6 m		28,02	0,203 t	5,69	
1.1.1.16.1.1.5	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		30,81	0,012 t	0,37	
1.1.1.16.1.2	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		362,42	1	362,42	
1.1.1.16.1.2.1	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2		3,05	39 ks	118,95	
1.1.1.16.1.2.2	Flexi hadice k baterii (8x12) 8x12 (F1/2"xM10) 40 cm nerez IVAR		5,52	39 ks	215,28	
1.1.1.16.1.2.3	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		28,19	1	28,19	
1.1.1.16.1.3	Zdravotechnika - zariadenie predmety		17565,33	1	17565,33	

1.1.1.16.13.1	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinácného - 0.03420t	8,09	17 súb.	137,53	
1.1.1.16.13.2	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	44,89	17 súb.	763,13	
1.1.1.16.13.3	Kombinované WC keramické	136,45	17 ks	2319,65	
1.1.1.16.13.4	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom. -0.01720t	7	3 súb.	21	
1.1.1.16.13.5	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	42,12	3 súb.	126,36	
1.1.1.16.13.6	Pisoár so senzorom rozmer 305x340x535 mm vrátane sifónu keramika	565,72	3 ks	1697,16	
1.1.1.16.13.7	Zdrúj pre splachovanie - ZAS 230A/6DS 30C	88,45	3 ks	265,35	
1.1.1.16.13.8	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry -0.01946t	6,29	19 súb.	119,51	
1.1.1.16.13.9	Montáž umývadla na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	40,13	19 súb.	762,47	
1.1.1.16.13.10	Umývadlo keramické rozmer 600x450x170 mm biela	110,51	19 ks	2099,69	
1.1.1.16.13.11	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov toaletná doska	7,54	17 súb.	128,18	
1.1.1.16.13.12	Záchodové sedadlo s poklopom rozmer 365x405x50 mm duroplast s antibakteriálnou úpravou biela	100,03	17 ks	1700,51	
1.1.1.16.13.13	Demontáž výlevky bez výtok armatúry bez nádrže a splachovacieho potrubia diturvitovej. -0.03470t	9,89	2 súb.	19,78	
1.1.1.16.13.14	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	35,51	2 súb.	71,02	
1.1.1.16.13.15	Výlevka stojatá keramická A rozmer 425x500x450 mm plastová mreža	283,07	2 ks	566,14	
1.1.1.16.13.16	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmot zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	28,02	1,149 t	32,19	
1.1.1.16.13.17	Pripojovacie kolienko pre sprchu DN15 Povrch chróm	4,76	10 ks	47,6	
1.1.1.16.13.18	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	9,17	39 súb.	357,63	
1.1.1.16.13.19	Gulový rohový ventil 1/2" x 1/2"	13,75	39 ks	536,25	
1.1.1.16.13.20	Demontáž batérie drezovej umývadlovej nástennej -0.0026t	4,59	21 súb.	96,39	
1.1.1.16.13.21	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej	11,02	2 ks	22,04	
1.1.1.16.13.22	Drezová batéria nástenna	50,8	2 ks	101,6	
1.1.1.16.13.23	Montáž batérie umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	11,02	19 ks	209,38	
1.1.1.16.13.24	Batéria umývadlová stojanková páková rozmer 166x116 mm s click-clack odpadom chróm	165,11	19 ks	3137,09	
1.1.1.16.13.25	Demontáž batérie variovej sprchovej nástennej -0.00225t	4,59	10 ks	45,9	
1.1.1.16.13.26	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej klasickej	4,38	10 ks	43,8	
1.1.1.16.13.27	Batéria sprchová nástenna tyč s držiakom ručná sprcha DN15	90,28	10 ks	902,8	
1.1.1.16.13.28	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety umývadlová do D 40	3,85	19 ks	73,15	
1.1.1.16.13.29	Uzávierka zápachová sifón umývadlový oválny	55,67	19 ks	1057,73	

1.1.1.6.1.3.30		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety výlevkovej do D 40	3,63	2 ks	7,26	
1.1.1.6.1.3.31		Zápachová uzávierka /50 rúrkový ku keramickým výlevkám	32,6	2 ks	65,2	
1.1.1.6.1.3.32		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	31,84	1	31,84	
1.1.1.2		VRN	12000	1	12000	
1.1.1.2.1		ZS	10000	1	10000	
1.1.1.2.2		zvýšený presun z doč. skladky	2000	1	2000	
1.2		Lenota výstavby	0	1 dní	0	

Príloha č. 4 Závazný časový návrh realizácie diela
"CHP - Vyšné Nemecké"

Vysvetlenie:

* Uchádzať je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozsahu od 1. do 180.) dľa plánovaneho času príslušného technologického procesu s dovozom technologického procesu a dovozom technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo.

** Uchádzať je povinný uviesť ku každému technologickému procesu tím plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu - nasadenie pracovníkov.

*** Uchádzať priradí pozície uvedené v uchádzačom predložení: Záväzným návrhom podlažných a na danom technologickom procese.

**** Uchádzať uviesť celkovú cenu procesu v eurách bez dph uvedenú v uchádzačom predložení: Záväzným návrhom podlažných a na danom technologickom procese.

***** Uchádzať mechanizmy uvedené v uchádzačom predložení: Záväzným návrhom podlažných a na danom technologickom procese.

Poznámka: Uchádzať je povinný uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente. Uchádzať je oprávnený doplniť relevantnú časť (prílohu) v tomto dokumente nad rámec uvedených položiek iba v prípade, že vyplýva z ním plánovanej záväznej časovej realizácie diela, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky.

Popis (technologický proces)										Mj	Zařízení	Kritice	Délka trvání v dňoch	Množstvo	Počet pracovníků	Pracovní pozice	Počet hodin spolu ****	Celk. Cena procesu [EUR] *****	Mechanizmy	
CHP - Výstavba Nemocnice																				
ZRN													1,00					725 785,540		
AB: Osobní doprava rekonstrukce													1,00						710 551,750	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													1,00						600 693,190	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE													1,00						284 045,900	
Plátek PPP Ytong hr. 125mm 650kg/m3										m2	40	60	21,00	31,945	2	Muž	29,400		1 157,690	
5 - KOMUNIKACE													1,00						5 004,630	
Kladení zámkové dlažby pro chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2										m2	140	160	21,00	113,04	7	Pokladník	102,900		2 515,140	
Kladení bat. dlažby pro chodcov do lázně z kam., vel. do 0,09 m2, pl. do 50 m2										m2	143	160	21,00		2	Pokladník	29,400		21,160	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													1,00						211 999,990	
Oprava výpenné omítky stropů a klenib štukových 10-30%										m2	139	150	21,00	1207,03	3	Omítkář	44,100		11 925,460	
Základní penetrace pro vnútorné nátery										m2	130	150	21,00	5693,298	5	Melir	73,500		18 399,530	
Oprava vnútorných výpenných omítkov štukových 10-30%										m2	100	130	31,00	4296,228	5	Omítkář	108,500		29 060,630	
Omítko vnút. osienia oken., dver. výp. štukovou										m2	100	130	31,00	320,05	2	Omítkář	43,400		6 551,420	
Omítko vnút. osien. cem. hladké										m2	100	130	31,00	383,332	5	Omítkář	108,500		5 890,310	
Omítko vnút. osien. z suchých zmesí na techniku Ytong hr. 10mm										m2	90	120	31,00	63,89	2	Muž	43,400		993,910	
Polierovanie vnút. sien sčodkovitými pleťkovými vlnitými do inolu										m2	80	110	21,00	63,89	2	Muž	29,400		509,200	
Omítko vnút. osien tenkovr., silikónová základ a škrabana z mm										m2	140	160	21,00	64,56	4	Fasádník	58,800		929,660	
Polierovanie vnút. sien sčodkovitými mliečkov										m2	140	160	21,00	64,56	4	Fasádník	58,800		929,660	
Odštiepenie vonkajšej omítky vysokotlakou spracovanou WAP										m2	150	170	21,00	1235,96	6	Fasádník	88,200		2 003,680	
Príprava a pur inietom										m	150	170	21,00	277,4	2	Fasádník	29,400		460,480	
Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, uni										m	180	170	11,00	32	2	Fasádník	15,400		872,640	
Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, dlažby										m	180	170	11,00	631,9	2	Fasádník	15,400		1 080,920	
Zatepl. vonk. Baumit ellipton 2mm škrab... Nosteš FKO S hr. 120 mm										m2	90	150	61,00	1081,226	6	Fasádník	258,200		75 091,150	
Zatepl. vonk. Baumit silikon 2mm... extr. polyisyan hr. 120 mm										m2	90	150	61,00	79,574	2	Fasádník	85,400		5 648,160	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m	90	150	61,00	636,7	4	Fasádník	170,800		35 941,720	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m	140	150	11,00	139,9	2	Fasádník	15,400		567,990	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m3	50	60	11,00	3,341	3	Podlahár	23,100		625,540	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m3	50	60	11,00	0,169	2	Podlahár	15,400		328,730	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m3	40	50	11,00	4,922	2	Podlahár	15,400		314,730	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m2	45	70	26,00	170,47	4	Podlahár	72,800		5 371,510	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m2	60	75	16,00	55,68	2	Podlahár	22,400		655,240	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										kus	90	110	21,00	28	5	Okenár	73,500		740,600	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										kus	90	110	21,00	137	5	Okenár	73,500		6 011,560	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										kus	90	110	21,00	3	5	Okenár	73,500		176,850	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										kus	150	170	21,00	4	2	Zámočník	29,400		65 883,390	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										kus	150	170	21,00	4 000	2	Zámočník	29,400		711,310	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										kus	150	170	21,00	4	2	Zámočník	29,400		152,640	
Zatepl. vonk. osienia štika do 250mm om.sil.zm.-Mineral vlna TF hr.40mm										m2	80	140	61,00	392,71	6	Lešník	213,500		3 329,250	
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE																				
Montáž kotvov pre základ a základ																				
Odmerné ploché kuflové d 300 mm - sférické																				
konzola pre základ																				
Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m																				

Montáž lešenia (nář. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa)	m2	80	150	71,00	1211,944	Lešenie
Demontáž lešenia (až. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa)	m2	120	160	41,00	1211,944	Lešenie
Výdanie hŕčov byt. alebo podnik. výstupy pri výkŕte podlažia do 4 m	m	160	170	11,00	1507,54	Upratovačka
Profil ochranný rohový so sľetovou na spravenie zateplenia	m	120	130	11,00	636,7	Fasádnik
Profil soklový hliníkový SI 12	m	140	160	21,00	132,624	Fasádnik
Búranie priekáž z tieľd MV, MVČ hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	1	10	10,00	46,652	Múrik
Búranie muriva z lešiel na MV, MVČ alebo otvorov nad 4 m2	m3	1	10	10,00	36,648	Múrik
Búranie schodísk, slupkov betónových zhotovených na miete	m	15	11,00	5,229	2	Múrik
Búranie bet. podlažia s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	25	21,00	11,00	8,232	Múrik
Búranie dlažieb xylitú, alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	25	21,00	482,705	2	Múrik
Odstrepenie náterov podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	10	25	16,00	11,786	Múrik
Vybúranie otváraných rámov zdvojených do 1 m2	m2	5	15	11,00	16,12	Okenár
Vybúranie okenných rámov zdvojených do 2 m2	m2	5	15	11,00	200,04	Okenár
Výkŕt. otvorov do 4 m2 v murive ľah. MV, MVČ hr. do 60 cm	m3	10	30	21,00	1,026	Múrik
Výkŕt. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	20	30	11,00	6	Múrik
Očistenie vnút. omietok stropov výkŕ. výsecom, do 30 %	m2	20	35	15,00	1207,03	Omietkar
Očistenie vnút. omietok stien výkŕ. výsecom, do 30 %	m2	20	45	26,00	4266,226	Omietkar
Vybúranie obkladov vnút. z obkladčiek plochy nad 2 m2	m2	15	30	16,00	363,392	Múrik
PRÁCE A DODÁVKY PSV				1,00		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		50	60	11,00	170,47	3
Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	50	60	11,00	363,332	Izolačiar
713 - Izolácie lešenia				1,00		
Izolácia tepelne izol. stropov, stienh vrškom, potužaním A500H	m2	80	60	11,00	55,66	Izolačiar
762 - Konštrukčné tesárske				1,00		
Základ stropov z dosiek OSB skruží, na rosti na pero s diažku 25 mm	m2	110	130	21,00	19	Sadrokarton
763 - Konštrukcie z dreva				1,00		
Plinčky sadrokartónové W12 2x12,5 mm GKB 125 mm	m2	80	110	31,00	25,25	Sadrokarton
Plinčky sadrokartónové W12 2x12,5 mm GKB 150 mm	m2	80	110	31,00	41,106	Sadrokarton
Podlahy sad. kazeľ 600x600 mm prískrytá kon.	m2	120	150	31,00	303,51	Sadrokarton
764 - Konštrukcie kľamprské				1,00		
Kľampr. demont. parapetov na 320	m	30	50	21,00	143,7	Kľamprer
LINDAB oplechovanie parapetov na 250	m	130	150	21,00	143,7	Kľamprer
766 - Konštrukcie sádkové				1,00		
Montáž diier kompl. okv. do záružnia 1-kuľd. do 0,8 m	kus	140	160	21,00	3	Okenár
Montáž pultov - rnsaná konštr. + kovanie	kus	140	160	21,00	4	Okenár
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1,00		
Montáž stien a priekáž pre zaskl. z oceli, profilov do 150 kg	m2	90	120	31,00	265,83	Zámocník
Demontáž stien a priekáž pre zaskl. z oceli, zovnených	m2	15	30	15,00	366,788	Zámocník
Montáž stien a priekáž z plechu lepeného-lepidlo flex.	m2	90	120	31,00	20,834	Zámocník
Montáž okien plastových	m	130	150	21,00	764,6	Okenár
zaskl. stena hliník. kliez.bezpeč. jednosklo 10m. včít. dverí a kovania	m2	130	150	21,00	170,666	Okenár
dvera stena s autom. otváraním 1400x2000 kpl	kus	140	160	21,00	5,000	Okenár
dvera hliník. posúvne 1000x2000 kpl	kus	140	160	21,00	5	Okenár
dvera hliník. posúvne 1700x2000 kpl	kus	140	160	21,00	1	Okenár
podlažia bunky - rosná časť + kovanie	m2	90	120	31,00	8,74	Zámocník
zaskl. stena hliníková včít. dverí a kovania izol. bezp. trojsklo	m2	110	150	41,00	125,144	Okenár
stena kon. bunky zdusky MDF 10mm + nerez. plochy 1mm + rosná konštr.	m2	110	150	41,00	41,966	Okenár
Montáž aplikovaných stavebných doplnkov, korúnku do 20 kg	kg	140	160	21,00	110,56	Zámocník
Zabudenie nerezové včít. kovania	m	140	160	21,00	7,1	Zámocník
771 - Podlahy z dlaždíc keramických				1,00		
Montáž podlaží z dlaždíc keram. do trnalu	m2	100	140	41,00	544,22	Obládač
781 - Oblásky z obkladčiek keram. do trnalu	m2	100	140	41,00	363,332	Obládač
Montáž obkladov stien z obkladčiek hŕňových, keram. do trnalu	m2	100	140	41,00	363,332	Obládač
784 - Malby				1,00		
Malba akrylová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	140	160	21,00	132,712	Maliar
Malba zo zmoš' iskul. 1 far. dvojvrst. v miest. do 3,8m	m2	140	160	21,00	5693,268	Maliar
786 - Čalunické opravy				1,00		
Lamelové žažúče vnú. hliník. +miz		140	170	31,00	22,66	Okenár
787 - Zasklenie				1,00		

[illegible]

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený v %
1.	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. Račianska 162, Bratislava IČO 31 322 999		Eli silnoprád	3,00
2.	GRANTECH, s.r.o. Hroncova 1, Košice IČO 36 574 767		Eli slaboprád	4,86
3.	V čase podpisu ZoD nie je známy konkrétny subdodávateľ		ÚVK	2,01
4.	V čase podpisu ZoD nie je známy konkrétny subdodávateľ		Plastové výrobky	7,92

5.	V čase podpisu ZoD nie je známy konkrétny subdodávateľ		Hliníkové výrobky	15,95
6.	INGEMA s.r.o. Hľivišťa 23 IČO 36 575 411		Stolárske výrobky	1,53
7.	V čase podpisu ZoD nie je známy konkrétny subdodávateľ		Zámočnícke výrobky	2,45

Čestné vyhlásenie

Spoločnosť Chemkostav, a.s., so sídlom K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, IČO 36 191 892, zastúpená Ing. Tiborom Mačugom, predsedom predstavenstva a Ing. Viliamom Paľom, členom predstavenstva týmto čestne vyhlasuje, že

každý subdodávateľ spíňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spíňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Michalovciach dňa

.....
Ing. ~~Tibor Mačuga~~
predseda predstavenstva

Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva