na vykon

Mandatna zmluva €. 004/23/11
stavebného dozoru

uzatvorena podfa § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika — zékona ¢. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov

1.1 Mandant:

V zastlpeni:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
e-mail:

(dalej len ako ,mandant”)

1.2 Mandatar;

2.1

3.1 Mandatar sa zavdzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,,STD”) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
Zastupeny:
Zapisany:

e-mail:

(dalej len ako ,mandatar”)

Tato zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
vzmysle zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

. ZMLUVNE STRANY

Mesto Senec

Mierové ndam. 8, 903 01 Senec

ing. Pavol Kval, primator

00305065

2020662237

Slovenska sporiteltia, a. s.
5K1005000000005193998489/SK9609000000005117523596
sturekovab@senec.sk

TOMBOLD s.r.0.

Muskatova 42, 903 01 Senec

46 945 385

202 3685 015

SK 202 3685 015

Tatrabanka, a.s.

SK94 1100 0000 0029 2688 8161

Ing. Tomas Boldis, konatel

ORSR Okresny sud Bratislava I, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 86609/B
tomasboldis@gmail.com

II.  UVODNE USTANOVENIA

v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizécii stavby : ,Cyklisticka cesta

Senec, usek: Posta — Heckova ulica “ (dalej len ako ,stavba“), ktoru realizuje mesto Senec.

.  PREDMET ZMLUVY

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat STD, je uréena:

- projektovou dokumentaciou na stavbu: ,Cyklisticka cesta Senec, tsek: Posta — Hetkova

ulica”, spracovatel Nvia s. r. 0.

- stavebnym povolenim a ohldsenim drobnej stavby.



3.3 Odborné innosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuji najma:

a)

b)

)

k)

p)

q)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, s oznamenim k ohldseniu drobne;j
stavby, s podmienkami realizacie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov
§tatnej spravy, organizacii k projektu pre stavebné povolenie,

v stlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpelenie zdpisu o tom do
stavebného dennika (montdZneho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému pldnu organizécie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplriovanie dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentécie dokonéenych Casti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objedndvatela o vietkych zavazinych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstrdnenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykondva predpisané skidky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazujd kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zicastriovat sa vykonavanych skusok,

vykonavanie kontrol/zucastiiuje sa kontroly vykonania vietkych predpisanych skasok
vratane funkénych skisok, skisobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montdinych dennikov v silade
s podmienkami zmluvy o dielo, a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmlav, sutaZznych podkladov,
projektovej dokumentacie, poloZzkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu préc,
prislusnych véeob. zavaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podlia ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrZanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrZanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysujicim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZdfovych
intervaloch, najmenej v3ak raz za 2 tyidne a podla potreby, spracovanie zépisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym ucastnikom,

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, této
bude sucastou dokladovej €asti pri odovzdani diela a fakturécii sluZieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predloZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo ¢asti stavby a (¢ast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie ndvrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej &asti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z preberacieho



t)

y)

)

aa)

konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

poskytnutie stcinnosti mandantovi pri riedeni pripadnych reklamécii na diele po¢as celej
zarucnej doby, sucinnost spodiva v Uéasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddm a technickému
navrhu ich odstranenia,

suginnost pri spracovani ndvrhu na vydanie kolauda&ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromazdovanie vietkych dokladov potrebnych pre
kolaudaéné konanie stavby a podanie navrhu na kolaudaciu stavby,

ucast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, su¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,

vykonavanie kontrol/zic¢astriuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stand v dalsom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykondvanie zépisov do stavebného dennika, v pripade, e stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvediceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapide to pri najbliz3ej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
dévodov, inak sa m3 za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasil,

je opravneny usmerfiovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel' nedodriuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpetnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamiite
zastavit vykonavanie prislunych stavebnych préc,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstrénenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného

cc)

zaznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predlofenie zaznamu na potvrdenie - na
odsthlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajdcimi autorsky dozor pri
zabezpeCovani suladu realizovanych préc s projektom,

3.4 Mandatdr sa zavazuje vykondvat svoju ginnost na stavbe/stavbach formou ob&asného stavebného
dozoru, t. j. podfa potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 1 x
tyZzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu préc suvisiacich s realizaciou stavby a vidy,
ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné préce as projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a tprav,

v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zdvainé okolnosti a udalosti na stavbe sa zavdzuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

so zvladtnym dérazom dozerat na riadne poutitie materidlov/technoldgii aich rozsahu
podla projektovej dokumentdcie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat Cinnosti uvedené v tejto zmluve v stlade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresfujucich poZiadaviek mandanta, ako aj vsulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitefom. Na pripadni nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatér povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavdzuje vykonavat &innosti
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uvedené v tejto zmluve v sulade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi vztahujdcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

3.7 Mandant sa zavizuje, e uhradi mandatarovi dohodnuty odplatu (cenu) za vykonanie ¢innosti
uvedenych v tejto zmluve a je poskytne mandatdrovi potrebnd sucinnost a vietky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innost;.

IV.  CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavazuje, 7e bude vykonavat Cinnosti uvedené v &, 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zatatia do ukonéenia stavebnych prac na stavbe, ktors
je realizovana v zmysle projektovej dokumenticie na ktorej vykonava STD mandatar na zaklade
tejto zmluvy.

4.2 Mandatdr sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych préc na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnu sdcinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) a x) tejto zmluvy.

4.3 Mandatar sa zavizuje, 7e odborné ¢innosti stavebného dozory podfa zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia ¢innosti: odo dfia prevzatia projektovej dokumentacie stavby, vyjadreni
a stanovisk orgdnov $tatne;j spravy a organizdcii k projektovej dokumenticii, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoétom zhotovitela stavhy,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokoldrneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

4.4 Mandatdr sa zavazuje, 7e Cinnosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat diiom prebratia
projektovej dokumenticie a podpornych dokumentov.

4.5V pripade, Ze dojde k Uprave harmonogramu realizacie, implementicie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizicie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve,

V.  CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za &innosti mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych strén:

cena bez DPH 3.750,00 EUR/projekt

DPH (sadzba 20 %) 750,00 EUR

cena spolu s DPH 4.500,00 EUR/projekt

slovom: Styritisicpiitsto EUR s DPH/projekt

Mandatar je platcom DPH.

5.2 Cena podla bodu 5.1 zahfia aj vietky naklady, ktoré mandatar vynaloZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vrétane cestovnych nakladov a vietkych nékladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych préc na stavbe.

5.3 Dohodnutd cena podfa bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatarovi vyplatend na zdklade
faktury/faktar, ktoré budu vystavené mandatdrom nasledovne:

a) Cdiastkova faktura za vykon STD po ukon&eni 50 % stavebnych prac,

b) kone¢na faktira za vykon STD po odovzdania prevzati diela - stavby ako celku - na ziklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela podia zmluvy o dielo na stavebné prace. V ramci
koneénej faktiry mandatar zdCtuje aj dovtedy vystavenu Ciastkovl fakturu. Mandant



neposkytne preddavok alebo zilohu na plnenie zmluvy. Splatnost faktiry je do 30
kalendarnych dni od jej doru¢enia mandantovi.

5.4 Faktdra (Ciastkovd alebo kone&nd) musi obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najmi tieto daje:

- oznacenie mandanta a mandatéra (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, zapis v OR)
- oznadenie stavby,

- Cislo zmluvy o dielo,

- poradoveé &islo faktury

- datum vyhotovenia faktiry, datum zdanitelného pinenia a ddtum splatnosti,

- oznaclenie pefiaZného dstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa mé platit,

- fakturovand sumu s vyéislenim jednotkovych cien,

- peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (&iastkova alebo konecna) musi mat nasledujice prilohy:

- CD/DVD alebo iny nosi¢ dat s fotodokumenticiou ku kaZdej fakturovanej polozke,
- dodaci list s vykazom realizovanych ¢innosti,
(dalej len ,,prilohy”).

5.6 Ak faktira (Ciastkova alebo kone¢nd) nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy$sie uvedené udaje a prilohy, mandant je opravneny faktaru v lehote
splatnosti Mandatarovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynif od doruéenia novej
spravne vystavenej a doruéenej faktury spolu so vietkymi vy33ie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrudenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli spésobené zavinenim
alebo spésobom vykonania pric zo strany mandatara, mandatdrom vykonané price budd
vyfakturované mandantovi vo vyike do tej doby vykonanych préac. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odsudhlasens mandantom a jej odsthlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatir ma
pravo na zakonny trok z omeskania podfa predpisov obchodného préva.

VL. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnat nevyhnutnd sacinnost potrebnu pre
naplnenie predmetu zmluvy, najmi je povinny:

- poskytnat mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie slufieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vietky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitefom stavby vratane polozkového rozpoCtu a harmonogramu realizécie stavby,

- Na vyzvanie mandatdra v nevyhnutnom rozsahu spoluprdcu pri zadovédZeni podkladov,
doplfiujdcich Gdajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najmé véas ho informovat o plénovanych kontrolach riadiacich orgéanov SR a inych
orgdnov Statnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

- odborné innosti a zaleZitosti v intencidch zmluvy zabezpedovat s naleZitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

- v€as a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnit sluzby podla
predmetu zmluvy,



6.3

6.4

6.5

6.6

7.1
7.2

3

- spolupracovat s osobou vykonavajucou manaZzment nad implementaciou projektu, sic¢astou
ktorého je realizacia stavby a vykon innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

- vcas informovat o kaZdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord méZe mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutocriovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

- v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviiuji cenu
za dielo alebo ¢asovy pldn stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrZiavat vieobecne zdvazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutdrnej urovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a $tatnej sprévy,

- dodrZiavat terminy uréené organmi a organizaciami verejnej a Statnej spréavy.

Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru v kategodrii inZinierske stavby je:
meno a priezvisko: Ing. Tomas Boldis, PhD.
Cislo osvedcenia: 10134

Mandatar sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otazok zabezpeci z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebni suginnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Ndklady na tuto sucinnost su zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

Mandatar nesmie sdm alebo prostrednictvom tretich osdb pouZit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, uzemnoplédnovaciu dokumentaciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
studie alebo ich ¢asti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v stvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, na iné ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat ml¢anlivost o vietkych skutoénostiach, ktoré sa mu pri vykone
Cinnosti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou stali znamymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi $kodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd povinnost
ml¢anlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informécie, ktoré mandant a/alebo mandatér oznacil ako
déverné, dalej ktoré st doverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutocnosti ¢i informacie,
kde je mandatarovi zname alebo pri odbornom vykone Cinnosti podla tejto zmluvy zndme malo
byt, Ze mandant ma zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat ml¢anlivost sa vztahuje ina
osobneé Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone ¢innosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mi¢anlivost trvd i po skonceni tejto zmluvy.

VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykondvat riadne a vcas.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej ¢innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklaméaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materidlu,
stanovisk orgdnov a organizdcii, meskanie mandatdrov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbytotného odkladu telefonicky aj pisomne (postou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekédzke spolu s jej uréitym popisom.
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7.4 Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZiti trval.

7.5 Mandant md pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovand cenu alebo jej Cast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innostiv rozsahu podfa bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych strdn ma zmluvna strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo Gctovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.

Vill.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je moiné skon¢it pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podfa Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje prévo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspe$nym uchaddzadom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstpit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatdra na kompenzicie v akejkolvek forme za odstupenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatdr sthlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady skody vo¢i mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto €lanku zanikaja vietky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

8.5 Za podstatné poruienie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania slufieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dihdie ako 15 dni nepretrfite alebo dlhie ako 30 dni sumérne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektor( z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektord z povinnosti, ktoré pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant moézZe vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to &iastoéne alebo
v celom rozsahu. Vypovednd doba je jednomesaénd a za&ina plynGt prvym diiom kalenddrneho
mesiaca nasledujiceho po dorugeni vypovede mandatirovi. Od G&innosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokradovat v &innosti, na ktord sa vypoved'
vztahuje. Je v3ak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabrénilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokon&enim ¢innosti sUvisiacej so
zariadovanim zaleZitosti podfa tejto zmluvy.

8.7 Mandatar nemdZe tuto zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika, v zneni neskorgich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzujui dohodou nahradit neplatné, resp. nel¢inné ustanovenie novym ustanovenim,



ktoré najlepdie zodpoveda pévodne zamyilanému (eelu ustanovenia neplatného, resp.
netcinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva za kotvuje povinnost dorugovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a dopifiat obsah tejto zmluvy je moZné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatdr berie na vedomie, e tito zmluva je vzmysle ust. § 5a zdkona ¢&. 211/2000 Z. 2.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode
informécii) v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejiiovanou zmluvou,

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
dfiom nasledujacim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta. Bez zverejnenia su Gucinné
tie ustanovenia zmluvy, ktoré obsahuju informaciu, ktord sa podfa zdkona o slobode informécii
nespristupriuje.

9.7 Téato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazdd zmluvni strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvaZeni. Rovnako tak vyhlasuju, ze im nie
st zname Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost, resp. neucinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si preéitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuja.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho
s predmetom zdkazky kedykolvek poéas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzatvoreny na spolufinancovanie predmetu
zdkazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vietku potrebnu saéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania s:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objednavatel uzatvorend Zmluvu o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

¢) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikany orgén a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zéujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a7 f) v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR a

pravnymi aktmi ES.
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