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Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik”)

I. ZMLUVNE STRANY
Mandant: Obec Senkvice
Sidlo: Namestie Gabriela Kolinovi¢a 5, 900 81 Senkvice
ICO: 00305103
DIC: 2020662259
Statutdrny organ: Megr. Peter Trojna
Telefonicky kontakt:  033/6486022
E-mail:
(dalej len ,mandant”)
Mandatar: FrantiSek Maderi¢
Sidlo: Polna ul. 52, 900 81 Senkvice
ICo: 37 295276
DIC: 1036983145
IC DPH : neplatitel DPH
Statutarny organ: Franti$ek Maderi¢
Zapisany v registri: Zivnostensky register, Okresny Grad Pezinok, Cislo Ziv. reg. 107-14
Telefonicky kontakt: 0905 / 355 490
E-mail: maderic.frantisek@gmail.com

(dalej len ,mandatar”),

(spolu dalej ako ,,zmluvné strany”)

1. UVODNE USTANOVENIA

Tato mandatna zmluva (dalej len ,zmluva®) sa uzatvdra na zdklade vysledku verejného
obstardvania zakazky s nizkou hodnotou v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym Géelom tejto zmluvy je zabezpe&enie stavebného dozoru zékazky s nizkou hodnotou
s hdzvom ,Stavebny dozor pre realizaciu stavby Zvy3enie kapacity M3 v Senkviciach”, ktora bude
financovand z nenavratného finanéného prispevku vrédmci Integrovaného regionalneho

operaéného programu (IROP) (dalej len ,projekt”).



2)

3)

4)

lll. PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavidzuje, e v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta na jeho Géet a v jeho mene vykona a zariadi vykon stavebného dozoru
v rozsahu vymedzenom v él. lll. bod 4 tejto zmluvy pri vykone stavebnych prac v rdmci zakazky
,Stavebny dozor pre realiziciu stavby ZvySenie kapacity MS v Senkviciach”.

Mandatar sa zavizuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 3 x
tyzdenne po 1 hodine na stavbe v priebehu celej doby vykonu préc stvisiacich s realizaciou
stavby a vidy, ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor, je uréena rozsahom stavebnych
prac uréenych v projekte ,Stavebny dozor pre realizdciu stavby Zvy3enie kapacity M3
v Senkviciach®, ktory je uréeny:

a) projektovou dokumenticiou na stavbu ,ZvySenie kapacity MS v Senkviciach”, vratane
vykazu — vymer,

b) stavebnym povolenim & SOU-2317/2022-430-BPi zo dfia 02. 03. 2022, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 04. 03. 2022.

Odborné &innosti vykonavané mandatarom v ramci stavebného dozoru na stavbe predstavujd

najma:

a) obozndmenie sa s projektovou dokumentdciou stavby, spravoplatnym stavebnym
povolenim, s podmienkami realizédcie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych
organov $tatnej spravy k projektu pre stavebné povolenie a so zmluvou o dielo na realizaciu
stavby ,Zvysenie kapacity MS v Senkviciach”,

b) oboznamit sa so zmluvou odielo na stavebné price as projektovou dokumentdciou
pre realizdciu stavby, vratane ich neskor3ich zmien a Gprav,

c¢) v sutlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom
do stavebného dennika, spracovanie samostatného zdznamu z odovzdania staveniska,

d) so zvlaétnym dérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technoldgii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie,

e) pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému plédnu organizdcie vystavby
mandantovi,

f)  systematické doplfiovanie dokumentécie, podia ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentacie dokoncenych ¢asti diela,

g) dohlad pri zabezpefovani suladu realizovanych prac s projektom,

h) bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vietkych zavaznych okolnostiach,

i) spolupraca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

i) vykon kontroly /uéast na kontrole vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré budd
v dalom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi a ich podrobna fotodokumentécia,

k) dohlad nad tym, & zhotovitel stavby vykondva predpisané skasky materidlov, konStrukcii

aprac, vratane funkénych ski3ok, skuSobnej prevdadzky, kontrola ich vysledkov
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P)

q)

r)

a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodévok (atesty,
protokoly),

kontrola dodrfiavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sttainych podkladov,
projektovej dokumentdcie, poloZkového rozpoétu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prisluinych vieobecno-zaviznych predpisov, STN a EN zo strany zhotovitefa stavby,

kontrola postupu prac podla ¢asového plénu stavby azmluvy o dielo, upozornenie
zhotovitela stavby a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov, a rizik, ktoré by
mobhli ohrozit dodrianie terminov,

kontrola ponukovych rozpoétov zhotovitela stavby k naviac pracam a poskytnutie
pisomného stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvy3ujdcim cenu diela,
organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby podla potreby, najmenej vsak raz
za 2 ty¥dne a podla potreby, spracovanie zépisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich
distribtcie pritomnym Gcéastnikom,

uskuto&fiovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude stastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,
kontrola dokladov, ktoré zhotovitel stavby predloZi k fakturdcii prac a doddvok
a k odovzdaniu a prevzatiu diela - stavby alebo &asti stavby a t€ast pri preberacom konani,
pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebného dennika v sdlade s podmienkami
zmluvy o dielo a vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,

vykondvanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, e stavebny dozor nesthlasi, resp.
méa vyhrady proti dennému zépisu zhotovitela stavby/ stavbyvediceho zhotovitela stavby
do stavebného dennika (inak sa ma za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasil),

usmerfiovanie vykondvania stavebnych prac prostrednictvom zépisov do stavebného
dennika,

zapisom do stavebného dennika okamiZité zastavenie vykonavania prisluSnych stavebnych
prac, ak zisti, e zhotovitel stavby nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a poZiarnu bezpeénost,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej Casti, Gcast
na preberacom konani, zastupovanie mandanta na preberacom konani, zvolanie
preberacieho konania stavby v mene mandanta, spracovanie zaznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi o kompletnosti odovzdanej
dokumentécie a dokladov zhotovitela stavby pri preberacom konani,

kontrola odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani, spracovanie
pisomného zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie ziznamu na potvrdenie —
na odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavby,

st&innost pri spracovani navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia vratane pripravy
a skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromaidovanie vsetkych dokladov potrebnych

pre kolaudaéné konanie stavby a podanie navrhu na kolaudaciu stavby,



aa) G&ast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, sudinnost
pri zabezpedeni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,

bb) st&innost mandantovi pri riegeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej zarucnej doby,
st¢innost spodiva v Uéasti na reklamaénom konani na mieste stavby, poskytnutie
pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému navrhu ich
odstranenia,

cc) Gfast na kontrolnych dfioch stavby organizovanych poskytovatefom — NFP/
sprostredkovatelskym orgdnom ako aj na naslednych kontroldch organizovanych
poskytovatefom NFP/ sprostredkovatelskym organom alebo inymi kontrolnymi organmi EU
na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonéeni projektu (rozumie sa projektu v zmysle zmluvy
o NFP, nie realizacie stavby).

IV. LEHOTA PLNENIA ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, Ze &innosti uvedené v él. lll. tejto Zmluvy vykona v nasledujtcich terminoch:

1)

2)

3)

4)

a) zatiatok vykonu stavebného dozoru: diiom odovzdania staveniska mandatdrovi podla
¢lanku 1. ods. 4 pism. c) tejto Zmluvy,

b) ukon&enie wvykonu stavebného dozoru: nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia stavby (okrem &l. 1ll. bod 4 pism. bb) a cc) tejto zmluvy), predpokladana doba
vystavby je 10 mesiacov odo dria odovzdania staveniska.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za &innosti mandatara podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran v silade

so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH 10.900, 00.-EUR
DPH (sadzba 20) 0,00.- EUR
Cena spolu s DPH 10.900,00.- EUR
Slovom: desat tisic devétsto EUR

Mandatar nie je platcom DPH.

Cena podla predchadzajiceho odseku zahffia aj vietky naklady, ktoré mandatar vynaloZi
pri plneni predmetu tejto zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vietkych nakladov spojenych

s poskytovanim stcinnosti, vratane suéinnosti po skonéeni stavebnych préc na stavbe.

Dohodnutd cena podla odseku 1) tohto &lanku bude mandatdrovi vyplatena na zaklade
mesacnych faktar, ktoré budd vystavené mandatdrom ako podiel z celkovej ceny sluzby za 1
mesiac podla po&tu mesiacov trvania predpokladanej doby vystavby urtenej v €ldnku IV. Lehota

plnenia zmluvy.

V pripade, 7e doba vystavby bude odliZnd od doby predpokladanej v ¢lanku IV. Lehota plnenia

zmluvy, potom sa pre fakturovanie pouZiju nasledujtce pravidla:

a) ak bude realizovana vystavba trvat kratdie, mandatdr ma pravo uplatnit si v poslednej

fakture zvy$ok ceny za dielo podla odseku 1) tohto ¢lanku, ktora nebola fakturovana,



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

b) ak bude vystavba trvat dlhsie a predfii sa o viac ako o 2 tyZdne, mdZe mandatar fakturovat

prace naviac, a to mesaéne vo vy3ke vypoéitanej podla odseku 3 tohto €lanku Zmluvy,

c) pocas doby pozastavenia vystavby ma mandatdr pravo fakturovat v prislusnom mesiaci iba
za preukdzatelne rozpracované prace, a to vo vyske pomernej Casti ceny sluzby vypocitanej

za prislusny mesiac podla odseku 3 tohto élanku Zmluvy.

V pripade prac naviac podia odseku 4 bod b) tejto Zmluvy budl prace naviac fakturované
po podpisani Dodatku k Mandatnej zmiuve.

Z jednotlivych faktir si mandant uplatni 5 % zadriného do doby vydania pravoplatného

kolaudaéného rozhodnutia na stavbu.

Mandant neposkytne preddavok alebo zdlohu na plnenie zmluvy. Splatnost faktdry je
do 30 kalenddrnych dni od jej doruc¢enia mandantovi.

Faktdra bude vyhotovena v miniméalne troch origindloch (dva z nich obdrii mandant), a musi

obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a to najma:

—  oznadenie mandanta a mandatdra (obchodné meno, sidlo, 1CO, DIC, zépis v OR),
— oznacenie stavby,
—  Cislo tejto zmluvy,
—  ITMS2014+ kéd projektu od doby, kedy objednavatel ozndmi tento kéd zhotovitefovi,
—  poradové Cislo faktury,
—  datum vyhotovenia faktiry, ddtum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,
—  oznadenie pefiazného ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,
—  fakturovant sumu s vycislenim jednotkovych cien,
— peciatka a podpis osoby oprivnenej konat za mandatdra.
Fakttira musi mat nasledujuce prilohy:
— CD/DVD alebo iny nosi¢ dat sfotodokumentaciou stavebnych prac, ktoré boli
realizované vo fakturovanom obdobi,

— dodaci list s vykazom realizovanych &innosti, (dalej len ,prilohy”).

Ak faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie
uvedené tdaje a prilohy, mandant je opravneny faktdru v lehote splatnosti mandatérovi vratit.
Lehota splatnosti zaéne vtakom pripade plynit od dorucenia novej spravne vystavenej

a dorucenej faktary spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami mandantovi.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov NFP, a Ze
v tejto sdvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti kazdej faktiry reSpektovanie
mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho organu; mandant preto nebude
v omeskani, pokial vykonal potrebné kroky k Uhrade prislusnej faktary, no riadiaci organ

prostriedky NFP neuvolni z dévodov na strane mandantara.

V pripade zrudenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli spésobené
zavinenim alebo spésobom vykonania prac zo strany mandatdra, mandatarom vykonané prace

budt vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac



12)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

a vySka odmeny musi byt vopred odsihlasena mandantom a jej odsuthlasenie bude prilohou

faktdry.

V pripade omeskania uhrady faktliiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zakonny trok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Mandant je povinny poskytnat nevyhnutni stdinnost potrebni pre naplnenie predmetu tejto
zmluvy, najma:

a) poskytnit mandatdrovi potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vsetky stanoviskda k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu
so zhotovitelom stavby vratane polozkového rozpoctu a harmonogramu realizicie stavby,

b) na wvyzvu mandatira v nevyhnutnom rozsahu poskytnit stéinnost pri zadovaZzeni
podkladov, doplriujdcich ddajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti stavebného dozoru
v rozsahu predmetu tejto zmluvy - najmi véas ho informovat o planovanych kontrolach

riadiacich orgdnov SR a organov EU, inych orgdnov 3tatnej spravy.

Mandatar je povinny zabezpecovat odborné éinnosti a zaleZitosti v intenciach tejto zmluvy
s naleZitou starostlivostou a odbornostou a v sutlade so zaujmami mandanta. Zaroven je
pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny postupovat vcas a podla predpisanych alebo pisomne
dohodnutych terminoch.

Mandatdr bude postupovat na zdklade podkladov, dokladov, dokumentov a poZiadaviek
mandanta, ktoré mu boli poskytnuté v lehote definovanej v odseku 2 tohto clanku.

Mandatar spolupracuje s osobou vykonavajicou externy manaZment nad implementaciou
projektu, stidastou ktorého je realizacia stavby a vykon ¢&innosti stavebného dozoru podla tejto
zmluvy.

Mandatar ma povinnost véas informovat o kaZdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktord moze
mat za nasledok zmenu projektu. V pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby,
pripadne vzniku poZiadavky na prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej
stavby, ktoré ovplyviuji cenu za dielo alebo ¢asovy plan stavby, bezodkladne o tom mandatar
informuje mandanta.

Mandatar je povinny dodrziavat vieobecne zdvdzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy a riadit sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran
na Statutarnej drovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a Statnej spravy. Zaroven
mandatar dba na dodrZiavanie terminov uréené orgdnmi a organizidciami verejnej a Statnej
spravy.

Mandatar poskytuje sticinnost pri vykonavani finanénej kontroly opravnenymi osobami, ktorymi
st najma:

— riadiaci alebo sprostredkovatelsky orgdn a nimi poverené osoby,



8)

9)

10)

11)

1)

2)

3)

—  Najvy33i kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

—  organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

—  splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

—  osoby prizvané vyssie uvedenymi orgdnmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a EU.

Mandatdr sa zavazuje, Ze v pripade 3pecifickych otdzok zabezpedi z radov svojich
kvalifikovanych zamestnancov, prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov,
potrebnt st&innost pri pineni predmetu tejto zmluvy. Néklady na tdto siéinnost su zahrnuté

v cene prac podla tejto zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich oséb pouiit materialy, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnopldnovaciu dokumentéciu, dokumentdciu pre stavebné povolenie, pracovné
dtadie alebo ich Easti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy, na iné G&ely, ako st potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat micanlivost o vietkych skutoénostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou stali zndmymi a ktoré podfa povahy veci
treba povaZovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie
je sposobilé vyvolat mandantovi $kodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd
povinnost mléanlivosti sa vztahuje na skuto&nosti ainformdcie, ktoré mandant a/alebo
mandatar oznatil ako déverné, dalej ktoré si déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide
o skuto¢nosti & informacie, kde je mandatdrovi zname alebo pri odbornom vykone ¢innosti
podla tejto zmluvy zndme malo byt, 7e mandant mé zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovévat
mléanlivost savztahuje ina osobné (daje o tretich osobéch, sktorymi sa mandatar dostal
do styku privykone ¢innosti podfa tejto zmluvy. Povinnost zachovédvat micanlivost trva

i po skonceni tejto zmluvy.

Mandatér sa zavazuje uzavriet poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobenu Skodu
pri vykone &innosti a to na celd dobu trvania tejto zmluvy. Overenu fotokdpiu uzatvorenej
platnej a Géinnej poistnej zmluvy odovzdd mandatér mandantovi najneskér v defi podpisu tejto
zmluvy.

VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY
Mandatdar zodpoveda za to, 7e predmet tejto zmluvy bude vykondvat riadne a v€as.

Mandant je opravneny kedykolvek reklamovat nedostatky poskytnutej &innosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy. Reklaméciu je povinny uplatnit pisomnou formou do rik mandatara

bezodkladne po zisteni pripadnych nedostatkov.

Mandatar nie je v omegkani po dobu, kedy nemohol pinit predmet svojej ¢innosti z dévodov
na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materialu,
stanovisk organov a organizacii, mekanie mandatdrov a pod.). Mandatdr je v3ak v takomto
pripade povinny bez zbytoéného odkladu telefonicky aj pisomne (e-mailom) upozornit
mandanta o prekaike spolu s jej uréitym popisom.



4)

5)

6)

8)

9)

1)

2)

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych
od mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,

pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZiti trval.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zmluvné strany povazuju:

a) neplnenie predmetu Zmluvy - neposkytovanie sluZieb stavebného dozoru véas ariadne
v trvani dlhdie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhdie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

b) mandatdr porusi povinnost vykonavania niektorej odbornej ¢innosti uvedenej v ¢l. lll. ods.
4) bod g), h), i), j), k), 1),

c) mandatar opakovane porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto Zmiuvy.

V pripade podstatného poruienia tejto Zmluvy ma mandant prévo uplatriovat si u mandatara
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdé jednotlivé podstatné porudenie
zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje mandatdra povinnosti plnit predmet zmluvy,
povinnosti odstranit vadné plnenie, ani zodpovednosti za $kodu, ktord konanim porudujicim
zmluvnl povinnost mandantovi vznikne. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma mandant

pravo vypovedat Zmluvu.

Zarovef ma mandant pravo uplatnit si u mandatédra zmluvnd pokutu, ak poskytovatel NFP alebo
sprostredkovatelsky orgdn neuznd alebo nepreplati mandantovi opravnené vydavky projektu
na stavebné prace a doddvky v celej alebo &iastkove]j vyske z dévodu ich rozporu s projektovou
dokumentéciou stavby alebo poloZkovym rozpoétom stavby, pricom tieto stavebné prace
adodavky boli odsihlasené mandatdrom v supise vykonanych prac v prilohe k faktire
zhotovitela stavby. Vygka zmluvnej pokuty predstavuje sumu 100 EUR za kaZdu polozku supisu
prac, ktori poskytovatel NFP iastocne alebo celkom neuznand a nepreplati, a to v kazdej

predloZenej fakture.
Uhradenim zmluvnej pokuty v odseku 6) tohto &anku nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Ak mandatar zabezpeiuje €ast plnenia predmetu tejto Zmluvy subdodévatefom, zodpovednost
za plnenie nesie mandatdr. O uvedenej skutoénosti mandatir upovedomi mandanta
min. 2 pracovné dni vopred asubdodavatel je povinny preukdzat opravnenie plnit cast
predmetu Zmluvy pisomnym splnomocnenim. Pripadné zmeny tykajice sa subdodavatela
oznamuje mandatdr dostatoc¢ne vopred pocas celého plnenia Zmluvy.

Viil. SKONCENIE ZMLUVY
Zmluva zanikd len z dévodov a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, a to:

a) splnenim zavazku,

b) dohodou zmluvnych stran,

c) pisomnou vypovedou jednej zo zmluvnych stran,

d) odstipenim od zmluvy v pripade neposkytnutia pozadovaného prispevku z NFP.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade neposkytnutia poZzadovaného prispevku z NFP na zaklade
kontroly verejného obstardvania na dodavatela stavebnych prac odstipit od tejto zmluvy a to

bez ndrokov mandatdra na kompenzdcie v akejkolvek forme za odstUpenie a neplnenie
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3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

predmetu zmluvy. Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt urobené pisomne a mandant je povinny
konat bezodkladne po zisteni skutoénosti, 7e mu nebude poskytnuty prispevok z NFP. Mandatar
sthlasi s uvedenym odstdpenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, resp. ndhrady Skody voci
mandantovi.

Odstupenim od tejto Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
z tejto Zmluvy, okrem narokov na nahradu 3kody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.
Vynimka zo vzniku ndroku na ndhradu 3kody, zmluvné alebo zékonné sankcie pri odstupeni

od tejto Zmluvy sa uplatni v pripade situdcie uvedenej v odseku 2) tohto ¢lanku.

Mandant méze kedykolvek vypovedat tito Zmluvu Ciastone alebo vplnom rozsahu, ato
aj bez udania dévodu. Ak vypoved neuréuje neskorsiu Géinnost, nadobuda Géinnost diiom, ked'
sa o nej mandatar dozvedel, resp. mohol dozvediet. Od tinnosti vypovede je mandatar povinny
nepokracovat v &innosti, na ktord sa vypoved vztahuje. Je viak povinny mandanta upozornit na
vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa zabranilo vzniku 3kody bezprostredne hroziacej

mandantovi nedokonéenim &nnosti stvisiacej so zariadovanim zéleZitosti podfa tejto Zmluvy.

Mandatar méZe zmluvu vypovedat s Géinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujdceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena mandantovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as.
Ku diu G&innosti vypovede zanikad zaviazok mandatdra uskutoCfiovat &innost, na ktord sa
zaviazal. Ak by tymto prerusenim ¢innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar povinny ho
upozornit, aké opatrenia treba urobit na jej odvratenie. Ak mandant tieto opatrenia nemdze
urobit ani pomocou inych oséb a poZiada mandatara, aby ich urobil sam, mandatar je povinny

ich vykonat.

IX. SKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania Statutdrnymi orgdnmi zmluvnych stran
a Gtinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia podia § 47a ods. 1 zékona ¢.40/1964 Zb.
Obéianskeho zikonnika v zneni neskorgich predpisov v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode

informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neuinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a Gcinné. Zmluvne strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedginné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepsie zodpovedd pévodne zamysfanému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

Dorugovanie ddleZitych pisomnosti ako v &l. VII. ods. 2), 4) a9) a¢l. VIII. ods. 2), 4) a5) sa

uskutoériuje doruéenim do vlastnych ruak.

Menit a doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi

oboma zmluvnymi stranami.



6) Tato zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, mandant obdrii tri amandatar jedno
vyhotovenie.

7) Zmluvné strany vyhlasuju, %e tGto zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za napadne
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvaZeni. Rovnako tak
vyhlasujd, Ze im nie st zname Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost tejto

zmluvy. Obsah tejto zmluvy si precitali a na znak sidhlasu sjej obsahom ju vlastnorucne

podpisuju.
V Senkviciach dfia 20.3.2023 V Senkviciach dria 20.3.2023
Mandant: Mandatai
............... fosicssnssssnnsrrssnrstsannssssanrrnsnnenne eaNsssssRsssssssessEEEEEETENEAERAR AR TTesassaaRERRRRRREREY
Mgr. Peter Trojna Frantisek Maderic
starosta stavebny dozor
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