Zmluva €. Z-D-2022-001758-00 o suhlase :
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

av sul

ade s § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

V mene ktorej kona: Ing. Roman Hustava, podpredseda predstavenstva
Ihg Frantidel Cupr predseda pred stavensivg

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisan

a v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L

(d'alej len ,,Viastnik*)

2. Ziadaterl o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Mesto Prievidza
Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Bankové spojenie: VSeobecna tverova banka, a. s., poboé&ka, Prievidza
Cislo tétu: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., poboéka Prievidza
Cislo uétu: SK27 7500 0000 0040 0570 3897
DIC: 2021162814
ICO: 00 318 442
zastlpeny:

opravne
opravne

na osoba vo veciach zmluvnych: JUDr. Katarina Machaékova, primatorka mesta
na osoba vo veciach technickych: Ing. Andrea Nikmonova, vediica odboru stavebného

poriadku, vystavby a Zivotného prostredia
(d’alej len ,,Ziadatel*)

(Vlastni

KedzZe

k a Ziadater dalej spolo€ne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Viastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike  a zaroven
prevadzkovatefom distribu¢nej ststavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov (dalej len ,zakon o energetike®). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej ststavy je zabezpedit spolahlive, bezpetné a
ucinné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpeéit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam Géastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej ststavy a distriblciu elektriny,

Ziadatel méa zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &lanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpeéenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,




v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie PreloZky ERZ
za podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1804 - Prievidza - Mechanicko biologicka Uprava odpadu -
prelozka VN ¢&. 298

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inZinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov =z prekvalifikaéného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Rajcianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavater)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2023 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Prievidza KNC &.: podfa stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke riegenie
Prelozky, tvori neoddeliterny prilohu €. 1 tejto zmiuvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vycislena Viastnikom na zaklade technického navrhu:
C) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inZinierskej &innosti (dalej len ,PD IC")
Ziadatelom v zmysle Clanku 11l tejto zmluvy a jej predlozenie Viastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

Zaverecné prerokovanie a odsthlasenie PD |8

realizaéna cena Prelozky:;

podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Viastnikom

a Ziadatefom:

e) realizacia Prelozky za podmienok a sposobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
Gradu o povoleni Stavby a v stlade s PD I technickym navrhom a touto zmiuvou
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3. Pred zacatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD I8
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®,

4. Po fyzickom ukongeni prac na Prelozke sa uskutocni preberacie konanie Stavby medzi Dodavatelom
aZiadatel’om, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, as. (Pal)) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny

pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo mase byt odovzdané jedine podpisom |
zastupcu Viastnika. |
5. Po ukonéeni porealizacnej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoéni odovzdanie prelozky od Ziadatela Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: »Zapis
o0 odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej gasti)*, '




Clanok Il
Sucinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpe&i PD IC na Prelozku v zmysle ¢lanku I tejto zmluvy,

b) zabezpeéi realizaciu PreloZky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmiuvy odielo v stlade so Standardmi Viastnika v termine vzmysle &lanku | tejto
zZmiuvy

c) zabezpeéi kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, e ziadatel je opravneny poverit zabezpe&enim PreloZky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolognost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného stboru
stavebnych objektov v ramci cele; vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpedit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatni zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpise tato tretia strana, pri¢om prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska éinnost’

1. Ziadatel je povinny zabezpedit na viastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technicke riesenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpe&it vypracovanie PD I& Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika. '

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC PreloZky konzultovat s Vlastnikom a predlozit' ju v pisomne;j
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zavereCné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povazuje za splneny az diiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavereéného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so $tandardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej ¢innosti Vlastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd. sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 24 mesiacov odo dia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadater je povinny v mene Vlastnika poziadat' prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povalenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prisiusného stavebného dradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto Uéelom Vlastnik vystavi plni moc Ziadatelovi a to na zaklade dorucene] Ziadosti
Ziadatela 0 jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Viastnika ako stavebnika Prelozky na inl osobu. V pripade
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porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé poruenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavene| Viastnikom. Lehota
splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvne] pokuty podfa tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatefa podla tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného Gradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, skody alebo naroky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel véetky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskar do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpedi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto ucelom Vliastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok viastnika na nahradu
skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podla tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie Prelozky vycislent Viastnikom na zaklade
technickeho navrhu, za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vy€islenych nakladov predstavuje
sumu: 128 777,72 EUR bez DPH.

Skuto&ni vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadateflovi v lehote do 60 dni odo dha
podpisu Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze
skuto€na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie PreloZky.

Clanok Vi
Termin plnenia

Zmluvne strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) prediozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavereénom prerokovani a odsuthlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutocnej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto élanku zmluvy sa povazuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
su¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, e Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa vtermine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony slvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vliastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimaine 10 pracovnych dni
pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.




_ Clanok vii
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat' vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Zze na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
vtejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dna
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podia ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dna pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo uréit iny
termin odstranenia vady, tento v8ak nemodze byt kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Vliastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy defl omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani
CiastoCne dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoznuje prevadzku
prekladaneho ERZ, je Vlastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorudenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vsetky dalsie zdévodnené naklady spojené so zaru¢nymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktore budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat’ Vlastnika o v8etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok ViiI
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit' Vlastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dnia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skutoénost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom

O technickej spdsobilosti stavby, spineni véetkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto

pisomné odsuhlasenie nema ziaden vplyv na spinenie véetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo

zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokdt. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Viastnikom je povazovany za ukonceny aZ po spineni véetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vodi Viastnikovi.

. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat' nasledovnt dokumentaciu:

- dokumentaciu skutotného vyhotovenia (vratane dokladovej éasti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizanych dokumentov v $tandarde Viastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Gcelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore * TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

. Ziadatel zabezpeti porealizadni inziniersku &innost podla Standardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizadnU inziniersku &innost nezabezpedi a nepredlozi doklady podfa tandardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukonéenia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani

Ciastocne dotknuty nérok vlastnika na nahradu $kody.

. Ziadatel je -k odovzdaniu prelozky Viastnikovi v zmysle ¢lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie,
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- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je um|estnene ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokongenej Casti) medzi Ziadatelom a
Viastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmldv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatel
predloZi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela voéi Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.

. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na PreloZke v zmysle Clanku XIV ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto €asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.

Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukondenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel

povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuétovania nakladov za dokoncenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskoér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky § 46 zakona ¢. 50/1976 Z.z. 0 lzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné linioveé stavby. Osveddenie (képia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriazniveho dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla schvaleneého vecného ¢asového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za véetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v ddsledku nevykonania Prelozky v termine
podfa VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacne platby
odberatelom v zmysle Vyhlagky, Ziadatel do 15 dni od dorudenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzac¢nym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktoreé Vlastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpecit vlozenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za uéasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovedne] za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a adrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutoériovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat =za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutognenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, kioré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za UGasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmiuvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudacného
rozhodnutia Vlastnikovi.




Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb
1. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynUteny stavebno-montaznymi pracami podla
J projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.
2. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voéi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny

zaruénymi vadami.
3. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Zladatel taketo

nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Zat'azené nehnutefnosti Ziadatela*
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Zladatel
takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutelnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolocne len
.Zatazené nehnutelnosti”).

4. Ziadatel je vsuavislosti s Prelozkou uskutoCnenou na zéklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spésobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpeéit Vlastnikovi prava zodpovedajtice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spoéivajlce v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdudné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednoulgelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za Uéelom prevadzky, Udrzby, kontroly, odstrafiovania portch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a oklieshovat stromy aine

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vecnému
bremenu”).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajlicich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit Viastnikovi
prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako pavinnym z vecného
bremena. V pripade nesthlasu viastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpecit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecneho bremena
v prospech Viastnika medzi viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na thradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného (zemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za Uéelom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecneho bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predloZi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v siibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym viastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajucej sa mimo zastavaneho Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Viastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutni sucinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzoroveho navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim zépisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojene s uzavretim dohdd, Uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na




ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatefa uvedene]
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podia tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre posldenie toho, & sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaneho Uzemia
obce je rozhodujuci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého &irka musi byt v sllade s ustanoveniami § 43 zakona ¢. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetickeho
zariadenia). Naklady Ziadatefa spojené so zabezpecenim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmliv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady stym slvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.
. Za G¢elom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto élanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto Clanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu viastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmlv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajlcim suhlasom Viastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat a pouzit' takyto vzor
iba s predchadzajlcim sthlasom Vlastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnd pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedene] v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo
dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podrfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu skody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuju za spinené dfiom dorucenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajuceho vecnemu bremenu Viastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podia tohto ¢lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu suc¢innost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmiuvy,
b) podpisat zmluvy doru¢ené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo diia ich
dorugenia, aviak iba za nasledujicich podmienck:
= Doruéené zmluvy budt vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
» Dorudené zmluvy buda doruéené v poéte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t]. vratane vietkych priloh,
= Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osvedcené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vZdy ako posledna zmluvna strana,
* Budu dorugené vietky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit pinu moc potrebnu pre Ziadatefa pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku
Zmluvy.
. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeCi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:
- do 12 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizacného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajlcich sa mimo zastavaného uzemia obce,




’

- do 24 mesiacov odo dia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢Elankom Zmiuvy pri pozemkoch nachadzajlcich sa
v zastavanom Uzemi obce,

pricom sposob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa prediZi, ak nastant objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pdvodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najmé situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dediéského konania, bude vo

vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo

vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmluvu s viastnikom,

resp. spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

vlastnika na véetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akekolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voéi Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odskodni (zabezpeci) Ziadatel na viastné naklady.

9. V pripade, -ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci vtermine podia ods. 8 tohto &lanku je
Viastnik oprévneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumozfiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpelit' kolaudacne rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vsetky dalSie zdovodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku
$kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzatnym platoam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberateflom elektriny za porusenie &tandardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vsetky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Clanok X1
Financna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvne strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zlozi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
ucet Viastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto&na vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska finantnej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie PreloZky. '

3. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finan¢né prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekiadané ERZ
podla tejto zmluvy a inZiniersku &innost sdvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Viastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajlcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, e MPV a IC Vv prospech
Viastnika ukon¢i v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budi pehaZné prostriedky prevedené Viastnikom na Géet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
Clanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finan¢na zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.




Clanok XII
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$sej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druht Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pric¢ine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hladat véetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlZuju o dobu trvania vy$Sej moci a Zmiuvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany viak nie je vylugena a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial tato Zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonéeni.

Zmluvné strany nie s zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$sej moci nemohla zabranit'

Za okolnosti vy$8ej moci st povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vys&ej moci budu
povazovane napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obc¢ianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologickeé nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vy3siu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skutoénosti.

Clanok XIIl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike PreloZzku ERZ zabezpeéuje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Viastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasengj projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatefom, ktoreho urcil viastnik podla &lanku | tejto zmiuvy,
je Vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstlipenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovane] casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti PreloZzky na zaklade vystavenej faktlry v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podia tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyli¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodice, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méZe s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektove] dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstiipenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel PreloZzky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany majlu pravo obojstranne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$8ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmiuvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie len
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,,Doverné informacie), méze prijimatel Dovernej informacie poskytnit aj bez predchadzajiceho sthlasu
poskytovatela Dovernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych,
danovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori suU bud viazani véeobecnou profesionalnou
povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo sU povinni zachovavat
mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkofvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktne (daje Ziadatela.

Povinnost  zmluvnych stran zachovat miganlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejneng/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovene] zakonom,
rozhodnutim stdu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmiuvnou
stranou od tretej osoby.

VSetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukonéenie platnosti
a ucinnosti tejto zmliuvy. )

Ziadater prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Ziadatel
je podra ¢I. 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracavani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, ze jeho osobné Udaje uvedené v zmiuve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednozna¢nu identifikaciu, bude Viastnik spracuvat na ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a véetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla ¢l. 13 Nariadenia a o spractvani osobnych
tdajov st dostupné na webovom sidle Viastnika www ssd sk v Casti Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit' alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost diiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami. Ak je v8ak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadobuda platnost diom je] podpisania oboma Zmluvnymi  stranami
a (cinnost' drom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je povinny zverejnit tuto zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorudit
Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat
zmluvnd pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podla tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dpia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody prevysujucej zmluvng pokutu, ktora
Vlastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Véetky spory budd Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepse;
moznej miere. Za tymto U&elom sa budu zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
0 vsetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor&ich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalsimi
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmiuvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavézuju, ze budu dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona ¢&.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na véetky
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citlivé informacie vratane oscbnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmiuvnych povinnost
oboznamit, a to v akejkolvek forme {najma pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazujy, Ze citlivé informacie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudl okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejnovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat’ alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvne strany prehlasuju Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik ri vyhotovenia.

V Ziline dhia: V Prievidzi dii_..
Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Mesto Prievidza
e e ]
S ‘
Ing."Roman Hustava /JUD; Katarina Machadkovs
podpredseda predstavenstva primatorka mest

Ina. Fm?\'{iie@ ,G"‘Pr,
P seda Pi’eds’m\iem’ruq

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmiluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM. s. . 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o sthlase na vykonanie prelozky - vzor
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£ Dodévatel
Nazov o Sidlo Kontakina osoba E-mail Telefén
BBF ELEKTRO S.R.O. 36177245 |Radlinského 17/B 052 01 Spisskd Nova Ves Ing. Tomas Mikluscak, PhD. {tomas.mikluscak@bbfelektro.sk [0905 461 433
J [BiNGsro. 51969777 |Jasefiova 3223/34, 010 01 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
< oo Ing. Jifi Kotlin - konatel Jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
EGEM, s.r.o. 44193653 |Bystrick ta 5646/558, 034 01 Ruzomberok i :
/é ysttelcd cesta 5646/ HEOm Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
f 4 |ELEKTRO - MLM, S.R.0. 36725463 |Stavbarov 12, 971 01 Prievidza Mério Daumer - konatel info@elektro-mim.sk 0918 812 027
Rakyt 3 3
Elektro-inZiniering, s.r.o. 36788121 s ce'sta 13? Ing. Miroslav Suster - konatel |susterm@nextra.sk 0905 408 469
974 05 Banska Bystrica
043/4223378
6 LKOT! 36372315 |R it i Ing. Bohuslav Balk bbalk tonline.sk
ELKOTECH, s.r.o 31 obotnicka 34, 036 01 Martin ng. Bohuslav Balko alko@stonline.s| 0905 801 054
7 |[ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |M.M. Hod#u 23, 936 01 Sahy Pavol Lahky elmontplus@gmail.com 036/7410021
B ELPP,S.R. O, 36426768 |Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky petpod63@gmail.com 0905 324 062
4 Martin Simurda - konatef elspolno@elspolno.sk
9 |ELSPOLSK, s.r.o. 36433721 |tudovita Stira 778/46, 029 01 Namestovo e BRnag < piness 0905 104 028
Zuzana Majdova asistentka | asistentka@elspolno.sk
ELZA - Elekt taz 3 2
10 * - Elektromontizny zavod |, 53999 |Ratianska 162, 831 54 Bragislava ing. Marian Borodat i 0905 605 321
Bratislava a. s. elzaza@elza.sk
11 |ENData, s5.r.0. 46307303 |Polanova 1578/37, 029 01 Namestovo Ing. Tomas Simurda tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028
o . Lenka Martinkovitovd
12 |ENERGA s.r.o. 50778501 |Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina MER- Listis MGPIREEMICE. | bt i 0948 728 112
obchodné oddelenie
4 rtin Pallaghy - konatel
13 |EPM TRADE, s.r.0. 47531142 |Harky 316,010 04 Zilina Martin Pallaghy -konatef | mtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
Martina Murarikova
Milan Harag 0905 509 163
14 |Esta plus, s.r.o. 36306231 |972 24 Diviacka Nova Ves 92 estaplus@estaplus.e
p r MVigriovaiVes Peter Suchon plusOestapusey 046/5464131
k b.sk
15 |EUB, sr.0. 44736339 |Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikuls% | Pavol Kubéfi - konatel s s 0907 434 347
info@eub.sk
0905 223 871
16 |EV-mont, s.r.0. 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica Ing. Peter Varaéek evmont@evmont.sk
048/4143610
17 |GALTON spol.sr.o. 47657243 |J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
18 |Ing. Peter Jandfek - ELEKTRO  |32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povaiskd Bystrica Ing. Peter Jandéek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
Mierova 171, 821 05 Bratislava
19 |IBG Holding s.r.o. 44820089 |Korespondedna adresa: Mliekarenskd 17,821 09 |Bc. Tomas Kostoldni kestolani@ibgholding.com 0503 566 340
Bratislava
20 |INPREL, s.r.o. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Prelov Ing. Martin Gaspar gaspar@inprel.sk 0915 449 662
21 |KOVIERsr.o. 47970090 |Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovat - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
" . Michal Halds - konatel hal liv-epi.sk
22 |Liv-EPI, s.ro. 35745401 |Trendianska 56/F, 821 09 Bratislava ing: Michal Halss “konatel.  Thalas@liv-eplsk. 0905 861 243
Lucia Fiolekova asistentka fiolekova@liv-epi.sk
. " Marek Michtalik (ml.) . 0805 537 707
23 |Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Zapad 1053/51, Trstend = b rst 1.
i i apa /51, 028 01 Trstend Milan Michtalik (st.) sprem.irstena@gmail.com 0017 311116
24 |MARSY spol.sr.o. 616532 9. maja 46, 974 01 Banska Bystrica Ing. J2n Holos marsy@marsy.sk 0805 656 934
. Chrenovska 32 Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
25 |MC PROIJEKTY, s.r.o. 35829745 ) ¢ 2 i G
0 949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinovd gabriela.hlavinova@mcp.sk 0505 932 350
26 |MIRACLI elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzavoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832031
27 |MONDEZ, s.r.o. 44114311 |Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondrusek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
OSMONT elektromontazess. r. S - i . D90/175538
28 o 46417893 |Mladeznicka 108, 017 01 Povaiskd Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
’ 0917 975 557
Pavol Koval Projektovanie M. R. Stefinika 2587/7
29 |zariadeni silnopriidove] 47718188 | Ing. Pavol Koval pavolkoval@upemail.sk 0902 283 024
3 960 01 Zvolen
elektrotechniky
30 |PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 |5tefanov nad Oravou 132, 027 44 Magr. Ivana Polacikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
2 041/4325242
31 |PRELMONT - ELEKTRO, s.r.o. 31608230 |Sladkovicova 1972, 022 01 Cadaca Miroslav Klecko prelmont@stonline.sk 090/5‘ 461 0BT
32 |PROENERGSs.r.o. 36693481 (K Surdoku 8434, 080 01 Presov J2n Riegel proenergs@proenergs.sk 0907 664 043
33 |PROEX Zilina, s.r.o. 31569242 |Rajeckd 17, 010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
34 |REVMONT Prievidza, s.r.0. 53598865 |Priemyselna 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
35 |SLENER, s.r.o. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konate! chabanpavol@gmail.com 0905 923 478
36 |SLOVENERGY,s.r. 0. 44172087 |M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel’ slovenergy@slovenergy.sk 0918 634 511
Ing. Bohus Kovat - konatel i 0305 4
37 [SOKA s.r.o. 36688827 |Na Troskéch 5, 974 01 Banskd Bystrica it o it oo
Michal Sebo sebo@soka.sk
38 |SPEMA mont s.r.o. 35939052 [Miloslavov 414, 900 42 Dunajska Luzna Ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
" ¢ = " " 0903 518 467
39 |STO,s.r.0. 36059901 |Priemyselnd 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezdk stozh@stozh.sk Ibezak@stozh.sk (p. Bezik)
40 {VeMeo, s.ro. 35836911 |M.R Stefanika 988/12, 01001 Filina The: RiioE Vel ksnibd’  [="oel2 S Demaik oo 0905 322 066
info@vemco.sk
4 i 4 ludanyi@voltatech.sk,
Korespondencna adresa: . Robert Ludényi, Ing. 0905 785 345
41 |VOLTATECHAS. 48237761 | OrPO" e B o - A paviak@voltatech.sk,
Radlinského 28, 052 01 Spiéska Nova Ves Pavlak, Ing. Javorsky > 0905 563 107
javorsky@voltatech.sk
Okruind 5 " - 5 : .
42 |VUIE, ass. 31450474 ing. Katarina Sivakova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75

918 64 Trnava




ELEKTROENERGETICKE MONTAZE

Zmluva o dielo c. ..........u........... odb.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Ohjedudwatel: =~ e eee———————s
adresa
pravnaforma e
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Osoby opravnené jednat:

Vovdeiadyemimmngels 0 0 0 e o
voveelachtechnickyehe e e
SEaVERNYHOZOr 00000 T et e
a
Zhotovitel: Elektroenergetické montaze, s.r.o.
Pri Rajcianke 2926/10
010 01 Zilina
pravna forma spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina; odd.: Sro, vl.€.:68203/L
ICo: 36412 767
DIC: 2020100511
IC DPH: $K2020100511
Bankové spojenie: VUB Zilina a.s.
Cislo Gétu: 1737359055/0200
Tel. 041/519 2721,2736
Fax: 041/5192726,2790,2735
ZastUpena: Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spoloénosti

Ing. Roman Jilly, konatel spolo¢nosti
Ing. Rébert Chaloupka, konatel spoloénosti

Osoby opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych Ing. Miroslav Michalec, riaditel
vo veciach obchodnych Ing. Karol Krutek, veddci, karol.krutek@eem.sk
stavbyvedici

uzatvarajd v zmysle vy33ie uvedenych ustanoveni zékona tiito zmluvu.

Cl1
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,Zmluva“) zavizuje vykonat dielo podla é&. 11, tejto Zmluvy.
2. Objedndvatel sa zavizuje k zaplateniu ceny diela vo vy3ke podfa ¢l. Il bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Ulelom tejto zmluvy je dprava prav apovinnosti zmluvnych stradn pri zabezpeovani prekladky i
elektroenergetického rozvodného zariadenia podia § 45 z&kona & 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
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ELEKTROENERGETICKE MONTAZE

a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov, ktord zabezpecuje Objednavatel pre viastnika
elektorenergetického zariadenia ~ Stredoslovenska Distribuéna, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, Zilina (dalej len
,55D“). Preklddku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeluje Objedndvatel na zdklade
predchadzajlceho sthlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty
(okrem lehoty podla €. V1. bod 1) zaénu plynit aZ dnom podpisu zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a SSD, a.s.

cLu
Charakteristika diela
1. Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavazuje vykonat podla ¢l. | tejto zmluvy je:

.......................................................

Dielo presne 3pecifikuje polozkovity rozpocet (cenova kalkulacia), ktory tvori prilohu k tejto zmluve.
Miesto zhotovenia diela: ...icvensiireraincnnenns

Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentécie:

Datum vyhotovenia PD: ..ccvecveneseeerennas SPOlOBNOSE:.. s
Zodpovedny projektant: .....eeesinsneees

€L
Cena za vykonanie diela
1. Zmluvné strany v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov stanovili cenu za
vykonavané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vyske pozostavajlce z nasledovnych objektov:

Cena bez DPH: ....ccceeeeeerermencerennnss £
{SIOVOM: ..oveeeererrenrrneeenans EUR ..cvemeesmssovamsnsnassosons EUROCENTOV)

2. Kcene bude dopocitand DPH v zmysle platnych predpisov v ¢ase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodavka diela podla tejto zmluvy je zatriedend do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podla €innosti
{CPA) a patrf do kédu 43 Nariadenia komisie EU €. 1209/2014.

4. Cena diela je urtend na zédklade poloZkovitého rozpoctu vypracovaného zdstupcom zhotovitela, podfa
projektovej dokumentédcie dodane] Objedndvatelom a obhliadky stavby na tvare miesta. PoloZkovy
rozpocet (cenova kalkulacia) vypracovany zhotovitefom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadna zmena ceny
bude rieSena pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotovitel si vyhradzuje pravo na jednostrannt tpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej €asti:

- ak sa pri vwhotoveni diela objavi potreba ¢innosti neobsiahnutych v pévodnej kalkulacii, pricom
tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy.

- vpripade, Ze sa dielo alebo jeho cast realizuje vkalenddrnom roku/rokoch
nasledujlicom/nasledujicich po kalendarnom roku vktorom bola cenova ponuka
akceptovand, o kumulativnu mieru inflacie zverejnent Statistickym dradom SR za roky
predchadzajice roku realizdacie (a2 to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchadzajlicemu roku realizacie diela alebo jeho €asti, a to za kazdy kalendarny rok samostatne)
navysenu o jeden percentualny bod za kaZdy zohladneny kalendarny rok samostatne.

-V pripade poZiadavky objednavatela na vykonanie diela odchylne oproti zadavacim podmienkam
alebo nemoZnosti jeho vykonania v stlade s nimi, bude dohodou zmluvnych strén (dodatkom
k zmluve) naleZite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. Vpripade, Ze kdohode neddjde,
zhotovitel nie je povinny s vykondvanim diela zacat a ak s jeho vykonavanim zacal, nie je povinny
v jeho vykonavani pokracovat a to aZ do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

CLiv
Dodanie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok danych touto zmluvou zrealizovat dielo uvedené v bode 1, CLII tejto
zmluvy, v terminoch:
— ‘Odovzdanie a prevzatie staveniska:  .......ccciiiieiees
(za podmienky predloZenia vietkych dokumentov uvedenych v ¢l. VI. bod 2 Zmluvy)
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—  ZaCiatok realizicie stavby: SRR

(za podmienky odovzdania staveniska a Uhrady zélohy)

— Ukonéenie realizacie stavby:  .ciiiiienns

(v zavislosti od skutocného zaciatku realizacie diela a vypnutia dotknutej ¢asti siete a dodavok materialu).
V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy postvaji v zavislosti od
skuto€¢ného dna, v ktorom boli podmienky splnené

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vk zmene terminu ukonéenia stavby méZe déjst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoZiujlcich pouZit technolégie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukonéenia stavby bude rieSena dodatkom k tejto zmluve.

3. O odovzdani aprevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

CL vV
Fakturacné a platobné podmienky.

1. Objednavatel sa zavadzuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podla ¢l. lll bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplati Objednévatel na zdklade zalohovej faktury, ¢iastkovych mesaénych faktur
a konecnej faktury vystavenych Zhotovitefom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.3 5. tejto
zmluvy. Faktiry budd uhradené bezhotovostnym prevodom z Gétu Objednavatela v prospech Gétu
Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatefa. Faktiry - dariové doklady musia obsahovat vietky
néleZitosti podlia § 74 zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov a &islo
objednavky Objednavatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit vystavené faktdry spat
Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti za¢ne plynat az dfiom dorucenia opraveného dafiového dokladu
v stilade s touto zmluvou.

3. Dohodnuty spdsob fakturacie:

a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohovu faktiru vo
vyske 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktudlnej sadzbe, t.j. vo wyske:

— zdlohova faktdra je splatna do 5 dni odo dna jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavazuje vystavit faktdru v sulade s plathym zakonom o DPH.

b) Pocas realizicie diela Zhotovitel vystavi &iastkové mesaéné faktiry vo vyske odsthlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych prdcach. Splatnost ¢iastkovych fakttr je 14 dni odo
diia ich vystavenia. Zaplatend zaloha bude odpocitavana v Ciastkovych faktirach, vo wyike
zodpovedajlcej maximalne Ciastke fakturovanej v tejto Ciastkovej faktlre. Zvy3nd &ast zdlohy, ktora
nebola odpocitana v ¢iastkovych faktirach, bude vysporiadand jednordzovo v koneénej faktire. Diiom
dodania pre Ucely DPH je posledny pracovny defi mesiaca, za ktory sa iastkova faktdra vystavuje.

c}) Vmesiaci, vktorom je dielo ukonfené Zhotovitel vystavi koneény faktiru na zvyind cenu diela.
Splatnost konecnej faktiry je 14 dni odo dna jej vystavenia. Ak zaplatend zaloha nebola vysporiadana
v tiastkovych faktlrach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy ziétovany v koneénej fakture. Diiom
dodania pre koneén faktiru je pre Gcely DPH deri  podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesacnych Ciastkovych faktdr je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitelom aschvaleny podpisom
Objednavatela najneskdr v posledny pracovny ded v prisluinom mesiaci. Ciastkové faktiry budd
vyhotovené najneskdr do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre Ucely DPH defi
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pricach”.
Konetna faktura bude vyhotovena aZ po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého
neoddelitelnou stcastou st prilohy v zmysle ¢l. VIl bodu 5. Koneéna faktira bude vyhotovena najneskér do
14 dni od podpisania tohto zapisu. Dfiom dodania je pre Géely DPH defi podpisania Zistovacieho protokolu.

5. Vpripade, Ze déjde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatela,
vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku driu zrudenia alebo odsttpenia faktiru vo vyske dosiahnutych
nakladov. Vo fakttre bude odpoditana celd zaplatend, nevysporiadana zaloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavdzuje povinna strana uhradit v uvedenej vyske. Splatnost faktiry je 14 dni odo dfia jej
vystavenia.

6. Vlastnikom diela je pocas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Vlastnicke prdvo k predmetu diela
prechddza na Objednavatela dfiom uhradenia koneénej faktury.

7. Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitelom a odsihlasenych
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Objednavatefom zohfadfiovat preukazatelny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatelnych podmienok ku ktorym ddjde po ddtume podpisu zmluvy.

Zhotovitel bez zbytocéného odkladu pisomne ozndmi Objednavatelovi nevyhnutnost prekrofenia pévodne
dohodnutej sumy a vysku poZadovaného zvysenia ceny, ked sa ukaie, Ze prekroCenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto doloZi dokumentmi a novou kalkuldciou formou dodatku ku pévodnej Zmluve o
dielo.

v
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavazuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. odovzdat stavenisko
Zhotovitelovi v dohodnutom termine do ....cccvvceeeiveene pisomnou formou, ,Zapisom o odovzdani
staveniska”. Pri nedodrZani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukoncenia diela.
Objednavatel zabezpedi pri odovzdani staveniska:
— -pre Zhotovitela 3x realizatnu projektovii dokumentaciu potrebni k zhotoveniu diela odsthlasenu
prislusnymi uradmi, Technickou in$pekciou
— wytycenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizaciou predmetu zmluvy a vysledok zapiSe do stavebného dennika,
— predloZenie pravoplatného stavebného povolenia,
— predloZenie Zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (prelozka),
— wyty€enie hlavnych smerovych a vySkovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
— doklad ozverejneni Zmluvy postupom podlfa zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéaciam (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou.

Objednavatel zodpoveda za pripadne 3kody vzniknuté na stavenisku poskodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vytyfené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentacii.

Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimélne 7 dni vopred.

Objednavatel zabezpeci pocas vietkych prac pri vykonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytyfené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udrziavat
a kontrolovat tak, aby nedoslo pocas Cinnosti zhotovitela k porudeniu podzemného plynového vedenia
a inZinierskych sieti a prdcam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykond prace suvisiace s realizaciou
predmetu zmluvy v sulade s jestvujicim plynovym vedenim , podla platnej STN.

Cl. v
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budu riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spiSe ,Zapis
o prevzati a odovzdani diela”, ktory odsthlasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednavatela, Ze jedinym moZnym zhotovitelom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.o. Zilina. Bez stihlasu SSD, a.s. Zilina v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie je mozné vykonané dielo
odovzdat.
V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom spinenia, Objednéavatel
dielo alebo jeho dohodnutd cast podfa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorSom termine v zmysle é&l.
Vil bodu 1.
Zhotovitel ozndmi do 10 dni pred ukoncenim diela pisomne Objednévatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel podla. tohto oznamenia sa zavézuje do 10 dni dohodnlt so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaZované dielo diom podpisu ,,Zapisu o prevzati a odovzdani diela” oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sti¢innosti s Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela dolofZit tieto prilohy:

e prvl Uradnu skdsku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technickd inSpekcia, a.s.)

a protokol o prvej Uradnej skuske,
e geodetické zameranie v zmysle &l. X1l bodu 3,
e dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela v tuzke.
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¢l vin

Spolupdsobenie Objednavatela
Stavebny dozor vykondva na stavbe Objednavatel, ktory sleduje ¢i sa price vykondvaju podla projektovej
dokumentacie, podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av silade
s rozhodnutiami verejnopravnych orgédnov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika.
Objednéavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac. Zhotovitel mé pravo na Ghradu
takto vzniknutych nakladov.
Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym déjde v suvislosti svykonom predmetu diela zabezpeéi
Zhotovitel v spolupraci s Objednavatelom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednévatel.
Zhotovitel' vspolupraci s Objednavatefom zabezpeéi prvi dradnt skidku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technické in§pekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel’.

€L ix

Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat
vietky skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najm3 Udaje o asovom postupe prac a ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. na zadiatku pracovnej zmeny
vykonat poucenie zamestnancov o rizikach a nebezpetenstvach na dant pracu so zdpisom do Stavebného
dennika.
Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zdsadne v ten den, ked sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zéapisu.
Ak Objednavatel nesthlasi svykonanym zaznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 5 — tich
pracovnych dni, inak sa predpokiad3, Ze so zdzhamom sthlasi.

ClL X
Zakryvanie prac
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatela a vlastnika VN a NN siete t.].
SSD, a.s. na prekontrolovanie préac, ktoré budi zakryté v daliom pracovnom postupe, alebo sa stanu
nepristupnymi, ¢o taktieZ zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiée Objedndvatel do
stavebného dennika.

¢l xi

Nahrada ndrokov tretich osdb

. Ndhradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vyniteny stavebnomontainymi pracami podfa Zmluvy
vysporiada Objednavatel. Objednavatel je povinny vysporiadat na vlastné ndklady vsetky naroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objedndvatel tieZ zabezpedi na vlastné naklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek naroky tretich osob ktoré budl uplatnené vodi Zhotovitelovi z dévodu
majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpeéi) Objedndvatel na vlastné naklady.

¢l xu
Ostatné zmluvné podmienky

Prebytofna zemina zvykopovych prac bude uskladnend podia pokynov Objedndvatela ana naklady
Objednavatela. Naklady s tym spojené hradi Objednavatel.

Zhotovitel' a Objednavatel sa zavdzuje naloZit so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela
podfa zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju naloZit so vzniknutym nebezpeénym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demontazZi zariadeni vo vlastnictve Objednavatefa diela podla dohody, ktord bude
podpisana pri odovzdani staveniska. Sudasne sa dohodntG ako bude naloZené sdemontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotnd surovina (Zelezo, farebné kowy,...). Naklady stym
spojené hradi Objednavatel.

Porealizaéné geodetické zameranie zhotoveného diela vykond Zhotovitel/Objedndvatel. Geodetické
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zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha prelozky bola zamerand v stiradnicovom systéme
SITSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénl identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom
editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom sibore *.TXT.

€1 X1
Zodpovednost za vady, zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla tejto zmluvy odo dia odovzdania ukoncéeného
diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma vcase jeho odovzdania
Objednavatelovi alebo ktoré sa vyskytnu na diele pocas zarucnej doby.

2. Pokial sa pocas zarutnej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisand. Ak Zhotovitel uznd
vadu ako opravnend, zavdzuje sa zadat s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.

3. Zhotovitel sa zavazuje, ze na prelozku ktord vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zaruku v trvani 3 rokov
na prace a 2 rokov na material. Zaru¢na doba zacina plynit odo dria odovzdania - ukondenia preberacieho
konania diela - prekladky Objednavatelovi, podfa él. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje odstranit
zavady na diele, ktoré vzniknl pocas poskytnutej zaruky z viny Zhotovitela, najneskér do 14 dni od dfia
pisomného ozndmenia vzniku zaru¢nej vady Objednavatelom, pokial Objednavatel neuréi iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. Pokial zédruénd vada neumoiniuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatel opravnheny tuto vadu odstranit
okamiite po jej zisteni a opravnené ndklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitelovi. Zhotovitel je
povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od jej doruéenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi aj
vietky dalsie zdovodnené naklady spojené so zéruénymi vadami.

cLxiv
Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

1. Objednavatel oboznami zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spoloénom pracovisku
preukazatelnym spbsobom, €o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

2. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda vzmysle Zakona ¢. 314/2001 Z.z. vzneni neskordich predpisov
aVyhl. MV SR £.94/2004 za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri préci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z
a zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti aochrane zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny vykonat Skolenie a zaucenie svojich pracovnikov vzmysle vyhladky MPSVR SR &
147/2013 Z. z, zakona & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskoriich
predpisov a daldich pravnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany ako ipreverovat ich znalosti a ststavne zabezpeéovat kontrolu dodrfiavania tychto predpisov.
Podla §5 citovanej vyhlasky, konkrétne zavazky a povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP a PO
budd vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Podla § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlasky MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel zavizuje odovzdat Objednavatelovi ku dfiu zadatia prac platny doklad
o vykonanom 3koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej
sposobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy. Podla §9, a Prilohy €.1 citovanej vyhlasky a NV SR ¢&.
396/06 Z.z. a NV SR ¢. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvdzuje vybavit svojich pracovnikov zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pomockami. Zvlast sa upozorfiuje Zhotovitel na povinnost, aby vietci jeho
pracovnici na stavenisku nosili neustale ochranné pomdcky. V zaujme bezpecnosti o ochrany zdravia pri
préaci je Zhotovitel (jeho zamestnanci) povinny:

- dodriiavat prévne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- dodriiavat zasady bezpecného sprivania sa na stavenisku,

- dodriiavat ur¢ené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne obozndmeni,

- nepouZivat alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovnom &ase a nenastupovat
pod ich vplyvom do prace,

- dodrZiavat urCeny zakaz faj¢enia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objedndvatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci apodla svojich moZnosti zGéastriovat sa na ich

_odstrafiovani,
- konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozoval ostatnych Géastnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za




LEIFEM

ELEKTROENERGETICKE MONTAZE

Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom
jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel
tlto svoju povinnost porusi, zabezpedi spinenie tejto povinnosti Objednédvatel na ndklady Zhotovitela
a odpocita mu Ciastku vo vyske nakladov z fakturdcie. Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi
zabrani vyjazdu znecistenych vozidiel na verejné komunikacie pocas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo vykonavat pocas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickii kentrolu

dodrZiavania bezpecnosti zdravia a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany Zhotovitelom.

Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia zodpovedd za kompletné vybavenie

a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia vlady

Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov &.

395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porusenie predpisov v oblasti bezpelnosti a ochrany zdravia pri

praci (BOZP), poZiarnej ochrany (PO) aZivotného prostredia atieto porusenia budu mat za nadsledok

uloZenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prislusnych

pravnych predpisov, odskodni Zhotovitel Objedndvatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Opakované nedostatky na dseku BOZP a PO sa povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel

bude v pripade nehody alebo pracovného Udrazu postupovat v stlade so vieobecne zavdznymi predpismi a

zdkonmi. Zaroveri okamZite upovedomi Objednavatela na stavenisku o pracovnych drazoch, o $kodach na

vybaveni a strojoch na stavenisku, o $kodach na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

1. Xv
Vyssia moc
Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pricinou bola vy33ia moc, pokial
zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vyS3ej moci nemohla zabranit.
Vy330ou mocou sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie: $trajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvnd strana zasiahnutd udalosfou Vy33ej moci je povinna
neodkladne oznamit tlto skuto€nost druhej zmluvnej strane.

€l Xvi

Zaverecfné ustanovenia
Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, Ze vietky spory, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim zmluvy budd
rie$it dohodou, ak vzajomnd dohoda nebude moind, o spore rozhodne sdd prisluiny podfa miesta
odporcu.
Zhotovitel a Objednavatel sa zavdzuju neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skutoc¢nosti, ktoré sa vyskytni pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany sU opravnené od zmluvy pisomne odsttpit v pripade porudenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstlpenie je Gcinné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstipenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.
Zmluva méze byt zmenena len formou pisomného dodatku. Po predloZeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druhd zmluvna strana povinna najneskér do 5 dni od jeho dorucenia oznamit svoje stanovisko.
Dodavatel (resp. podia typu zmluvy upravit/zmenit podla potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Dodéavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, & mu boli podla él. 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto Gdajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informacie o spractvani OU. Zarove je informovany,
ie osobné Udaje uvedené v zmluve/objedndvke bude objednavatel (resp. podlfa typu zmluvy
upravit/zmenit podla potreby) spractvat navndtorné administrativne Gcely, na Uéely obchodnej
komunikdcie, vedenia Gtovnictva a evidencie posty a spravy registratury. Informéacie o spracdvani OU
podla ¢l. 13 nariadenia s zdrover dostupné na webovom sidle objednavatelfa www.eem.sk, v Easti
Ochrana osobnych tdajov.
Dalsie skutoénosti a podmienky vyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zakonnika v plathom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaZdd zo zmluvnych stran obdrii po dve
vyhotovenia.
Tato zmluva nadobuda platnost a G¢innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejnovanej zmluvy jej G¢innost nastdva vzmysle znenia § 47a Obéianskeho zakonnika driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podfa zdkona € 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze si tdto zmluvu o dielo preéitali
a porozumeli jej na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Vessutumos s NG s V Ziline dfia: wooeene....

Objednavatel: Zhotovitel”

Ing. Miroslav Michalec
riaditel 1
..................................... Elektroenergetické montaze, s.r.o.




Dodatok ¢. 1

k Zmluve €. ..o o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dia ...,

podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av stlade s § 45 zakona ¢. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok €. 19)

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V meneg kiorej kona: Ing. Franti$ek Cupr, predseda predstavenstva
Ing. Roman Hust'ava, podpredseda predstavenstva
Bankove spojenie: VUB a.s., Zilina
stlo uctu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Viastnik®) !

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo:

Bankove spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

zastlupeny:

oprévnena osoba vo veciach zmluvnych:

opravnena osoba vo veciach technickych:

(d'alej len ,,Ziadatel™)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,Zmluvné strany®)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dha ... zmluvu o suhlase na vykonanie preloZky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, &. Viastnika: .............., Cislo Ziadatela: ............ {dalgj

len ,Zmluva“).

2. Zmluvne strany sa vsilade sé&l. VI ods. 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie
nasledovnych podmienok stanovenych Zmluvou: a) predloZenie platnej projektovej dokumentacie

Prelozky zo strany Ziadatela
b) podpis Zavere€ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie PreloZky
c) oznamenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom
dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &. 1. ;
Clanok I
Naklady na vykonanie Prelozky

1. Skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Viastnikom vycislena na zaklade

prediozenej platnej projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmluvnymi

stranami predstavuje sumu .......................... EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto vyskou

nakladov sthlasia.



Clanok II.
Termin vykonania Prelozky

. Zmluvne strany sa dohodli, Ze Prelozka bude zrealizovana za podmienok a spdsobom stanovenym
stavebnym povolenim a v stlade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmiuvou o suhiase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clanok I
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii Prelozky vykonava:

na strane Viastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ...........

Staveébny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ... (odborne spoéscbila oscba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Viastnikovi najneskér do 3 dni odo dna, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi splhat pozZiadavky § 46 zékona & 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyZaduje $pecializacia pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. Osvedcenie
(kopia) o vykonani odbornej skisky tvori prilohu tohto Dodatku &. 1.

Ziadatel poveril zabezpesenim PreloZky, t. |. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela
na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spolodnost™ ...........ccccovvviin...
ktora je opravnena uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Prava
a povinnosti v zmysle Zmluvy o stihlase s vykonanim preloZky ostavaji nemenné a za ich plnenie
zodpoveda Ziadatel po¢as celej doby realizacie preloZky.

Clanok IV
Finantna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Zze Ziadatel zlozi penazné prostriedky vo vyske
................ na ucet Viastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. s. v
lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku & 1 obidvoma Zmluvnymi
stranami's POUZIIM V! .iiiiiiiiinnieesessonrseinnens {dale] aj ako ,finanéna zabezpeka").

. ZloZenie finantnej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Viasinikom Ziadatefovi.

. Tieto finan¢né prostriedky Ziadatel zloZi Viastnikovi ako finanéni zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Vlastnika a inziniersku &innost’ stvisiacu s MPV.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV aIC ku vsetkym dotknutym
pozemkom Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajucich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavazuje, e MPV a IC v prospech Viastnika ukonéi v lehote najneskor do jedného roka odo diia
prevzatia (ukonCenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom.

. Po spineni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto &lanku Dodatku & 1 bude finanéna zabezpeka
prevedena Vlastnikom na G¢et Ziadatela IBAN: oo vedeny v
............................ v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4

tohto ¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou
pokutou.




Clanok V.
Zavereéné ustanovenia

Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a t¢innost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je véak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni mektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len
~Zakon o slobode informacii*), tejte Dodatok & 1 nadoblda platnost dfiom jej podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a G¢innost' dfiom nasledujt]cim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podfa § 2 Zakona o slobode informacii povinny zverejnit tento Dodatok &. 1 v
stlade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny doruéit' Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku ¢. 1
najneskor do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. V pripade porudenia povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZzadovat od Ziadatela zmluvnl pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy aj zacaty deft omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktiry vystavene Viastnikom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvne]j pokuty nie je dotknuty
narok Vlastnika na nahradu $kody prevysujice] zmluvnl pokutu, ktord Viastnikovi porugenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Tento Dodatok €. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrZi dve vyhotovenia a tvori nedelitelnu prilohu zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné ¢lanky zmluvy o suhlase na vykonanie preloZky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujd autentickost tohto dodatku a zaroven prehlasuju, ze si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu ho vlastnoruéne podpisuju.

Prilohou tohto Dodatku &. 1 je:

Priloha ¢. 1: Osvedé&enie stavebného dozoru

V Ziline dna: W s diia:
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. KXX
Ing. Frantidek Cupr, XXX
predseda predstavenstva XXX

Ing. Roman Hustava,
podpredseda predstavenstva
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