7Y
Mandatna zmluva & 9 jﬂ/ 5

uzatvorend podl'a § 566 a nasl. Obchodného zédkonnika v platnom zneni, zékona €. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

Cléanok I
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Nazov: Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Starova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
1CO: 00326526

DIC: 2020697283

IC DPH: neplatca

Statutarny zastupca: Ing. Jan Kuriiava (primator)
(d’alej len ,,mandant*)

1.2 Mandatar:

TREYAN s.r.o.

Spisské HanuSovce ¢&. 1

059 04 Spisské Hanusovce

1CO: 54 253 098

DIC: 2121611679

konatel: Ing. Jan Treburia

bankové spojenie: SLSP

¢.acétu: SK 58 0900 0000 0051 8574 0015
telefon : 0903628789

email: jantrebuna@centrum.sk

(dalej len ,,mandatar®)

Clanok 11
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavazuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat stavebny
dozor (kontrolnu ¢innost’) podas realizacie stavebnych prac v stvislosti s realizaciou projektu
¢. 302021BTS7 s nazvom ,.Denny stacionar Spisska Stard Ves“ z IROP. Stavebny dozor
uskutocniovany pocas vystavby a procesu kolaudécie stavby resp. rekonstrukcie existujiceho
objektu na denny stacionar v meste Spisska Stard Ves vykonavany odbore spdsobilou osobou
v rozsahu ¢innosti v stlade s prisludnou legislativou (napr. stavebny zdkon) a poziadavkami
projektu pocas doby realizacie stavebnych prac (predpoklad 5 mesiacov) a kolauda¢ného
konania (predpoklad 1 mesiac), a to podl'a predloZenej projektovej dokumentacie, vydanych
povoleni, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

22 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrzat’ vSeobecné zavazné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zépismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpefeny ucel, ktory mé stavebny dozor plnit’, teda kontrolna
¢innost’ sledujiica ¢i stavba sa uskutoCiiuje v sulade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).

2.3 Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpeéit' s néleZitou odbornou
starostlivostou, v silade so zdujmami mandanta ako aj vsulade s platnymi pravnymi
normami, najma v sulade s § 46b stavebného zakona.

24 Pri vykondvani stavebného dozoru postupuje mandatir samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je opravneny pouZit' na zariadenie zéleZitosti, vyplyvajlcich z predmetu
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zmluvy tretiu osobu. Pri uréovani spdsobu vykonania diela je povinny akceptovat’ pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavizuje vykonavat' po dobu po ktord bude plnit’ povinnosti na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Vykonévanim stavebného dozoru je mandatarom poverena odborne sposobilé osoba: osobne

Clanok ITI
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v rAmci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykonavat’ najma tieto ¢innosti:
Oboznamit sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s obsahom sdvisiacich zmliv a pripadnych d'aldich vyjadreni dotknutych orgéanov a
organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis o tom do stavebného
dennika

Vykonavat' kontrolnt ¢innost' formou ob¢asného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 2 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyZaduje je moZné interval
skratit' alebo prediZit' v zavislosti od rozsahu a druhu vykondvanej ¢innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, pricom takato zmena intervalu musi zabezpedit' riadny vykon stavebného
dozoru.

Kontrolovat, & sa stavba uskuto¢iuje podla projektovej dokumentécie, dalej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti 3t. stavebn¢ho dohladu po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o v3etkych zavaZnych
skutognostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Ihned’ po obdrZani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych u&astnikov vystavby, ktori su
identifikovatelni najméd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do stavebného
dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpeCeni
stladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ spdsob a postup uskutoéfiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe€nost’ a ochrana
zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkédch na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie
zédkonov zabezpetujucich ochranu Zivotného prostredia

Sledovat, & zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyZadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat' tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v dalom postupe zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi .

Sledovat' a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré si predmetom
fakturécie, sledovat’ cenovii spravnost’ a tplnost’ ocefiovanych podkladov a faktir, ich stlad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika zpohladu &i je vedeny v dohodnutej
a zdkonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizaéné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykondvanie sprievodnej fotodokumenta¢nej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného diia) o priebehu realizicie stavby, tak aby bol zachyteny reélny
priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat’ pisomné v elektronickej forme
najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailovi adresu osoby
opravnenej konat’ za mandanta vo veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.
Zapisovat' do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti ddlezité pre priebeh stavby a bez omeSkania upozornit’ na
tieto skutoénosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v stlade s ¢lankami zmluvy o dielo mnoZstva jednotlivych poloZiek,
kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecni
a cenovu spravnost’ a Gplnost’ oceniovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela vo&i platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a
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odsthlasenymi cenami; kontrolovat' a odsthlasit’ vecnii a cenovi spravnost’ platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitelom a zaistit' ich vCasné
predloZenie na uhradu. Spolupracovat’ pri zavere¢nom vya&tovani stavby

Sledovat’, vyzadovat' a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konstrukcii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual GdrZzby a
obsluhy), najméd doklady o ich kvalite. Zugastfiuje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit' vykonané skigky pocas vystavby a navrhnit' kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskuto¢nit. Ak predloZené skusky nevyhovuji predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych préc, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov,
resp. ukon&enych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii
a to vietko v tizkej suéinnosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit' pripravu podkladov na zavereéné technicko-evidenéné prevzatie stavby

Vias vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej asti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat' a zabezpetit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’ a odovzdat’ mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

Kontrolovat' a zabezpefovat' vypratanie staveniska zhotovitelom, spolupracovat’ pri
zabezpedeni dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi mandantom a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat’ dohl'ad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel’ zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III. tejto zmluvy
zmluvnu cenu: 8 100, EUR - kone¢na cena.

Mandatir v &ase podpisanie Mandétnej zmluvy nie je platcom DPH. Cena je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

V odplate podl'a tohto ¢lanku su zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne
vynaloZil pri vybavovani zaleZitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre tuhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatarom po
vykonani stavebného dozoru po astiach, pri¢om minimalna dlzka fakturovaného obdobia je
jeden kalendarny mesiac a ¢ast’ fakturovanej ceny bude urend odhadom v percentualnej
vy$ke zodpovedajicej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene
diela. Fakttra sa povaZzuje za doru¢eni mandantovi, ak bola doru¢ena ako doporucena zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktary musia byt’ predlozené v 3 rovnopisoch. Faktlira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71
Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalendarnych dni od doruéenia faktiry formou bezhotovostného
styku. Vzhl'adom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov verejnych rozpoctov a
ESIF, verejny obstaravatel’ nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich petiaznych prostriedkov z verejnych
rozpo¢tov na bankovy ufet mandanta (posun splatnosti). Splatnost’ vSak méZe byt takto
predlZena maximdlne na 60 dni od lehoty splatnosti faktury.
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Clanok V
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, e kontrolni &innost’ (stavebny dozor) dojednanu podl'a ¢lanku 1. a
&lanku II1. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
a7 po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.
Predpokladand lehota vykonu &innosti stavebného dozoru: od prevzatia staveniska
zhotovitefom stavby (predpoklad 09/2022) do tuspesného ukonéenia procesu kolaudacie
(predpoklad 11/2023).

Clanok VI
Spolupdsobenie zmluvnych strian

Mandant sa zavdzuje, Ze mandatdrovi poskytne v mnevyhnutnom rozsahu potrebné

spolupdsobenie, spocivajlice najmé v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentéacie

stavby, resp.: iné doklady ktoré su nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento Gcel

dohodnutej s Mandatéarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni

podkladov, doplfiujucich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v &innosti geodeta,

ktoré su nevyhnutné na plnenie zavizkov Mandatara podla tejto zmluvy a ktorych potreba

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavéazuje poskytnit’ su¢innosti mandantovi ak sa

rozhodne vykonat' kontrolu sposobu vykonavania diela, ktori ako objednéavatel moze

uskutoénit’ podla §550 az 559 zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov, pricom touto kontrolou bude mandant kontrolovat’ aj dodrziavanie

povinnosti mandatéara vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Mandantovi vietky Gradné doklady,

veci a iné podklady, teda vietko, €o pripadne ziskal v suvislosti so zariad'ovanim obchodne;j

zéleZitosti podl'a tejto zmluvy od tretich oséb.

Povinnost'ou Mandatéra je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti

nenavratného finanéného prispevku pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im

vetku potrebni si¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpec¢ujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a praviymi aktmi EU.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatér sa zavizuje vykonavat’ kontrolni ¢innost’ dohodnuti v rozsahu podla ¢lanku II. a
I11. tejto Zmluvy riadne a vas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti ktora vyplyva mandatarovi ztejto zmluvy ma mandant narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
ma mandant ndrok aj na =zaplatenie Skody. Zmluvnd pokuta je splatnd do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’,
pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouZiti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
Sinnosti. Zodpoveda tiez za $kodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom
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kontrolnej &innosti, ak kontrolna &innost’ nebola vykondvand s odbornou starostlivostou,
riadne alebo véas.

Mandant je opravneny uplatiiovat naroky z porusenia povinnostf mandatéra vylu¢ne pisomnou
formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstrdnenie vad zisten¢ho nedostatku, a/alebo
na nahradu skody.

Clanok VIII

Ukonéenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou, pri¢om:

a) Mandant méze zmluvu vypovedat' kedykol'vek bez udania dovodu, pricom vypoved
nadobiida G¢innost’ ditom jej doruéenia mandatdrovi.

b) Mandatir méZze zmluvu vypovedat s uc¢innostou ku koncu kalenddrneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved mandantovi dorucend.

Z4sielka odoslana po§tou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povaZuje

za doruenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vriti odosielatel'ovi. Zasielka sa doruCuje ako

doporuéena na adresu druhej zmluvnej strany zapisani v obchodnom/Zivnostenskom/ registri.

Zésielka sa povaZuje za doruent deri nasledujlici po jej vrateni poStou ako neprevzate

odosielatel'ovi.

V pripade pred¢asného ukonéenia ma mandatér narok na ¢ast’ dohodnutej odplaty ktora sa urci

pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade

ak odplata bola dohodnutd ¢asovou (hodinova, mesacna, ...) sadzbou alebo ak mandatar si

povinnosti neplnil riadne.

Cldnok IX
Zavereiné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za uCelom zabezpetenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla €lankov IL a Il tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzané lehota realizicie stavby podl'a Zmluvy o diclo.

Mandatir je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajice ztejto Mandétnej
zmluvy voéi Mandantovi len po ich predchadzajicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

Vzt'ahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupraveng, sa
riadia prislu§nymi ustanoveniami obchodného zikonnika a dlaldich vieobecne zavdznych
pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyvhotovend v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrZi 2 vyhotovenia
a mandatar 1 vyhotovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a a¢innost’
dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v sulade s platnou legislativou.

V' Sp 8t Vsi , déa ....5.8. 13~ 2025 . V Sp. Hanu$oveiach diia .....co..e0...0054

Za mandanta; Za mandatara:

wa <| " TREYA” S.I.o.

’? _ Spidské Hanutovee 2.1
A ‘ 059 04 Spitské Hamutovee
) 1/ If0: 54253 098




