8451-55/2012-BA

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»S0cialna pois t'oviia, pobo ¢ka KoSice - vybudovanie expozitary”
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(o
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistovha
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Lubos Lopatka, PhD.
generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
3 Cislo uc¢tu: 7000164314/8180
ICO: 30807484
DIC: 20 2059 23 32

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel: ROPO SK, s.r.o.
Sidlo: TomasSikova 24
080 01 PresSov

Statutarny organ: Mgr. Robert Poncak — konatel

Bankové spojenie:  Uni Credit Bank

&islo Uétu 1000499002/1111
ICO: 36 50 44 24
DIC DPH: SK 20 21 98 18 08

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozkal16088/8

(d'alej len ,zhotovitel™)

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Socialna
poistovia, pobocka KoSice - vybudovanie expozitury* uzatvorenej podla § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitela zo dna 7.12.2011, ktora
bola predloZzené objednévatelovi pri zadavani podlimitnej zakazky postupom verejnej sutaze
podfa zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) a vysledok

elektronickej aukcie, ktory sa pouZil pri vyhodnocovani ponuk.

Cl
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je dodavka a montdz stavebnych prac a technolégii (dalej len
.Stavba“, ,dielo”, alebo ,prace*) na zaklade projektovej dokumentécie, vypracovanej
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spoloCnostou HABESO, s.r.o. KoSice, ktord tvori prilohu ¢. 1 ktejto zmluve a
stanoviska Magistratu mesta KoSice k ohlaseniu stavebnych Uprav, ktoré tvori prilohu
C. 2 k tejto zmluve.

Stavebné prace zahffaju najma:

a) vymenu existujucich naslapnych vrstiev podlah,

b) vybdranie a zhotovenie novych nenosnych konstrukcii,

c) vybdranie pbvodnych a montdZz novych omietok, obkladov, podhladov a
zariadovacich predmetov,

d) demontaz pévodnych a montaz novych dveri a zarubni,

e) dodavku a montédz presklenych stien,

f) Upravu elektroinStalacie a nové svietidla,

g) Upravu vykurovania,

h) dpravu bezpecnostnych technoldgii (EZS, EPS, DRo, SKV, CDS, VS a PTV) a
Strukturovanu kabeléz,

i) dodavku a montaz vzduchotechniky a klimatizacie.

Sucastou predmetu zmluvy je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku
a poplatok za uloZenie stavebného odpadu na skladku, vybudovanie staveniska, jeho
vypratanie, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie, vyplyvajdcej z projektu
stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na straZenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrzZiavania bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZziarmi pri zhotoveni stavebnych prac”, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a ktoré tvoria prilohu &. 3 k tejto zmluve.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie podmienok pre uskuto¢nenie stavebnych prac
vyplyvajlcich zo stanoviska Magistratu mesta KoSice.

Stavba musi byt vyhotovena podla platnej projektovej dokumentécie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavéaznych
technickych  poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpec€nostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povofovacom konani.

VSetky materidly a technoldgie pouZzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt vsulade so zakonom o certifikacii
a preukézani zhody vyrobkov.

V pripade projektom predpisanych technoldgii, materidlov a zariadeni méze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objedndvatelom a zhotovitefom projektovej dokumentacie. N&vrh
ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitela nembéze byt dévodom na zvySenie
zmluvnej ceny a na prediZenie terminu dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy,
podfa €l. IV. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tato znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po
dodani nasledujucej dokumentécie zo strany zhotovitela:

2.10.1 Projektova dokumentécia skutocného vyhotovenia — 2x.
2.10.2 Pasporty, zaru¢né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku.
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2.13

2.14

2.15

3.1

3.2

2.10.3 Zpisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov.
2.10.4 Zpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych.
2.10.5 Stavebny dennik.

2.10.6 Certifikaty a atesty.

2.10.7 Spravy o vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach.
2.10.8 Doklad o uloZeni odpadu na skladku.

2.10.9 Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie uvedenej dokumentécie zhotoviteflom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze st mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené pri
plneni pracovnych dloh vo vy3ke 285.000,- € a tuto skuto¢nost dokladuje pri podpise
tejto zmluvy platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie
zhotovovania predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade s €l. 1l. a &l. IV. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

2.14.1 odovzdat platna projektova dokumentéciu stavby, podfa bodu 2.1 v dvoch
vyhotoveniach,

2.14.2 stanovisko Magistratu mesta KoSice k ohlaseniu stavebnych Uprav,

2.14.3 zapisni¢ne odovzdat stavenisko zhotovitelovi,

2.14.4 poskytnut za uhradu napajacie body energii,

2.145 prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnd dokumentéaciu
skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.15.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.15.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

2.15.3 dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.15.4 zabezpecit na svoje naklady vybudovanie staveniska a jeho strdZenie,

2.15.5 zabezpecit ochranu Zivotného prostredia,

2.15.6 oznadit stavbu na viditefnom mieste.

Cl. 1
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy, Specifikovany v €l. Il. tejto zmluvy do 16
tyZzdnov od odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Objednavatel stavenisko odovzda do 14-tich kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy
o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa
zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne vazne prekazky, ktoré by
znemoznovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne
odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. Za
zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povaZzuje den odovzdania a
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prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy je prevadzkovd budova Socialnej poistovne,
pobocka KoSice, Festivalové nam. 1, KoSice, 1. NP.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zpisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa na fyzické a zépisni¢né prevzatie
predmetu zmluvy min. 7 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omeSkania alebo predlZenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1 a 3.2.

Objednavatel bude opravneny od zmluvy odstupit, ak bude zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 30 dni v porovnani terminom dodania. Takéto
omeskanie sa bude povaZovat za podstatné poruSenie zmluvy a zhotovitelovi vznika
narok na Uhradu len skuto¢ne vynaloZenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vysSku zmluvnej pokuty.

V pripade zmeny projektového rieSenia, poZadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyZzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predizi Gmerne o dobu
potrebnu na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta
formou pisomného dodatku.

V pripade, Ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve , objednavatel je povinny, po vzdjomnej dohode, predmet zmluvy zapisnic¢ne
prevziat.

ClIv
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran podfa z&kona
Narodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996 Z.z o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 z.z., ktorou
sa vykonava zédkon o cenach v zneni neskorsSich predpisov. Zmluvnd cenu je mozné
upravit len v pripade :

4.1.1. ak jej uprava nebude vrozpore s uatnovenim 89 ods.3 zakona o verejnom
obstaravani,

4.1.2. ak neprekro€i finan¢ny limit stanoveny pre pouZity postup zadavania zakazky
podla zdkona o verejnom obstaravani, z

4.1.3. zmien, vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

4.1.4. ak bude jej tprava zvysenim dostatonym spdsobom preukazatelnd,

4.1.5. ak bude znizena.

Zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy je vyjadrena v eurach a bude ¢lenena
nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 130 833,33 EUR
4.2.2 sadzba DPH v % a vySka DPH 26 166,67 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 157 000,00 EUR
slovom: stopatdesiatsedem tisic eur.

Zmluvna cena zahffa vSetky néklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, najma kompletnd dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na
dopravu, odvoz a skladku zeminy a stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie,
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vyplyvajucej z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na strézenie
staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Kalkulacia zmluvnej ceny (polozkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu
vymer, ktory je sucastou projektovej dokumentécie, podla €l.Il bodu 2.1 tejto zmluvy.
Jej sucCastou su taktiez vSetky ostatné néklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet stavby) tvori prilohu &. 4
k tejto zmluve.

V kalkulacii zmluvnej ceny na zaklade vykazu vymer zhotovitel uvedie pre kazdu
poZadovanu poloZku aj jednotkovu cenu. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej
ceny a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazu vymer.

V pripade, Ze objednavatel uplatni voci zhotovitefovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podlfa cennikov, ktoré pouzil pre
ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania préac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentécii, upozorni na tato skuto¢nost’ objednavatela a po vzajomnej
dohode ich oceni najneskdr pred uskutoénenim a podfa cennikov, ktoré pouZil pre
ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto€ne vykonany rozsah prac bude niZsi ako rozsah prac uvedeny v
kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny.

Obdobne sa budl stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vysSie ako ceny uvedené v kalkulécii zmluvnej ceny.

Pri Gprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.6, 4.7 a 4.8 sa bude postupovat nasledovne:
v3etky zmeny a Upravy zvySenim alebio zniZzenim rozsahu prac je zhotovitel povinny
zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmua znizit kvalitu
predmetu zmluvy. Z4pisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené zastupcom
objedndvatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale suU len po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny pradc adodavok anavrh dodatku k uzavretej
zmluve musi zhotovitel predloZit objednavatelovi eSte pred za€atim ich realizécie.

V cene je premietnuty aj inflany narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy.

Navrhovand zmluvna cena zahffia aj vSetky naklady zhotovitela, vyplyvajace z plnenia
.Zasad dodrZiavania bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
pri zhotoveni stavebnych prac”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvna cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty, uplatnenej objednéavatelom voci zhotovitefovi podla €l. X. Zhotovitel je
v takom pripade povinny vystavit' faktlru, zniZzend o uplatnent zmluvnu pokutu.

Cl.v
Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat zhotovitefovi cenu za vykonané prace na zéklade
mesacnych faktlr vystavovanych zhotovitefom. VySka ceny faktary bude vecne a
financne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu,
ktoré budl uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou
objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude faktary uhradzat nasledovne:
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5.2.1 postupne az do vysky 95 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy,

5.2.2 zA&adrzné 4 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude zhotovitefovi vyplatené
az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov (ktoré nebrénia uzivaniu predmetu
zmluvy) uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, po
potvrdeni ich odstranenia objednavatelom a po Uplnom odstraneni zariadenia
staveniska,

5.2.3 zvy3né zadrzné vo vySke 1 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude
zhotovitelfovi vyplatené po uplynuti zaruénej doby vratane darokov na darovni
priemernej rocnej Urokovej sadzby, ktorou uUro&i zostatok na beznom Uucte
banka, vktorej ma objednavatel vedeny ucet. Zadrzné garantuje kvalitu
predmetu zmluvy a méze byt pouZité na odstranenie vad podla ¢l. IX zmluvy,
resp. na zmluvnd pokutu za omeSkanie s odstrafiovanim vad a nedorobkov
podla €l. X zmluvy.

DPH sa bude uctovat podla platnych predpisov v ¢ase fakturacie.

Zhotovitelom predloZena faktira ako danovy doklad, musi byt vyhotovend v sulade
s ustanovenim § 71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. V opacnom pripade bude mat objednavatel pravo vrétit ju
zhotovitelfovi na doplnenie s tym, Ze prestane plynat lehota splatnosti faktlry a nova
lehota splatnosti zaéne plynat doru¢enim doplnenej a opravenej faktdry.
Neoddelitefnou prilohou faktiry bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany

zastupcom objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktiru v textovo &itatelnom subore vo formate PDF
zaslat elektronicky na e-mailovd adresu objedndvatela faktury@socpoist.sk a to
bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obsah faktury poslanej poStou
alebo dorucenej osobne do podatefne objednavatela sa bude zhodovat s faktirou
poslanou v elektronickej podobe na e-mailovd adresu objednavatela.

V pripade, ak faktira vystavena zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Uudaje,
objednéavatel méa pravo takuto faktaru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novu, opravend, resp.
doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu faktdru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenu e-mailovu
adresu objednavatela.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia ich doru¢enia do podatelne objednavatela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na realizaciu predmetu zmluvy.

Cl. vI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zékona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhldSky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
v8eobecnych technickych poZiadavkadch na vystavbu a vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska a zabezpeci pristup k nemu. V pripade
potreby uzatvori s majitelom pozemku zmluvu o prenajme €asti pozemku mimo areélu
objednavatela, ktora bude potrebna k vybudovaniu zariadenia staveniska.
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Zariadenie staveniska zabezpeduje zhotovitel. Uhrady za jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, vypratanie a likvidaciu st su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda =za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl
a mechanizmy a za poriadok a bezpe€nost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strdZenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednavatela a zodpovedd za ochranu Zivotného
prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade potreby, zabezpecit vo svojom mene a na vlastné
naklady, potrebné doasné uzivanie verejnych komunikacii.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby nakladnou dopravou, suvisiacou s plnenim
predmetu zmluvy, neboli znedistované miestne komunikacie a zabezpedi ich Cistenie.

Zhotovitel uhradi po€as vystavby vSetky néklady na energie na stavbe, vratane
zabezpecenia ich do€asnych pripojov a meracov. Zhotovitel do 3 dni od prevzatia
staveniska zabezpeci prevod zmllv na dodavku energii na seba. Konkrétne podmienky
prevodu budd uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje (ak bude potrebné) zabezpecit vykon (funkciu) koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpecénosti, v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej
republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne
dohodnutou osobou) avo vlastnej rézii. Meno koordinatora ozndmi pri odovzdani
staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujdci
uvedend osobu na vykonavanie tejto ¢innosti. Naklady na tuto €innost’ su zohladnené
v kalkulécii zmluvnej ceny. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli objednavatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel.

Cl. v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie predmetu zmluvy, najméa v zmysle &l. Il. Dalej
je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Uudaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o pocte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost
viest stavebny dennik skon&i dfiom zépisniéného odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa bude nachadzat na stavbe a bude vzZdy pristupny zéstupcom
objednavatela a dotknutym orgdnom Statnej spravy.

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:

7.4.1 z&Kkladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatela, projektanta,
zhotovitela, a zmeny tychto udajov,

7.4.2 identifikacné Udaje stavby podla projektovej dokumentécie,

7.4.3 prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

7.4.4 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien
a doplnkov

7.4.5 prehlad skiuSok kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budd pisat do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi



7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na
vacsom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa mozu pisat aj na volné listy s priepismi ocislovanymi a s datumami
zhodne s originalom.

Prilohy - v denniku sa tak vyznacia doklady, ktoré su v jednom vyhotoveni (bud
v prvopise, alebo odpise) a budu sa ukladat’ priamo na stavenisku. Ide najma o:

7.6.1 osobitné vykresy dokumentécie a odchylky od projektovej dokumentacie,

7.6.2 rozhodnutia kompetentnych organov a organizacii,

7.6.3 priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotoviteflom na overenie kvality
predmetu zmluvy,

7.6.4 kontrolné zamerania po€as montaZze — vySkove, osové a polohové.

Zéapisy do stavebného dennika bude Citatefne zapisovat a podpisovat stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riedit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyveduceho bude moct do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba zastupca objednavatela, zhotovitel projektovej dokumentéacie
alebo prisludné organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykon& objednavatel, prip.
zhotovitel' projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a
to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat za to, Ze
s tymto z&pisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu &innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po
predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodato€nej kontroly
a bude znaSat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na
kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mbézZze zhotovitel pokracovat v realizacii
predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Uc€ast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho Gc€asti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednéavatefom viest
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedldcim a zastupcom
objednavatela sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy su podkladom pre vypracovanie dodatkov, resp. dohéd
k zmluve.

Zhotovitel je povinny najmenej raz za 14 dni preukazatefne dorucit objednavatelovi
priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom z&znamu
nebude suhlasit, je povinny preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1
tyzdia od doru€enia zdznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom zdznamu
suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

Cl. vl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla &l. 1l., jeho



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

riadnym dokon&enim a zapisni¢nym odovzdanim.

Zhotovitel je povinny reSpektovat poZiadavku objednavatela realizovat prace
predovSetkym mimo pracovnej doby objednavatela tak, aby ¢o najmenej obmedzil
prevadzku budovy. Blracie prace a stavebno-montazene prace s hluénostou nad 75
dB sa zavazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych drioch po 15:00 h av drioch
pracovného pokoja.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela na doésledné denné
upratanie a Cistotu pracoviska po ukon&eni prac v interiéri budovy. V pripade nsplnenia
tychto poZiadaviek mdZe objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit poriadok
a vzniknuté naklady oductovat z konecnej fakturécie.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstradnenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel d4 na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materidloch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel az do Casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoSlo vplyvom
jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voc¢i objednavatelovi, z dévodu pochybenia na
strane zhotovitela, tuto znaSa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitefl .

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vedenim uskuto€fiovania stavby poveril odborne
spOsobilt osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpe&nost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa €innosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim
tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho
obvode, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znéSat' zhotovitel.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym slvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej Cinnosti, obstard ho zhotovitel za
Ohradu kalkulovand vramci zmluvnej ceny. Pripadné 38kody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto savislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade,
Ze na zéklade podnetu zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii
alebo inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie , resp.
iného opravnenému naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tito znaSa a uhradi v urenej lehote zhotovitel .

Zhotovitel zabezpeci povolenie ( pre pripad potreby ) uZivania verejnych pléch a na
rozkopavky. Zhotovitel zndSa Ohradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovant vramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voci organu, ktory uZivanie
povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba
zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych ploch alebo inych opravnenych oséb
doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravnenému naroku voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tato znaSa a uhradi
v urcenej lehote zhotovitel.



8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Vyty€enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpelit pred zalatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovand v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa uUhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovana v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zéklade podnetu
zo strany vlastnikov, spravcov , uZivatelov alebo n&jomcov podzemnych aj
nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych opravnenych oséb déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie (poZziadavky), resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi v uréenej lehote
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zU€astiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel a to minimalne v osobe
stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyveduci nem6ze na kontrolnom dni zacastnit,
moéZe ho zastupit’ vylu€ne Statutarny organ zhotovitefa (resp. fyzickd osoba podnikatel
osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opa¢nom pripade moézZe
objednavatel odlozit kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpecena ucast niektorej z uvedenych osbdb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostato¢nom Casovom predstihu, minimalne v3ak 1 pracovny der vopred, informovat
objednéavatela o pripadnej netgasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené a teda objektivne nezlucitefné so zabezpecenim ugasti na kontrolnom
dni. K zapisom z kontrolnych dni je oprdvneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
stavbyveddci, alebo Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne), ak sa na
kontrolnom dni za&astnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni od dorucenia
(aj mailovou formou) stavbyveddci (resp. Statutarny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel osobne) nevyjadri, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so
zapisom. Termin konania pracovnych porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel
zhotovitefovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je Uspe3né vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Nesplnenie tejto podmienky ku diu terminu dodania predmetu zmluvy
podla &l. 11l bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnitne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukon¢eny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budud branit
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit' pisomne doporuc¢enym listom najneskdér 7 kalendarnych dni vopred, alebo
zapisom v Zapise z kontrolného dna.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie
a ostatnych dotknutych ucastnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysSny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozZné toto riadne
prevziat' a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy, pre kazdu etapu samostatne, bude platit:

8.18.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany

opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné Gdaje dokon¢eného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit
bezplatne v dohodnutej lehote.

10



8.18.2 Sucastou zapisu bude:

8.18.2.1 projektova dokumentéacia skuto€ného vyhotovenia — 2x,

8.18.2.2 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.18.2.3 zapisnice aosvedCenia o vykonanych skuSkach  pouZitych
materialov,

8.18.2.4  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.18.2.5 stavebné denniky,

8.18.2.6 certifikaty a atesty,

8.18.2.7 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych
prehliadkach,

8.18.2.8 doklad o uloZeni odpadu na skladku,

8.18.2.9 ostatné dokumenty savisiace s predmetom zmluvy.

8.18.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné

strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.18.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudl menit prijaté rieSenie,

ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budld dohodnuté aspon
sthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

8.18.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky a

8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dbévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit len vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
poZzadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe€nost pri uZivani, ochrana
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude méct pouZit
ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a v3etkych kvalitativnych, technickych
a estetickych parametrov, predpisanych projektovou dokumentaciou. V takom pripade
musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného
rieSenia nemdze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych strdn nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel, alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentécie, alebo komplexné skuSky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZivani stavby
¢innostou objednéavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel' ich na
zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podla projektovej
dokumentécie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednos t' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentécie a podmienok zmluvy a Ze poc€as celej zaruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle 8§ 563 ods.
2, resp. § 429 a7z § 431 Obchodného zékonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaruénej
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

doby spdsobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpovedéa za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednédvatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednévatel na ich dodrZani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zarucna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania a
zapisnicného prevzatia predmetu zmluvy. U vyrobkov, predpisanych projektom, plati
zaru€né doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné
strany zapiSu do z4pisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Z&ruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy
bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatela a vady
odstrani v €o najkratSom technicky moZznom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopravitefna, zhotovitel sa
zavazuje urcit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia.
Odstrafiovanie zaru¢nych vad je bezplatnée.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zaruc€né vady odstranovat.

Objednéavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotoviteflom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze vada bola spésobend nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy, je
objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti
s odstranenim vady.

Ak péjde o vadu, ktora by mohla spésobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstrdnenie vad do 24 hodin od
ich ozndmenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade moZze byt telefonické na Cisle
051/7491111, faxovou spravou na Cisle 051/7491111, alebo prostrednictvom e-mailu
asistent@roposk.sk.

Cl. X
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si mbéze objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01 % zo zmluvnej
ceny za kazdy den omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania zhotovitefa s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy avad zistenych podas zéaru€nej doby,
objednéavatel si méze uplatnit narok na zmluvna pokutu vo vyske 33,- EUR za kazdy
den omeSkania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstrdnenim staveniska si mdZe objednavatel
uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vySke 33,- EUR za kazdy deri omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatefa s dhradou faktiry v dohodnutej lehote, si
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10.5

10.6

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

zhotovitel mdZe uplatnit narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za
kazdy deri omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednévatela na nahradu
Skody, ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. X
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze zabezpe€il poistenie pracovnikov pre pripad UGrazu
v priestoroch staveniska.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vSetkého
Gsilia nebude moct niektoré materidly, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvélenou
projektovou dokumentaciou obstarat, bude s objedndvatelom rokovat o pouziti
nadhradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu
projektovej dokumentacie objednéavatelom a zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny predloZit na schvalenie objednavatelovi a projektantovi materialy
a vyrobky PSV, ktoré budu pouZzité na kone¢nu Upravu povrchov stien, podlah, stropov
a vyplne otvorov (malby, natery, podhlady, obklady, dlazby, resp. oknda, dvere
a kovania, a podobne) v cenovej Urovni, ktora zohladnil v zmluvnej cene.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajacich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika.

Pod vyS8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitefovi, alebo objednavatelovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za
Ciastocné, alebo Uplné nesplnenie zavazkov podla tejto zmluvy zmluvnymi stranami
primerane o dobu, po ktori pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane
nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poZiada druht zmluvnd stranu o Upravu zmluvy
dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktord sa odvolala na
vySSiu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do stdneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelfovi vSetky potrebné informécie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit' reciproCne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s predmetom zmluvy podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné zachovat' v tajnosti vSetky déverné informécie, ktoré su
uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach a/alebo ktoré budu uvedené v jej dodatkoch
a prilohach a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so
zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia
s predmetom plnenia, s udajmi ktoré podliehaja ochrane podla zékona o ochrane
osobnych ddajov, s udajmiinformaéného systému objednavatela a pred zmluvnymi
rokovaniami s Aou savisiacimi, s vnimkou nasledovnych pripadov:
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11.8.1 ak je poskytnutie informéacie od dotknutej zmluvnej strany uloZené na zaklade
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
ulloZenej postupom podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov ( napr.
zakon ¢. 211/200 Z.z. o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.;

11.8.2 ak je informacia verejne dostupné z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou; informacie, ktoré uz su v den
podpisu zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den podpisu tejto
zmluvy ziskat’ z beZne dostupnych informacnych prostriedkov,

11.8.3 informécie, ktoré sa stanu po odpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré
moZno po tomto dni ziskat z bezne dostupnych informacnych ptostriedkov,

11.8.4 ak je informécia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej strany ( vratane
pravnych, acétovnych, danovych a inych poradcov) ktori s bud viazani
v8eobecnou profesionalnou povinnostou micanlivosti alebo ak sa vodi
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi¢anlivosti;

11.8.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom,

11.8.6 ak je informécia poskytnuta so sthlasom druhej strany.

11.9 Zmluvné strany su povinné zachovavat micanlivost o vSetkych dévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych vSeobecne zévaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukon&eni u&innosti
tejto zmluvy.

11.10 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze doéverné informécie bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiju pre seba alebo pre tretie osoby,
neposkytnu tretim osobam aani neumoZnia pristup tretich os6b k dévernym
informéciam. Za tretie osoby sa nepokladaju c&lenovia orgdnov zmluvnych stran,
auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori si ohfadne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mlcanlivosti na zaklade vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

11.11Zmluvné strany sa zavéazuja, Ze upovedomia druhd zmluvnu stranu o poruSeni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.12Zmluvné strany sa zavazuju, Zze budi ochrafiovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné doverné informacie rovnakého
druhu, vZzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.13Zmluvné strany su povinné zdrzat sa konania, z ktorého vyplyvaju neopravnené
prisfuby alebo z&vazky zavazujuce zmluvni stranu, a ktoré by spésobilo, Ze by
zmluvné strany alebo ich subdodavatelia poruSili akékolvek platné protikorupéné
vSeobecne zavazné pravne predpisy. Tato povinnost sa vztahuje najma na
neopravnené plnenia zastupcom alebo zamestnancom objednavatela alebo im
blizkym osobam.

11.14Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzdjomne sa informovat, ak si budd vedomé
alebo budu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve,
uzatvarani zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

Cl. X

Skon €enie zmluvy
12.1 Zmluva méze skondit:
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

a) splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzatvorena,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

d) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méZe byt skonfeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynat prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel mdze od zmluvy odstupit’

a) v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom; za podstatné
poruSenie zmluvy sa povazuje:

- omeSkanie zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 30 dni od
dohodnutého terminu dodania; zhotovitelovi vznika narok na Ghradu len skutoéne
vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku
zmluvnej pokuty

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutej kvalite a rozsahu,

b) v pripade nepodstatného porudenia zmluvy, len ak zmluvna strana nesplini svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,

c) v pripade opakovaného poruSenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne z&vaznych
pravnych predpisov; za opakované sa povaZuje preukézatelné porusenie dvakrat
a viackrat,

d) z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mbZe od tejto zmluvy odstapit’ v pripade, ak je objednavatel v omeSkani
s uhradou riadne vystavenej faktary podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni odo
dna jej dorucenia objednavatelovi; skon€eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moZnost ukondenia tejto
zmluvy odstapenim.

Odstupenie od zmluvy bude Uu¢inné dfiom doruCenia pisomného oznamenia
0 odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo prislusny organ Statnej spravy da zmluvnej strane pisomny
prikaz na doCasné zastavenie vSetkych c¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu
zmluvy, zhotovitel je povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat’ vietky dodavky na
plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynat lehota
na splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynat bez preruSenia.

Ak objednavatel d& prikaz na zastavenie realizicie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny v3etko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon€enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10 V pripade odstupenia zhotovitefa od zmluvy, je tento povinny zaplatit objednavatelovi

néklady spojené so zabezpe€enim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, jeho strdZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny v pripade
jeho odstupenia od zmluvy nahradit zhotovitelovi vynaloZzené néklady spojené so
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zacCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy.
Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku
poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11 V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dna uzatvorenia

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

zmluvy, zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote,
ktora zaCne plynat prvym driom mesiaca nasledujucim po doru€eni vypovede druhej
zmluvnej strane. Ani objedndvatel, ani zhotovitel si ztohto titulu nebudd méct
uplatiiovat narok na nahradu skody, resp. zmluvnu pokutu.

ClL. Xin
Zavere éné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym
sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obg&iansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov
a ktorym sa menia a dopifaji niektoré zakony. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost
objednavatela poistovne zverejnit tato zmluvu, ako aj jednotlivé faktdry vyplyvajice
Z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy s vynimkou
jej priloh v plnom rozsahu.

Tato zmluva nadobuda platnost a diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit alebo dopifat iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
neoddelitelnou sucastou zmluvy, len v pripade, ak nebudul v rozpore s ustanovenim
§ 9 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekucného, konkurzného,
resStrukturalizaéného alebo obdobného konania, ktoré sa za¢alo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v stvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitefa podal proti nemu navrh na
vyhlasenie konkurzu a navrh na povolenie restrukturalizicie alebo vstup do likvidacie
a jej ukoncenie.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajace zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahradu skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonéeni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

Ak nie je vzmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajluce
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a dalSimi vS8eobecne zavéaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretia tejto zmluvy ma vyrovnané vSetky zavazky
voli objednavatelovi podla zakona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov. Tato skuto€nost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany ani inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy v celku ani
v jej Casti inému subjektu a nepostupi ¢ast alebo celkovu vySku svojich pohladavok na
tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny vopred informovat objednévatefa o kazdej zmene vlastnictva
spoloCnosti alebo jej Casti a tato skutoénost preukazat.
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13.10 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajace z tejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa strany nedohodli, budl postupené na rozhodnutie vecne
a miestne prislusnému sadu.

13.11 Neoddelitelnou su€astou zmluvy je: priloha €. 1 — projektova dokumentacia podla ¢l. 11
bodu 2.1 zmluvy, priloha €. 2 — stanovisko stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych
Uprav, priloha €. 3 - Zasady dodrZiavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac a priloha €. 4 - kalkulacia ceny

(poloZzkovy rozpocet stavby) podla ¢l. IV zmluvy.

13.12 Zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

13.13 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva
nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, Ze si ju riadne a dbsledne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju vlastnorucéne podpisali.

Bratislava
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Lubos Lopatka, PhD. Mgr. Rébert Poncak
generalny riaditel Socialnej poistovne konatel spolo€nosti ROPO SK,s.r.o.
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