Priloha €. 2

ZMLUVA O DIELO
uzatvoreni podla § 536 a nasl. Zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Skolskg’r internat
Sidlo Medicka 2, 040 11 Kosice
Statutarny organ PaedDr. Eva Brnova - riaditel'ka
1CO 00164101
DIC
Telefén
e-mail
Bankové spojenie Statna pokladnica
IBAN
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych PaedDr. Eva Brnova - riaditelka
- ekonomickych
- realizacnych
- technickych

(d’alej len ,.Objednavatel™)
a
Zhotovitel”:
Obchodné meno: HA invest s.r.o.
Sidlo: Kuzmanyho 57
ICO: 52799484
DIC: 2121149393
IC pre DPH: SK2121149393
Zapisany: v okresnom side Kogice 1, oddiel s.r.o. vlozka &islo 47855/

Statutarny zastupca: Adrian Hricov

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Adrian Hricov
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Adrian Hricov
Bankové spojenie: VUB bank

Cislo tétu (IBAN):  SK72 0200 0000 0042 2971 5758

Tel.: +421918 561 958

Fax:

E-mail: hainvestsro@gmail.com

Webova stranka:

(d'alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraji tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva®)



Zmluvné strany prehlasujd, e sa plne spdsobilé na pravne ukony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujlce tito spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel'.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadza¢, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vdetkych c¢asti obsiahnutych v sifaznych podkladoch, vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitnd zékazka na uskuto¢nenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom ,.Rekonstrukcia Skolského internatu®.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak vo Vykaze vymer, za G¢elom platieb sa bude merat iba
trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,.netto" (tzn.
na zéklade skutone vykonanych prac) odsahlasenych stavebnym dozorom. Liniové asti
stavby sa budi merat’ v horizontdlnom priemete (pokial’ Vykaz vymer neuvadza rary na
kusy, potom ma zhotovitel narok na uhradu po¢tu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budi ocenené max. na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZija sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoétu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouziju
ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitel'om, pri¢om tieto ceny budi zaloZené
na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poSkodenia materialu pocas
dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel'. Zhotovitel
si musi stratné na vietky opravnené polozky zapoéitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost zhotovitel'a zloZit' depozit vo vyske 10 % z ponukanej ceny diela s DPH, na
bankovy ucet objednavatela IBAN  vedeného v Statnej pokladnici. Zhotovitel' sa
zavizuje zlozit' depozit najneskér do 10 pracovnych dni od vyzvy objednavatela.
Depozit je uréeny na zabezpecenie néhrady $kody a finanénych narokov objednavatela.
ktoré mu vznikni v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V
pripade, ak zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a
ktorej porusenie zakladd nérok na ndhradu $kody. zmluvnii pokutu alebo iny finan¢ny
narok  pre objednavatela, objedndvatel méa pravo uspokojit  svoj narok  z
hodnoty depozitu.  Objednavatel  sa  zavizuje vratit zhotovitel'ovi depozit v
plnej vyske alebo jeho alikvotna Cast' do konca mesiaca. ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doglo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zévad, ktoré brania uzivaniu diela.
Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.
Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.



CLANOK 11
Vychodiskové idaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletnd dokumenticia z verejného obstardvania — podlimitnd zékazka na
uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky snazvom: ,Rekonstrukcia
Skolského internatu®, vratane — vyzvy na predkladanie pontik vo Vestniku verejného
obstardvania; sit'aznych podkladov,

b) Vykaz vymer — Rozpocet.

22 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zarovef aj operativne pokyny objednavatel'a zhotovitelovi po¢as zhotovenia

stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zaviznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Rekonstrukcia $kolského internatu*.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpodte.

3.2 Podrobnd 3pecifikicia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realiziciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je sucastou
ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpo&tu uspesného
uchadzaca, ktory je sicastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 a% 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji kone&ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel
sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit' dohodnuty rozsah
prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

42 Zhotovitel' nevykond Ziadne préce ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchéadzajiceho pisomného stihlasu objednavaterla.

4.3 Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchédzajiceho pisomného stihlasu objednévatel'a, takéto prace a pouzity
material nebuda uhradené objedndvatelom zhotovitelovi.

44 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
sivisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie s zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoétu. Zhotovitel' a objednavatel pristiipia na vzdjomnt dohodu ocefiovania tychto
naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial sa
uvedena poloZzka v rozpoéte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — oceflovanie na zéklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pri¢om tato cena bude zaloZena
na ekonomicky opréavnenych nakladoch. V3etky apravy rozpoétu, nerealizované prace a
naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slaZit ako podklad pre uplatnenie
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zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so
zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorgich predpisov (d'alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani* alebo
.zakon* alebo ,,.ZoVO").

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak pontikol aj cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako koneént cenu diela
obsahujticu v sebe vietky G&elné a potrebné naklady na materiél a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a véasné ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené Skolsky
internat, Medicka 2, Kosice.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativne)
Girovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, stivisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych.
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, 7e ma odborné znalosti a patri¢ni spdsobilost vztahujacu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel je oprdvneny zverit’ vykonanie asti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdoddvatelov je zhotovitel plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci. alebo jeho subdodavatelia st drzitelmi
vietkych potrebnych opréavneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednavatelovi za v&asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel
je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi aktikol'vek
zmenu Udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju diu, kedy ma
nastat zmena subdodivatela predlozit pisomni Ziadost o sthlas so zmenou
subdodéavatel'a objednévatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: defi, kedy ma nastat
zmena subdodavatela. podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v Omysle zadat
subdodavatel'ovi, identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a &estné vyhlésenie, Ze navrhovany subdodéavatel spitia podmienky podla § 32
ods. 1 ZoVO vspojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel do dia
predchadzajuceho diflu, v ktorom mé nastat zmena subdodivatela neozndmi
zhotovitelovi pisomne, Zze so zmenou subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesthlasu plati, Ze sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel
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musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s oéislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vetky skuto¢nosti
rozhodujace pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednévatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zdpisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamens to, Ze so zapisom
stihlasi a zhotovitel' méZze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stani
nepristupnymi  azirovefi tieto prace dostatoéne preukézatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto price odkryt na vlastné niklady. Ak objednavatel bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat na naklady
objednévatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

PoCas realizcie stavebnomontaZnych prac zndsa nebezpedenstvo skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich kondtrukcii pri
vykondvani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, o bude odsthlasené objednévatel'om, a to vo vzdgjomne dohodnutej
lehote (tato lehota musi byt’ primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak,
aby nebol narueny zdvizny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objednavatel'om a zhotovitelom, najneskdr vsak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0séb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizécie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti préce a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat zakon
NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre realiziciu diela len materidly a vyrobky
vzmysle oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi
v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zarucend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpetnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov a7 do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu préc zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych pric na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi  skusenostami a kvalifikdciou — napr. opriavnenim na vykon
stavbyvediceho vzmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyvedici) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Adrian Hricov
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Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela. az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednavatel' a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstipit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat” kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alsich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v silade so zdkonom &. 79/2015
Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realiziciu stavby, tj. vritane
dokladovania o naloZeni sodpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materialov
a demolécii zatriedi podla katalégu odpadov (Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Néklady na odstrénenie odpadu musia
byt zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zaviizuje, Ze stavebnl sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatel'ovi pri Eiastkovej fakturdcii a sthrnne pri odovzdavacom a
preberacom konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prisluinych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizdcii stavebného
diela zastupovat stavebny dozor. Pred zaatim prac objedndvatel' zaSle pisomnu
informéciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zavizné pokyny (dalej .,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonéavat’ osoba urcend objednavatelom, ako ob&asny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat’ objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym dradom a dal§imi do Gvahy prichadzajicimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitela prikaz na preruenie
prace. pokial zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpetnost’ uskuto&fiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak hrozia
iné vaZzne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatel'a (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak dfiom fyzického zadiatku realizacie diela.

Zhotovitel j Je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednéavatel'a a predmetnii skuto¢nost’ zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizicie
predmetu tejto  Zmluvy. Zhotovite sa zavizuje vyhotovovat elektronickd
fotodokumentaciu kazdym diiom, po¢as ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronicku fotodokumentaciu do rak
opravneného zastupcu objednavatel'a uvedeného v Clanku XIV. bode 1. tejto Zmluvy a
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat a zhotovitel' sa zaviizuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zézname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel' sa zaviizuje, ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel' si zabezpeti pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizdcie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a skody, ktoré vzniknd v désledku
nezabezpedenia strazenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho asti vhodne zabezpeené
tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknti odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela po¢as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze d6jde ku
vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tato skodu v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel'.
Zhotovitel bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednévatela.

Za pohyb 0sdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajice sa realizécie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

6.8 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektricku energiu pre potreby

vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpe¢it' meranie elektrickej energie pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

6.9 Objednévatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel

6.10

6.11

1.1

Je povinny si zabezpedit' meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel' a stavebny dozor si vyhradzujii prdvo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskér ku diiu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednané dohodou
zmluvnych strdn na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej
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podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu uspeSnym uchédzatom —
zhotovitel'om, ktory je sugastou Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracované v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €.18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych voVykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje. Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a icelné
naklady na material a prace, ktoré sii potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

221121.85 € bez DPH. slovom dvestodvadsat’jedentisicstodvadsat’jeden a osemdesiatpit
centov

44 224,37 € DPH 20%, slovom $tyridsat'tyritisicdvestodvadsat'$tyri a tridsat’styri centov

26534622 € sDPH, slovom dvestoSestdesiatpittisictristodtyridsat’styridva
a dvadsatdva centov

Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady stvisiace
s realizaciou a GspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zédkladné a
vedlajsie rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v poZadovanom
¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat
z oceneného Vykazu vymer.

V cene za stavebné dielo st zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a
spojené s vykonanim diela podl'a Clanku III, IV a VII tejto Zmluvy.

Oceflovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisan¢ho dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného siihlasu objednavatel'a. Pokial uvedené zhotovitel’ nedodrzi
a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel nirok na ich fakturiciu a nebudi
mu uhradené.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,
statneho rozpoctu SR.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel' na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednévatelovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluja.

Vystaveniu a Ghrade prisluinej vystavenej faktire objednidvatelom zhotovitelovi
predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom
v bezchybnej podobe, ato v lehote oby¢ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.
Fakturacia sa bude uskutonovat’ na mesaénej baze a lehota splatnosti je max. 30 dni.
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Faktira musi obsahovat’ néleZitosti dafiového dokladu. Suéastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturatné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 2 originaloch a musi obsahovat' vietky nalezitosti pozadované

prisluSnymi vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi podra tejto zmluvy.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce naleZitosti, a to:

— meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikaéné &islo pre dar, danové
identifikaéné &islo.

- (Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- détum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel'a realizécie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanti cenu v €,

- oznacenie peilazného Ustavu a &islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturicie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel poZzaduje, aby zhotovitel' ku kazdej vystavenej faktire prilozil:

- Kryeci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkovad cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stipise vykonanych prac bude vypoéitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajicich sa prislusného fakturaéného obdobia.

~ fotodokumentéciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturatnych
podkladoch,

= vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukézanie
druhu a rozsahu préce,

- stavebny dennik,

= v pripade potreby — ich fakturicie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu sklddku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na
recykldciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zaviizuje predlozit' k listinnej podobe aj elektronicka verziu faktar s prilohami vo
formate .xls na CD/DVD nosi¢i,

= Objednavatel’ vrati faktru, ak tato neobsahuje naleZitosti datiového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel' je povinny takito faktiru vratit zhotovitelovi pofas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynut

od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitel'om objednavatel'ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na ziklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov. ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formdlnej aobsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobnd povinnost' objednavatel'a sa povazuje za splnent v defi, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uétu prislugnd platba v stlade s ods. 2 § 339

Obchodného zakonnika.



8.11 Objednavatel je povinny uhradit zhotovitel'ovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace
vylttované v zmysle ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer., podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

8.12 Zhotovitel sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odstihlasené objednavatel'om
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudt fakturované), a to v cene
v akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

8.13 Préce a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo&tu mozno uétovat’ iba vtedy. ak ich pisomne vopred schvali
objednévatel’.

8.14 Za neuhradenie faktiry objedndvatel'om v jej lehote splatnosti. ma zhotovitel' narok na
zaplatenie Giroku z omeskania vo vyske 0.05% z neuhradenej sumy prislunej faktury za
kazdy kalendarny defi omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania
s Ghradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusit realizaciu
stavebného diela.

8.15 Objednavatel’ ma voé&i zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

8.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze aprava ceny diela (zvySenie / zniZenie) je pripustna na
zéklade indexacie vyvoja cien zverejneného Statistickym tradom SR. Uplatnit’ sa moZe raz za
mesiac, najskor po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy pocas celej lehoty realizacie diela &lebo
jeho jednotlivej etapy az do jeho protokolarneho odovzdania za predpokladu dodrzania
harmonogramu realizicie diela odstuhlaseného objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zéviiznym pravidlom uplatnenia valorizacie cien je nasledovné pravidlo:

P.=0,1+0,2 (CPI,/CPIL) + 0,08 (Da / Do) + 0,62 (NII,, / NIL,)

P, nasobitel’ Gpravy, ktory bude pouzity pre odhadnutd zmluvnd hodnotu vykonant za
obdobie ..n*, hodnota nisobitel'a upravy sa zaokr(ihlI'uje na dve desatinné miesta

0,1 pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov nepodlichajlcich tprave

0,2 koeficient, ktory predstavuje ¢ast’ ndkladov za vykonané prace. ktoré podlichaju Gprave
a reprezentuje zmenu osobnych nakladov, resp. ndkladov na pracovnt silu

0,08 koeficient, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za pohonné hmoty, ktoré podliehaji
Uprave
0,62 koeficient, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za vykonané prace, ktoré podliehaja

cenovej Gprave a reprezentuje zmenu ostatnych nakladov

CPI index spotrebitel'skych cien na Slovensku publikovany Statistickym tradom SR
na jeho internetovej stranke www.statistics.sk — harmonizované indexy spotrebitel'skych
cien (priemer roka 2015 = 100) — mesa¢ne [ sp0017ms] — spotrebitel'ské ceny uhrnom.
Nézov tabulky: Vyvoj jadrovej a Cistej inflacie oproti bazickému obdobiu (december
2006=100), Sledovany index: Index spotrebitel'skych cien (Uhrn %)

D index priemernych cien pohonnych latok v SR — motorovd nafta publikovany
Statistickym tiradom SR na jeho internetovej stranke www.statistics.sk — priemerné ceny

pohonnvceh latok v SR (motorova nafta) — mesacéne [ sp0202ms ]. Nazov tabul'ky: priemerné

ceny pohonnvch latok v SR (mesa¢né) . Sledovand cena: Priemerna cena pohonnych latok

v SR — Motorova nafta
Nllindex &istej inflacie publikovany Statistickym Gradom SR na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk - jadrova a &ista inflacia (december 2006=100) - mesacne [sp1001ms].
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Nazov tabul'ky: Vyvoj jadrovej a distej inflacie oproti bazickému obdobiu (december
2006=100). Sledovany index: Index ¢istej inflacie

CPI, index spotrebitel'skych cien oproti bazickému obdobiu v obdobi ,,n*, pricom
tymto obdobim je kalenddrny mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatfiuje indexaciu CPI,
index spotrebitel'skych cien oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do ktorého
spada datum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky

Dy index priemernych cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu v obdobi ,,n“,
prifom tymto obdobim je kalendarny mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatiiuje
indexaciu D, index priemernych cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu za
kalendarny mesiac, do ktorého spada datum uplynutia lehoty na predkladanie pontk

NI, index ¢istej inflacie proti oproti bazickému obdobiu v obdobi ,,n“, pri¢om tymto
obdobim je kalendarny mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatfiuje indexéciu
Nll, index d&istej inflacie proti oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do

ktorého spada datum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky
n rozhodujici mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatfiuje indexaciu
o kalendarny mesiac, v ktorom uplynul datum predkladania ponuky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie valorizacie uvedenym postupom bude predmetom
dodatku ako zmeny tejto zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO, a to az po ukonéeni
stavebnej Casti diela alebo jeho jednotlivej etapy, do protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela alebo jeho jednotlivej etapy a najneskor do tridsiatich (30) kalendarnych dni od
zverejnenia posledného indexu vyvoja cien za posledny mesiac realizacie diela.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit aj pripadné price nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za ihradu, ato na zaklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavizok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi zmluvne dohodnuti cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z.
z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmi Ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢iiovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu sposobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho
realiziciu len stavebné vyrobky spiiiajuce podmienky platnych ustanoveni zdkona
o certifikdcii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoétu do
verejného obstardvania a prisluiné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
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objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti vo Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' sa zavdzuje. Ze predlozi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnd
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizéacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedenu c¢innost' st zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

NeoddeliteI'nou suc¢astou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosici),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto¢fiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Skolsky internat, Medicka 2,
Kosice

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dria
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 31 pracovnych dni odo dria
prevzatia staveniska, pricom:
Ukoncenim realizacie stavebného diela Gispesnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajiicom bode 10.2 je maximalna, pevna
anemennd z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude realizovat stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktorii nemohol svoju
povinnost plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota
realizacie sa prediZi o tito dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyziadaji zvi¢Eenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti Vykazu
vymer, po dohode zmluvnych strdn sa méze prediZit termin dokon&enia diela o dobu
potrebnil na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknd inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady azjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia
zhotovitel'om.



11.2 'V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, objednévatel je opravneny rozhodnit sa, &i stavebné dielo
prevezme a do Zipisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.

11.3 Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do GipIného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdzok ukonfenim aodovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel' oznami objednévatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o
¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi
stavebny dozor.

1.5 Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tcely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zépisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel'a a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a dalsich vad braniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel' je povinny najneskoér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

11.7 Zhotovitel' odovzdéa objedndvatelovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(spravy. revizie, skusky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,
zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela, a to vetko minimalne v §tyroch exempléroch.

11.8 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat objednavatelovi sihrmni fotodokumentaciu
realizovanych stavebnych pric pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
v8etko minimalne v Styroch exemplaroch (fotodokumentéacia archivovani na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9  Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom.,

objedndvatel’ sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine pontikanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel' zodpovedé za vady stavebného diela
v zmysle prislu$nych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

12.2° Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod.



12.4

12.5

12.6
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12.10

12.11

12.1%
12.13

12.14

12.15

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3$uji cenu stavebného diela. sa
nepovazujl za vady, ak boli dohodnuté asponi sthlasnym zapisom v stavebnom denniku.
schvéalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitel'a.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade. Ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objednéavatel'a upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objedndvatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednéavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela. stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena

préaca oproti Vykazu vymer- rozpodtu vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel zistil. resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnii sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s objedndvatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznaenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objedndavatel’ v oznameni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, moze zéroven ur€it
akym spdsobom poZzaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel' vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaZe, ze vada stavebného diela je neopraviteIna, Zhotovitel sa
zaviizuje dodat’ plnohodnotnii ndhradu alebo objednavatelovi poskytnat’ primeranu
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢n nahradu. Pripadnou
zl'avou a finanénou néhradou nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukéazatene v ddsledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cCinnosti. je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vietky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode



aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu S§ireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom

rozsahu za vzniknuta Skodu.

12.17 Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami

13.1
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13.3

13.4

pred jej uplynutim, Zze vady neodstrani, objednavatel' sa bude riadit ustanoveniami
Obchodného zakonnika, pricom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitel'a
odstranit’ vady sdm na naklady zhotovitel'a alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu
na néklady zhotovitel'a s tym, Ze zaruka na dielo tym zostava nedotknutd; vzniknuté

naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi wuhradit v lehote urcenej
objednavatel'om.

CLANOK XIII
Ziruka na realizovany predmet zmluvy

Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela
od zhotovitel'a objednavatel'om. Téato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia
diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na
doba 24 mesiacov odo dnia uspes$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od
zhotovitel'a objednavatelom. Pozadovana zaruc¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a Vykazu vymer —
Rozpoctu a podlla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného
dielo bude mat  vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

Plynutie zéru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi dilom

uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamécie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1 Opréavneni jednat” vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednavatel’a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,

E-mail
PaedDr. Eva Brnova - riaditel’ka KOP G2 F F 56
- za zhotovitel'a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Te]efgn,

E-mail
Adrian Hricov konatel +421 918 561 958




14.2 Pripadné zmeny v osobéch splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt’ vykonané doporué¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

15.1

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.]

13.1.2
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15.1.4

15.1.5

15:1.6

151.7

15.1.8

za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Gspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3 000
EUR za kazdy deni omeskania.

za véasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zacaty defi omeSkania, ktord je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku ditu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty deti omeskania.
Tato zmluvnG pokutu je mozné ulozit' zhotovitelovi aj opakovane po 10.
pracovnych dioch, az pokial’ zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi predmetni
Poistnu zmluvu.

za odstapenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknuti
preukazatelI'nt skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenti zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

za porusenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat' elektronickd fotodokumentaciu objednéavatel'ovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zacaty deil omeskania. Tato zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi
aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvolni a nevyprace
stavenisko.

Za nerealizovanie Casti zdkazky tykajlicej sa vodoinstalatnych prac samotnym
zhotovitelom diela, alebo ¢lena skupiny 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedent
sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouziji pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
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16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

bezhotovostnym spdésobom na Géet objednavatel’a, resp. zhotovitel'a v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na
nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podrla § 344
a nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel moéZu jednostranne odstupit' od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze
pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytnt druhej zmluvnej strane primerant (najdlh$iu 30-diiovi) lehotu na dodatoéné
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vo€i nej uplatni druha zmluvna strana zmluvni pokutu v zmysle

Cléanku XV tejto Zmluvy. a zaroveti si uplatni ndhradu za vzniknutd preukézatel'nd $kodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujacim objedndvatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku 111
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré
pretrvdva napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchiddzajlicemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zdvizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujiicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednéavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie ziviazkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel'a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vysdej moci.

VySSou mocou sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie udalost” alebo okolnost'’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktorti nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vy$§ia moc zahfiia najmé, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
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7.4

19.2

17.3

18.1

18.2

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povodern,

¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyssej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$§ej moci vydané §tatnym
organom.
Za vy3§iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy
strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vyS$$ej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uéinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného oznamenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstpenia od tejto Zmluvy
zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia. v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na Uhradu skutoéne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ ndklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre Ghradu
nakladov zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
ddjde z dovodov na strane objednavatela.

CLANOK XVII

Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady vykazu vymer, realizaciou ktorych by porusil
pravny predpis, tiradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost' Zivota alebo
zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela atretich oséb, je povinny na ne
bezodkladne upozornit' objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom
denniku, a to s prislusnym odbornym od6évodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podla vykazu vymer, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych povod
spociva v takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku I11
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze s povinné zachovavat' mléanlivost
o vSetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu
stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a u¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
sthlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre in¢ ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.
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18.4

19.1

20.1

20.2

20.3
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20.5

20.6

20.7

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré s bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom,

- kontrolne organy objednavatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmd akékol'vek informacie tykajice sa

vedenia uétovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, sposobu

zabezpelenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatiiovat voci zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecn( kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa bud( doruc¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedneho diia,
odo diia, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia .odbernej doby. Mmlmalna
odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innou defi po zverejneni.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzijomne;j
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho G¢innost’ nastiva
defi po zverejneni na internetovej stranke objedndvatela. O nadobudnuti G¢innosti
uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zaviazky, budd sa tieto riadit' ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obc¢ianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo s¢asti uc¢inné
pripadne stratia u¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neuéinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava,
ktora sa, pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy Gcastnici tto otdzku brali do Gvahy.



20.8 Prava a povinnosti vyplyvajacich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitela.

20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre
objedndvatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze suhlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola

dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho
pripajaju svoje podpisy.

V Kodiciach, V Kodiciach,

dna 20.03.2023 dita 20.03.2023

—4a-objednavatel i Za zhotgwitgla:
HOLSKY INTERM/:| ) ﬂ
Medickéd 2 @ ‘ZL\ ,& HA invest s.r.o.
040 11 Ko §ic ey /6W - uzmanyho 57, 040 01 Kosice

1C0: 52 799 484 ICDPH: SK 212 114 9303

PaedDr. Eva Brnova Adrian Hricov
Riaditel'ka konatel’

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nti stii¢ast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vritane
rekapitulacie nakladov stavby
- priloha ¢. 2 — Podiel subdodavok a subdodavatel'ov



