Zmluva o dielo

»Oprava a obnova priestorov tried v Zakladnej $kole, Prokofievova 5,

Bratislava«

uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

Medzi:

1) Objednavatel’om:
so sidlom:

ICO:

DIC:

zastlpenym:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

A

2) Zhotovitel’'om:
so sidlom:

ICO:

DIC:

IC DPH:
zapisanym v:

zastupenym:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

(d’alej len ,,Zmluva®)

Zakladna $kola, Prokofievova 5, Bratislava
Prokofievova €. 5, 851 01 Bratislava-Petrzalka
31754911

2020916040

Mgr. Diana Mosna, PhD., riaditel’ka skoly

Prima banka Slovensko, a. s.
SK67 5600 0000 0094 0108 6010

Business Funding Solutions, s.r.o.

Borodacova 11, 82103 Bratislava — mestska ¢ast’ RuZinov
45926174

2023150294

SK2023150294

Obchodnom registri vedenom Okresnym siidom Bratislava 1.
Oddiel: Sro, VloZzka ¢&.: 121141/B

Vliadimir Valent, konatel’

Slovenska sporitelia, a.s.
SK69 0900 0000 0052 0031 6977

(Objednavatel’ a Zhotovitel spolu d’alej ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

Preambula

1. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podlia § 117
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani), ktorého ispesnym uchadzadom sa
stal Zhotovitel’.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze on ako aj nim zmluvne poverené tretie osoby st odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu predmetu Zmluvy podla platnych pravnych predpisov a noriem.



Clanok L
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany uzatvarajo tato Zmluvu, predmetom ktorej je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre
Objednavatela dielo:

»Oprava a obnova priestorov tried v Zakladnej skole, Prokofievova 5, Bratislava*
(d’alej len ,,Dielo* alebo ,,Stavba“)

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo podl'a poZiadaviek Objednavatel’a ako verejného obstaravatela,
ktoré st uvedené v tejto Zmluve a v Ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

Utelom Diela je oprava, obnova predelenia triedy na 3. NP (vratane PVC podlah) a buranie mura a
oprava podlahy triedy na 1. NP nachadzajicich sa v Zakladnej $kole, Prokofievova 5, Bratislava 851 01
(d’alej len ,,ZS Prokofievova®).

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo v stlade so sutaznymi podkladmi, ako aj v
silade so Zmluvou a jej prilohami a dokoncené Dielo riadne a véas odovzdat’ Objednavatelovi.
Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cenu za jeho vykonanie podla ¢l. I1. Zmluvy v stlade
s Ocenenym vykazom vymer.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo vetkym prislu$nym platnym pravnym
predpisom, norméam, poziadavkam a pokynom Objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo
vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa plne oboznamil s touto Zmluvou a jej prilohami a zarovefi st mu znidme
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so skutkovym stavom a je mu zrejmy postup prac a mnoZzstvo potrebného materialu pre
riadne zrealizovanie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

Clanok IL
Cena

Dohodnuta zmluvna cena za vykonanie Diela je nasledovna:

23 990,94 EUR bez DPH

28 789,13 EUR s DPH

(Slovom: dvadsattritisicdevit'stodevitdesiat Eur a devét'desiatstyri centov bez DPH)
(Slovom: dvadsat'osemtisicsedemstoosemdesiatdevit’ Eur a trinast’ centov s DPH).
(d’alej ako ,,Cena®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je povinny poskytnit’ Zhotovitelovi po podpise tejto
Zmluvy na zaklade faktury preddavok v plnej vyske Ceny Diela, t. j. 28 789,13 s DPH (Slovom:
dvadsatosemtisicsedemstoosemdesiatdevit’ Eur a trinast’ centov Eur s DPH). Objednavatel’ poskytuje
Zhotovitelovi preddavok v plnej vyske Ceny Diela, a to najviac na obdobie troch mesiacov od
poskytnutia preddavku.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ a dorudit’ v deil podpisu tejto Zmluvy preddavkovi faktiru na plna
Cenu Diela so splatnostou 14 dni od jej doru¢enia Objednavatel'ovi, ktorej vystavenie je podmienkou
pre uzatvorenie tejto Zmluvy a nasledné poskytnutie preddavku Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ je povinny vystavit' vyGctovaciu faktiru a dorudit’ ju Objednavatelovi, a to najneskdr do
troch mesiacov od poskytnutia preddavku a v stlade s ¢lankom 1. bod 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.
Cena je urCena na zaklade cenovej ponuky, ktora bola predloZena do sitaze pre vyber Zhotovitel'a na

zdkazku s nizkou hodnotou podla § 117 Zakona o verejnom obstaravani a ktora tvori Prilohu &. 1 tejto
Zmluvy.

Cena podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z.
o0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o
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cenach v zneni neskorsich predpisov, ako pevna cena.

Cena je stanovend na zaklade poznania, ktoré Zhotovitel’ ziskal zo Zmluvy a predloZzeného Oceneného
vykazu vymer.

Zhotovitel'ovi prislicha Ghrada iba za skutoéne vykonané prace. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze
Oceneny vykaz vymer je tplny pre G¢ely vykonania Diela podl'a tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podla
Oceneného vykazu vymer su nemenné a zavdzné pocas celej doby trvania Zmluvy.

Cena obsahuje vSetky naklady suvisiace s predmetom plnenia (vratane dopravy, skladovania materialov
a pod.). Cena predstavuje dohodnutii hodnotu vsetkych plneni a zavizkov Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy vratane zaviazkov vyplyvajucich zo Zhotovitel'om poskytnutej zaruky za akost’ Diela. V Cene
st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné na vykonanie Diela. V Cene su zahrnuté aj ndklady na
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska a tiez naklady na vypratanie staveniska.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii (elektrickd energia, plyn) a spotrebovanej vody pocas
realizacie Diela hradi Zhotovitel’ a si sucast'ou Ceny. Podruzné meranie spotreby prislusnych energii
avody poCas vystavby si zabezpeCi Zhotovitel' na vlastné naklady. Vsetky poplatky a néklady
Zhotovitel'a spojené s odvozom, so skladkou, likvidaciou ¢i s inym nakladanim s akymikol'vek odpadmi
(vratane stavebného odpadu a odpadu z demolacii), obalmi ¢i inymi nepotrebnymi materidlmi pri
vykonavani Diela s zahrnuté v Cene. V Cene si zahrnuté aj vSetky naklady spojené s ochrannymi a
bezpe&nostnymi opatreniami potrebnymi pri vykonavani Diela. Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi
s tym, ze Zhotovitel nema narok na zvysSenie Ceny z doévodu akéhokol'vek zvysenia nakladov alebo
poplatkov uvedenych v tomto bode Zmluvy.

Pokial’ Zhotovitel’ pocas realizacie Diela zisti potrebu vykonania prac neuvedenych v Ocenenom vykaze
vymer alebo pokial’ nastani ddvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonat' vsetky prace uvedené v
Ocenenom vykaze vymer, Zhotovitel’ je povinny o tychto skutoénostiach bezodkladne informovat’
Objednavatel'a. Akékol'vek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie novych prac povodne neuvedenych v
Ocenenom vykaze vymer (d’alej iba ,,Nové prace®) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prac pdvodne
zahrnutych v Ocenenom vykaze vymer, ale vo vé¢Som rozsahu (d’alej iba ,,Naviac prace“) alebo
v menSom rozsahu z dévodu nezrealizovania jednotlivych prac alebo dodavok (dalej len ,Menej
prace”) je mozné uskutocnit’ len postupmi definovanymi Zakonom o verejnom obstaravani. Cenu je
pripustné zmenit’ len pokial Nové prace, Naviac prace alebo Menej prace budi mat’ na Cenu
preukéazatelny vplyv, ato pisomnym dodatkom uzavretym v sulade s§ 18 Zakona o verejnom
obstardvani podpisanym Zmluvnymi stranami. Naviac prace/Menej prace, budlii ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v Ocenenom vykaze vymer. Menej prace odsiihlasené Objednavatelom,
budi z Ceny odpocitané a to v sume, v akej st zahrnuté do Oceneného vykazu vymer. Nové prace
neuvedené v Ocenenom vykaze vymer sa ocenia individualnou kalkulaciou spracovanou Zhotovitelom
a odsthlasenou Objednavatel'om, priCom Zhotovitel' uréi jednotkové ceny Novych prac na zaklade
cennika CENKROS platného pre dany rok, v ktorom bude Nové prace nacetiovat’.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze Nové priace/Naviac priace/Menej prace musia byt pred ich
vykonanim/nevykonanim vopred odsthlasené v stavebnom denniku a vopred upravené pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve.

Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat’ Ziadne Nové prace/Naviac price bez podpisaného dodatku k
Zmluve. V pripade realizicie Novych prac/Naviac prac bez podpisaného dodatku k Zmluve, nema
Zhotovitel’ narok na odplatu za takéto price a ani pravo ich fakturovat. Zhotovitel' je povinny
neodsthlasené Nové prace/Naviac prace na poZiadanie Objednavatela na vlastné naklady odstranit
v primeranej lehote uréenej Objedndvatelom. Ak tak neudini, po tejto lehote mézu byt odstranené na
Jjeho néaklady Objednavatel'om alebo Objednavatel'om uréenou tretou osobou. Pokial’ Zhotovitel’ porusi
ktorukol'vek svoju povinnost’ stanovenu tymto bodom Zmluvy, Objednavatel’ mé pravo odstipit od tejto
Zmluvy a zéroveil ma narok na zmluvnl pokutu vo vyske 5 % z Ceny s DPH. Vyssie uvedenou
zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu $kody, ktord mu vznikla v dosledku
poruSenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vysku zmluvnej
pokuty.
Clanok IIL
Doba realizacie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo podI'a odstihlaseného harmonogramu v nasledovnych terminoch:
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a)  prevzatie staveniska podla ¢l. V. bod 2 tejto Zmluvy: v deri podpisu tejto Zmluvy;

b)  zalatie vykondvania Diela: do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska podla ¢l. I11. bod 1 tejto
Zmluvy;

¢)  termin ukonCenia prac vratane Odovzdania a prevzatia Diela: do 12 tyzdilov od prevzatia
staveniska;

d)  realizacia Diela musi zohladfiovat’ Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori
Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

e)  uvolnenie staveniska: do 3 pracovnych dni po Odovzdani a prevzati Diela;

pri¢om presny rozvrh prac a dodavok je $pecifikovany vo Vecnom a ¢asovom harmonograme realizacie
Diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Vecny a ¢asovy harmonogram realizdcie Diela podla Prilohy &. 2 tejto Zmluvy
bol stanoveny tak, aby splnal poziadavku Objednavatela, aby Zhotovitel’ minimalizoval vplyvy na
plynulu Skolska prevadzku ZS Prokofievova a pristup do objektu ZS Prokofievova. Zhotovitel sa
zavizuje, Ze nebude pri vykonavani Diela obmedzovat pristup do objektu ZS Prokofievova a rusit’
prevadzku Z$ Prokofievova nad nevyhnutnii mieru.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it’ si vSetky tovary (napr. stavebny material, zariad’ovacie predmety a i.)
v zmysle Oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy v dostatoénom ¢asovom predstihu
a dodat’ ich na miesto Stavby tak, aby jednotlivé prace vykonal v ¢ase stanovenom Vecnym a Sasovym
harmonogramom realizacie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dostatoénym asovym predstihom sa
rozumie lehota dvoch tyzdiiov pred vykonanim prace, pri ktorej ma byt dany tovar pouZity (napr.
namontované zariad'ovacie predmety). Pokial’ sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s vykonanim préace
v Case stanovenom Vecnym a €asovym harmonogramom realizacie Diela z ddvodu nesplnenia svojej
povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy v dosledku &oho
Je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’ a poZzadovat’ od Zhotovitel'a Gthradu zmluvnej pokuty
vo vySke 3.000,- EUR. Pre vylucenie pochybnosti Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek poziadat
Zhotovitel'a o preukdzanie splnenia povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel’ je povinny
okamzite po doruceni Ziadosti Objednavatela umoznit Objednavatelovi vstup na stavenisko a do
priestorov, v ktorych tovar skladuje, za ti¢elom overenia plnenia povinnosti Zhotovitel'a podla tohto
bodu Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je v omeSkani s vykonanim Diela, ak k omeskaniu ddjde z ddvodu tzv. vy$Sej moci,
t.j. v pripade vzniku prekazky, ktora nastala nezavisle od vole Zhotovitel'a a brani mu v splneni jeho
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku alebo jej nasledky
odvratil alebo prekonal, a d’alej, ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekdzku predvidal. V pripade vzniku
omeskania Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany uréia nové lehoty na vykonanie Diela
podra dizky preukazaného omeskania Zhotovitel'a z dévodu tzv. vysSej moci, a to pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve podpisanym oboma Zmluvnymi stranami.

Ukoncenim prac na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednavatelom podra &l.
VIIL. tejto Zmluvy, o ¢om Zmluvné strany spiSu Protokol o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom bude
oboma Zmluvnymi stranami potvrdené, ze Dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov a ktory musi byt
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. Pre vyli¢enie pochybnosti, za vady a nedorobky st povazované
aj drobné vady a nedorobky nebraniace riadnemu uZivaniu.

Clanok IV.
Vlastnicke pravo na zhotovované Dielo a nebezpedenstvo $kody na fiom

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Objednéavatel’ sa stava vlastnikom akéhokolvek
materidlu, technoldgie, zariadeni a inych stdasti Diela jeho zapracovanim do Diela, bez ohladu na
skutonost,, ¢i je alebo nie je moZné tieto materialy, technolégie, zariadenia alebo iné stasti Diela
oddelit’ bez znehodnotenia Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpetenstvo skody na Diele prechadza na
Objednévatel'a v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve diiom Odovzdania a prevzatia Diela
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ na vlastné naklady akékol'vek $kody na majetku Objednavatela alebo



tretich os6b vzniknuté v stvislosti s vykonavanim Diela, a to uvedenim veci do predos§lého stavu
najneskér v lehote 10 dni od vzniku Skody. Pokial’ uvedenie veci do predos§lého stavu nie je mozné
a ucelné, Zhotovitel’ sa zavizuje nahradit’ vzniknuta $kodu v peniazoch najneskor v lehote 30 dni od jej
vzniku.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu spdsoben( tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa Zhotovitel’ zavizuje udrziavat’ v
platnosti po cely Cas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny do 3 dni odo diia
dorucenia Ziadosti Objednavatela na predlozenie potvrdeni o tychto poisteniach, preukazat
Objednavatel'ovi existenciu uvedenych poisteni. V pripade, ze Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ mat’
uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam v suvislosti s jeho
¢innost'ou a prevadzkou po cely Cas platnosti a G€innosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel’ v lehote 3 dni
odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a na predlozenie potvrdeni o tychto poisteniach, existenciu
poisteni Objednévatel'ovi nepreukaze, Objednavatel’ ma pravo od tejto Zmluvy odstapit’. V pripade, ze
Zhotovitel' porusi svoju povinnost mat uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
spdsobenu tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou po cely ¢as platnosti a a€innosti
tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel’ v lehote 3 dni odo diia doruéenia Ziadosti Objednavatel’a na predloZenie
potvrdeni o tychto poisteniach, existenciu poisteni Objednavatelovi nepreukaZe, je Zhotovitel’ povinny
uhradit’ Objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a zabezpe€ena zmluvnou pokutou ani
pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ Dielo v Zakladnej $kole, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati staveniska spiSu zapisnicu. Stii¢astou zapisnice bude vyjadrenie
Zhotovitel'a, Ze stavenisko preberd a Ze si splnené podmienky, dohodnuté s Objednavatefom, pre
vykonanie Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska osadit’ pred vstupom na
stavenisko informaénud tabulu s oznaenim stavby, zamerom Zhotovitela a upozornenim o zikaze
vstupu pre nepovolanych podla prislusnych STN a Nariadenia vlady SR &.387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznalenia pri praci v zneni neskorSich
predpisov, ak to bude vyzadované pravnymi predpismi

Objednavatel zaisti Zhotovitelovi pristup do rieSenych priestorov objektu ZS Prokofievova a umozni
mu vykonéavat’ prace v pracovnych dnioch. Zhotovitel’ je opravneny poziadat’ vopred v dostatoénom
Casovom predstihu Objednavatel'a o vykondvanie nehluénych prac aj cez vikend a v diioch pracovného
pokoja, pricom Objednavatel, ak to bude v sulade s VZN Mestskej Casti, za tym udelom zaisti
ZhotoviteFovi pristup do objektu ZS Prokofievova.

Zhotovitel’ sa zavézuje pofas vykonavania Diela realizovat’ vhodné opatrenia na zniZenie hluku, najmi:

a)  prace s vysokou hluénostou (buracie a trhacie prace) realizovat’ len v pracovnych dioch a s
limitovanim ¢asu nasadenia po¢as pracovnej zmeny;

b)  dodrZiavat’ no¢ny kl'ud tym, Ze Zhotovitel’ nebude vykonavat’ nadmerne hlu¢né stavebné prace v
Case od 21.00 do 7.00 hod. (pripadne iny vopred uréeny &as v zmysle G¢inného VZN);

c)  pokial’ bude mat’ Zhotovitel' zamer vykonavat’ extrémne hlu¢né prace, Zhotovitel’ tento zamer
vopred oznami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi za (i€elom plnenia predmetu tejto
Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické udely, za Ghradu v
zmysle ¢l. II. bod 9 tejto Zmluvy. Za celom vylucenia pochybnosti Zmluvné strany deklaruju, Ze
Objednavatel’ nezabezpeCuje strazenie staveniska a nezodpovedd za pripadné straty, poskodenia &i
zniCenia uskladnenych veci Zhotovitela, resp. tretich osob.

Stavebny odpad bude Zhotovitel’ skladovat’ vo vreciach a kontajneroch v priestoroch na to uréenych v
takom mnoZstve, pri ktorom sa zaplni dovezeny kontajner na kratku chvilu a nasledne ho Zhotovitel
vyvezie na skladku. Skladovanie stavebnych materialov musi byt’ rie§ené len na nevyhnutne kratky &as
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a v mnozstvach, ktoré sa stihaji zapracovat’ v primeranom &ase.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou, chranit’
zaujmy a majetok Objedndvatel’a a tretich os6b a v maximalnej moZnej miere obmedzit negativne
dopady predmetnej ¢innosti na okolie. Zhotovitel’ bude vykonavat’ innosti spojené s plnenim predmetu
Zmluvy na vlastni zodpovednost, podla tejto Zmluvy, pricom bude dodrziavat technické $pecifikacie,
platné pravne a technické predpisy, zékony, vyhlasky a normy platné v SR, najma: zakon ¢&. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zékon &. 124/2006 Z. z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon ¢. 17/1992 Zb.
o zivotnom prostredi, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,Zakon o odpadoch®), zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi, zakon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zakon), zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni ich neskorSich
predpisov.

Pocas vykonavania Diela sa Zhotovitel zavdzuje dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri vykonavani stavebnych prac a za
vsetky pripadné skody zavinené svojou €innostou. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje, Ze stavebné prace
budi vykonavané v sulade s opatreniami na ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel' zabezpeci pocas realizacie prac na Diele maximalne mozné zamedzenie praSnosti a
hlu¢nosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinny dodrZiavat’ predpisy o ochrane Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a &istotu. Po ukondeni prac je Zhotovitel
povinny na svoje naklady do 3 pracovnych dni po Odovzdani a prevzati Diela uvolnit’ a vygistit’
stavenisko a odviezt’ zvy$nu vyburant sut’ a zvy$ny odpad vzniknuty jeho ¢innost'ou na skladku, tym
nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a podl'a bodu 7 tohto ¢lanku Zmluvy priebezne vyvazat’ stavebny
odpad na skladku. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vyprace stavenisko najneskor do 3 pracovnych dni odo
dfia Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednavatel'ovi. V pripade nedodrzania dohodnutej
lehoty Objednavatel’ ma pravo voéi Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 500 € denne az do dila
uplného vypratania staveniska.

V pripade vzniku akychkol'vek odpadov pri vykonavani stavebnych prac na Diele je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch a je povinny pnit’ vietky
povinnosti, ktoré prislichaji drzitel'ovi odpadu v zmysle prislu§nych ustanoveni Zakona o odpadoch.
Zhotovitel’ je po skon&eni stavebnych prac na Diele povinny odovzdat” Objednavatelovi potvrdenie o
uskladneni odpadu. Doklady o mnoZstve a sp6sobe nakladania s odpadmi je Zhotovitel’ Objednavatelovi
povinny predloZzit’ alebo odovzdat’ aj kedykol'vek na vyziadanie Objednavatela. V pripade, ak vznikne
Objednavatelovi akakol'vek Skoda v suvislosti s poruSenim povinnosti Zhotovitela dodrziavat
ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotovitel' je povinny tito $kodu Objednavatelovi
nahradit’.

Zhotovitel’ v ramci realizacie Diela zabezpe¢i najmi:
a)  zamedzenie $irenia prasnosti na stavenisku a v pril'ahlych priestoroch ZS Prokofievova, podla
moznosti bude hlucné prace realizovat’ po dohode so ZS Prokofievova;

b)  vybudovanie, prevadzkovanie, Odrzbu, likvidaciu, vypratanie a vy¢istenie priestoru zariadenia
staveniska;

¢)  zhromazd'ovanie odpadov vytriedenych podla druhov odpadov a ich zabezpeGenie pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom;

d)  spracovanie odpadov jeho pripravou na opitovné pouZitie, recyklaciu &i zhodnotenie v ramci
svojej ¢innosti, pripadne na zneskodnenie odpadu;

e)  odovzdanie odpadov len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a Zdkona o odpadoch;

) zhromazd'ovanie stavebnych a demolanych odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutny &as,
nasledne ich musi Zhotovitel’ ihned’ odviest’ k opravnenému odberatel'ovi;

g)  pocas vystavby udrZiavanie Cistoty na stavbou znelistovanych komunikéacidch a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpelit' bez porusenia bezpe¢nosti a plynulosti pesej a cestnej
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premavky;

h)  realizovanie prac v zmysle nariadenia vlady SR €. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a
bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
hluku;

i) upravu travnatych ploch dotknutych vystavbou v okoli staveniska do pévodného stavu.

Objednavatel’ pozaduje od zhotovitela reSpektovat terminy dodavok materidlu ako aj vzajomnu
si¢innost” medzi vietkymi dodavatel'mi prac, tovarov a sluZieb. Zaroveit musi zhotovitel’ strpiet’ ich
ucast’ na stavebnych pracach.

Clanok VL
Kontrola vykonavania Diela

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ vykonavanie Diela. Ak Objednavatel zisti, Ze
Zhotovitel’ vykonava predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnostami, Objednavatel’ je opravneny
vyzvat’ Zhotovitel'a, aby odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a predmet Zmluvy
vykonal riadnym spésobom, a to zapisom v stavebnom denniku s uvedenim terminu odstranenia vady.
V pripade, Ze Zhotovitel’ tak neurobi v lehote urenej vo vyzve Objednavatela, je Objednavatel’
opravneny odstipit’ od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zakonnika.

Osoby, poverené vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatel'a a kontrolou realizovanych
prac budu Objednavatelom oznamené Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska podl'a ¢l. V. bod 2 tejto
Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denniku. Poverenym zastupcom Objednavatela na podpis
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela je riaditelka ZS Prokofievova alebo fiou pisomne splnomocnena
osoba na prevzatie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ zastupcu Objednavatela na obhliadku a preverenie vietkych kongtrukcii
a prac, ktoré maji byt’ d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Takito vyzvu urobi
Zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku a e-mailom na adresu uvedenti v €. XII. bod 4 pism. b) tejto
Zmluvy najneskér 3 pracovné dni pred navrhovanym terminom obhliadky. Pokial’ Objednavatelovi
navrhovany termin nevyhovuje, Objednavatel je opravneny navrhnat’ iny termin obhliadky, najneskor
vSak 3 pracovné dni odo dfia povodne navrhnutého terminu. Pokial’ sa zastupca Objednéavatela bez
ospravedinenia nedostavi na Zmluvnymi stranami dohodnuty termin obhliadky, je Zhotovitel
opravneny tieto konStrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi Zhotovitel' uinit’ vSetky opatrenia,
vyzadované technickymi normami a =zabezpelit' preukazatelnou formou dokumenticiu a
fotodokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady
takychto zakryvanych prac a konstrukcii.

V pripade, Ze Zhotovitel’ nedodrZi povinnosti podl'a bodu 3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je
povinny na zéklade vyzvy Objedndavatel’a a na svoje naklady odkryt zakryté konstrukcie a prace, pokial
medzi Zmluvnymi stranami nebude uzatvorena ina dohoda, napr. o Gprave zaruénej doby, alebo zl'ave
z Ceny Diela.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ slovenskym kontrolnym organom a zéstupcom Objednavatel’a, aby
vykonali kontrolu a dozor na mieste realizacie Diela v stilade s platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska podfa ¢l. V. bod 2 tejto Zmluvy stavebny
dennik, v ktorom bude pravidelne zaznamenavat’ priebeh vsetkych prac pri vykonavani Diela, vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné Gidaje v stlade s platnymi predpismi a obvyklymi
zésadami. Stavebny dennik je doklad o priebehu vystavby a vykonavania Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze osoba vykonavajiica technicky dozor Objednavatel’a, je opravnend realizovat’ zapisy do
stavebného dennika. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky problémy vzniknuté pri realizacii Diela bude bez
zbytoéného odkladu hlasit’ technickému dozoru Objednéavatel’a a zapiSe ich do stavebného dennika.
Technicky dozor Objednavatel'a doplni k takémuto zapisu podpis s datumom, aby sa vyligili
pochybnosti o tom, Ze bol Objednavatel’ informovany o vzniknutom probléme.

PoCas vykonavania stavebnych pric na Diele musi byt na stavenisku trvale pritomny zastupca
Zhotovitel’a, povereny riadenim stavebnych prac, a to v kazdom momente vykonéavania prac. V pripade,
Ze zastupca Zhotovitela nebude moct byt v ktoromkolvek momente na stavbe, ulini zapis do
stavebného dennika, kde poveri svojho plnohodnotného zastupcu. Ak tak neudini a na stavbe nebude
osoba poverena zastupovanim Zhotovitel’a, Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitela zmluvnd
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pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy. Tato
inform4cia s presnym casom adatumom, kedy nebola zodpovedna osoba na stavbe, musi byt
zaznamenand v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny vykonat’ komplexné, garanéné, tlakové skisky, ako aj funkéné skusky vsetkych
zariadeni a zriad’ovacich predmetov, ktorymi preukaze, ze Dielo spiiia pozadované parametre v rozsahu
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a STN. Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpelit' vykonanie
vsetkych uvedenych skiSok na vlastné naklady tak, aby boli tieto vykonané najneskér 15 dni pred
terminom Odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ pred Odovzdanim a prevzatim Diela nové rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulacie
na vlastné ndklady podrobi tlakovej skuske a vydezinfikuje ich. Pocas tlakovej skusky musia byt vSetky
vyvody zazatkované a vSetky spoje viditeI'né. Po napusteni rozvodov vodou a dosiahnuti prevadzkového
pretlaku najmenej 1,5 MPa, nesmie po 2 hodinach tlak klesnit’ viac neZ o 0,02 MPa. Potrubie sa 3-krat
preplachne vodou a pred poslednym preplachnutim sa 60 minGt dezinfikuje roztokom z chlérnanu
sodného.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat aj preskuSanie vnatornej kanalizacie, ktoré pozostiva z technickej
prehliadky, zo skusky vodotesnosti zvodného potrubia a zo skisky plynotesnosti odpadového
pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac na Diele a zaroveri dolozit’ doklady, ktoré
budl dokumentovat’ zabezpecenie pozadovanych kvalitativnych ukazovatel'ov Diela (napr. certifikaty
vyrobkov, atesty, zdru¢né listy, revizne spravy, atd’.).

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vSetky materialy a technoldgie pouzité pri realizicii Diela buda spifiat
parametre potrebné pre vyber Zhotovitela prostrednictvom verejného obstaravania, priCom tato
povinnost’ plati aj pre tie materidly a technoldgie, ktoré budli vo vykaze vymer prac a materialov
oznacené ako tzv. ekvivalentné.

Clanok VIL
Zamestnanci Zhotovitel’a a subdodavatelia

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s vykondvanim prac na Diele, ktoré st predmetom tejto
Zmluvy, zamestndvat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej tnie, a
to najmi v rozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,Zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢&.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov, zdkonom &. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zdkonom ¢&. 404/2011 Z. z. o
pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona &. 480/2002 Z. z. 0 azyle a 0 zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni ich neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a
Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovujii minimalne normy pre sankcie a opatrenia vo&i
zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na Gzemi
¢lenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajtci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie
§ 7b ods. 5 Zékona o nelegalnej praci, tj. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort
Objednavatelovi na zaklade dohody dodava alebo poskytuje Zhotovitel' ako poskytovatel sluzby
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava, v nadviznosti na ¢o bude Objednavatel'ovi
uloZend pokuta, ktori Objednavatel’ uhradi, Objednavatel’ si uplatni jej nahradu u Zhotovitel'a a
Zhotovitel sa zavézuje tito pokutu Objednavatelovi v plnej vyske nahradit’.

Pokial’ Zhotovitel’ ako uchddza¢ v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva,
vyuzil na preukdzanie technickej alebo odbornej sposobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného
zamestnanca, Objednavatel’ je povinny skutoéne vyuzivat' tieto kapacity inej osoby alebo vlastného
zamestnanca pri realizacii predmetu Zmluvy, a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ Diela
mdze odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatelov, ktory

w

tvori Prilohu & 3 tejto Zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
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subdodavatela nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a Cinnosti
subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o registri partnerov
verejného sektora™), potom si Zhotovitel’ aj jeho subdodavatelia povinni dodrZat’ tito povinnost’ po
celd dobu trvania Zmluvy, priCom Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit' splnenie tejto povinnosti aj zo
strany subdodavatel'ov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a predchadzajiicej vety, ma Objednavatel’
narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den porusenia, pricom porusenie uvedenegj
povinnosti, ktora trva dlhsie ako 10 dni sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Potas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ subdodavatel'a uvedeného v Prilohe &. 3 tejto
Zmluvy vyluéne na zéklade dodatku k tejto Zmluve. Novy subdodévatel’ musi spiiiat’ povinnost’ zépisu
v registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo Zakona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva. Objednéavatel’ ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a poziadat’ Zhotovitel'a
o ur¢enie incho subdodavatel'a, ak ma na to zavazné dovody (napr. ak novy subdodavatel’ nie je zapisany
v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatel'om na
predchadzajicich stavbach, nespinenie podmienok pre vymenu subdodavatela a pod.).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 Zmluvy obsahuje aktualne a ipIné udaje podl'a ustanovenia § 41
ods. 3, 4, 6 Zakona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov uvedenych v Prilohe €. 3 je Zhotovitel’
povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi, priCom Zmluvné strany sa dohodli, Ze na
zmenu uvedenych tidajov nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v¢as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas samotného Zhotovitela. Suhlas
Objednavatela s uzatvorenim akejkol'vek Zmluvy so subdodavatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje
Zhotovitel'a ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Plnenie predmetu Zmluvy, ktorého vykonavanim poveril Zhotovitel' na zaklade zmluvného vztahu
subdodévatela, nesmie byt zverena subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany vykonanim <asti predmetu Zmluvy (neuvedenej v zozname
subdodavatel'ov podla Prilohy ¢. 3 Zmluvy) a kazda zmena subdodédvatel’a bez predchadzajiceho
pisomného dodatku k tejto Zmluve sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstipit’. Zhotovitel je opravneny zmenit’ subdodavatel'ov len postupom v stilade
so Zmluvou, t. j. pisomnym dodatkom k tejto Zmluve.

Vsetci zamestnanci Zhotovitela a subdodavatelov musia byt pred zalatim prac na stavbe naleZite
vySkoleni o BOZP (o Com sa vyhotovi zdznam) a musia pouzivat’ predpisané ochranné prostriedky,
pomocky a odev podl'a druhu vykonavanej prace. Objednavatel’ nezodpoveda za pripad pracovného
Girazu zamestnancov Zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatel’ov.

Pracu na elektrickych zariadeniach mozu prevadzat' len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR &. 508/2009 Z. z,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, a to: § 21 elektrotechnik alebo § 22
samostatny elektrotechnik. Obsluhovat’ dané elektrické zariadenia méze poudeny pracovnik podla § 20
tej istej vyhlasky. Pri pracach na elektrickych zariadeniach NN pod napétim sa musia pouZivat’ vhodné
pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku,
izola¢ny gumovy koberec pre elektrotechniku a pod.).

Clanok VIIL
Odovzdanie Diela

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude vykonané podla tejto Zmluvy a jej priloh, ako
aj d’alSich poziadaviek Objednavatel'a, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a noriem, bez vad a
nedorobkov. Pre vylucenie pochybnosti Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo s akymikol'vek



vadami a nedorobkami, vratane drobnych vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatel'a na prevzatie Diela aspoti 3 pracovné dni pred
navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia Diela (d'alej len ,,Odovzdanie a prevzatie®). Pokial
Objednavatelovi navrhovany termin nevyhovuje, Objednavatel’ je opravneny navrhnit’ iny termin
Odovzdania a prevzatia, najneskor viak 5 pracovnych dni odo diia pévodne navrhnutého terminu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podmienkou Odovzdania a prevzatia Diela je najmé:

a)  dokoncenie vSetkych préac, konstrukcii, konstruk&nych Easti a zariadeni bez vad a nedorobkov;

b)  doloZenie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode pre stavebné materialy a vyrobkov, reviznych
sprav, povoleni a potvrdeni (najm4, ale nielen o uskladneni odpadov, prip. o ich recyklacii a pod.);

c) odskii3anie, overenie funkénosti prvkov stavebnej ¢asti, instalacii, inzinierskych sieti;
d)  odskasanie funkénosti a spolahlivosti technologickych zariadent;
e)  vykonanie prevadzkovych a komplexnych skasok.

Objednavatel’ prevezme Dielo dokoncené v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela®). Protokol
o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat’ najmi:

a)  zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;

b)  vyhlasenie Objednavatela, Ze Dielo preberd, ak nie, Objednavatel’ musi uviest’ dévody pre&o
Dielo neprevzal, priCom opodstatnené doévody k neprevzatiu Diela si aj drobné vady
a nedorobky;

¢)  vychodzie revizne spravy atlakové skusky zvybudovanych vnatornych instalacii (elektro,
vykurovanie, zdravotechnicka instalacia), manualy na obsluhu zariadeni;

d)  pripadné iné dohody Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

Za den odovzdania Diela Objednavatelovi sa rozumie deti podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, pri€om opravnenym zastupcom Objednévatel'a na
prevzatie Diela je riaditePka ZS Prokofievova alebo tiou pisomne splnomocnena osoba na prevzatie
Diela podl'a tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ Dielo je povinny tito skutonost’ uviest’ do Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela, v ktorom uvedie dévody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziat'. Po odstraneni
tychto vad, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objedndvatelom, sa zopakuje
Odovzdanie a prevzatie Diela podl'a ustanoveni tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady Diela a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej
prilohach, podl'a podkladov predlozenych Objednavatefom, riadi sa faktickym stavom rieSenych
priestorov, zodpoveda vSetkym prislusnym technickym normam a vSeobecne zaviiznym pravnym
predpisom a nema Ziadne vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzitia
zvy€ajnym alebo v Zmluve predpokladanym spdsobom.

Zhotovitel poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojeni s § 429 Obchodného zakonnika Objedn4vatelovi
zaruku za akost’ Diela spo€ivajucu v tom, ze Dielo bude pocas zaru¢nej doby spdsobilé na pouzitie na
dohodnuty 0cel a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku po dobu 60 mesiacov, odo diia Odovzdania a prevzatia celého
Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase Odovzdania a prevzatia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda takisto za akikol'vek vadu, ktord vznikne po Odovzdani a prevzati, ak je
sposobena porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pripadné vady Diela odstrani bezplatne a bez zbyto&ného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamécie alebo v inej lehote, ktord bude dohodnuta na arovni poverenych
zastupcov Zmluvnych stran. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola
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dohodnuta, tak bez zbytoéného odkladu, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna
pokutu podl'a ¢lanku XI. bod 4 tejto Zmluvy.

V pripade havarijného stavu sa Zhotovitel’ zavézuje odstranit’ vady bezplatne do 24 hodin od ozndmenia
vad Objednavatelom Zhotovitel'ovi, pokial’ je to technicky mozné.

V pripade, ze Zhotovitel’ vadu neodstrani v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého dosledkom moze dojst’ k poskodeniu majetku, ma Objednavatel’ pravo vadu odstranit’ sam,
resp. prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovite'a. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
a zodpovednost’ Zhotovitel'a zo zaruky za akost’ az po dobu jej uplynutia podl'a bodu 3 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Do zaru¢nej doby sa nezapocitava ¢as od oznamenia vady Diela az do odstranenia prislusnej vady.
V pripade, ak d6jde k vymene casti Diela, pre tlito ¢ast’ plynie nova zaru¢na doba v dlzke podl'a bodu 3
tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok X.
Platobné podmienky

Pravo na poskytnutie preddavku v plnej vy$ke Ceny Diela vznikd Zhotovitel'ovi pred zhotovenim celého
Diela podla tejto Zmluvy a pred jeho Odovzdanim a prevzatim na zaklade Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela. Podkladom pre poskytnutie preddavku v plnej vyske Ceny Diela bude preddavkova
faktura vystavend Zhotovitel'om v salade s €l. 11. bod 3 tejto Zmluvy.

Po zhotoveni celého Diela podl'a tejto Zmluvy a po jeho Odovzdani a prevzati na zaklade Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela vystavi Zhotovitel' v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o DPH™) a zak. ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov vytétovaciu faktiru s odpoéitanim
poskytnutého preddavku, ktord bude doloZena sipisom vykonanych prac na Diele a Protokolom o
odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 dni po skonceni prac na Diele predlozit’
Objednavatel'ovi na overenie stipis vykonanych prac. Objednavatel’ do 5 pracovnych dni nasledujicich
po dni, v ktorom mu Zhotovitel’ predlozil sapis vykonanych prac, bud’ supis vykonanych prac na Diele
overi a potvrdi alebo oznami Zhotovitel'ovi svoje pripomienky k supisu vykonanych prac, pokial’ bude
obsahovat’ nedostatky alebo chybné tidaje. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nespravnosti v slipise
vykonanych prac a predlozit’ Objednavatel'ovi opraveny supis vykonanych prac v lehote 5 dni odo diia
jeho vratenia Objednavatelom. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k predioZzenému opravenému
supisu vykonanych prac v lehote 5 pracovnych dni.

Objednavatel nie je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi akikol'vek ¢iastku nad ramec dohodnutej Ceny za
Dielo, a to ¢i uz na zéklade vyuctovacej faktury, ¢i inych skutocnosti, pokial’ neddjde k uzavretiu
dodatku k tejto Zmluve.

V pripade, ze ddjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto Zmluvy z dévodu na strane Objednavatela,
bude Zhotovitel’ fakturovat skutoéne vykonané prace na rozpracovanom Diele vo vzajomne dohodnutej
vyske zodpovedajiicej uz vykonanym pracam a ich vyzname pre celkové zhotovenie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustaju, vylucuji pravo
Zhotovitela zapocitat’ bez sihlasu Objednavatela akiikol'vek svoju pohl'adavku voéi Objednavatel’ovi
oproti akejkol'vek pohladavke Objednavatela voci Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ méze kedykol'vek zapoéitat’ pohl'adavku, ktord ma voéi Zhotovitelovi proti akejkol'vek
pohladavke (bez ohPadu na to, ¢i je v Case zapolitania splatna alebo nie), ktor(l ma Zhotovitel’ voéi
Objednavatel'ovi.

Clanok XL
Zmluvné pokuty

Zhotovitel garantuje dodrzanie terminov podla ¢l. II1. tejto Zmluvy. V pripade omeskania Zhotovitela
so zhotovenim Diela v termine podla ¢l. III. bod 1 pism. ¢), d) tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy i zacaty deii
omeskania. V pripade, ak ome$kanie Zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety bude dlhsie ako 10 dni,
tak od 11. dia ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1 % z Ceny Diela s DPH za 11. a kazdy d’alsi aj zacaty defi omeskania Zhotovitela.



V pripade, ak Zhotovitel’ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. I1l. bod 1 pism. a) tejto Zmluvy
Jje Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 5 % z Ceny Diela s
DPH za kazdy i zacaty deii omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezane vykonavat’ Dielo v lehote uvedenej v ¢l. IIl. bod 1 pism. b) tejto
Zmluvy je Objednavatel’ opravneny poZadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z Ceny
Diela s DPH za kazdy i zacaty deil omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi svoju zmluvnll povinnost’ odstranit’ vady Diela podla ¢l. IX. tejto
Zmluvy riadne a v&as, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR, a to za kazdy zacaty deil poruSenia tejto povinnosti az do splnenia tejto povinnosti.

Pokial’ Zhotovitel’ porusi ktoriikol'vek povinnost’ tykajucu sa Subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tejto Zmluvy (napr. Zhotovitel’ vykona zmenu Subdodavatel’a bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve),
ma Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy deii porusenia danej
povinnosti, priCom porus$enie povinnosti, ktora trva dlhsie ako 10 dni sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Za kazdé jednotlivé porusenie akejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit’
zmluvnt pokutu vo vySke 100,- EUR (okrem povinnosti pri ktorych je explicitne v tomto &lanku
Zmluvy a v tejto Zmluve uvedena vyska zmluvnej pokuty).

Zhotovitel sa zavdzuje zmluvna pokutu v zmysle Zmluvy uhradit” Objednavatefovi v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej Uhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy
je Objednavatel' opravneny ulozit Zhotovitelovi aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpecena zmluvnou pokutou. Objednavatel’ ma popri
zmluvnej pokute narok na ndhradu Skody v plnej vyske, spdsobenej porusenim povinnosti Zhotovitel’a,
na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, pri¢om zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu $kody.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitela aj nahradu Skody spdsobentt porusenim
ktorejkol'vek z jeho povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplyvajicej zo vieobecne zavéznych
pravnych predpisov. Zhotovitel’ je opravneny riedit’ ndhradu Skody prostrednictvom svojho poistenia
zodpovednosti za Skodu, k Comu mu Objednévatel’ poskytne primeranti su¢innost’.

Zhotovitel je tiez povinny nahradit’ Objednavatel'ovi vSetky poplatky, pokuty a akékol'vek iné vzniknuté
naklady, ktoré Objednavatel’ vynalozZil v siivislosti s vadami Diela.

Clanok XIL
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel’ poskytne Zhotovitelovi sii¢innost’ v nevyhnutne potrebnom rozsahu pri zaobstaravani
podkladov potrebnych pre realizaciu Diela, dopliiujicich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolup6sobenie poskytne
Objednavatel’ Zhotovitelovi na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vzajomne dohodnutom ¢ase,
inak v primeranej lehote od dorucenia vyzvy Zhotovitela.

Objednavatel’ zabezpedi udast’ kompetentnych zastupcov Objednavatela na rokovaniach pocas
realizacie Diela na zéklade vyzvy Zhotovitel'a, a zabezpedi priebezné prerokovanie predkladanych
navrhov technickych a technologickych rieSeni v zaujme zabezpecenia plynulého postupu pri
zhotovovani Diela.

Akékol'vek doklady a podklady, ktoré Zhotovitel’ dostane od Objednavatel’a, pripadne ziska pri plneni
predmetu Zmluvy (d’alej len ,,Dokumentacia Diela®), je Zhotovitel’ povinny bezodkladne potom, ako
ich uZ nebude potrebovat’ k realizacii Diela, odovzdat’ Objednévatel'ovi. Takuto Dokumentéciu Diela je
Zhotovitel opravneny pouZit' vylu¢ne na plnenie svojich zavizkov podla tejto Zmluvy a je povinny
zachovavat’ dévernost’ informécii v nej uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran pre zabezpelovanie
vzajomného kontaktu Zmluvnych stran a riadnej realizacie tejto Zmluvy si:

a)  za Objednavatela:
meno a priezvisko: Mgr. Diana Mosna, PhD.



b)

e-mail: mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk
telefonne Cislo: 0947 487 910

za Zhotovitel'a:

meno a priezvisko: Vladimir Valent

e-mail: vvalent@bfsolutions.sk

telefonne Eislo: +421 903 228 951
Clanok XIIL

Ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od Zmluvy, vypoved'ou Objednavatel’a
a z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Ukoncenie zmluvného vztahu je mozné uskutocnit’ aj vzajomnou pisomnou dohodou obidvoch
Zmluvnych stran. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.

Objednavatel moze okamzite odstupit’ od tejto Zmluvy z dévodov podla § 19 Zakona o verejnom
obstaravani, ako aj v pripade jej podstatného poruSenia Zhotovitelom. Zhotovitel' podstatne porusi
Zmluvu najma4, ak:

a)

b)

d)

g)

g)

h)

Zhotovitel’ nevyhotovuje Dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite podl'a Zmluvy, poziadaviek
Objednavatel'a, platnych pradvnych predpisov, nedodrzi podstatné kvalitativne a dodacie
podmienky alebo nedodrzi predpisany technologicky postup na vykonanie Diela a ani
v dodato¢nej lehote 5 dni odo diia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na odstranenie porusenia, toto
svoje porusenie neodstrani;

Zhotovitel porusi akékol'vek ustanovenie Zmluvy a svoje porusenie neodstrani ani do 10 dni odo
dna pisomnej vyzvy Objednavatela na odstranenie porusenia Zmluvy;

sa preukéze, ze Zhotovitel’' v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neiplné alebo skreslené
udaje;

Zhotovitel porusi akykol'vek termin stanoveny v ¢l. 1I. bod 1 pism. ¢) tejto Zmluvy a vo Vecnom
a ¢asovom harmonograme realizacie Diela podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy a ani v dodato¢nej
lehote 5 dni odo diia pisomnej vyzvy Objednavatela na odstranenie omeSkania, toto svoje
omeskanie neodstrani;

Zhotovitel’ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. 111. bod 1 pism. a) tejto Zmluvy, tak v
takomto pripade Zhotovitel do 7 dni od dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy vrati
poskytnuty preddavok v plnej vyske Ceny Diela Objednavatel'ovi;

Zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ Dielo v lehote uvedenej v ¢l. 1I1. bod 1 pism. b) tejto Zmluvy, tak
v takomto pripade Zhotovitel’ do 7 dni od dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy vrati
poskytnuty preddavok v plnej vySke Ceny Diela Objednavatel'ovi;

Zhotovitel bude postupovat’ pri vykonavani Diela tak, ze to bude objektivne nasved&ovat’ tomu,
ze termin Odovzdania a prevzatia Diela podla ¢l. I11. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodrzany pre
okolnosti na strane Zhotovitela;

Zhotovitel’ neodstrani vady Diela riadne a véas;

je proti Zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotovitelovi
zamietnuty navrh alebo zastavené konanie na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol
zruSeny konkurz pre nedostatok majetku alebo v pripade, ak Zhotovitel’ vstapil do likvidacie
alebo je proti Zhotovitel'ovi vedeny vykon rozhodnutia (napr. podl'a zdkona &. 233/1995 Z. z. o
siidnych exekutoroch a exekuénej ¢innosti (Exekuény poriadok) a o zmene a doplneni d’alsich
zakonov v zneni neskor$ich predpisov);

Zhotovitel’ bol zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrudenie
registracie v zmysle Zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov;

Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodévatelom;
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N Zhotovitel porusi ustanovenie ¢l. XIV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;
k)  Zhotovitel’ porusi ustanovenie ¢l. IV. bod 4 tejto Zmluvy; alebo
1) nastane dovod, ktory je ako podstatné porusenie Zmluvy uvedeny v tejto Zmluve.

Odstupenie od Zmluvy je i¢inné diiom doruéenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
Zmluvy od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné a zdkonné
sankcie a zodpovednosti za vady tych stavebnych prac a dodavok, ktoré boli do dna odstupenia od
Zmluvy zrealizované.

Objednavatel je opravneny tuto Zmluvu vypovedat’ aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je jeden
mesiac a zacina plynit v prvy den kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola
vypoved pisomne dorucena Zhotovitelovi.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Vsetky ukony, pre ktoré taito Zmluva alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy poZzaduji pisomnu
formu, si bud( Zmluvné strany dorucovat’ osobne alebo postou alebo v pripade, ak je Zhotovitelom
pravnicka osoba, doru¢enim do elektronickej schranky Zmluvnej strany. Pisomnosti dorucované do
elektronickej schranky Zmluvnej strany sa doruduju do vlastnych rik, pricom na zaklade dohody
Zmluvnych stran sa uplatiiuje fikcia dorucenia podla § 32 ods. 5 pism. b) zakona ¢. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakona o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov. Zasielky dorucované
prostrednictvom posty sa dorucuju vzdy na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade osobného
dorucovania je adresat povinny prijatie pisomnosti odosielatelovi potvrdit. Ak adresat odmietne
prevziat’ zésielku, defi odmietnutia jej prevzatia sa povazuje za deii jej dorucenia, pricom dorucovana
pisomnost” spdsobuje pozadované pravne nasledky, aj ked’ sa adresét o jej obsahu nedozvedel. Ak sa
zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucitelna z akychkolvek dovodov (napr. neprevzata v tloznej
lehote, adresat neznamy a pod.), za deii jej dorucenia sa povazuje deii vratenia zasielky odosielatel’ovi,
pricom pisomnost’ spdsobuje pozadované pravne nasledky, aj ked’ sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Pravne ukony a informacie dorucované podla tejto Zmluvy formou elektronickej posty sa dorucuji na
e-mailové adresy uvedené v ¢l. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokial’ si Zmluvné strany navzajom neoznamili
inv adresu na dorucovanie. Informacie dorucované formou elektronickej posty sa povazuji za doruéené
nasledujtici defi po ich preukazatelnom odoslani.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavizuji, ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli zverené
druhou Zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam pre in€ acely, ako pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.,

Zhotovitel’ nie je opravneny postiipit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti) vyplyvajicich z
tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stthlasu Objednavatel’a.

Pre prava a zavizky z tejto Zmluvy platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto Zmluvy budu rieSit’ vzajomnou dohodou. Pokial’
sa Zmluvné strany vzajomnym rokovanim na vyrieSeni sporu nedohodnq, ktorakol'vek zo Zmluvnych
stran je opravnena sa s navrhom na riesenie sporu obratit’ na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej
republike.

Menit’ alebo dopiiiat’ obsah tejto Zmluvy je mozné iba formou pisomnych o&islovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

V pripade, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bude posiudené ako neplatné, netéinné &i
nevymahatelné, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost’ zostavajicich ustanoveni tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit’ takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a
ucinné a ¢o najlepsie zodpovedajice jeho pdvodne zamyslanému acelu.
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Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri vyhotovenia si ponecha Objednavatel’
a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

Tato Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vazne bez skutkového alebo pravneho omylu a na
znak stuhlasu ju viastnoru¢ne podpisali. '

10.  Tato Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran
a u¢innost’ deti po jej zverejneni v Centralnom registri zmluv. Tato Zmluva je povinne zverejiiovanou
Zmluvou podla zédkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

11.  Neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy st jej prilohy:

Priloha¢. 1 Oceneny vykaz vymer (Oceneny vykaz vymer Predelenie triedy na 3.NP Prokofievova
5 - vratane PVC podldh a Oceneny vykaz vymer Buranie mira a oprava podlahy
triedy)
Priloha €. 2 Vecny a asovy harmonogram realizacie Diela
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel”: Objednavatel”:
V Bratislave dia 31.3.2023 V Bratislave diia 31.3.2023

Business Funding Solutions, s.r.o.
Borodadova 11, 821 03 Bratislava
ICO: 45 926 174 DIC: 2023150294
IC DPH: SK 2023150294

Business Funding Solutions, sgr.o. Zakladna $kola, Prokofievova 5, Bratislava
Vladimir Valent, konatel’ i Mgr. Diana Mosna, PhD., riaditel’ka $koly
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Buranie mara a oprava podiahy triedy

Bratislava-Petrzalka, Prokofievova 5 31.3.2023

Z8 Prokofievova 31754911
2020916040

Business Funding Solutions, s.r.0. 45926174
SK20231502%4

Cena bez DPH 7,386.49

Cena s DPH v  EUR 8,863.79

Projektant - - “ - SpraCbVatei’

Objednavatel ‘ ‘ ' Zhotovitel

Business Funding Solutions, s.r.o,
Borodacova 11, 821 03 Bratislava
o 174 DIC: 2023150294

- 8K 2023150294
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

7S Prokofievova 5, Bratisiava

Objekt:
Biranie mura a oprava podlahy triedy
Miesto Bratislava-Petralka, Prokofievova 5 Datuim: 31.3.2023
Objednavatel® Projektant:
Zhotovitel” Spracovatel:
Kod dielu - Popis : : : : : : . ~Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 7,386.49
HSV - Prace a dodéavky HSV 5,246.09
” 773 - Zvislé a kompletné konstrukcie o 88.00
8 - Upravy povrchO\rlr, podiahy, osadenie’ - - 58129
9 - Ostatné konstrukcie a pré]ce-kq)L’J‘r’aVn“i;,’a - B - 371440
gg-presun hmotHs\/ e R . S - i 86240
PSV - Prace a dodavky PSV 2,140.40
| 722 - Zd’raV\k/otechnika - antorr{y vodovod - o - 191.00
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predméty V - - 13510
771 - ?odlahy z dlazdké - N - 11854.30

Qirann 0> 4



ROZPOCET

[T T
Stavba

Objekt

Biranie miura a oprava podlahy triedy

Miesio Bratislava-PetrZzalka, Prokofievova 5

Objednavatel

Zhotovitel”

Datum

31.3.2023

Proekiant:

Q

Spracovatel

PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 7,386.49
HSV Prace a dodavky HSV 5,246.09
3 Zvislé a kompletne konStrukcie 88.00
1 411387531.S ?abetonoy. otvoru's plocl?ou do 0,25 rr}2, v stropoch zo ks 4.0002 22.00é 88.003
Zelezobetonu a tvarnicovych a v kienbach | : ;
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie e 58129
11 631312141 Doplnenie existujucich mazanin prostym beténom (s 5 1200 156.16 187.39
: dodanim hmot) bez poteru ryh v mazaninach B "
9 631362021.5 | /yStuZ mazaninz betonov (z kameniva) a z fahkych t 0.050 1,662.00 83.10
beténov zo zvaranych sieti z drotov typu KARI
10 632001051 .S Zhotovemg jednonasobného penetraéného nateru pre m2 20.000 0.90 18.00
R . poteryasterky B .
11 585520008700.5 | Fenetracny nater na nasiakave podklady pod potery, kg 6.000 8.80 52.80
samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla o !
12 632457527.S Samonivelaény poter hr.8-28 mm m2 20.000! 1200% 240.00
g Ostatné konstrukcie a prace-buranie o 371440
; LeSenie l'ahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
13 1941955002.8 podiahy nad 1,20 do 1,90 m o , m2 12.00Q 2.50§ ” 3000
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
14 962032231.S m2 nadzakladového z tehal palenych, m3 14.000 55.00/ 770.00
vapenopieskovych, cemeniovych na maltu, -1,90500t :
‘Odsekanie a odobratie obkladov stien z obklédaéiek
18 978059531.8 ‘vnatornych vratane podkiadovej omietky nad 2 m2, - m2 21.000 4.00. 84.00
: 0,06800t
20 : 979011111 Zvisla’wdoprava sutiny a vybﬂran?ch hmétvz'a prvé t 30.800 12.003 369.60
podlazie nad alebo pod zékladnym podlazim o o ;
21 979081111.S :Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 30.800 12.00; 369.60
22 j 9790811218 Qd\!(?z sutiny a vybaranych hmot na skladku za kazdy t 616.000 0‘702 431.20
23 §9790821 118 th;t(;o;tavemskova doprava sutiny a vybtranych hmot t 30800 12_00§ 369.60
24 979089715 Prenajom kontajneru 8 m3 ks 4.000 30.00 120.00
25 979089012.S Poplatgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 30,800 38.00 1.170.40
Lo e OS1EINE S
9 Presun hmotHSV o o 86240
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane :
26 K 9992BMITS 5nkajsich plastov vysky do 25 m t 30.800 28.00; 862.40
pPsSv Prace a dodavky PSV 2,140.40
722 ~ Zdravotechnika - vnutorny vedovod ‘ 191.00
35 | K 17221711328 Potrubie plasthlinikové D 20 mm m 2.000 12.00 24.00
36 K 7221711338 Potrubie plasthlinikové D 26 mm oom 3.000 15.00 45.00§
37 K 722190901.8 Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia ks 6.000 5.00 30.00:
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Clrmmm 4 ~ 4

PG Typ “Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] . Cena celkom [EUR]
38 K 722221010.8 ;l(\3/lo1r;tzaz gulového kohta zavitového priameho pre vodu ks 2000 7.00 14-00f
39 | M 551110004900.S Gulovy uzéver pre vodu 1/2", niklovana mosadz ks 2.000 12.00 2400
40 | K 722290226.8 'I;Iskgga skuska vodovodného potrubia zavitového do m 18.000 3'00‘; 5400"
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety - 135.10
i DemontaZ umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej .
A2 K TSRS amary, o0te48t e 0% o4 e
Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot :
44 | K 725590811.8 zariadovacich predmetov vodorovne do 100 m z budov t 0.249 53.42 13.30
svy§.do6m
45 | K 725810811.8 DemontaZ vytokového ventilu nastennych, -0,00045t ks 14.000 5.00 70.00
46 K 7258608205  DemontaZ jednoduchejzapachovej uzavierky pre ks 7.000 2.00 14.00

zariadovacie predmety, umyvadla, pisoar -0,00085t :

D 771 Podiahy 1,814.30
66 @ K 771541215.8 Plavajuca podlaha -montaz m2 69.300 7.00 485.10
67 M 587740000900.S Podlaha plavajuca, Ixv m2 69.300 19.00 1.316.70
68 K 1998771102.S Presun hm6ét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky ¢ 0.500 25.00 12'504
... naddo12m S ,




KRYCi LIST ROZPOCTU

Predelenie triedy na 3.NP Prokofievova 5 - vratane PVC podlah

Bratislava-Petrzalka, Prokofievova 5 31.3.2023
31754911
ZS Prokofievova 2020916040
45926174
Business Funding Solutions, s.r.o. SK2023150204

Cena bez DPH 16,604.45

Cena's DPH | v EUR 19,925.34

Projektant ~ spracovatel

Objednavatel Zhotovitel :
Business Funding Solutions, s.r.0.
Barodédova 11, 821 03 Bratislava
1G0: 45 926 174 DIC: 2023150294
IC DPH: SK 2023150294
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

25 FProkofievova B, Bralisiava

Objekt:

Predelenie triedy na 3.NP Prokofievova 5 - vratane PVC podlah

idiesto:

Objednavatel

Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

Bratislava-Petrzalka, Prokofievova 5

Business Funding Solutions, s.r.o.

Datum: 31.3.2023

Projekiant

Sopracovatel

~ Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 16,604.45
HSV - Prace a dodavky HSV 2,566.60
3- Zviélé a kom“bletné konétrukcie‘ 1,455.30

6 - Upravy povrchov, podiahy, csadenie 7 441.60

9 - Ostatné konstrukcie a préce-bdrahiew 626.30
9k9 - Presun hmot HSV 43.40
PSV - Prace a dodavky PSV 10,259.70
713 - 1zolacie tepelné 7 29154
721 - Zdravotechnika - vnitorng kanalizacia 7 2’68.40V
722 - Zd}évotechﬁiké - Qndforny vodovod 1,287.40
725 - Zdravotechnika z”ériVad'ovaci-eupredmety R kr;yV‘5757‘49

7 ‘77'33‘:Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 935.12
766 - Konstrukcie stolarske 15850
771 - Podiahy z dlaidicﬂ 4,362.40
 781-Obklady 904.50
784 - Mal’byv 1,494.35‘
M - Prace a dodavky M 2,527.15
21-M - Elektromontaze 252715

D HZS Hodinové zuétovacie sadéi))’/w 1,251 .Od
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ROZPOCET

34, [
SlEvoa

Objekt:

Miesto:

7S Prokofievova 5, Bratislava

Predelenie triedy na 3.NP Prokofievova 5 - vratane PVC podiah

Objednavatel

Zhotovite!l:

Bratislava-PetrZzalka, Prokofievova 5

Business Funding Solutions, s.r.o.

PC Typ

31.3.2023

Spracovatel:

Kéd Popis : MJ Mnozstvo ~J.ceha [EUR] + - Cena celkom {EUR]’
Naklady z rozpoctu 16,604.45
p HSV Prace a dodavky HSV 2,566.60
D 3 Zvisle a kompletne konstrukcie N 1,455.30
| 1 Montéz sadrokartonovych prie€ok, zvukovo izolovanych |
1 1417160133.8 2 CW a UW profilov hrubky 75-120mm . m2 20.799 22.00 45738
:Sadrokartonové priecky z CW a UW profilov hriabky 75-
2 442141021 1120mm, obojstrane dvojity zaklop vyplnené zvukovou m2 20.790 48.00 997.92
‘minerainu icolaciou !
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie o 441.60
3 : 610991111.8 Zakryvanie vypln{ vnutc?'rnych okennych otvorov, m2 20'000‘ 3.00 60.00°
predmetov a konstrukeii e .
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
4 6124213218 mnozsive opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkych m2 16.000 4.00 64.00
5 612423531.5 Omietka ryh' v stenfach maitou vapennou §irky ryhy do m2 16.000 7.00 112.00
6 :612460124.8 Pnprava vngtomeho podkiadu stien penetraciou pod m2 16.000 0.95 1520
‘ omietky a natery - B .
7 :632001021 S Zhotovenie okrajovej dilatatnej pasky z PE m 40.000 0.45 18.00
8 | M 283320004800.5 Orajové dilatacnd paska z PE 100/5 mm bez folie na 40.000 0.80 32,00
: oddilatovanie stenovych konstrukcii
9 tf632001051 .8 Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru m2 56.000 0.90 50.40
10 M 585520008700.S Zz7cczgacny nater na nasiakavé podklady a stavebné kg 5.000 5.00 25.00
11 6429441215 Dodato€na montaz ocefovej dverovej zarubne, plochy ks 1.000 25.00 2500
12 M 553310007500.S Zérubiia ocelova Sxvxhr 900x1970x100 mm L ks 1.000 \ 40.00 40.00
D 9 Ostatne konstrukcie a prace-baranie , N 626.30
LeSenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej !
13 941955002.S podiahy nad 1,20 do 1,90 m o m2 14.000 2.50 35.00
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 1 i
14 1962032231.8 m2 nadzékladového z tehal palenych, m3 0.500 55.00 27.50
: vapenopieskovych, cementovych na maitu, -1,90500t
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom
5 1967031132.5 vyburani otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t m 5.000 8.00 15‘00j
16 969011121.S Vyburanie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - m 6.000 700 42.00;
0,01300t ; !
17 969021111.S Vyburanie kanalizacného potrubia DN do 100 mm, - m 6.000 8.00 48.00;
: ‘Viyboranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do ! ‘
18 971“9?71’:?31.8 150 mm, -0,27000t o m2 72.000; 25.00 50199
‘Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na
19 974031142.8 -akukolvek maltu do hibky 70 mm a §. do 70 mm, - m 4.000 7.00 28.00
10,00900t
‘Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladagiek ‘
20 978059531.S vnutornych vratane podkiadovej omietky nad 2 m2, - m2 8.000 4.00 32.00
:0,06800t
. § vaisIé doprava sutiny a vyblranych hmot za prvé
A K O7Te0TTS o odlasie nad alebo pod zakladnym podiazim ot 0.900 12.00 1080
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PC Typ. Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] - Cena celkom [EUR]‘
22 K 979011121.S Zylﬂa doprayla sutiny a vybtranych hmot za kazdé { 0.900 3.00 270

e . daiSie podlazie e y - e . —

25 K {979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 0.800 12.00 10.80
26 | K 9790811218 O'd\!gz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy { 9.000 0.70 6.30
27 K 979082111.8 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot t 1.800 5.00 9.00
) do10m ] ] N

28 Kontajner na sut zo v8etkych buracich prac . ks 1.000 275.00 275.00
20 | K 979089012.S Poplatgk za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 0.900 38.00 34_20;
ostatné B : i

D 99 Presun hmot HSV o 7 43.40
30 | K 999281111.§ ' resunhmotpre opravy a udrZbu objektov vratane t 1550 28.00. 43.40,
‘ vonkajsich plastov vysky do 25 m S R I

p PSV Prace a dodavky PSV 10,259.70

D 713 Izolacie tepelne 7 o 29164

31 K 7134821218 Em?:taz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 m 55.000 330 181.50
32 M 283310004700.S i/.zolacna'PE trubica dxhr. 223(20 ‘mm, nadrezanz?, na m 55.000 200 110.00

‘izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky
‘ 33 K 998713102.S ,Presun hmot pre izolacie tepeiné v objektoch vy$ky nad t 0.001 35.00 0.04
] : Bmdo12m
D 721 Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia - 268.40
!Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie
34 | K 7211409138 doterajieho potrubia do DN 50 ks 3000 1900 57.00
35 K 1721172206.8 Montaz odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 11.000 8.90 97.90
36 M 286140037400.S HT'rura fvrd/ova DN 50dl. 1 m, PP system pre rozvod ks 11.000 5.80 63.80
. vaatorného odpadu ,
37 | K 7212901118 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou m 11.000 370 4070
Vnutrostav. premiestnenie vybuaranych hmét vnutor.
38 | K 7212908225 kanal. vodorovne do 100 m z budov vysckych do 12 m t 0.200 10.00 2.00
39 | K 998721102.S Pr(?sun hmét pre vnutornd kanalizaciu v objektoch ¢ 0.200 35.00 7.00
vySkynad 6 do 12 m |
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod S - o - 1,287.40

40 K 722130913.8 Opr?va .vo'dovodneho potrubia zavitového prerezanie | ks 2000 29.00° 58.00

ocefovejrurkydoDN25 : - :

41 K 2722171130.8 Potrubie plasthlinikové D 16 mm m 55.000 13.00 715.00
42 K 7221909015 Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia ks 4.000 5.00! 20.00
43 K 722220111.S Monteliz armgtury .ZaVItOVEJ s jednym zavitom, nastenka : ks 3.000 7.00E 21.00

B} pre vytokovy ventil G 1/2 R »
Nasten’lfa lisovacia pre plasthlinikové potrubie D ks 3.000 280 8.40
120x1/2" mm S R
44 K 1792220121.S ‘:Montaz'a.rmatury zavitove] s jednym zavitom, nastenka | par 3.000 14.90 44.70
o T ‘pre batériu G 1/2 ' w
45 M 286220049900.S :Nastenfa lisovacia pre plasthlinikové potrubie D pér 3000 290 8.70
[20x1/2" mm___ S

46 | K 722221010.S L\a/lc;r;tzaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu ks 2.000 7.00 14.00
47 M 551110004900.5 Gulovy uzaver pre vodu 12", niklovana mosadz = ks | 2.000 12.00 24.00

48 M 551110007700 ;GU/O\-/y uzavgr pre vodu rohovy, 1/2" FF, motyl, séria ks 3000 12.90 3870

‘ 59, niklovana mosadz L
49 K 1722221430.8 iMonta? pripojovace] sanitarnej flexi hadice G 1/2 ks 6.000 2.60 15.60
50 M 552270000400 |1adica flexinerezova 1/2%, dl. 500 mm, priemyseina ks 6.000 6.80 40.80
pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu
51 | K '722290226.S Blskgga skuska vodovodného potrubia zavitového do m 55.000 380 209.00
52 K 7222902345 Er'\clapggchnute a dezinfekcia vodovodného potrubia do m 55.000 1.10 60.50




Strana527

PC Typ 1 Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] - Cena celkom [EUR] -~
Presunrﬁfﬁét‘ pre vnutorny vbﬁévod v objek“toch vysky
53 KRETE2S  nagedotem t 2% oo e
b 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety B 567.49
3 f ‘Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej .
54 | WK ’7>25210821.S armatary, -0,01946t o sub. 3.000 5.00 1500
55 K 725219201.S M'ontaz u_myvadlla keramického na konzoly, bez ks 5000 30.00 150.00
o vytokovej armatury o -
56 | M 642110004300.S :Umyvadlo keramicke beZny typ ks 2.000 55.00‘t 110.00
Vnutrostaveniskové premiestnenie vybliranych hmot 3
57 : K 725590812.8 zariad'ovacich predmetov vodorovne do 100 m z budov t 0.249 10.00: 2.49
svyS.do 12 m !
58 | K (725810811.S DemontaZ vytokového ventilu nastennych, -0,00049% | ks 3.000 5.00; 15.00
59 | K 725820601 \ontaz batérie umyvadioveja drezovej stojankovej, ks 2.000 15.00. 30.00
pakovej alebo klasickej s mechanickym oviadanim :
60 M 551450003800.S Batéria umyvadiové stojankova pakova ks 2.000 35.00 70.00
61 K 7258608205 Demontazjednoduchejzapachovej uzavierky pre ks 3.000 2.00, 6.00
-zariad'ovacie predmety, umyvadla, pisoar -0,00085t ‘
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie
62 | K 725869301.S predmety, umyvadiovej do D 40 o ks 5.000 1500 | 75.00
63 M 1551620006400.5 :Zépachova’ uzavierka - sifon pre umyvadia DN 40 ks 2.000 30. 00; 60.00
64 K 998725102.S zPr?sun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch t 0.600 40.00 2400
S ‘vy8ky nad 6 do 12 m
o733 Ustredné kdrenie - rozvodné potrubie . 935.12
: ‘Montaz plasthlinikového potrubia RAUTITAN stabil
| 65 K 1733167106 lisovanim D 25x37 m 92000 6.50 598.00
66 M 286210006000 | drauniverzaina RAUTITAN stabil D 25x3,7.mm, Sm 92.000 3.00 276.00
! tyé, material: p/asth/(q{(/«", ) - o
: 67 | M 286220042600 iSpOJkg’RAUT/TAN PX obojstranne rovnaka D 25 mm, ks 12.000 5.00 60.00
' . jmaterial: PPSU . |
68 K 998733101.S E:rre;sun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do { 0.032 35.00 112
b 766 KonStrukcie stolarske , 158.50
69 K 7666621125 | Montazdveroveo kridia ototného jednokridioveho 1 o 1,000 30.00 30.00
‘poldrazkového, do existujicej zarubne, vratane kovania : :
70 M 549150000600.S ;Klucka dverova ’a roz‘eta 2x, nehrdzavejuca oce/, ks 1.000 25.00 2500
SN S povrch nerez briseny B
71 M 611610002200, Dvere vnutorne jednokridiové, Sirka 600-900 mm. vypli - o 1.000 100.00 100.00
:DTD doska, povreh folia, piné o - !
‘Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch ;
72 K 99876610?’.;81‘ \vysky nad 6 do 12 m t 0100 - 35.00:; 3.50;
D 771 _Podiahy - 4,362.40
éMontéi podiah z PVC lepenim, hriky do 6mm, ;
73 | K 7715412158 vytiahnuty sokel m2 99.000 18.00, 1,782.00!
74 | M 597740000900.S Lepidio kontaktné pre lepenie PVC podlach kg 40.000 800 320.00
75 | M |597740000900.S Podlaha PVC kotvena lepenim,spéjana zvéranim m2 99.000 22400;; 2,178.00
76 M 597740000900.S Lista podlahova rohova m 3.000 7. OOi 21.00
77 | K |587740000900.S ‘Montaz list prechodovych, podiahovych m 3.000 5.80 17.40
78 K 998771102.8 %Presun hmét pre podlahy z PVC v objekioch vy$ky nad o 0.800 55.00§ 2400
B 6do12m - o '
D 781 Obklady ‘ - 904.50
f ‘Montaz obkladov vnutor. stien z obkladadiek kladenych | !
79 K 781?41027.5 do matty vel. 200x400 mm m2 16000 29.00 464.00
80 M ;597640007800.8 Obkladacky keramické Ixvxhr 200x400, biele m2 16.000 15.00 240.00
81 ' K %7814931 12.8 ‘Motaz plastovych dvierok 300x300 pri obklade do tmelu = ks 4.000 20.00 80.00
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PC  Typ Kéd Popis MJ Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
82 | m §E00022827 Dvierka Revizne plastové d=300x300, 297x297, D KS 4.000 20.00 80.00
e (B00X300 e
83 | K §998781 102.S Presun hmoét pre obkiady keramické v objektoch vysky t 0.900 45.00 40.50
: nad 6do 12 m ‘
D 784 Malby 7 - 1,494.35
Odstranenie malieb obrisenim a opraenim, vysky do ‘
84 K :784401801.S 3,80 m, -0,0003 t , , m2 95.000 2.00 19000
85 K 7844028015  Jdoranenie maleb oskrabanim, vyskydo 3.80m. - m2 95.000 3.00 285.00
' Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov o :
9 K TEOI0S  wysky dosgom e 0
87 K 784418012,  ZaKryvanie podidh a zariadeni papierom v m2 160.000 2.20 352.00,
miestnostiach B
87 K Malby olejového sokla vratane materialu m2 22.000 6.80 149.60
: ‘Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne
88 K ‘nana8ané dvojnasobne zakladné na podklad m2 95.000 4.50 427.50
! jemnozrnny vy$ky - steny do 3,80 m vratane materalu
p M Prace a dodavky M 2,527.15
D 21-M ElektromontéZe - - 2,527.15

89 | K 1210010301.8 'Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks . 3.00 42.00
.90 | M 345410002400.S Krabica inStalacna KU 68-1901 KA pod omietku ks 14.000 1.00 14.00

91 | K 210010801.S %Llsla eie_ktromstalacna z PVC 20x10, uloZzena pevne, m 65.000 1.45 04.25

: vkladacia - ) e )

92 M 345750064600  Lista hranatd z PVC, LHD 20X20 mm m 65.000 1.90 123.50

93 | K 1210110021 Spinaé dvojpélovy - radenie 5 ks 4.000 8.00 32.00

94 M 13450202190 | Spinac dvojpdlovy radenie 5, biely ks 4.000 9‘505 38.00

95 K 2101 10021 'MontaZ - Biely 1-ramik, neutral ks 15.000 1.50% 22.50

96 M 3450204890 Jednoraméek biely ks 15.000 2.00 30.00

97 | K 210201901.8 Prekablovanie a zapojenie svietidla interiéroveho . ks 16.000 15.00% 240.00

98 K 12100000 Uprava a doplnenie elekirorozvadzaca (prudovy ks 1.000 350.00 350.00

chranig, istice, kabelaz) o o i ]
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny volne 1-CHKE- :

99 K, 210881174.S VOSM0KY 315 T m 155,000 1.10 170.50
100 :+ M 341610020900.S Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 m 155.000 1.50 232.50
7 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny volne 1-CHKE- - ‘ R

101 | K 1210881175.8 V0.6/1.0 kV 3x2.,5 m 135.000 1.107 148.50

102 M 341610021000.S Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x2,5 mm2 m 135.000 2.00 270.00

103 M Pol6s IZ:;;Vka/ednonasobna polozapustena 16A,250V/AC, ks 11.000 850 93.50

‘Montaz zasuvky, jednonasobna polozapustena R S

104 K Pol§9 16A.250V/AC, IP20 o o ks ’11.000 9.00 ) w99.00

105 K 210060831,  Demontaz do sute - dvojpdlovy spinat - radenie 5, ks 4.000 3.50 14.00
e nastenny - e

106 K 210960831.S Dfamonta}z do sute - jednopolovy spinac - radenie 1, ks 2000 330 6.60

. e nastenny S , R

107 |« K 1210964302.8 Demontaz do sute - zasuvka nastenna ks 4.000 3.50 14.00

108 | K 210964333.5 D,emontaz - starych elektroinstalacna krabica pre ks 10.000 2.00 20.00

109 | K i210964333.S Demontaz - - li$ta elektroinstalacna z PVC m 32.000 1.00 32.00

110 | K 1210964333.5 Demontaz - existujuci kabel m 85.000 0.50 42.50

111 | K 210964333.S Odpojenie existujtcich vyvodov kpl 6.000 13.80 82.80

" Presun hmét pre monta? silnopradovych rozvodov a v
(12 K 9989212038 ariadeni v stavbe (objekte) ysky nad 7 do 24 m o e i 30.00 60.00
113 1 K IMV Murérske vypomoci % 3.000 35.00 105.00
114 K PM Podruzny material Y% 2.000 50.00 100.00




Mnozstvo

Strana7z7

PC  Typ Kod Popis MJ J.cena [EUR] * Cena celkom [EUR]
15 K PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1.000 50.00 50.00
D HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1,251.00
116 | K |HZS-001 Protokol o odbornej prehliadke a skuske hod 12.000 25.00 300.00
117 K HZS-002 Realizaény projekt hod 15.000 25.00 375.00
118 K HZS-003 Denné gistenie hod 36000 1200 43200
119 | K EHZS-OO4 Zaveretné Cistenie staveniska hod 12.000 12.00 144.00
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