



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|--|-----|---|---|--|
| Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) | | A | Číslo: 4687/2019/5400/045 | | B | Zhotoviteľ: TEMPRA, s.r.o. 29. augusta 53/5535 974 01 Banská Bystrica | | C | | | |
| Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 0031364501 | | | | | D | | IČO: 31 639 607 | | | | |
| Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" GR – Odbor investorský Klemensova 8, 813 61 Bratislava | | | | | E | | | | | | |
| Konečný príjemca a miesto dodania MPV, PD a IČ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava skrátenej forme "ŽSR" Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava Námestie Franza Liszta 1 811 04 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Milan Zvonár | | | | | F | | Miesto plnenia: TÚ 3003 Levice - Úľany nad Žitavou, DU 14 Hul - Úľany nad Žitavou Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní | | G | | |
| Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (ďalej aj „OPVSP“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami OPVSP. | | | | | | | | | H | | |
| CPT: (S) | | Zmluva č.: 4687/2019/5400/045 | | Spracovateľ: Šilhánková | | Tel. | | Fax | | | |
| Popis: Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. | | | | | | | | | I | | |
| Špecifikácia diela | | | | | | Lehota dodania | | | | | |
| Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 1) Zabezpečenie inžinierskej činnosti - dodanie právoplatného stavebného povolenia (doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej aj „IČ“), 2) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) (spolu ďalej len „predmet plnenia“) v súvislosti s realizáciou stavby: „ Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050 “. Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Cena predmetu plnenia: 956 421,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod 2. OPVSP). Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. | | | | | | Vykonanie RP do 5 mesiacov od odovzdania staveniska Termín realizácie zahŕňa aj čas potrebný pre IČ k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť IČ ku kolaudácii, požadovaný termín realizácie sa zníži na 3 mesiace Lehota dodania podľa bodu 1 začne plynúť dňom odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. | | | J | K | |
| Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa : 06.06.2019 Ing. Juraj Tkáč v.r. generálny riaditeľ ŽSR | | | | L | | Zhotoviteľ: TEMPRA, s.r.o., Banská Bystrica dňa : Ing. Peter Kováčik v.r. konateľ Daniel Šopov v.r. konateľ | | | M | | |

Telefón

E-mail
silhankova.eva@zsr.sk

IČO: 0031364501

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", právna forma: Iná právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B

Obchodné podmienky vykonania stavebných prác

(ďalej len „OPVSP“)

I. Predmet Zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže pozostávať z nasledovných plnení alebo ich kombinácie:
 - Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“)
 - Geodetické práce (ďalej ako „GP“)
 - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“)
 - Inžinierska činnosť (ďalej ako „IČ“)
 - Realizačné práce (ďalej ako „RP“)
 - Autorský dohľad (ďalej ako „AD“)
- Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

- Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP.
- Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich zaplata Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred odsúhlasené.

III. Čas a miesto vykonania predmetu plnenia

- Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé časti predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných prípadoch:
 - naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa,
 - neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,
 - nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.
- V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s týmto OPVSP. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:
 - V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu:
 - v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP,
 - v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii,
 - Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa,
 - Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa,
 - Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ,
 - Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný spôsob fakturácie (napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú percentuálnu výšku zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa,
 - Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozrom o riadnom a včasom poskytovaní AD Zhotoviteľom.
- Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela a dokument preukazujúci odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP.
- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou faktúry za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia

- s vyznačenou doložkou právoplatnosti, pričom ak bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou faktúry bude jeho fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru Objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.
5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť prílohy faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.
 6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
 7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
 8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
 9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania s odstránením, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý.
 10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každé takéto porušenie.
 11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.
 12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu vady GP, PD, IČ alebo AD.
 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
 14. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predložil Objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie.
 15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP:
 - a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezabaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP.
 - b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezabaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 - c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania.
 - d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezabaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP.
 - e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezabaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP.
 - f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov a sprievodných listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania.
 16. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk (určený podľa dní resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy (bez zohľadnenia sadzby DPH).
 17. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.
 18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním predmetu plnenia podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.).
 19. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je

povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením predmetu Zmluvy.
2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne:
 - 2.1. Vysvetlenie pojmov
 - a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.
 - b) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastníkom vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.
 - c) Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje:
 - osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,
 - manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 - 2.2. Lehota dodania MPV
 - a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.
 - b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.
 - c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu stavby.
 - 2.3. Dodacie podmienky MPV
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo.
 - 2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
 - a) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpno predajné zmluvy) bude podpisovať Objednávateľ ako budúci vlastník nehnuteľností,
 - b) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpno predajných zmlúv,
 - c) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV.
 - 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) vyplatiť cenu za výkup pozemkov
 - b) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpno predajných zmlúv,
 - c) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV.
3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne:
 - 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP,
 - b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP,
 - c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň,
 - d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP,
 - e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, Inštrukcii na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 - f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala,
 - g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony,
 - h) (ak je relevantné) na každý geometrický plán samostatne dodať výkupový elaborát, ktorý bude obsahovať súpis parciel, register parciel, zoznam dotknutých vlastníkov a parciel, ktoré budú predmetom MPV pričom výkupový elaborát je Zhotoviteľ povinný dodať aj v prípade, keď podľa predmetu Zmluvy nemá Zhotoviteľ MPV vykonať.
 - 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) riadne špecifikovať druh GP,
 - b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP.
4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne:
 - 4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje:
 - a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však

- 1 x za 14 kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s Objednávatelom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) konania výrobných porád,
- b) prizvať Objednávatela na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.
- 4.2. Objednávatel si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.
- 4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy.
- 4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje:
- a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávatelom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávatelom), ktoré potvrdí svojím podpisom na preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávatela, pričom dodaniu bude predchádzať formálne odovzdanie a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania a prevzatia,
 - b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *.pdf., *.dgn./ *.dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *.xls v neuzamknutom tvare.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávatela bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD.
5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne:
- 5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje:
- a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby),
 - b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstaráť doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov,
 - c) zastupovať Objednávatela v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ,
 - d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávatela a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí poznať a v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávatelom, ako aj v súlade s vyjadreniami a stanoviskami orgánov verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávatela sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávatela a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas,
 - e) oznámiť Objednávatelovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávatela,
 - f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávatela na zistené nedostatky týchto podkladov alebo ich nekompletnosť,
 - g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ,
 - h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti,
 - i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávatela, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávatela dozvie.
- 5.2. Objednávatel sa vo vzťahu k IČ zaväzuje:
- a) vystaviť včas mandatórovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
 - b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstaráť doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov,
 - c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ.
- 5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby).
6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne:
- 6.1. Zhotoviteľ RP:
- a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávatela vzťahujúcimi sa na RP, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávatela Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávatela súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.
 - b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov.
 - c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávatela Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
 - e) je povinný uzatvoriť s Objednávatelom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP.
 - f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávatelom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávatel oprávnený postupovať podľa čl. VII. bod 3. písmeno e) týchto OPVSP.
 - g) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávatela o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,
 - h) je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávatela. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP,
 - i) je povinný postupovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje a predloží Objednávatelovi najneskôr pri odovzdaní staveniska (prvého ak bude odovzdávaných stavenísk viac) na schválenie.

Objednávateľ schváli Zhotoviteľovi predložený harmonogram postupu prác alebo predloží nesúhlasné stanovisko s odôvodnením do 5 dní od jeho obdržania od Zhotoviteľa. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k harmonogramu nevyjadrí, má sa za to, že harmonogram je schválený. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá Zhotoviteľ. V harmonograme postupu prác je Zhotoviteľ povinný zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie každého sankcionovateľného míľnika harmonogramu postupu prác vrátane špecifikácie prác, ktoré míľniku predchádzali, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nepredloží harmonogram postupu prác s vyznačenými sankcionovateľnými míľnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotoviteľ nesplní niektorý sankcionovateľný míľnik, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny RP za každý aj začatý deň omeškania najmenej však 30 € za každý aj začatý deň omeškania.

- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,
 - b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
 - 6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so stavbou, ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností „UNIKA“, ak nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdaní diela Objednávateľ požaduje. Spolu s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam dokladov, predkladajúcich k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“.
 - 6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickej formáte „pdf“.
7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne:
- 7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje:
 - a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).
 - c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby,
 - d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,
 - e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,
 - f) sprostredkovať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,
 - g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní,ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti v rozsahu podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a prílohy č. 4 UNIKA „Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v jednotlivých fázach priemyselnej a ostatnej stavby“ v aktuálnom znení).
 - 7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným potvrdením stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby.
 - 7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplnujúce riešenie.
8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť od ukončenia realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od ukončenia RP, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, záruky podľa tohto bodu 8 začínajú plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby objednávateľa.
9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa v rozpore so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.
10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo

- prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške.
11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ preberacím protokolom.
 12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené navyše náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné náklady Zhotoviteľ PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady Objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu.
 13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe preberacieho protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia Objednávateľa k vylodeniu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude PD vyjadrená.
 14. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy,
 - 14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
 15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k Zmluve.
 16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa.
 17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom sú stanovené nasledovne:
 - 17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17.
 - 17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto písm. b). Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
 - 17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom.
 - 17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 17.
 - 17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.
 - 17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať:
 - protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby
 - vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou
 - kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu.
 - 17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.
 - 17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 17. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie.
 - 17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
 - 17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení

1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane

zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3.

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD.
3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotoviteľa

1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy:
 - je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
 - nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodať návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy.
3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva môže zaniknúť:
 - a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 - b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP,
 - c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP.
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
 - a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVSP Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora,
 - d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť:
 - a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní,
 - b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa,
 - c) ak Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpisal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP,
 - f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP,
 - g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 2 až 5 týchto OPVSP.
4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 dní.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
 7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom Objednávateľa.
 9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
 - a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
 - c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia.
 10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.
 11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca.
 12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká.

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“).
3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.
4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 3 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas.
5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skoenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy.
8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.

X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu)

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).
2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na:
 - a) spracovanie diela,
 - b) spojenie diela s iným dielom,
 - c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona,
 - d) vyhotovenie rozmnoženín diela (v akomkoľvek počte),
 - e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
 - prevodom vlastníckeho práva,
 - vypožičaním,
 - nájmom,
 - f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,
 - g) uvedenie diela na verejnosti
 - verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
 - verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela
 - verejným prenosom diela,
 - h) na odstránenie väd diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,
 - i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
 - j) na akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP.
5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia).
6. Ak dielo v zmysle tohto článku OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. V prípade, ak si bude autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči Objednávateľovi v súvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez súčinnosti Objednávateľa.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako je táto upravená v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak má Zhotoviteľ v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Zmluvy nadobudne súčasne účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 Zmluvy. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov.
2. Tieto OPVSP, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 09.11.2018. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
3. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.
7. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.
8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy.
10. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela

Príloha č. 3. – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov

Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov – Neaplikuje sa

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050“ v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a investičného zadania.

Investičné zadanie
719/2018/SŽTS/OR ZV
pre realizáciu stavby

A. Spríevodná správa

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavby

| | |
|---------------------|---|
| Názov stavby | Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050 |
| číslo A16049: | |
| Miesto stavieb: | TÚ 3003 Levice – Úľany nad Žitavou, DU 14 Hul – Úľany nad Žitavou |
| Okres: | Nové Zámky |
| Kraj: | Nitriansky |
| Katastrálne územie: | Hul |
| Odvetvie: | ŽTS, EE, OZT |
| Charakter stavby: | Sanácia dopravnej cesty |

1.2. Stavebník

| | |
|-------------------|---|
| Názov stavebníka: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova č.8, 813 61 Bratislava |
| Nadriadený orgán: | Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava |

1.3. Termíny

| | |
|------------------------------------|---|
| Termín predloženia zadania stavby: | 08/2018 |
| Termín predloženia PD: | schválená pod č. j. 14335/2018/O430-20 zo dňa 21.5.2018 |
| Termín realizácie: | v zmysle Požiadavky/Výzvy |

1.4. Projektant

Stavba A16049

Generálny projektant stavby: PRODEX spol. s r. o., Rusovská cesta 16, Bratislava
851 01

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Ján Vanko

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS)

1.5. Správca objektov

Správca:

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Levice

2. Prehľad použitých podkladov

PD stupňa DSPRS schválená O430 GR ŽSR.

3. Zdôvodnenie stavieb a ich cieľov

Pred a za železničným mostom ponad rieku Žitava v km 35,054 na trati Šurany – Levice bola v 80.-tych rokoch minulého storočia upravená niveleta koľaje. Po zvýšení zemného telesa dochádza na obidvoch stranách mosta neustále k deformáciám geometrickej polohy koľaje. Pri extrémnych klimatických podmienkach vznikajú náhle poruchy GPK, ktoré sú zdrojom bezprostredného ohrozenia bezpečnosti železničnej prevádzky. V zmysle schválenej PD je potrebné realizovať navrhnuté sanačné opatrenia vrátane úprav poškodených častí železničnej infraštruktúry.

4. Členenie stavieb

4.1. Stavba A16049 **Húl - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050**

4.1.1. Stavebné objekty

SO 32-01 Železničný zvršok
SO 33-01 Sanácia železničného spodku
SO 35-01 Úprava trakčného vedenia
SO 36-01 Ochrana DOK

4.1.2. Prevádzkové súbory

PS 21-01 Ochrana káblových vedení

B. Súhrnné riešenie stavieb

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavieb

Zemné teleso tvoria spolu s podvalovým podložím základ trate a každá porucha sa negatívne prejavuje na prevádzkovom stave a znižuje, prípadne priamo ohrozuje bezpečnú železničnú prevádzku. Na trati Húl - Úľany nad Žitavou sa v km 34,850 až 35,050 prejavujú deformáciami podvalového podložia tak, že vznikajú náhle poruchy geometrickej polohy koľaje a bezprostredne ohrozujú bezpečnosť železničnej dopravy. Do opravy GPK sa zavádzajú prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti, čo má zase negatívny dopad na plnenie GVD. Rekonštrukciou podvalového podložia a sanáciou zemného telesa dôjde ku stabilizácii železničného spodku a odstráneniu ohrozovania bezpečnosti a obmedzovania plynulosti železničnej dopravy.

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavieb

Stavbou sa zvýši stupeň bezpečnosti zemného telesa a podvalového podložia úseku trate Hul - Úľany nad Žitavou. Odstránením pravidelného obmedzovania plynulosti železničnej dopravy sa zároveň zabezpečí vyššia efektívnosť prevádzkovania železničnej infraštruktúry a znížia sa náklady na údržbu.

1.3. Analýza rizík a neistôt

Z hľadiska technického stavby neprinášajú žiadne riziká a neistoty. Počas výstavby bude železničná doprava obmedzená, čo môže mať vplyv na plnenie GVD.

2. Súhrnná technická správa.

2.1. Základné údaje o stavbách

2.1.1 Charakter stavieb

Sanácia železničného spodku pre zaistenie stability zemného telesa a zvýšenie únosnosti podvalového podložia.

2.1.2 Stručný opis stavieb z hľadiska účelu a funkcie.

Poruchy železničného spodku majú priamy dopad na bezpečnú a plynulú železničnú prevádzku a stabilizácia zemného telesa a zvýšenie únosnosti podvalového podložia je základným predpokladom prevádzkyschopnosti trate. Realizáciou prác sa zabezpečí dlhodobá stabilita telesa dráhy a jej súčastí vrátane odstránenia porúch v GPK, čo bude mať priaznivý vplyv na jazdu vlakov v medzistaničnom úseku.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavieb do územia, dotknuté ochranné pásma

Územie, v ktorom sa bude stavba realizovať, je súčasťou Žitavskej nivy a nachádza sa v ochrannom pásme vodného toku Žitava neďaleko Prírodnej pamiatky Meander Chrenovky a Prírodnej rezervácie Potok Chrenovka. Poľnohospodársky využívané ochranné pásmo dráhy nemá funkčné melioračné odvodnenie a pri trati sú zanikajúce kumulačné jamy. Prírodnému odvodneniu terénu bránia vysoké zemné hrádze pozdĺž regulovaného toku Žitavy. V železničnom násype sa nachádzajú železničné podzemné vedenia.

2.1.4 Vplyv stavieb na životné prostredie

Je potrebné rešpektovať požiadavky orgánov ochrany prírody a životného prostredia, orgánov odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a poľnohospodárskej výroby.

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavieb

Stavba sa bude realizovať na prevádzkovej dráhe počas schválenej výluky železničnej dopravy. Prístup na stavenisko je možný po koľaji. Zriadenie staveniska a skládky materiálu je možné zriadiť v priestoroch žst. Húl.

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

Stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené v časti A čl. 4 je potrebné realizovať v zmysle vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie.

3.1. Všeobecne

SO 32 – 01 Železničný zvršok

Znesenie koľajového roštu sa navrhuje v km 34,795-35,305. Koľajový rošt bude rozdelený na koľajové polia a vytrhnutý. Polia sa následne rozložia na súčasti. Koľajové lôžko sa odťaží a využije v rámci železničného spodku. Koľajové lôžko nmostnom objekte v km 35,050 bude odťažené až po ukončení prác na železničnom spodku. Most bude slúžiť ako prístupová komunikácia. V novo vkladných koľajových poliach sú navrhnuté nové koľajnice 49E1. **Odchylné od schválenej PD požadujeme podkladnicové pružné upevnenie na podvaloch SB8P.** V celom úseku bude do koľajového lôžka použité nové drvené kamenivo fr.32-63 mm

s min. hrúbkou 350 mm pod ložnou plochou podvalu. Kamenivo musí byť z vyvetých hornín v zmysle STN EN 13 450 a požiadaviek ŽSR. Koľajové lôžko sa mimo mostného objektu navrhuje v otvorenom tvare v zmysle TS3. Na mostnom objekte bude koľajové lôžko zapustené. Navrhnuté sú tri podbitia, pričom tretie podbitie bude realizované s časovým odstupom po konsolidácii nového koľajového lôžka. V úsekoch so smerovou a výškovou úpravou koľaje bude koľajové lôžko doplnené a upravené v zmysle TS3. Koľaj bude zvarená do BK.

SO 32 – 02 Sanácia železničného spodku

- A. Po znesení zvršku sa odťaží 0,5 m vrstva časti násypu. Na realizáciu sú navrhnuté štrkové pilóty s priemerom 0,6 m v trojuholníkovom rastrí á 1,5 m pod koľajnicovými pásmi na vzdialenosť 30,0 m v rube opôr mosta a na vzdialenosť 20,0 m v rube opôr betónového priepustu. Následne sa zrealizuje konštrukcia podkladnej vrstvy podvalového podložia z dvoch vrstiev tuhých trojosích geomreží a kameniva fr. 0-63 mm z výzisku koľajového lôžka.
- B. Po znesení zvršku je navrhnutá realizácia konštrukcie podkladnej vrstvy podvalového podložia z dvoch vrstiev tuhých trojosích geomreží a kameniva fr.8-63 mm z výzisku koľajového lôžka. Rozsah je v dĺžke 30,0 m pri moste a 20,0 m pri betónovom priepuste.
- C. V ostatnom rozsahu sanovaného úseku je navrhnutá realizácia konštrukcie podkladnej vrstvy podvalového podložia z jednej vrstvy tuhej trojosej geomreže a kameniva fr. 8-63 mm z výzisku koľajového lôžka.

SO 35 – 01 Úprava trakčného vedenia

PD rieši úpravu TV – prestavbu trakčných podpier č.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Uvedené trakčné podpory sa nachádzajú v rozsahu sanácie železničného spodku. Použité bude atypické hĺbkové zakladanie. Oceľové prihradové podpory č.12, 14, 15, 16, 17, 19 budú zdemontované a použité opätovne na novom základe.

V rozsahu smerovej a výškovej úpravy koľaje bude trolejové vedenie zregulované na novú polohu osi, základy existujúcich trakčných podpier sa opravajú.

SO 36 – 01 Ochrana DOK

Existujúce trasy káblov zasahujú do priestoru stavby a budú dotknuté zemnými prácami pri realizácii sanácie železničného spodku. Trasa DOK sa nachádza v smere staničenia po ľavej strane, kabelizácie je umiestnená vo vzdialenosti 2,4 – 4,6 m od osi koľaje. Uloženie kabelizácie na mostných objektoch v priestore stavby zostane v pôvodnom stave.

PS 21 – 01 Ochrana káblových vedení

V mieste stavby medzi realizovanou sanáciou železničného spodku a zariadením staveniska sa nachádzajú káble zabezpečovacieho zariadenia, ktoré slúžia pre napájanie koľajových obvodov. Káble je potrebné v rámci tohto PD ochrániť. Káble sa v kolíznych miestach odkopú, prehĺbia a uložia do betónového žlabu TK1. Minimálne krytie musí byť 0,8 m. Celková dĺžka chránenej trasy je 75 m.

Po ukončení stavieb dodávateľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia:

- 4 súbory v tlačenej papierovej podobe,
- 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),
- 1 x cd v elektronickej formáte pdf.

4. Postup výstavby

Začatie stavebných prác je plánované v roku 2019. Akciu plánovať spolu s realizáciou stavby A 12027 Píal – Beša, sanácia zemného telesa.

Celkový čas pre realizáciu stavby na všetky stavebné postupy je 64 dní. Stavebné postupy sú navrhnuté v POV.

Pred začatím zemných prác tohto objektu je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.

C. Výkresová časť

Schválená PD stupňa DSPRS.

Príloha č. 2

Ocenenie jednotlivých častí diela

| P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Cena za MJ v € bez DPH |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Realizácia (v zmysle PD, VV a IZ) | KV | 954 921,00 |
| 2 | Inžinierska činnosť (IČ) ku kolaudácií – v prípade potreby | KV | 1 500,00 |
| Celková cena v € bez DPH | | | 956 421,00 |

KV = komplet výkon

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17XB26002

Stavba: Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050

Miesto: TÚ 3003 Levice – Úľany nad Žitavou

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: TEMPRA,
s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 899 242,52 | 1 079 091,02 |
| PS 21-01 | PS 21-01 Ochrana káblových vedení | 37 714,30 | 45 257,16 |
| SO 32-01 | SO 32-01 Železničný zvršok | 368 506,86 | 442 208,23 |
| SO 33-01 | SO 33-01 Sanácia železničného spodku | 251 642,30 | 301 970,76 |
| SO 35-01 | SO 35-01 Úprava trakčného vedenia | 207 885,07 | 249 462,08 |
| SO 36-01 | SO 36-01 Ochrana DOK | 33 493,99 | 40 192,79 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 55 678,48 | 66 814,18 |
| | Ostatné náklady | | 0,00 |
| | ZARIADENIE STAVENISKA (kancelárie, sklady, soc.zariadenia, strážna služba) | 9 000,00 | 10 800,00 |
| | PREVÁDZKA INVESTORA železničná koľajová prevádzka | 38 178,48 | 45 814,18 |
| | Geodetické práce, podklady pre odovzdanie stavby | 8 500,00 | 10 200,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 954 921,00 | 1 145 905,20 |

ROZPOČET

Stavba:

Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050

Objekt:

PS 21-01 - PS 21-01 Ochrana káblových vedení

Miesto:

TÚ 3003 Levice – Úľany nad Žitavou

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

TEMPRA, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|---------------------------|------|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|--|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 37 714,298 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 14 602,276 | |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 6 956,400 | |
| 127 | K | 584921121 | Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 150,000 | 3,300 | 495,000 | |
| 128 | M | 593810000700 | Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm | ks | 24,000 | 253,600 | 6 086,400 | |
| 129 | K | 584921121-D | Demontáž spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 150,000 | 2,500 | 375,000 | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 7 645,876 | |
| 1 | K | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 9,660 | 173,500 | 1 676,010 | |
| 5 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 4,200 | 25,000 | 105,000 | |
| 119 | K | 97908901P | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 54,000 | 25,000 | 1 350,000 | |
| 6 | K | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné | t | 0,200 | 24,800 | 4,960 | |
| 7 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0,270 | 15,000 | 4,050 | |
| 2 | K | 979091111 | Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m | t | 58,670 | 38,900 | 2 282,263 | |
| 3 | K | 979091121 | Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m | t | 469,360 | 0,250 | 117,340 | |
| P | | | Poznámka k položke: Celkom na vzdialenosť 15 km | | | | | |
| 4 | K | 979094111 | Nakladanie alebo prekladanie vybraných hmôt alebo konštrukcií | t | 58,670 | 35,900 | 2 106,253 | |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 23 112,022 | |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 1 558,900 | |
| 130 | K | 21002030P | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery | m | 16,000 | 9,900 | 158,400 | |
| 131 | M | 345750010100 | Žľab káblový MARS 125x100 mm | m | 16,000 | 6,200 | 99,200 | |
| 132 | M | 345750011500 | Kryt káblového žľabu MARS 125 mm | m | 16,000 | 2,900 | 46,400 | |
| 133 | M | 345750027100 | Kryt kolena 45° pre káblové žľaby MARS 125 mm | ks | 2,000 | 8,700 | 17,400 | |
| 134 | K | 210020313-D | Demontáž - otvorenie káblového žľabu na moste | m | 55,000 | 11,000 | 605,000 | |
| 135 | K | 210020313P | Montáž - zatvorenie káblového žľabu na moste | m | 55,000 | 11,500 | 632,500 | |
| D | 22-M | | Montáže oznam. a zabezp. zariadení | | | | 21 553,122 | |
| 8 | K | 220060301 | Príprava bubna, káblov, meranie, rezanie, odpancierovanie, úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl | ks | 1,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 120 | K | 220061531 | Montáž (uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm | m | 155,000 | 0,800 | 124,000 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 121 | M | 227006990303 | Kábel TCEKEZE 3 P 1,0 | m | 155,000 | 5,500 | 852,500 |
| 9 | K | 22007003P | Montáž spojky rovnej TR pre káble s pancierom so žilami 1,0 mm CU bez číslovania TR 20 pre 20 žíl | ks | 1,000 | 92,000 | 92,000 |
| 10 | M | 227008092020 | Teplom zvršiteľná spojka XAGA 550-43/8-500 | ks | 1,000 | 116,700 | 116,700 |
| 15 | K | 220111436 | Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vrátane vypracovania meracieho protokolu | pár | 92,000 | 2,800 | 257,600 |
| 16 | K | 220111502 | Číslovanie obojstranné (100 žíl), úprava koncov, rozvrstvenie, vyviazanie štvoric a vyzn. poradia | ks | 3,000 | 24,900 | 74,700 |
| 17 | K | 220151771 | Číslovanie spojok a záverov-ojstranné do 10 žíl | ks | 1,000 | 2,100 | 2,100 |
| 21 | K | 220300452 | Forma kábová pre káble TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na kábli do 3 P 1.0 | ks | 3,000 | 24,900 | 74,700 |
| 22 | K | 220300452-D | Demontáž - Forma kábová pre káble TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na kábli do 3 P 1.0 | ks | 2,000 | 15,500 | 31,000 |
| 136 | K | 220830001 | Montáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar svetelného návěstidla AŽD, bez zem.prác, na dva stĺpy | ks | 1,000 | 33,500 | 33,500 |
| 141 | M | 222083000301 | Betónový základ k Návěsti 40 | ks | 2,000 | 137,400 | 274,800 |
| 140 | M | 222083000102 | Návěst' 40 - Predzvestné upozorňovadlo | ks | 1,000 | 77,700 | 77,700 |
| 138 | K | 220830001-D | Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar svetelného návěstidla AŽD, bez zem.prác, na dva stĺpy | ks | 1,000 | 15,500 | 15,500 |
| 137 | K | 220830003 | Montáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar návěstidla AŽD, bez zem.prác, vysokého na stĺp | ks | 4,000 | 22,400 | 89,600 |
| 142 | M | 222083000502 | Návěst' 41 - Vlak sa blíži k predzvesti, 1 šikmý pruh | ks | 1,000 | 157,300 | 157,300 |
| 143 | M | 222083000503 | Návěst' 41 - Vlak sa blíži k predzvesti, 2 šikmé pruhy | ks | 1,000 | 161,800 | 161,800 |
| 144 | M | 222083000504 | Návěst' 41 - Vlak sa blíži k predzvesti, 3 šikmé pruhy | ks | 1,000 | 166,700 | 166,700 |
| 145 | M | 222083000505 | Návěst' 41 - Vlak sa blíži k predzvesti, 4 šikmé pruhy | ks | 1,000 | 170,900 | 170,900 |
| 146 | M | 222083000401 | Betónový základ pre Návěst' 41 | ks | 4,000 | 145,000 | 580,000 |
| 139 | K | 220830003-D | Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar návěstidla AŽD, bez zem.prác, vysokého na stĺp | ks | 4,000 | 9,800 | 39,200 |
| 43 | K | 220830012 | Montáž svetelného návěstidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návěstnými lampášmi | ks | 1,000 | 659,800 | 659,800 |
| 44 | M | 2260830012 | Stožiarové návěstidlo s 2 návěstnými lampášmi | ks | 1,000 | 4 100,000 | 4 100,000 |
| 45 | M | 222086007601 | Betónový základ T I Z | ks | 1,000 | 225,600 | 225,600 |
| 46 | K | 220830012-D | Demontáž svetelného návěstidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návěstnými lampášmi | ks | 1,000 | 298,700 | 298,700 |
| 58 | K | 220850081 | Prepojky tlmiviek-dvojkolíková prepojka 1, 9 resp. 2,4 m, prípev. prepojky k podvalom, na drevené podvaly | ks | 4,000 | 43,500 | 174,000 |
| 59 | M | 227085008105 | Dvojkolíková prepojka AD 50/240 | ks | 4,000 | 147,500 | 590,000 |
| 65 | K | 220850081-D | Demontáž - Prepojky tlmiviek-dvojkolíková prepojka 1, 9 resp. 2,4 m, prípev. prepojky k podvalom, na drevené podvaly | ks | 4,000 | 21,500 | 86,000 |
| 60 | K | 220850082 | Prepojky tlmiviek-dvojkolíková prepojka 3, 7 resp. 4,2 m, prípev. prepojky k podvalom, na drevené podvaly | ks | 4,000 | 50,900 | 203,600 |
| 61 | M | 6082257000 | Podval drevený hr. 20cm B=24cm L=500cm | m | 1,000 | 230,000 | 230,000 |
| 62 | M | 227085008205 | Dvojkolíková prepojka AD 50/420 | ks | 4,000 | 148,900 | 595,600 |
| 66 | K | 220850082-D | Demontáž - Prepojky tlmiviek-dvojkolíková prepojka 3, 7 resp. 4,2 m, prípev. prepojky k podvalom, na drevené podvaly | ks | 4,000 | 24,200 | 96,800 |
| 69 | K | 220890021 | Regulovanie prúdokruhu svetelných návěstdiel, premeranie a vyregulovanie napätia na žiarovkách | ks | 1,000 | 157,800 | 157,800 |
| 67 | K | 220890026 | Regulovanie kolajových izolovaných obvodov, premeranie, regulovanie pri šuntovaní odporom 0.06 Ohm | ks | 2,000 | 66,700 | 133,400 |
| 70 | K | 220890041 | Preskúšanie vlakových ciest, postavenie ciest a komplexné preskúšanie na 1 vlakovú cestu | ks | 36,000 | 58,700 | 2 113,200 |
| 71 | K | 22089999P | Dozor pracovníkov SOZT | hod | 16,000 | 33,000 | 528,000 |

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 7 943,322

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|-----|--------|--------|---------|
| 72 | K | 22 0 085 9999 00 | Manipulácia s doterajšími káblami v existujúcej trase | hod | 24,000 | 29,000 | 696,000 |
| 81 | K | 22011034-1 | Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, prípevnenie, ovinutie štítka páskou | ks | 1,000 | 9,000 | 9,000 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|----|---------|---------|-----------|
| 82 | M | 5628900000 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| 83 | K | 220111886 | Prierezka ŽSR, prípevnenie prierazky na stožiar, skriňu oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia | ks | 1,000 | 4,600 | 4,600 |
| 85 | M | 369090369P | Prierezka opak. univerzálna | ks | 1,000 | 128,000 | 128,000 |
| 84 | K | 220111886-D | Demontáž - Prierezka ŽSR, prípevnenie prierazky na stožiar, skriňu oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia | ks | 1,000 | 2,200 | 2,200 |
| 86 | K | 220111891 | Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia vodičom FeZn 10 mm na koľajnicu | ks | 3,000 | 43,500 | 130,500 |
| 87 | M | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 20,000 | 1,500 | 30,000 |
| 88 | K | 220111892P | Demontáž ukoľajnenia zabezpečovacieho zariadenia | ks | 3,000 | 93,700 | 281,100 |
| 89 | M | 3411001119_1 | Pasívna elektrická značka - Guľový Marker, dodávka a montáž | ks | 5,000 | 18,500 | 92,500 |
| 90 | K | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia | km | 0,200 | 44,200 | 8,840 |
| 91 | M | 5839500600 | Značka meračská povrch m 1 l/1 | ks | 12,000 | 23,900 | 286,800 |
| 92 | M | 2462061400 | Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117 | kg | 0,500 | 7,200 | 3,600 |
| 93 | K | 460070304 | Jama pre základ svetelného návěstidla T I Z v zemine triedy 4 | ks | 1,000 | 129,800 | 129,800 |
| 122 | K | 46007030P | Jama pre základ návěstí 40 a 41 v zemine triedy 4 | ks | 6,000 | 137,800 | 826,800 |
| 95 | K | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 7,000 | 9,500 | 66,500 |
| 124 | K | 460200164 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 91,000 | 11,900 | 1 082,900 |
| 123 | K | 460200284 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 75,000 | 18,100 | 1 357,500 |
| 98 | K | 460420022P | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 75,000 | 1,250 | 93,750 |
| 99 | M | 5815123000P | Piesok | t | 18,300 | 37,500 | 686,250 |
| 100 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 240,000 | 0,450 | 108,000 |
| 101 | M | 2830010710_1 | Výstražná fólia, modrá farba, šírka 33cm | km | 0,240 | 259,800 | 62,352 |
| 102 | K | 460490051 | Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál | ks | 1,000 | 4,150 | 4,150 |
| 103 | M | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1 | t | 0,200 | 17,900 | 3,580 |
| 104 | M | 5961046500 | Tehla plná pálená 29x14x6,5cm P15 1 | ks | 1,000 | 0,550 | 0,550 |
| 105 | K | 460510201 | Káblový žlab z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) | m | 75,000 | 3,500 | 262,500 |
| 106 | M | 5923002448 | Káblový žlab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, HYDRO BG | ks | 75,000 | 5,800 | 435,000 |

P Poznámka k položke:

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|---------|-------|---------|
| 107 | M | 5923002455 | Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby, HYDRO BG | ks | 150,000 | 1,900 | 285,000 |
|-----|---|------------|--|----|---------|-------|---------|

P Poznámka k položke:

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|---------|---------|
| 125 | K | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 91,000 | 2,450 | 222,950 |
| 126 | K | 460560284 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 75,000 | 4,200 | 315,000 |
| 117 | K | 984234900 | Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla | km | 0,230 | 770,000 | 177,100 |
| 116 | K | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 60,000 | 2,500 | 150,000 |

ROZPOČET

Stavba:

Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050

Objekt:

SO 32-01 - SO 32-01 Železničný zvršok

Miesto: TÚ 3003 Levica – Úľany nad Žitavou

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: TEMPRA, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|---------------------------|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|--------------------|--|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 368 506,862 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 368 506,862 | |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 322 282,397 | |
| 1 | K | 548930012 | Rezanie koľajnice plameňom | ks | 40,000 | 4,800 | 192,000 | |
| 2 | K | 548930011 | Rezanie koľajnice všetkých sústav pílou | ks | 4,000 | 15,900 | 63,600 | |
| 3 | K | 525040012 | Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch, -0,60400t | m | 510,000 | 3,900 | 1 989,000 | |
| 4 | K | 525099095 | Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách | m | 510,000 | 0,800 | 408,000 | |
| 5 | K | 542993112.1 | Premiestnenie demont. koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 10 km pri hmotnosti do 20 t | t | 308,040 | 61,900 | 19 067,676 | |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - vrátane naloženia/zloženia</i> | | | | | |
| 6 | K | 525040021 | Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch, -0,60400t | m | 510,000 | 7,800 | 3 978,000 | |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - rozobratie do súčasti, po konečnej kategorizácii bude materiál z koľajových polí využitý na ďalšie zbudovanie</i> | | | | | |
| 7 | K | 525019095 | Rozobratie koľajových polí na demontážnej základni. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách | m | 510,000 | 1,300 | 663,000 | |
| 8 | K | 512502121 | Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového rozvetvenia, -1,80800t | m3 | 951,915 | 4,500 | 4 283,618 | |
| 9 | K | 512502995 | Odstránenie koľajového lôžka po rozobratí koľaje. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách | m3 | 951,915 | 0,800 | 761,532 | |
| 10 | K | 511532111 | Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného | m3 | 1 026,426 | 43,500 | 44 649,531 | |
| 11 | K | 511582195 | Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | m3 | 1 026,426 | 1,300 | 1 334,354 | |
| 12 | K | 521351113 | Montáž koľajových polí z koľajnic tvaru 49E1 na podvaloch z predpätého betónu, rozdelenie podvalov e | m | 510,000 | 10,700 | 5 457,000 | |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - vrátane drobného koľajiva</i> | | | | | |
| 13 | M | 134910000400 | Koľajnica 49 E1 | t | 50,419 | 970,000 | 48 906,430 | |
| 14 | M | 592110000900 | Betónový podval SB-8P | ks | 939,000 | 132,500 | 124 417,500 | |
| 15 | K | 542993112.2 | Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 10 km pri hmotnosti do 20 t | t | 308,040 | 61,900 | 19 067,676 | |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - vrátane naloženia/zloženia</i> | | | | | |
| 16 | K | 521351223 | Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajových polí tvaru S 49 na podv. bet., kladenie PKP 25/20, rozdelenie podvalov e | m | 510,000 | 14,500 | 7 395,000 | |
| 17 | K | 543141111 | Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia koľajového lôžka | m | 510,000 | 8,300 | 4 233,000 | |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - 2 podbitia novej koľaje</i> | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 18 | K | 543149095 | Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo železového alebo predpätého betónu. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | m | 510,000 | 1,550 | 790,500 |
| 19 | K | 543145311 | Oprava výškovej a smer. polohy doterajšej koľaje na podvaloch z predpätého betónu | m | 235,400 | 22,500 | 5 296,500 |

P

*Poznámka k položke:
- 2 podbitia existujúcej koľaje*

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|-----------|---------|------------|
| 20 | K | 54314111P1 | Vyrovnanie koľaje, bez doplnenia koľajového lôžka - po konsolidácii | m | 745,400 | 11,200 | 8 348,480 |
| 21 | K | 515503111P | Úprava koľajového lôžka do profilu | m | 510,000 | 2,900 | 1 479,000 |
| 22 | K | 54311111P4.1 | Základné brúsenie koľajnic | m | 1 020,000 | 4,800 | 4 896,000 |
| 23 | K | 548922215.1 | Zriadenie bezstykovej koľaje BK | m | 510,000 | 7,500 | 3 825,000 |
| 24 | K | 548922221 | Tavné zvarenie koľajnic termitom priebežné v koľaji koľajnice tvaru 49E1, akosti ocele 95 a 85 | ks | 44,000 | 245,000 | 10 780,000 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 422,019

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|-----------|--------|------------|
| 25 | K | 922561133 | Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny kamennej 150 mm | m2 | 126,000 | 4,900 | 617,400 |
| 26 | K | 92256113P | Zásyp pod drážny železn. chodník | m3 | 28,700 | 35,700 | 1 024,590 |
| 27 | K | 913151111P3 | Osadenie a montáž kovového staničníka - dodávka, montáž | ks | 8,000 | 15,500 | 124,000 |
| 28 | K | 913241111 | Značka pre staničenie alebo ohraničenie, hektometrovník | ks | 8,000 | 42,000 | 336,000 |
| 29 | K | 91400111P1 | Osadenie a montáž sklonovníka - dodávka, montáž | ks | 4,000 | 90,000 | 360,000 |
| 30 | K | 913151111P2 | Osadenie a montáž zaistovacej značky - dodávka, montáž | ks | 25,000 | 55,000 | 1 375,000 |
| 31 | K | 979091211 | Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m | t | 1 713,447 | 16,300 | 27 929,186 |

P

*Poznámka k položke:
- doprava SKL na miesto nového zabudovania do sanačných vrstiev, vrátane všetkej manipulácie s ním (nakladanie, prekladanie...)*

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|
| 32 | K | 979091295 | Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách | t | 1 713,447 | 1,550 | 2 655,843 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|

D 99

Presun hmôt HSV

11 802,446

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-----------|-------|------------|
| 33 | K | 998242011 | Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile | t | 2 458,843 | 4,800 | 11 802,446 |
|----|---|-----------|---|---|-----------|-------|------------|

ROZPOČET

Stavba:

Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050

Objekt:

SO 33-01 - SO 33-01 Sanácia železničného spodku

Miesto:

TÚ 3003 Levice – Úľany nad Žitavou

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

TEMPRA, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 251 642,302 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 249 085,832 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 101 686,962 |
| 1 | K | 121101001 | Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm | m3 | 60,000 | 22,500 | 1 350,000 |
| 2 | K | 121101111 | Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 60,000 | 1,000 | 60,000 |
| 3 | K | 181301111 | Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m | m2 | 600,000 | 0,400 | 240,000 |
| 4 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 75,000 | 6,200 | 465,000 |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - odkopávka nájazdovej lavice</i> | | | | |
| 5 | K | 162501142 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 1 744,500 | 2,600 | 4 535,700 |
| 6 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 38 379,000 | 0,190 | 7 292,010 |
| P | | | <i>Poznámka k položke: - celkom na vzdialenosť 25 km</i> | | | | |
| 7 | K | 167102102 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1 744,500 | 1,000 | 1 744,500 |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 2 791,200 | 22,000 | 61 406,400 |
| 9 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - recyklát | m3 | 195,000 | 3,100 | 604,500 |
| 10 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 7 905,473 | 0,400 | 3 162,189 |
| 11 | K | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 1 018,673 | 1,300 | 1 324,275 |
| 12 | K | 122202503 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3 | m3 | 2 061,800 | 3,100 | 6 391,580 |
| 13 | K | 122202509 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 2 061,800 | 1,000 | 2 061,800 |
| 14 | K | 162404102 | Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 2 061,800 | 1,700 | 3 505,060 |
| 15 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 105,600 | 50,000 | 5 280,000 |
| 16 | K | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na omicu | m2 | 600,000 | 0,700 | 420,000 |
| 17 | M | 005720000800 | <i>Osivá tráv - lipnica lúčna</i> | <i>kg</i> | <i>18,540</i> | <i>6,200</i> | <i>114,948</i> |
| 18 | K | 22999111P | Ochranný plášť železničného koľajového lôžka z fólie z plastických hmôt | m2 | 266,000 | 6,500 | 1 729,000 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 106 675,479 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---|------------|-----------|--------|------------|
| 19 | K | 224521111 | Výplň pilót z kameniva hrubého drveného frakcie 16 - 125 mm | m3 | 95,600 | 26,900 | 2 571,640 |
| 20 | K | 264311312 | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III | m | 924,000 | 79,900 | 73 827,600 |
| P | | | Poznámka k položke: - 66,40 m3 | | | | |
| 21 | K | 289971452 | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 | m2 | 1 205,750 | 7,800 | 9 404,850 |
| P | | | Poznámka k položke: - TriAx 160 | | | | |
| 22 | M | 693210000200 | Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX160, šxl 4x75 m, CHEMIA SERVIS | m2 | 1 266,038 | 3,500 | 4 431,133 |
| P | | | Poznámka k položke: - šírka rolky 4,0 m | | | | |
| 23 | K | 289971452 | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 | m2 | 1 530,750 | 7,800 | 11 939,850 |
| P | | | Poznámka k položke: - TriAx 150 | | | | |
| 24 | M | 693210000100 | Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX150, šxl 4x75 m, CHEMIA SERVIS | m2 | 1 607,288 | 2,800 | 4 500,406 |
| P | | | Poznámka k položke: - šírka rolky 4,0 m | | | | |
| D 5 | | | Komunikácie | 31 287,402 | | | |
| 25 | K | 564902221 | Podkladné vrstvy pre koľaj novozriadovanú, s urovnáním hornej plochy z recyklovaného koľajového lôžka | m3 | 1 868,870 | 4,800 | 8 970,576 |
| P | | | Poznámka k položke: - materiál z výzisku po reyclácii | | | | |
| 31 | M | 583310004200 | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 1 594,059 | 14,000 | 22 316,826 |
| P | | | Poznámka k položke: - materiál do PVPP | | | | |
| D 99 | | | Presun hmôt HSV | 9 435,989 | | | |
| 26 | K | 998241011 | Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile | t | 2 144,543 | 4,400 | 9 435,989 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | 2 556,470 | | | |
| D 711 | | | Izolácie proti vode a vlhkosti | 2 556,470 | | | |
| 27 | K | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 1 530,750 | 0,400 | 612,300 |
| 28 | M | 69311000020P | Geotextília polypropylénová Bontec SNW 31, 250g/m2, tkaná separačno-filtračná geotextília - šírka 5,25 m | m2 | 1 607,288 | 1,200 | 1 928,746 |
| 29 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,482 | 25,500 | 12,291 |
| 30 | K | 998711193 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | t | 0,482 | 6,500 | 3,133 |

ROZPOČET

Stavba:

Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050

Objekt:

SO 35-01 - SO 35-01 Úprava trakčného vedenia

Miesto:

TÚ 3003 Levice – Úľany nad Žitavou

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

TEMPRA, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

207 885,073

D HSV Práce a dodávky HSV 207 885,073

D . CELKOM - 1 Základy 2 201,305

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----|---------|-----------|------------|
| 1 | K | 110600001 | mont_Odvoz zeminy do 1 km | m3 | 8,000 | 13,500 | 108,000 |
| 2 | K | 110690001 | mont_Úprava káblov pri základoch TV | ks | 2,000 | 381,400 | 762,800 |
| 3 | M | 110690001-001 | Materiál pre úpravu káblov | ks | 2,000 | 81,100 | 162,200 |
| 4 | K | 131100030 | mont_Obet. základu vr. výkopu, vrtania, zvárania a zahádzania | m3 | 1,050 | 379,200 | 398,160 |
| 5 | M | 131100030-001 | Materiál pre úpravu základu | m3 | 1,050 | 188,900 | 198,345 |
| 6 | K | 131100161 | mont_Úpravy jestvujúcich základov tmelom | m2 | 2,000 | 26,600 | 53,200 |
| 7 | M | 131100161-001 | Špárový tmel 1 m2, vrstva 3 cm | m2 | 2,000 | 259,300 | 518,600 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 59 357,244 |
| 8 | K | 264321112 | Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru v hĺbke do 10 m, v homine III | m | 221,040 | 133,800 | 29 575,152 |
| 9 | K | 221942123 | Nastráženie a zabaranie ocel. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 7m | m | 264,000 | 65,900 | 17 397,600 |
| 10 | M | 2861730060 | Ochranná rúrka PVC | m | 38,400 | 2,000 | 76,800 |
| 11 | M | 146510000800 | Rúrka ocelová D 140 mm pažnicová geologická | m | 13,200 | 33,300 | 439,560 |
| 12 | M | 13321001010P | Tyč ocelová plochá šxh 140x65 mm, ozn. 11 523, podľa EN ISO S355J0 - GEWI tyč | t | 2,606 | 1 080,000 | 2 814,480 |
| 13 | M | 4249519401 | Platnička ocelová 150x150x45 mm - S355 | ks | 12,000 | 9,400 | 112,800 |
| 14 | M | 411540000600 | Matica Minova TITAN T40 - kotevná | ks | 96,000 | 13,600 | 1 305,600 |
| 15 | K | 27531371P | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 - ŽB základ, hlava mikropilót | m3 | 21,120 | 148,700 | 3 140,544 |
| 16 | K | 275351215 | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce | m2 | 63,693 | 17,300 | 1 101,889 |
| 17 | K | 275351216 | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce | m2 | 63,693 | 3,800 | 242,033 |
| 18 | K | 152221230 | Tyčová výstuž hmotnosti do 12kg / m | t | 0,514 | 1 490,000 | 765,860 |
| P | | | Poznámka k položke: - kotevné svorníky, koše | | | | |
| 19 | K | 275361821 | Výstuž základových pätiiek z ocele 10505 | t | 0,726 | 2 190,000 | 1 589,940 |
| 20 | K | 281602211 | Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom do 0,6 MPa | m | 3,628 | 13,300 | 48,252 |
| P | | | Poznámka k položke: - cementová zálievka a injektážna zmes | | | | |
| 21 | K | 281611112 | Dodanie injekčných hmôt odolné proti agresívnej vode pre injektovanie podľa PD | t | 0,958 | 227,800 | 218,232 |
| 22 | M | 5891605000 | Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 | m3 | 0,504 | 326,500 | 164,556 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----|---------|-----------|------------|
| 23 | K | 224311232 | Výplň mikropilót, cementová zálievka s pažiacou suspenziou | m3 | 3,124 | 116,500 | 363,946 |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 551,742 |
| 24 | K | 457311124 | Vyrovnávací alebo spádový betón C 12/15 vrátane úpravy povrchu - podkladový betón | m3 | 1,613 | 168,700 | 272,113 |
| 25 | K | 451351111 | Debnenie podkladovej vrtacej šablóny základov z hranolov a dosiek hĺbky do 300 mm - zhotovenie | m2 | 4,224 | 58,700 | 247,949 |
| 26 | K | 451351211 | Debnenie podkladovej vrtacej šablóny základov z hranolov a dosiek hĺbky do 300 mm - odstránenie | m2 | 4,224 | 7,500 | 31,680 |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 707,993 |
| 27 | K | 998004011 | Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien injektovania, kotiev, mikropilót | t | 75,242 | 22,700 | 1 707,993 |
| D | | D1 | CELKOM - 2 Stožiare | | | | 12 265,200 |
| 28 | K | 131250105 | mont_Stožiar - P | ks | 4,000 | 507,200 | 2 028,800 |
| 29 | M | 131250105-001 | súčasť Z02/III/1/9.0 - Stožiar P s pätkou a vnútorným pospájaním DPVSu 3/ 9,0 | ks | 4,000 | 1 795,000 | 7 180,000 |
| 30 | K | 131250111 | mont_Stožiar - BP vrátane podliatia | ks | 6,000 | 509,400 | 3 056,400 |
| D | | D2 | CELKOM - 3 Vodiče | | | | 67 181,331 |
| 31 | K | 131250210 | mont_Upevnenie konzol stredové | ks | 16,000 | 38,000 | 608,000 |
| 32 | M | 131250210-002 | JS 80-31/T - Stredové upevnenie konzoly na T | ks | 8,000 | 74,300 | 594,400 |
| 33 | M | 131250210-003 | JS 80-37/BP - Stredové upevnenie konzoly na BP | ks | 8,000 | 73,000 | 584,000 |
| 34 | K | 131250220 | mont_Upevnenie konzoly stranové | ks | 4,000 | 40,800 | 163,200 |
| 35 | M | 131250220-009 | JS 80-39 - Stranové upevnenie 2 konzol na BP | ks | 4,000 | 149,000 | 596,000 |
| 36 | K | 131251110 | mont_Záves na konzole | ks | 4,000 | 269,000 | 1 076,000 |
| 37 | M | 131251110-031 | JS 13,14-1B12II - Záves na konzole nezjazdny vonku rovnobežný | ks | 1,000 | 998,800 | 998,800 |
| 38 | M | 131251110-034 | JS 13,14-3A22X - Záves na konzole nezjazdny vnútri križený | ks | 2,000 | 1 060,000 | 2 120,000 |
| 39 | M | 131251110-037 | JS 13,14-3B22II - Záves na konzole nezjazdny vonku rovnobežný | ks | 1,000 | 1 070,000 | 1 070,000 |
| 40 | K | 131251111 | mont_Záves na konzole s prídavným lanom | ks | 8,000 | 329,000 | 2 632,000 |
| 41 | M | 131251111-003 | JS 13,14-1B111 - Záves na konzole zjazdny vonku 1 BD, PB, PL | ks | 4,000 | 1 170,000 | 4 680,000 |
| 42 | M | 131251111-007 | JS 13,14-2A211 - Záves na konzole zjazdny vnútri 1 BD, PB, PL | ks | 4,000 | 1 245,000 | 4 980,000 |
| 43 | K | 131252300 | mont_Výškové, smerové posunutie konzoly alebo závesu | ks | 16,000 | 205,800 | 3 292,800 |
| 44 | K | 131252301 | mont_Uvoľnenie troleja alebo nosného lana zo závesu | ks | 24,000 | 17,200 | 412,800 |
| 45 | K | 131252302 | mont_Provizórne odťahnutie trolejového vedenia zo závesu | ks | 9,000 | 50,900 | 458,100 |
| 46 | K | 131252303 | mont_Prevešenie trolejového vedenia do nového závesu | ks | 12,000 | 125,000 | 1 500,000 |
| 47 | K | 131253003 | mont_Vešiak troleja | ks | 135,000 | 9,900 | 1 336,500 |
| 48 | M | 131253003-001 | JS 30-3 - Vešiak | ks | 20,000 | 20,800 | 416,000 |
| 49 | M | 131253003-003 | JS 30-3 - Vešiak s prúdovou svorkou | ks | 115,000 | 34,700 | 3 990,500 |
| 50 | K | 131253007 | mont_Prúdové prepojenie zostáv | ks | 4,000 | 109,100 | 436,400 |
| 51 | M | 131253007-001 | JS 30-7 - Prúdové prepój. zostáv NL 50 vo výmennom poli | ks | 4,000 | 235,700 | 942,800 |
| 52 | K | 131253011 | mont_Vodivé prepojenie TR s NL, trolejové križenie | ks | 4,000 | 108,700 | 434,800 |
| 53 | M | 131253011-001 | JS 30-11 - Prúdové prepojenie TR 80-100Cu s NL 50Bz | ks | 4,000 | 235,700 | 942,800 |
| 54 | K | 131253036 | mont_Spojka 2 lán alebo TR + lana | ks | 16,000 | 129,300 | 2 068,800 |
| 55 | M | 131253036-004 | JS 30-37 - Spojka troleja 100 Cu s lanom 50Bz | ks | 4,000 | 86,800 | 347,200 |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------------|---|-----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 56 | M | 131253036-012 | S 34-39 - Spojka lán 50 - 70 mm2 | ks | 8,000 | 158,700 | 1 269,600 | |
| 57 | M | 131253036-016 | JS 30-39/I - Spojka lán 50 mm2 Bz | ks | 4,000 | 85,900 | 343,600 | |
| 58 | K | 131255120 | mont_Pohyb. kotvenie zostavy TV, TR+NL na BP - 10kN | ks | 3,000 | 778,900 | 2 336,700 | |
| 59 | M | 131255120-001 | JS 50-2A10/B - pohyblivé kotvenie zostavy TV na BP - 10kN | ks | 3,000 | 2 730,000 | 8 190,000 | |
| 60 | K | 131255410 | mont_Pevné kotv. zostavy TV na BP, T, 2x T, 2T/2TB - 2x 15kN | ks | 1,000 | 103,200 | 103,200 | |
| 61 | M | 131255410-001 | JS 50-1A30 - Pevné kotvenie zostavy TV na BP - 2x 15kN | ks | 1,000 | 565,100 | 565,100 | |
| 62 | K | 131255801 | mont_Ťahanie nosného lana alebo troleja | m | 450,000 | 1,900 | 855,000 | |
| 63 | M | 131255801-02 | súčasť L12 - Lano 50 Bz | m | 450,000 | 9,900 | 4 455,000 | |
| 64 | K | 131255802 | mont_Výšková regulácia troleja | m | 787,000 | 2,400 | 1 888,800 | |
| 65 | K | 131255902 | mont_Definitívna regulácia pohyblivého kotvenia troleja | ks | 6,000 | 153,700 | 922,200 | |
| 66 | K | 131255903 | mont_Definitívna regulácia pohyblivého kotvenia nosného lana | ks | 6,000 | 156,700 | 940,200 | |
| 67 | K | 131255905 | mont_Zaistenie kotvenia NL a TR všetkých zostavení | ks | 4,000 | 56,300 | 225,200 | |
| 68 | K | 131255911 | mont_Skúška mechanických vlastností TV | km | 3,148 | 199,800 | 628,970 | |
| 69 | K | 131255912 | mont_Skúška elektrických vlastností TV | km | 0,787 | 247,600 | 194,861 | |
| 70 | K | 131259011 | mont_Izolovaný zvod od bleskoistky na stož. T, BP | ks | 10,000 | 49,000 | 490,000 | |
| 71 | M | 131259011-002 | JS 90-11/BP/R/3 - Izolovaný zvod od bleskoistky na BP 7,5-9m | ks | 5,000 | 153,200 | 766,000 | |
| 72 | M | 131259011-021 | JS 90-11/P/5 - Izolovaný zvod od bleskoistky na P 9m | ks | 5,000 | 151,800 | 759,000 | |
| 73 | K | 131259012 | mont_Pripojenie izolovaného zvodu na koľajnicu | ks | 2,000 | 22,700 | 45,400 | |
| 74 | M | 131259012-001 | JS 90-12/BP - Pripojenie izolovaného zvodu na koľajnicu | ks | 1,000 | 97,900 | 97,900 | |
| 75 | M | 131259012-003 | JS 90-12/P - Pripojenie izolovaného zvodu na koľajnicu | ks | 1,000 | 97,300 | 97,300 | |
| 76 | K | 131259031 | mont_Ukoľajnenie s prierezkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič | ks | 8,000 | 37,400 | 299,200 | |
| 77 | M | 131259031-005 | JS 90-33/1 - Ukoľajnenie BP, DS s prierezkou (UPO) 1 vodič | ks | 6,000 | 319,800 | 1 918,800 | |
| 78 | M | 131259031-008 | JS 90-36/III/1 - Ukoľajnenie s prierezkou oceľ. konštr. 'L' 1 vodič | ks | 2,000 | 338,900 | 677,800 | |
| 79 | K | 131259034 | mont_Ukoľajnenie s prierezkou výst. dvojice 2T, 2P - 1 vodič | ks | 2,000 | 37,600 | 75,200 | |
| 80 | M | 131259034-004 | JS 90-35/III/1 - Ukoľajnenie 2PV s prierezkou (UPO) 1 vodič | ks | 2,000 | 388,500 | 777,000 | |
| 81 | K | 131259038 | mont_Ochranné spojenie príslušenstva stožiaru P (0,7 - 1,4m) | ks | 4,000 | 85,700 | 342,800 | |
| 82 | M | 131259038-002 | JS 90-39/2 - Ochranné spoj. DPVu pre TV | ks | 4,000 | 66,500 | 266,000 | |
| 83 | K | 131259101 | mont_Výstražné tabuľky na stožiaru T, P, BP, DS | ks | 6,000 | 6,500 | 39,000 | |
| 84 | M | 131259101-004 | JS 90-102/1.2 - Pripevnenie výstražnej tabuľky na BP (1), AP (2) | ks | 6,000 | 41,800 | 250,800 | |
| 85 | K | 131259103 | mont_Číslovanie stožiarov a pohonov odpájačov 1 - 3 znaky | ks | 8,000 | 6,400 | 51,200 | |
| 86 | M | 131259103-012 | JS 90-104/2 - Tabuľka pre číslovanie stož. BP (AP) 2 znaky | ks | 6,000 | 36,400 | 218,400 | |
| 87 | M | 131259103-017 | JS 90-105/2 - Tabuľka pre číslovanie stož. 2T, 2P 2 znaky | ks | 2,000 | 36,400 | 72,800 | |
| 88 | K | 131259201 | mont_Konzola pre ochr. lano na stož. T, P, BP, DS a bránu | ks | 4,000 | 56,500 | 226,000 | |
| 89 | M | 131259201-006 | JS 90-207/1 - Svorka pre 2 lana 50 - 70 mm2 | ks | 4,000 | 27,600 | 110,400 | |
| D | D3 | CELKOM - HZS | | | | | | 1 252,800 |
| 90 | K | 13101 | Nešpecifikované práce | hod | 16,000 | 26,100 | 417,600 | |
| 91 | K | 13102 | Úprava jestvujúceho zariadenia | hod | 16,000 | 26,100 | 417,600 | |
| 92 | K | 13103 | El. mechanické práce navyše | hod | 16,000 | 26,100 | 417,600 | |

D D4 CELKOM - 5 Káble, rôzne

6 310,500

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|-----|--------|---------|-----------|
| 93 | K | 150220002 | mont_Uzemňovacie vedenie na povrchu, FeZn D= 10 mm | m | 77,000 | 8,800 | 677,600 |
| 94 | M | 150220002-01 | Materiál pre uzemňovacie vedenie | m | 77,000 | 6,900 | 531,300 |
| 95 | K | 150220031 | mont_Úprava ukoľajnenia | ks | 4,000 | 37,600 | 150,400 |
| 96 | K | 210000001 | Zameranie skutočného stavu trakčného vedenia - 1 stožiar | ks | 8,000 | 70,900 | 567,200 |
| 97 | K | 210000006 | Kontrolné zameranie základu TV | ks | 8,000 | 54,800 | 438,400 |
| 98 | K | 210000012 | Vytýčenie výšky TK projektovanej koľaje | bod | 8,000 | 62,900 | 503,200 |
| 99 | K | 210000023 | Stabilizácia plastickým medzníkom | ks | 8,000 | 61,400 | 491,200 |
| 100 | K | 210000040 | Zameranie TV - jednokoľajná trať za 100m | ks | 8,000 | 368,900 | 2 951,200 |

D D5 CELKOM - 6 Demontáže trakčného vedenia 16 290,308

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--------|---------|---------|-----------|
| 101 | K | 110600005 | Dem_Odvoz betónovej sute do vzdialenosti 1km | m3 | 14,000 | 29,800 | 417,200 |
| 102 | K | 110600007 | Dem_Odvoz ostatného materiálu do vzdialenosti 1km | t | 2,073 | 12,700 | 26,327 |
| 103 | K | 110600008 | Dem_Odvoz ostatného materiálu do vzdialenosti nad 1km | t x km | 29,022 | 3,700 | 107,381 |
| 104 | K | 131100050 | Dem_Búranie betónového základu | m3 | 14,000 | 523,600 | 7 330,400 |
| 105 | K | 131950006 | Dem_Stožiar - DPVSu | ks | 4,000 | 163,100 | 652,400 |
| 106 | K | 131950020 | Dem_Konzoly TV vr. upevnenia | ks | 12,000 | 207,800 | 2 493,600 |
| 107 | K | 131950100 | Dem_Vešiaky | ks | 135,000 | 6,200 | 837,000 |
| 108 | K | 131950110 | Dem_Prúdové prepajky pozdĺžne, priečne | ks | 2,000 | 52,000 | 104,000 |
| 109 | K | 131950120 | Dem_Spojky | ks | 8,000 | 112,700 | 901,600 |
| 110 | K | 131950140 | Dem_Vložené izolácie | ks | 8,000 | 106,000 | 848,000 |
| 111 | K | 131950150 | Dem_Kotvenie Tr, NL - pevne | ks | 1,000 | 31,900 | 31,900 |
| 112 | K | 131950160 | Dem_Kotvenie Tr, NL - pohyblivo | ks | 3,000 | 433,700 | 1 301,100 |
| 113 | K | 131950180 | Dem_Trolej vr. nástavkov - strihanie | m | 7,000 | 1,600 | 11,200 |
| 114 | K | 131950190 | Dem_Lano - nosné vr. nástavkov - strihanie | m | 498,000 | 1,600 | 796,800 |
| 115 | K | 131950280 | Dem_Ukoľajnenie konštrukcií a stožiarov | ks | 10,000 | 37,400 | 374,000 |
| 116 | K | 131950285 | Dem_Izolovaný zvod na stožiaroch | ks | 2,000 | 28,700 | 57,400 |

D D6 CELKOM - B.1.1.7 Revízie a skúšky TV 2 294,400

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 117 | K | 100000203 | Protokol spôsobilosti | hod | 8,000 | 70,700 | 565,600 |
| 118 | K | 100000204 | Technická kontrola | hod | 16,000 | 80,900 | 1 294,400 |
| 119 | K | 100000205 | Revízná správa | hod | 8,000 | 54,300 | 434,400 |

D D7 CELKOM - B.1.1.8 Ostatné 38 017,400

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|---------|------------|
| 120 | K | 100000101 | Lokomotíva 10a (základy) | hod | 100,000 | 216,700 | 21 670,000 |
| 121 | K | 100000102 | Lokomotíva 10b (stožiare) | hod | 18,000 | 216,700 | 3 900,600 |
| 122 | K | 100000103 | Lokomotíva 10c (vodiče) | hod | 56,000 | 216,700 | 12 135,200 |
| 123 | K | 200179901 | Železničný merací voz pre trakčné vedenie | hod | 2,000 | 155,800 | 311,600 |

D D8 CELKOM - B.1.1.9 Skladné 454,850

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|-------|--------|---------|
| 124 | K | 100000302 | Uloženie odpadu na skládke - betónová suť | t | 8,270 | 55,000 | 454,850 |
|-----|---|-----------|---|---|-------|--------|---------|

ROZPOČET

Stavba:

Hul - Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850-35,050

Objekt:

SO 36-01 - SO 36-01 Ochrana DOK

Miesto:

TÚ 3003 Levice – Úľany nad Žitavou

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

TEMPRA, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|------------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 33 493,990 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 001,350 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 1 639,200 |
| 1 | K | 584921121 | Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 36,000 | 3,200 | 115,200 |
| 2 | M | 593810000700 | Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm | ks | 6,000 | 238,700 | 1 432,200 |
| 3 | K | 584921121-D | Demontáž spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 36,000 | 2,550 | 91,800 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 362,150 |
| 6 | K | 97908901P | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 13,500 | 25,000 | 337,500 |
| 9 | K | 979091111 | Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m | t | 13,500 | 38,500 | 519,750 |
| 10 | K | 979091121 | Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m | t | 108,000 | 0,300 | 32,400 |
| P | | | <i>Poznámka k položke: Celkom na vzdialenosť 15 km</i> | | | | |
| 11 | K | 979094111 | Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií | t | 13,500 | 35,000 | 472,500 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 30 492,640 |
| D | 22-M | | Montáže oznam. a zabezp. zariadení | | | | 30 492,640 |
| 86 | K | 220220903.1 | Meranie na optickom kábli | vl | 48,000 | 92,700 | 4 449,600 |
| 53 | K | 22089999P | Dozor pracovníkov SOZT | hod | 16,000 | 33,000 | 528,000 |
| 87 | K | 388900003 | Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm | m | 11 924,000 | 0,260 | 3 100,240 |
| D | 46-M | | Zemné práce pri extr.mont.prácach | | | | 22 414,800 |
| 54 | K | 22 0 085 9999 00 | Manipulácia s doterajšími káblami v existujúcej trase | hod | 24,000 | 29,000 | 696,000 |
| 63 | M | 3411001119_1 | Pasívna elektrická značka - Gulový Marker, dodávka a montáž | ks | 20,000 | 18,000 | 360,000 |
| 64 | K | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia | km | 0,600 | 44,500 | 26,700 |
| 65 | M | 5839500600 | Značka meračská povrch m 1 I/1 | ks | 36,000 | 24,500 | 882,000 |
| 66 | M | 2462061400 | Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117 | kg | 1,500 | 7,200 | 10,800 |
| 71 | K | 460200284 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 480,000 | 18,000 | 8 640,000 |
| 72 | K | 460420022P | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 55,000 | 1,250 | 68,750 |
| 73 | M | 5815123000P | Piesok | t | 21,500 | 37,500 | 806,250 |
| 74 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 480,000 | 0,450 | 216,000 |
| 75 | M | 2830010710_1 | Výstražná fólia , modrá farba , šírka 33cm | km | 0,480 | 260,000 | 124,800 |
| 89 | K | 460510203 | Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm | m | 425,000 | 5,100 | 2 167,500 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|---------|-----------|
| 90 | M | 5923002449 | Káblový žľab BG-TK2, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x150x140 mm, vonkajší 1000x210x175 mm, betónový, HYDRO BG | ks | 425,000 | 8,600 | 3 655,000 |
| P | | | Poznámka k položke: | | | | |
| 91 | M | 5923002456 | Betónový kryt BG-TK2, lxšxv 500x230x35 mm, pre káblové žľaby, HYDRO BG | ks | 850,000 | 2,100 | 1 785,000 |
| P | | | Poznámka k položke: | | | | |
| 83 | K | 460560284 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hľbokej v zemine tr. 4 | m | 480,000 | 4,200 | 2 016,000 |
| 85 | K | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 240,000 | 2,400 | 576,000 |
| 84 | K | 984234900 | Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla | km | 0,480 | 800,000 | 384,000 |

Príloha č. 3

PÍ SOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ (stavebník):

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(ďalej ako Objednávateľ)

Zhotoviteľ:

.....
.....

1. Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „,“ podľa Zmluvy č. zo dňa v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi Objednávateľom v zastúpení:

a Zhotoviteľom:

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,
- vyhlášky UIC,
- technické normy železníc,
- technické špecifikácie interoperability,
- platné predpisy ŽSR,
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecné záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa).
- b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
- c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
- d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
- e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ.

3.2. Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
- b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,
- c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
- d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
- e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,
- f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,

- g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
- h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
- i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,
- j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
- k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
- m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
- n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
- o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
- p. používať správcom určené prístupové komunikácie,
- q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
- r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
- s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,
- t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13.

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
- b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný :

- a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
- c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
- d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,
- e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
- f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k príľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ.
- c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávatelom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
- d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
- e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa prijímu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný:

- a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
- b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
- c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
- d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa.
- e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,
- f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,
- g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“. V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čimkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiadava formou objednávky v dostatočnom predstihu správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat') a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
- c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
- d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
- e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,
- f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
- g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
- h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
- i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,
- j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
- l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa

- a) vedúci prác:
- b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:
- c) zodpovedný za prípravu staveniska:
- d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
- b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“,
- d) „Stavebný denník“
- e) Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
- c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
- c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávatelom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osová vzdialenosť, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.
- b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.
- c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávatel ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,
- c) zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

- a) Zamestnávateľia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
- b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávatel'a zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
- c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávatel' v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.
- d) Zhotoviteľ aj objednávatel' je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

- e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
- f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávatelom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V dňa

V dňa

.....

Podpis za Objednávateľa

.....

Podpis za Zhotoviteľa

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

| | | |
|---|---|--|
| Preberací protokol na plnenie uskutočnené na základe Zmluvy o dielo č. 4687/2019/5400/045 (ďalej len „Preberací protokol“) | Číslo objednávky: | Zhotoviteľ: TEMPRA, s.r.o. 29. augusta 53/5535 974 01 Banská Bystrica |
| Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava | | IČO: 31 639 607 |
| Súpis plnenia | Poznámky k uskutočnenému plneniu | |
| Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. 4687/2019/5400/045. | | |
| Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | | |
| dňa: Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: | | |

Telefón

Fax

E-mail

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov

| P. č. | Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov | Adresa pobytu alebo sídlo | Identifikačné číslo alebo dátum narodenia <small>(ak nebolo pridelené identifikačné číslo)</small> | Predmet subdodávky | Podiel plnenia (v %) | Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE) | Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|--------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1. | ELTRA, s.r.o. | Rampová 4 040 01 Košice | 31674267 | Úprava trakčného vedenia | 20,00% | ÁNO | Ing. Tomáš Kondor Pavol Tatar |
| 2. | ADTS, s.r.o. | Poľovnícka 50 013 25 Stráňavy | 36381403 | Ochrana káblových vedení | 3,00% | ÁNO | Róbert Mičik |
| 3. | GEO-KOD, s.r.o. | Karľoveská 24 841 04 Bratislava | 35715456 | Geodetické činnosti | 1,00% | ÁNO | Ing. Jozef Kožár Ing. Erik Debrecký |

Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“),

(ďalej len „zmluva“)

medzi:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika
Právna forma: Iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,
vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ ŽSR
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
BIC/SWIFT kód:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Sprostredkovateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Pri plnení, ktorej neoddeliteľnou prílohou je táto zmluva (ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.

Čl. I

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo.

Čl. II

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel vykonávania....., uvedený v Zmluve o dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo Zmluvy o dielo.
2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú :
Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.
4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú: zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť. Pre účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby vymedzené v legislatíve GDPR.

Čl. III

Základné povinnosti sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej

organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.
3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú najmä, ale nielen:
 - a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
 - b) zabezpečenie trvalej dôveryhodnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
 - c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
 - d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. O poverení subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný vopred informovať prevádzkovateľa.
5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona o ochrane osobných údajov.
6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.
7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.
10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.

Čl. IV.

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich:
získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, prístupňovanie.
2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdužovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy.
3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom o ochrane osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom má povinnosť, okrem iného:
 - a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;
 - b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
 - c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
 - d) spracúvať iba správne, kompletne a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov;
 - e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojim konaním neoprávnené zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.
6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.
7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov a v tejto zmluve.
8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupnení a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy.
9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe jeho pokynov alebo pod jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidiel bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skrinách, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.

Čl. V.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné

technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.
3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä:
 - a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,
 - b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
 - c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
 - d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné.
4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Čl. VI.

Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako obstarávateľ povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania resp. obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy o dielo prípadne v zmysle iných osobitných právnych predpisov.
2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

Čl. VII.

Náhrada škody

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.
2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi.
3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.

Čl. VIII

Osobitné ustanovenia

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote

porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov.

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:

- a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu prevádzkovateľa;
- b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných údajov;
- c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného subdodávateľa;
- d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných údajov,

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov došlo.

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom kontroly. Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon kontroly.

Čl. IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom.
3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný alebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispievajú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V mene prevádzkovateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"

.....

Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby

V mene sprostredkovateľa:

.....

.....

Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby