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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY 

A ODOLNOSTI 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 
14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
 

medzi 
 

Názov:   Ministerstvo  spravodlivosti Slovenskej republiky   

Sídlo:   Račianska 71, 813 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto   

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

IČO:   00166073     

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky  
 
(ďalej len „Vykonávateľ“) 
 
a 
 
Názov:  Krajský súd v Bratislave 
Sídlo:   Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava   
IČO:   00215759     
Štatutárny orgán/konajúca osoba:  JUDr. Boris Tóth, predseda súdu  
Adresa pre doručovanie1:   Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 
(ďalej len „Prijímateľ“) 
 
(Vykonávateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí  prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná 
strana“.) 
 
 

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  
  
1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvorí 

Príloha č. 1, ktorú tvoria Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“), v ktorých sa v nadväznosti 
na  §  273  Obchodného  zákonníka  bližšie  upravujú  práva,  povinnosti  a  postavenie  zmluvných  strán 
vrátane postupov pri poskytovaní a používaní Prostriedkov mechanizmu, Príloha č. 2, ktorú tvorí Opis 
Projektu  a  Príloha  č.  3,  ktorú  tvorí  Vzor  Monitorovacej  správy. Zmluva  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení 
sa  v  texte  označuje  ako „Zmluva“.  Zmluva o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu na  podporu  obnovy  a  
odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu“. 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak adresa pre doručovanie (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla. 
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1.2. Pojmy  použité  v  tejto  Zmluve  sú  definované  vo  VZP,  v  Právnom  rámci  a/alebo  v  Záväznej 
dokumentácii. Zmluvu  je  potrebné  vykladať  so  zreteľom a v nadväznosti na Právny  rámec,  Priame  
vyzvanie  a  Záväznú  dokumentáciu. Ak  je  pojem  v  tejto  Zmluve  definovaný  odlišne  ako  v  Právnom 
rámci,   a/alebo  v  Záväznej  dokumentácii, na  účely  tejto  Zmluvy  sa  bude  vykladať  podľa  definície  
uvedenej v tejto Zmluve.  

1.3. Ak z  kontextu  nevyplýva  iný  zámer,  každý  odkaz  v  Zmluve  na  akýkoľvek  dokument  znamená príslušný  
dokument  v  znení  jeho  dodatkov  a  iných  zmien  a  každý  odkaz  na  ktorýkoľvek právny predpis  znamená 
príslušný právny predpis  v  účinnom znení.  V  prípade úplného zrušenia a  nahradenia  dokumentov  alebo 
právnych predpisov  novými  dokumentmi  alebo  novými  právnymi  predpismi  sa  odkaz  v  Zmluve  spravuje  
obsahom  a  podstatou  najbližším  ustanovením  nových  dokumentov  alebo  právnych  predpisov.  Toto  
ustanovenie nemá vplyv na výklad pojmov uvedených v článku 1 VZP a výkladové pravidlá podľa článku 1 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
 
 

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY  
 
2.1. Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  Zmluvu  za  účelom  realizácie  časti  investície  v rámci Plánu  obnovy   

prostredníctvom Projektu špecifikovaného  v  ods.  2.3  článku  2 Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu, pričom podmienky Realizácie Projektu sú okrem Zmluvy a Právneho rámca upravené aj 
v Záväznej dokumentácii. 

2.2. Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  Zmluvu  na  základe  Priameho  vyzvania  na  uzatvorenie  Zmluvy  
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dňa 6.3. 2023.  (ďalej len „Priame vyzvanie“). 

2.3. Predmetom  tejto  Zmluvy  je  úprava  práv  a  povinností  zmluvných  strán,  ako  aj  vymedzenie  zmluvných  
podmienok  pre  poskytnutie  a  použitie  Prostriedkov  mechanizmu  na  realizáciu  Projektu,  ktorý  je  
predmetom Priameho vyzvania: 

 
 Názov projektu: Modernizácia budovy Krajského súdu Bratislava - fáza 1. zabezpečenie   
           projektovej dokumentácie,  inžinierskej činnosti a autorského dozoru 
 
 Kód projektu: 15I01-13_P01_0001 
 Názov investície/: Investícia 1: Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)  

 Názov  komponentu: Komponent 15 – Reforma justície  
2.4. Vykonávateľ  sa zaväzuje,  že na základe Zmluvy  poskytne Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi  za 

účelom  financovania  Projektu,  a  to  v  súlade  s  ustanoveniami  Zmluvy,  Záväznou  dokumentáciou 
a Právnym rámcom.  

2.5. Prijímateľ  sa zaväzuje prijať  poskytnuté Prostriedky mechanizmu, použiť  ich v  súlade s podmienkami 
stanovenými  v  Zmluve,  Právnom  rámci  a  Záväznej  dokumentácii  a  zabezpečiť Realizáciu Projektu 
podľa  Zmluvy Riadne  a  Včas  tak,  aby  bol  dosiahnutý  Cieľ  Projektu  a  udržaný  počas Doby 
udržateľnosti Projektu.  

2.6. Podmienky  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  uvedené  v  Priamom  vyzvaní  a  vyplývajúce  
z Právneho rámca  musia byť  splnené aj  počas platnosti  a účinnosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,  
Záväznej  dokumentácie  alebo  charakteru  podmienky  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  
nevyplýva  niečo  iné.  Prerušenie  plnenia  alebo  porušenie  dodržania  podmienok  poskytnutia  
Prostriedkov mechanizmu  podľa prvej  vety  sa považuje  za podstatné  porušenie  Zmluvy  podľa článku 
11 VZP,  ak z  Právneho rámca a/alebo zo Záväznej  dokumentácie  nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým 
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iný postup. 

2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia Cieľa Projektu je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie 
všetkých potrebných súhlasov, najmä ak plnenie jedného alebo viacerých Cieľov Projektu sa preukazuje 
spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje.  Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 
s poskytovaním údajov z informačného  systému  tretej  osoby  alebo  súhlas  so  spracovaním  osobných  
údajov. 

2.8. Vykonávateľ sa  zaväzuje  využívať  dokumenty  súvisiace  s   Priamym  vyzvaním  ako  aj  Projektom 
výlučne  osobami  na  to  oprávnenými  podľa Právneho  rámca  a  Záväznej  dokumentácie  zapojenými  
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najmä  do  procesu  registrácie,  posudzovania,  riadenia,  auditu,  monitorovania  a  kontroly  Priameho 
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú 
dotknuté  osobitné  predpisy  týkajúce  sa  poskytovania  informácií  povinnými  osobami.  Prijímateľ  zároveň 
berie  na  vedomie  a  súhlasí  so  zverejnením  informácií,  vrátane  osobných  údajov,  o  Prijímateľovi 
a Projekte v  nevyhnutnom  rozsahu  na  účely zoznamu prijímateľov,  ktorý  zverejňuje  a  aktualizuje  
Vykonávateľ na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 9 zákona o mechanizme. 
 

 
Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU  

 
3.1. V  rozsahu,  spôsobom  a  za  podmienok  stanovených  v  tejto  Zmluve, Právnom  rámci  a Záväznej 

dokumentácii  Vykonávateľ  poskytne  Prijímateľovi  Prostriedky  mechanizmu  maximálne  do  výšky   
731  664,00  EUR bez  DPH (slovom sedemstotridsaťjedentisícšesťstošesťdesiatštyri  eur),   t.j.  877  996,80  
EUR s DPH (slovom osemstosedemdesiatsedemtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur osemdesiat centov), čo 
predstavuje  100  %  (slovom:  jednosto  percent)  z  Celkových  oprávnených  výdavkov. Celkové 
oprávnené  výdavky  na  Realizáciu  Projektu  predstavujú  sumu  731  664,00  EUR  bez  DPH  (slovom  
sedemstotridsaťjedentisícšesťstošesťdesiatštyri  eur),  t.j.  877  996,80  EUR  s  DPH  (slovom  
osemstosedemdesiatsedemtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur osemdesiat centov). 

3.2. Prijímateľ vyhlasuje, že:  
a) má  zabezpečené  zdroje  financovania  Projektu  vo  výške  sumy  0,00   EUR  (slovom:  nula  eur),  čo 

predstavuje...0... % (slovom:  nula percent) z Celkových oprávnených výdavkov, 
b) v  prípade  vzniku  výdavkov  v  súvislosti  s  Realizáciou  Projektu,  ktoré  nie  sú  Celkovými 

oprávnenými  výdavkami  a  budú  nevyhnutné  na  dosiahnutie  Cieľa  Projektu  a  na  jeho  udržanie  
počas Doby  udržateľnosti Projektu,  zabezpečí  zdroje  financovania  na  úhradu  všetkých  takýchto  
výdavkov.  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa 
bude realizovať systémom  predfinancovania, refundácie a ich kombináciou. 

3.4. Konečná  výška  sumy  Prostriedkov  mechanizmu  poskytnutých  na  Realizáciu Projektu  sa  určí  na  
základe Schválených  oprávnených  výdavkov,  pričom  maximálna  výška  Prostriedkov  mechanizmu 
podľa ods. 3.1 článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu poskytovaná Vykonávateľom 
nesmie  byť  prekročená. Prijímateľ  súčasne  berie  na  vedomie,  že  výška  poskytnutých  Prostriedkov 
mechanizmu,  ktorá  bude  skutočne  uhradená  Prijímateľovi,  závisí  od  výsledkov  Prijímateľom 
vykonaného obstarávania služieb,  tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov 
s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od 
splnenia  ostatných  podmienok  uvedených  v  Zmluve,  vrátane  podmienok  oprávnenosti  výdavkov  podľa 
článku 4 VZP. 

3.5. Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom 01.06.2022 a končí najneskôr 31.12. 2025 (ďalej 
len „Obdobie oprávnenosti výdavkov“).    

3.6. Prijímateľ  sa  zaväzuje,  že  neprijme  a  nebude  požadovať  dotáciu,  príspevok,  grant  alebo  inú  formu  
pomoci  na  Realizáciu  Projektu,  na  ktorý  sú  poskytované  Prostriedky  mechanizmu  v  zmysle  tejto  
Zmluvy  a  ktorá  by  predstavovala  dvojité  financovanie  tých  istých  výdavkov  z  verejných  zdrojov,  zdrojov  
Európskej Únie (ďalej len ,,EÚ“) alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike 
(ďalej len ,,SR“) zo zahraničia. Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, 
grant  alebo  iná  forma  pomoci  na  Realizáciu  Projektu,  na  ktorú  požaduje  poskytnutie  Prostriedkov 
mechanizmu,  a  ktorá  by  predstavovala  dvojité  financovanie  tých  istých  výdavkov  z  verejných  zdrojov,  
zdrojov  EÚ  alebo  iných  nástrojov  finančnej  pomoci  poskytnutej  SR  zo  zahraničia.  V  prípade  porušenia  
uvedených povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.   

3.7. Prijímateľ  berie  na vedomie,  že Prostriedky mechanizmu  a  každá ich časť  je finančným prostriedkom 
vyplateným  zo  štátneho  rozpočtu  SR.  Na  kontrolu  a  audit  použitia  týchto  finančných  prostriedkov  a  na  
ukladanie  a  vymáhanie  sankcií  za  porušenie  finančnej  disciplíny  sa  vzťahuje  režim upravený  v  Zmluve, 
Právnom rámci a Záväznej dokumentácii. Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia 
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb v súlade s článkom 13 
VZP. 
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3.8. Prijímateľ  vyhlasuje,  že  v  zmysle  §  2  ods.  5  písm.  a)   zákona  č.  315/2016  Z.  z.  o  registri  partnerov  
verejného  sektora  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  
,,zákon  o  registri  partnerov“)  ako  subjekt  verejnej  správy  nie  je  partnerom  verejného  sektora  a  nie  je  
povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  
Ak Prijímateľ nemá povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora 
a/alebo  podľa  zákona  obchodnom  registri,  Prijímateľ  je  povinný  Vykonávateľovi  poskytnúť  informáciu  o  
konečnom užívateľovi výhod, a to najneskôr pri podpise Zmluvy, v súlade s článkom 5 Zmluvy. Ak dôjde 
ku  zmene  konečného  užívateľa  výhod  Prijímateľa,  Prijímateľ  je  povinný  poskytnúť  Vykonávateľovi 
aktuálnu  informáciu  o  konečnom  užívateľovi  výhod  najneskôr  do  30  kalendárnych  dní  odo  dňa  zmeny  
konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 Zmluvy. 
Ak je Prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Prijímateľ  poskytne Vykonávateľovi 
spolu  so  žiadosťou  o  platbu  (najmä  poskytnutie  predfinancovania,  zúčtovanie  zálohovej  platby  alebo  
priebežná platba) názov / obchodné meno a IČO dodávateľov a subdodávateľov, vrátane informácií o ich 
konečnom  užívateľovi  výhod.  Údaje  o  konečnom  užívateľovi  výhod  dodávateľa  a  subdodávateľa  sa  
požadujú v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia konečného užívateľa výhod, ak dodávateľ má na 
základe osobitných predpisov povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod. 
 

 
Článok 4. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

4.1.1. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) nasledovne:  
 Pri  výdavkoch,  ktoré  vznikli  pred  uzatvorením  tejto  Zmluvy, Prijímateľ predkladá ŽoP  formou  

refundácie  do  2  (slovom:  dvoch) mesiacov  od  nadobudnutia  účinnosti   Zmluvy.  V  prípade  
financovania  výdavkov,  ktoré  vznikli  alebo  vzniknú  po  nadobudnutí  účinnosti Zmluvy platí,  že 
Prijímateľ predkladá ŽoP v závislosti od uplatneného systému financovania: 

(i)  do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku výdavku pri refundácii,  
(ii)  do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní od doručenia faktúry za dodané služby alebo 

tovary pri predfinancovaní, 
Záverečnú ŽoP  Prijímateľ  predloží  najneskôr  do  30  kalendárnych  dní  po  Ukončení  vecnej  
realizácie  Projektu.  V  prípade  kombinácie  systémov  financovania  platí,  že  ŽoP sa  predkladá  
samostatne  za  každý  jeden  z  uplatňovaných  systémov  financovania.  Vzor  ŽoP  Prijímateľa  určí 
Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. 

4.1.2. Za  účelom  pravidelného  získavania  informácií  o  implementácii  Projektu  má  Prijímateľ povinnosť 
predkladať monitorovacie správy nasledovne: 
4.1.2.1 Prvá  monitorovacia  správa  bude  predložená  najneskôr  do  2  mesiacov  od  dátumu  

nadobudnutia  účinnosti Zmluvy,  pokiaľ  v  danom  monitorovacom  období  nebola  
predložená ŽoP, ktorej súčasťou boli monitorovacie údaje, 

4.1.2.2 Prijímateľ bude počas Realizácie Projektu prekladať monitorovacie správy v zmysle 
čl.  5,  ods.  4  VZP  spolu  s  predložením  ŽoP,  pričom  monitorovacia  správa  musí  byť 
predložená minimálne 2 x ročne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku 
n,  a  to  do  7  (slovom:  siedmych)  kalendárnych  dní  od  konca  obdobia,  za  ktorý  sa  
monitorovacia správa predkladá, 

4.1.2.3 Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu spolu so 
záverečnou ŽoP, 

4.1.2.4 Prijímateľ  bude počas Doby udržateľnosti  Projektu  prekladať  následné  monitorovacie  
správy  v  zmysle  čl.  5,  ods.  5  VZP,  ktoré  musia  byť  predložené  najmenej  každých  12  
mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. 

 
4.2. S  ohľadom  na  charakter  Prijímateľa a Projektu sa  na  zmluvný  vzťah  nasledovné  ustanovenia  VZP  

neaplikujú: 
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4.2.1. Článok 12 ods. (3) VZP 
 

4.3. Doba udržateľnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok. 
 

4.4. Poskytnutím  Prostriedkov  mechanizmu  nesmie  dôjsť  k  poskytnutiu  štátnej  pomoci/pomoci  de  minimis  v  
rozpore  s  pravidlami  EÚ  pre  štátnu  pomoc,  resp.  pravidlami  EÚ  pre  pomoc  de  minimis  a  zákonom  č.  
358/2015 Z.  z.  o úprave niektorých vzťahov v oblasti  štátnej  pomoci  a minimálnej  pomoci  a o zmene a 
doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o  štátnej  pomoci).  Prijímateľ  sa  zaväzuje,  že  počas Realizácie 
Projektu a  Doby  udržateľnosti  Projektu  nedôjde  k  zmene  skutočností,  na  základe  ktorých  by  bolo  
možné  posúdiť  poskytnutie  Prostriedkov  mechanizmu,  ako  poskytnutie  štátnej  pomoci/pomoci  de  
minimis  v  rozpore  s  pravidlami  EÚ  pre  štátnu  pomoc,  resp.  pravidlami  EÚ  pre  pomoc  de  minimis.  Ak 
Prijímateľ túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 
 

4.5. Prijímateľ je  povinný zabezpečiť,  aby Projekt  bol  v  súlade so zásadou "výrazne nenarušiť"  v  
súlade  s  čl.  5  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2021/241  z  12.  februára  2021,  
ktorým  sa  zriaďuje  Mechanizmus  na  podporu  obnovy  a  odolnosti  v  platnom  znení  a  spĺňal 
všeobecne  záväzné  právne  predpisy  v  oblasti  energetiky,  klímy  a  životného  prostredia,  
všeobecne  záväzné  právne  predpisy  v  oblasti  posudzovania  vplyvov  na  životné  prostredie,  
Projekt  nemôže  výrazne  narušiť  žiaden  z  environmentálnych  cieľov  (zmiernenie  zmeny  klímy,  
adaptácia  k  zmene  klímy,  udržateľné  využívanie  a  ochrana  vodných  a  morských  zdrojov,  
prechod  na  obehové  hospodárstvo,  prevencia  a  kontrola  znečisťovania,  ochrana  a  obnovy  
biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/852  z  18.  júna  2020  o  vytvorení  rámca  na  uľahčenie  udržateľných  investícií  a  o  zmene  
nariadenia  (EÚ)  2019/2088.  Porušenie  tejto  povinnosti  predstavuje  podstatné  porušenie  
Zmluvy v zmysle čl. 11 ods. 7 VZP. 

 
 

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE 
 
5.1.   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ich  komunikácia  súvisiaca  so  Zmluvou  si  pre  svoju  záväznosť  vyžaduje  

písomnú  formu,  v  rámci  ktorej  sú  zmluvné  strany  povinné  uvádzať  kód  Projektu a názov Projektu podľa 
ods. 2.3. článku 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany využívajú pre svoju 
komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných 
prípadoch môže mať  takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto 
prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví 
Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu,  ak  nedošlo  k  oznámeniu  zmeny  adresy  spôsobom  
v súlade s článkom 10 VZP.  

5.2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  písomná  forma  komunikácie  v  listinnej  podobe  sa  bude  uskutočňovať 
prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.  

5.3. Zmluvné  strany  si  zároveň  dohodli  ako  mimoriadny  spôsob  doručovania  písomných  zásielok  v  listinnej  
podobe  doručovanie  osobne  alebo  prostredníctvom  kuriéra;  takéto  doručenie Vykonávateľovi  je  možné  
výlučne v úradných hodinách podateľne Vykonávateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.  

5.4.    Elektronickou  formou  komunikácie  podľa  ods.  5.1.  článku  5  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu sa rozumie najmä: 

5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak Vykonávateľ 
oznámil Prijímateľovi  možnosť  komunikovať  prostredníctvom  takého  informačného  systému.   
Spôsob,  podmienky  a  rozsah  takejto  komunikácie  upraví  Vykonávateľ  v  Záväznej 
dokumentácii,  

5.4.2. v  ostatných  prípadoch  komunikácia  prostredníctvom  elektronickej  správy  (e-mailu);  zmluvné 
strany sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa ods. 5.7.1. článku 5 Zmluvy o 
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poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu,  ak  nedošlo  k  oznámeniu  zmeny  adresy  v  súlade  s  
článkom 10 VZP,  

5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; zmluvné strany sa zaväzujú 
mať  zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany Vykonávateľa nejde o  výkon verejnej  
moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).  

5.5. V prípade doručenia Priameho vyzvania,  žiadosti  alebo iného dokumentu (ďalej  ako „písomnosť“) sa za 
deň  doručenia zmluvnej  strane  do  elektronickej  schránky  prostredníctvom  Ústredného  portálu  verejnej  
správy podľa tohto článku považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, 
kedy  bola  písomnosť  uložená  do  elektronickej  schránky  zmluvnej  strany,  a  to  aj  vtedy,  ak  sa  adresát  
o tom nedozvedel. 

5.6. Písomnosť zasielaná zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy sa považuje pre účely Zmluvy za 
doručenú,  ak  dôjde  do  sféry  dispozície  zmluvnej  strany  na  adrese  uvedenej  v  záhlaví  Zmluvy 
o poskytnutí  prostriedkov mechanizmu,  a  to  aj  v  prípade,  ak adresát  písomnosť  neprevzal,  pričom za 
deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k: 

5.6.1. uplynutiu  úložnej  (odbernej)  lehoty  písomnosti  zasielanej  zmluvnej  strane  poštou,  ak  nedôjde  
k jej vráteniu podľa ods. 5.6.3. článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,  

5.6.2. odopretiu  prijatia  písomnosti,  v  prípade  odopretia  prevzatia  písomnosti  doručovanej  poštou  
alebo osobným doručením,  

5.6.3. vráteniu  písomnosti  odosielateľovi,  v  prípade  vrátenia  zásielky  späť  (bez  ohľadu  na  prípadnú  
poznámku „adresát neznámy“),  

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, 

kedy  bude  elektronická  správa  k  dispozícii  prístupná  na  e-mailovom  serveri  slúžiacom  na  prijímanie  
elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je 
odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 
možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, zmluvné strany výslovne súhlasia 
s  tým,  že  ich  vzájomná  komunikácia  podľa  tohto  odseku  nebude  prebiehať  prostredníctvom  e-mailu.  Za  
účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa zmluvné strany zaväzujú:  

5.7.1. vzájomne  si  písomne  oznámiť  svoje  emailové  adresy,  ktoré  budú  v  rámci  tejto  formy  
komunikácie  záväzne  používať a aktualizovať,  pričom  nesplnenie  tejto  povinnosti  bude  
zaťažovať  tú  zmluvnú  stranu,  ktorá  aktualizáciu  neoznámila,  a  zásielka  doručená  na  
neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy za riadne doručenú, 

5.7.2. vzájomne  si  písomne  oznámiť  všetky  údaje,  ktoré  budú  potrebné  pre  tento  spôsob  
doručovania,  

5.7.3. zabezpečiť  nastavenie  technického  vybavenia  (e-mailové  konto),  ktoré  bude  spĺňať  všetky  
parametre  pre  splnenie  požiadavky  týkajúcej  sa  potvrdenia  doručenia  elektronickej  správy,  
vrátane  pripojených  dokumentov;  ak  to  nie  je  objektívne  možné  z  technických  dôvodov,  
zmluvná  strana,  ktorá  má  tento  technický  problém,  jeho  existenciu  oznámi  druhej  zmluvnej 
strane, pričom sa uplatní postup podľa ods. 5.7 prvej vety za bodkočiarkou článku 5 Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

5.8. Prijímateľ  je  zodpovedný  za  riadne  označenie  poštovej  schránky  na  účely  písomnej  komunikácie  
zmluvných strán. 

5.9. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  vzájomná  komunikácia  bude  prebiehať  v  slovenskom  jazyku, českom 
jazyku  alebo  v  jazyku  určenom  ako  akceptovateľnom  v  Priamom  Vyzvaní.  Každá  dokumentácia  
predkladaná Prijímateľom  v  súvislosti  so  Zmluvou  alebo  s  Projektom  bude predkladaná v  slovenskom 
jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom v Priamom Vyzvaní. V prípade, ak 
bola  dokumentácia  vyhotovená  v  inom  jazyku  ako  v  jazyku  podľa  druhej  vety,  pre  jej  použitie  pre  účely 
Projektu  alebo Zmluvy  je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak Vykonávateľ  v Priamom 
Vyzvaní alebo v Záväznej dokumentácii neurčí inak.  

 
Článok 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva je podľa 
§  5a  ods.  1  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“)  povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po  dni jej  prvého 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

6.2. Túto Zmluvu  je možné meniť  alebo dopĺňať  len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, 
pričom  akékoľvek  zmeny  alebo  doplnenia  musia  byť  vykonané  vo  forme  písomného  a  vzostupne  
očíslovaného dodatku k Zmluve, pokiaľ v tejto Zmluve (najmä v článku 10 VZP) nie je stanovené inak. 

6.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení 
poslednej následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi v súlade 
s ods. 5 článku 5 VZP, ak Vykonávateľ v tejto lehote Prijímateľovi neoznámil, že má námietky vo vzťahu 
k plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, že takéto námietky Vykonávateľ Prijímateľovi 
oznámil,  účinnosť Zmluvy končí   dňom,  kedy  Vykonávateľ doručí Prijímateľovi  oznámenie  
o  vysporiadaní  námietok.  V  prípade,  ak  sa  na  Prijímateľa nevzťahuje  povinnosť  predkladať  následné  
monitorovacie  správy,  končí  platnosť  a  účinnosť Zmluvy  Finančným ukončením Projektu.  Odlišne  od 
predchádzajúcej vety končí platnosť a účinnosť Zmluvy v prípade: 
6.3.1. ods.  4  písm.  g)  článku  2  VZP, článku  13  a  14  VZP,  ktorých  platnosť  a  účinnosť  končí  31.  

decembra  2031  alebo  po  tomto  dátume  vysporiadaním  finančných  vzťahov  medzi  
Vykonávateľom a Prijímateľom  na  základe  Zmluvy,  ak  nedošlo  k  ich  vysporiadaniu  k  31.  
decembra 2031; 

6.3.2. tých  ustanovení  Zmluvy,  ktoré  majú  sankčný  charakter  pre  prípad  porušenia  povinností  
vyplývajúcich  pre  Prijímateľa,  s  výnimkou  zmluvnej  pokuty,  pričom  ich  platnosť  a  účinnosť 
končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov. 

6.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť 
alebo  oprávnenosť Projektu podľa  podmienok  stanovených  v Priamom vyzvaní.  Nepravdivosť  tohto  
vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia zaslané Vykonávateľovi pred podpisom Zmluvy, sú pravdivé 
a  zostávajú  účinné  pri  uzatvorení  Zmluvy  v  nezmenenej  forme.  Nepravdivosť  tohto  vyhlásenia  
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

6.6. Prípadné  spory  vyplývajúce  z  tejto  Zmluvy  sa  riešia  prednostne  dohodou  alebo  pokusom  o  zmierlivé  
riešenie  veci.  V  prípade,  ak  sa  uvedené  nepodarí  dosiahnuť,  ktorákoľvek  zo  zmluvných  strán  predloží  
svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v SR.  

6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR 
alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. 
Zmluvné  strany  sa  v  takom  prípade  zaväzujú  bezodkladne  vzájomným  rokovaním  nahradiť  neplatné  
zmluvné  ustanovenie  novým  platným  ustanovením  tak,  aby  zostal  zachovaný  účel Zmluvy a  obsah  
jednotlivých ustanovení Zmluvy. 

6.8. Ak  záväzkový  vzťah  vyplývajúci  zo  Zmluvy  medzi  Vykonávateľom a Prijímateľom  s  ohľadom  na  ich  
právne  postavenie  nespadá  pod  vzťahy  uvedené  v  §  261  Obchodného  zákonníka,  zmluvné  strany 
vykonali  voľbu práva podľa § 262 ods.  1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia,  že ich záväzkový 
vzťah vyplývajúci zo Zmluvy sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Zároveň zmluvné strany súhlasia a 
berú  na  vedomie,  že  od  momentu  uzavretia  Zmluvy  je  vzťah  medzi  Vykonávateľom  a  Prijímateľom 
vzťahom súkromnoprávnym. 

6.9. Podľa  §  401  Obchodného  zákonníka  Prijímateľ vyhlasuje,  že  predlžuje  premlčaciu  dobu  na  prípadné  
nároky Vykonávateľa týkajúce sa vrátenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na 10 
rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

6.10. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  ich  vôľa  vyjadrená  v  tejto  Zmluve  je  slobodná  a  vážna,  text  Zmluvy  si  
riadne  prečítali  a  jeho  obsahu  porozumeli,  Zmluvu  neuzatvárajú  v  tiesni  ani  za  nápadne  nevýhodných  
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné 
strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

6.11. Táto Zmluva  je  v  listinnej  podobe  vyhotovená  v  5  rovnopisoch,  z  toho  2  pre  Prijímateľa  a  3  pre  
Vykonávateľa. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie 
každého dodatku k Zmluve.  Dohoda zmluvných strán  o  počte rovnopisov sa neuplatní  v prípade, ak k 
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uzavretiu Zmluvy  (resp.  dodatku k nej)  dochádza elektronicky v súlade so zákonom č.  272/2016 Z.  z.  o 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  (zákon  o  dôveryhodných  službách)  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o  
dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, 
dátumy  podpisov  zmluvných  strán  sú  uvedené  pri  kvalifikovaných  elektronických  podpisoch/pečatiach 
zmluvných  strán,  ak  nie  je  použitá  kvalifikovaná  elektronická  časová  pečiatka  podľa  zákona  
o dôveryhodných službách.  

6.12. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Prílohy: 
 
Príloha č. 1 VZP  
Príloha č. 2 Opis Projektu   
Príloha č. 3 Vzor Monitorovacej správy 
 
 
V Bratislave dňa ........................................ V ................................. dňa ................. 
 
 
 
 
 
...................................................................  ................................................................. 
 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  Krajský súd v Bratislave 
 v zastúpení v zastúpení  
 JUDr. Viliam Karas, PhD. JUDr. Boris Tóth 
 minister spravodlivosti Slovenskej republiky               predseda súdu 
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Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Tieto  všeobecné  zmluvné  podmienky  (ďalej  len  „VZP“)  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  Zmluvy  o  poskytnutí  

prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov 
mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a 
doplnení  sa  v  texte  označuje  ako  „Zmluva“.  Zmluva  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu  na  podporu  
obnovy  a  odolnosti  bez  príloh  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnení  sa  v  texte  označuje  ako  „Zmluva  o  
poskytnutí prostriedkov mechanizmu“. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak 
by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia 
Zmluvy. 

2. Pojmy použité v  VZP sú záväzné pre celú Zmluvu. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:   
Aktivita –  súhrn  činností  realizovaných  Prijímateľom  v  rámci  Projektu  na  to  vyčlenenými  finančnými 
prostriedkami  počas Obdobia  realizácie  Projektu  stanoveného vo Výzve; Aktivity  Projektu sú uvedené v 
Prílohe č. 2 Opis Projektu; 
ARACHNE –  špecifický  IT  nástroj  na  hĺbkovú  analýzu  údajov  s  cieľom  určiť  projekty  náchylné  na  riziká  
podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti; 
Bezodkladne – najneskôr  do siedmich pracovných dní  od vzniku skutočnosti  rozhodujúcej  pre počítanie 
lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;  
Celkové  oprávnené  výdavky  –  maximálna  suma  výdavkov  stanovená  v  ods.  3.1.  článku  3  Zmluvy  
o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu,  ktorá  je  plánovaná  a  určená  na  financovanie  Projektu  (t.j.  
Prostriedky  mechanizmu  a  spolufinancovanie  Prijímateľa),  pričom  Celkové  oprávnené  výdavky  tvoria  
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vecný  aj  finančný  rámec  pre  vznik  Oprávnených  výdavkov.  Pre  účely  tejto  Zmluvy  je  používaná  
terminológia  „výdavky“  aj  pre  „náklady“  podľa  zákona  č.  431/2002  Z.  z.  účtovníctve  v  znení  neskorších  
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“); 
Cieľ  Projektu  –  kvantitatívne  a  kvalitatívne  dosiahnutie  výstupov  a  výsledkov  Projektu,  ktoré  majú  byť 
zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti 
Projektu  v  súlade  s  článkom  4  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu.  Cieľ  projektu  je  bližšie  
špecifikovaný v Prílohe č. 2 Opis projektu; 
Doba  udržateľnosti  Projektu  –  doba,  počas  ktorej  sa  Prijímateľ  zaväzuje  udržať  (zachovať)  Cieľ 
Projektu, ktorej dĺžka  je  určená  v  článku  4  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu.  Doba  
udržateľnosti  Projektu  začína  plynúť  v  kalendárny  deň,  ktorý  nasleduje  po  kalendárnom  dni,  v  ktorom  
došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; 
Finančné  ukončenie  Projektu  –  deň,  kedy  po  Ukončení  vecnej  realizácie  Projektu  boli  Prijímateľovi 
uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu; 
Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o 
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o 
mechanizme“), ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je 
uložená u Vykonávateľa; 
Lehota  –  ak  nie  je  v  Zmluve  uvedené  inak,  za  dni  sa  považujú  pracovné  dni. Lehota  určená  podľa  dní  
začína  plynúť  prvým  pracovným  dňom  nasledujúcim  po  kalendárnom  dni,  kedy  nastala  skutočnosť 
určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa 
týždňov,  mesiacov  alebo  rokov  na  účely  Zmluvy  začne  plynúť dňom,  kedy  nastala  skutočnosť,  ktorá  je  
rozhodujúca  pre  jej  začiatok  a  končí  uplynutím  toho  kalendárneho  dňa,  ktorý  sa  svojím  pomenovaním  
alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň 
v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na 
pracovný  deň,  ale  na  sobotu,  nedeľu  alebo  na  deň  pracovného  pokoja  podľa  zákona  Národnej  rady  
Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 
v  znení  neskorších  predpisov,  je  posledným  dňom  lehoty  najbližší  nasledujúci  pracovný  deň.  Pravidlo  
počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať 
najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň 
ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti; 
Nezrovnalosť –  akékoľvek  porušenie  ustanovenia  práva  Európskej  únie  (ďalej  len  „EÚ“)  vyplývajúce  z  
konania  alebo  opomenutia  hospodárskeho  subjektu,  dôsledkom  čoho  je  alebo  by  bolo  poškodenie  
všeobecného  rozpočtu  EÚ  alebo  rozpočtov ňou  spravovaných,  buď  zmenšením,  alebo  stratou  výnosov  
plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdajovou položkou. Na 
účely  správnej  aplikácie  podmienok  tejto  definície  nezrovnalosti,  stanovenej  nariadením  Rady  (ES,  
Euratom) č.  2988/95  Ú.  v.  EÚ  z  18.  decembra  1995  o  ochrane  finančných  záujmov  Európskych  
spoločenstiev  v  platnom  znení,  sa  pri  posudzovaní  skutočností  a  zistených  nedostatkov  pod  pojmom  
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 
Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – orgán určený zákonom o mechanizme, 
ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme; 
Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie 
Projektu; 
Okolnosť  vylučujúca  zodpovednosť  alebo  OVZ  –  prekážka,  ktorá  nastala  nezávisle  od vôle,  konania  
alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, 
že  by  zmluvná  strana  túto  prekážku  alebo  jej  následky  odvrátila  alebo  prekonala,  a  tiež  že  by  v  čase 
vzniku  záväzku  túto  prekážku predvídala.  Účinky  okolnosti  vylučujúcej  zodpovednosť  sú  obmedzené iba  
na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej 
hospodárskych  pomerov.  Na  posúdenie  toho,  či  určitá  skutočnosť  je  OVZ,  sa  použijú  ustanovenia  
upravené  v  tejto  Zmluve,  a  podporne  aj  ustanovenie  §  374  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  
(ďalej  len „Obchodný zákonník“),  ustálené výklady a judikatúra k  tomuto ustanoveniu.  Za OVZ na strane 
Vykonávateľa  sa  považuje  aj  uzatvorenie  Štátnej  pokladnice.  Za  OVZ  sa  nepovažuje  plynutie  lehôt  
v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, 
Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy; 
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Opis  Projektu  – tvorí  Prílohu  č.  2  Zmluvy  a  obsahuje  najmä  relevantné  údaje  poskytnuté  v  Kladne  
posúdenej  žiadosti  o  prostriedky  mechanizmu.  Súčasťou  Opisu  Projektu  je  najmä  Rozpočet 
Projektu, definovanie Cieľa  Projektu,  vrátane  jeho  kvantifikácie  (ak  relevantné),  Aktivity  Projektu  a  ich  
časový harmonogram; 
Oprávnené  obdobie  realizácie  Projektu  –  obdobie,  v  rámci  ktorého  je  Prijímateľ  povinný  zrealizovať 
Projekt  a  ukončiť  vecnú  realizáciu  Projektu.  Oprávnené  obdobie  realizácie  Projektu  Vykonávateľ  určí 
v Priamom vyzvaní; 
Oprávnené  výdavky  – výdavky,  ktoré  skutočne  vznikli  a  boli  uhradené  Prijímateľom  v  súvislosti  s  
Realizáciou  Projektu  podľa  Zmluvy,  ak  spĺňajú  pravidlá  (resp.  kritériá)  oprávnenosti  výdavkov  uvedené  
v  Zmluve.  Za  Oprávnené  výdavky  sa  považujú  aj  výdavky  vykazované  zjednodušeným  spôsobom  
vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 
Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti 
od typu kontroly/auditu, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä: 
a) Vykonávateľ, 
b) Sprostredkovateľ, 
c) NIKA, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Ministerstvo financií SR, 
f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
g) Orgány  štátnej  správy  podľa  §  2  zákona  č.  35/2019  Z.  z.  o  finančnej  správe  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) Protimonopolný úrad SR, 
i) Európska komisia, 
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l) Európsky dvor audítorov (EDA), 
m) Európska prokuratúra (EPPO), 
n) Úrad pre verejné obstarávanie, 

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov. 
Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, 
dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to 
priamo  alebo  nepriamo  tým,  že  upravujú  skutočnosti,  ktoré  môžu  mať  vplyv  na  právne  vzťahy  medzi  
Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä: 

a) právne  predpisy  alebo  právne  akty  EÚ  –  primárne  pramene  práva  EÚ  (najmä  zakladajúce  zmluvy;  
doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne 
pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z 
ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä: 

i.  nariadenie  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ,  Euratom)  č.  2018/1046  z  18.  júla  2018  o  
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 
č.  1316/2013,  (EÚ)  č.  223/2014,  (EÚ)  č.  283/2014  a  rozhodnutia  č.  541/2014/EÚ  a  o  zrušení  
nariadenia  (EÚ,  Euratom)  č.  966/2012  v  platnom  znení  (ďalej  len  „nariadenie  o  rozpočtových 
pravidlách“), 

ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus  na  podporu  obnovy  a  odolnosti  v  platnom  znení  (ďalej  len  „nariadenie  (EÚ)  
2021/241“), 

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej  len „nariadenie o ochrane finančných 
záujmov ES“), 

iv.  nariadenie  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2020/852  o  výraznom  narušení  plnenia   
environmentálnych cieľov v platnom znení (nariadenie o taxonómii), 

v.  vykonávacie  rozhodnutie  Rady o  schválení  posúdenia  plánu obnovy a  odolnosti  Slovenska (ST 
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“), 
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vi.  delegované  nariadenie  Komisie  (EÚ)  2021/2105  z  28.  septembra  2021,  ktorým  sa  dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov, 

vii.  delegované  nariadenie  Komisie  (EÚ)  2021/2106  z  28.  septembra  2021,  ktorým  sa  dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 
podporu  obnovy  a  odolnosti,  stanovením  spoločných  ukazovateľov  a  podrobných  prvkov  
hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti. 

b) právne predpisy SR, a to najmä: 
i.  zákon  o  mechanizme,  
ii.  zákon  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) ,  
iii.  zákon  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), 
iv.  zákon  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),  
v.  Obchodný  zákonník,   
vi.  zákon  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Občiansky 

zákonník“),   
vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), 

ix.  zákon  o  účtovníctve, 
x.  zákon  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

DPH“), 
xi.  zákon  č.  315/2016 Z. z. o registri  partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o registri partnerov verejného sektora”), 
xii.  zákon  č.  395/2002  Z.  z.  o  archívoch  a  registratúrach  a  o  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  

neskorších predpisov. 
c) ostatné  dokumenty,  zmluvy,  dohody,  administratívne  dojednania  a  iné,  ktoré  upravujú  vzťahy  medzi  

Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä: 
i. Plán obnovy a odolnosti  SR schválený uznesením vlády SR č.  221 z 28.  apríla 2021 v platnom 

znení (ďalej len „Plán obnovy“), 
ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou 

komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“) v platnom znení, 
iii. Operačná  dohoda  k  Mechanizmu  na  podporu  obnovy  a  odolnosti  uzavretá  medzi  Európskou  

Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „Operačná 
dohoda“). 

Preddavková  platba  –  úhrada  finančných  prostriedkov  zo  strany  Prijímateľa  v  prospech  dodávateľa 
vopred,  t.j.  pred  dodaním  dohodnutých  tovarov,  poskytnutím  služieb  alebo  vykonaním  stavebných  prác;  
v  bežnej  obchodnej  praxi  sa  používa  aj  pojem  ,,záloha“  alebo  ,,preddavok“  a  pre  doklad,  na  základe  
ktorého  sa  úhrada  realizuje,  sa  používa  aj  pojem  „zálohová  faktúra“  alebo  ,,preddavková  faktúra“.  
Podmienky  týkajúce  sa  využívania  preddavkových  platieb,  vrátane  možnosti  ich  využitia  v  rámci  
Realizácie projektu, sú upravené v Záväznej dokumentácii; 
Predmet  Projektu  –  hmotne  zachytiteľná  podstata  Projektu,  ktorej  nadobudnutie,  realizácia,  
modernizácia,  poskytnutie  alebo  iné  aktivity  opísané  v  Projekte  boli  spolufinancované  z  Prostriedkov  
mechanizmu;  môže ísť  napríklad o stavbu,  zariadenie,  dokumentáciu,  inú vec,  majetkovú hodnotu alebo 
právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o  poskytnutie  prostriedkov  mechanizmu  – priame vyzvanie 
podľa  §  13  ods.  1  zákona č.  368/2021  Z.  z.  o  mechanizme  na  podporu  obnovy  a  odolnosti  a  o  zmene  
a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov predstavuje  podnet  a  základný  metodický  
podklad, na základe ktorého prijímateľ uzatvára Zmluvu s Prijímateľom,   
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Princíp ,,výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať  alebo nevykonávať  hospodárske činnosti,  ktoré 
výrazne  poškodzujú  akékoľvek  environmentálne  ciele,  v  relevantných  prípadoch  v  zmysle  článku  17  
nariadenia (EÚ) 2020/852; 
Projekt -  súhrn  aktivít,  na  ktoré  sa  vzťahuje  poskytnutie  Prostriedkov  mechanizmu  v  Kladne  posúdenej  
žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou; 
Prostriedky  mechanizmu  –  suma  finančných  prostriedkov  z  verejných  zdrojov  určená  na  vykonávanie  
Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti 
o prostriedky mechanizmu, podľa  podmienok  Zmluvy,  Právneho  rámca  a  Záväznej  dokumentácie.  
Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu)  predstavuje  určité  %  z  Celkových  oprávnených  výdavkov,  pričom  skutočne  vyplatené  
Prostriedky  mechanizmu  predstavujú  určité  %  z  Celkových  oprávnených  výdavkov,  ktoré  sú  schválené  
Vykonávateľom  podľa  tejto  Zmluvy,  Právneho  rámca  a  Záväznej  dokumentácie.  Výška  skutočne 
vyplatených  Prostriedkov  mechanizmu  môže  byť  rovná  alebo  nižšia  ako  Maximálna  výška  Prostriedkov  
mechanizmu; 
Realizácia  Projektu  –  súhrn  činností  realizovaných  Prijímateľom  v  rámci  Projektu  uskutočňovaných 
realizáciou  Aktivít  Projektu  definovaných  v  Prílohe  č.  2  Opis  projektu,  na  to  vyčlenenými  finančnými 
prostriedkami v súlade so Zmluvou;  
Riadne –  uskutočnenie  úkonu  alebo  opomenutie  konania  v  súlade  so  Zmluvou,  Právnym  rámcom,  
Záväznou  dokumentáciou,  Výzvou  a  s  príslušnou  schémou  pomoci,  ak  ide  o  poskytnutie  štátnej  
pomoci/pomoci de minimis;  
Schémy štátnej  pomoci/schémy pomoci „de minimis“,  spoločne aj  ako „schémy pomoci“ – právne 
záväzné dokumenty,  ktoré  upravujú  poskytovanie  štátnej  pomoci/pomoci  de minimis  prijímateľom štátnej  
pomoci/pomoci  de  minimis  a  stanovujú  pravidlá  a  podmienky,  na  základe  ktorých  môže  Vykonávateľ 
poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom; 
Schválené  oprávnené  výdavky  –  skutočne  vynaložené,  odôvodnené  a  riadne  preukázané  Oprávnené  
výdavky  Prijímateľa,  ktoré  sú  schválené  Vykonávateľom  v  rámci  predložených  Žiadostí  o  platbu;  
s ohľadom  na  definíciu  Celkových  oprávnených  výdavkov  výška  Schválených  oprávnených  výdavkov  
môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky 
môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa 
považujú  aj  výdavky  vykazované  zjednodušeným  spôsobom  vykazovania,  ktoré  sú  schválené  
Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 
Systém  implementácie  Plánu  obnovy  a  odolnosti  Slovenskej  republiky  alebo  Systém  
implementácie – dokument  definovaný  v  §  2  písm.  l)  zákona o  mechanizme;  pre  účely  Zmluvy  je  vždy  
záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;  
Udržateľnosť –  udržanie  (zachovanie)  Cieľa  Projektu  počas  Doby  udržateľnosti  Projektu  podľa  Zmluvy.  
V  prípade,  ak  sa  na  Projekt  Udržateľnosť  nevzťahuje,  povinnosti  Prijímateľa  týkajúce  sa  Udržateľnosti 
vyplývajúce z tejto Zmluvy sa neuplatnia; 
Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie 
náležitostí  podľa  §  10  ods.  1  písmena  f)  tohto  zákona  sa  považuje  vyhlásenie  Prijímateľa  v  ŽoP  v  časti 
Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad 
(tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany 
Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu 
podľa prvej  vety  vzťahuje  primerane s  ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto  Prijímateľa,  v  
súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Záväznej dokumentácie; 
Ukončenie  vecnej  realizácie  Projektu  –  deň,  ku  ktorému  Prijímateľ  kumulatívne  splní  nižšie  uvedené  
podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,  
b) hmotne  zachytiteľný  Predmet  Projektu  bol  riadne  ukončený/dodaný  Prijímateľovi,  Prijímateľ  ho  

prevzal  a  ak  to  vyplýva  z  charakteru  plnenia,  aj  ho  uviedol  do  užívania.  Pri  Predmete  Projektu,  
ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 
(i) predložením  právoplatného  kolaudačného  rozhodnutia  bez  vád  a  nedorobkov,  ktoré  majú  

alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo 
(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom,  ktorý  je  

podpísaný,  ak  je  Predmetom  Projektu  zariadenie,  dokumentácia,  iná  hnuteľná  vec,  právo  



6 
 

alebo  iná  majetková  hodnota,  pričom  z  dokumentu  alebo  doložky  k  nemu  (ak  je  vydaný  
treťou  osobou)  musí  vyplývať  prijatie  tohto  Predmetu  Projektu  Prijímateľom  a  uvedenie  do  
užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením  rozhodnutia  o  predčasnom  užívaní  stavby  alebo  rozhodnutia  o  dočasnom 
užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na 
funkčnosť  stavby,  ktorá  je  Predmetom  Projektu;  Prijímateľ  je  povinný  v  tomto  prípade  do  
skončenia  Doby  udržateľnosti  Projektu  uviesť  stavbu  do  riadneho  užívania,  čo  preukáže  
príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  
vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa 
sfunkčnený  alebo  aplikovaný  tak,  ako  sa  to  predpokladalo  v  Kladne  posúdenej  žiadosti  
o prostriedky mechanizmu.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu 
je  deň,  ku  ktorému  došlo  k  ukončeniu  poslednej  Aktivity  Projektu;  Prijímateľ  písomne  informuje  
Vykonávateľa  o  Ukončení  vecnej  realizácie  Projektu,  pričom  súčasťou  tejto  informácie  je  dokument  
odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v daný deň. 
Ak  má  posledná  ukončovaná  Aktivita  Projektu  viacero  Predmetov  Projektu,  pre  účel  Ukončenia  vecnej  
realizácie  Projektu  sa  považuje  naplnenie  posledného  Predmetu  Projektu  tejto  Aktivity  Projektu,  pričom 
musia  byť  súčasne naplnené (ukončené)  aj  skôr  zrealizované Predmety  Projektu.  Týmto nie  je  dotknutá  
možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe 
č. 2 Opis Projektu; 
Ukončenie  realizácie  Projektu  –  k  Ukončeniu  realizácie  Projektu  dôjde  vtedy,  keď  dôjde  k  Ukončeniu 
vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu; 
Včas – konanie v  súlade s  časom plnenia  určenom v Zmluve,  v  Právnom rámci,  Záväznej  dokumentácii,   
Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;  
Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 
ods.  5  zákona  o  mechanizme  a  čl.  125  ods.  1,  písm.  a),  c)  d)  alebo  e)  nariadenia  o  rozpočtových 
pravidlách.  
Výzva na predkladanie Žiadostí  o  poskytnutie  prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – podklad 
vypracovaný  podľa  §  15  zákona  o  mechanizme,  na  základe  ktorého  Prijímateľ  v  postavení  žiadateľa 
vypracoval a predložil žiadosť  o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné 
strany  je  Výzva,  ktorej  kód  je  uvedený  v  článku  2  odsek  2.2  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu;  
Začatie  realizácie  Projektu  –  začatie  realizácie  prvej  aktivity  Projektu  v  súlade  s  Prílohou  č.  2  Opis  
Projektu,  pričom  v  závislosti  od  charakteru  Projektu  začatie  realizácie  Projektu  nastane  kalendárnym  
dňom, ktorým je deň:   

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  
(ii)  vystavenia  prvej  písomnej  objednávky  pre  dodávateľa  alebo  deň  nadobudnutia  účinnosti  prvej  
zmluvy  s  dodávateľom,  ak  príslušná  zmluva  s  dodávateľom  nepredpokladá  vystavenie  písomnej  
objednávky, alebo 
(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

   (v) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 
(v)  začatia  realizácie  inej  činnosti  v  rámci  prvej  Aktivity  v  súlade  s  Výzvou,  ktorú  nemožno  podradiť 
pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Opis Projektu,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlišne od vyššie 
uvedeného  sa  Začatím  realizácie  Projektu  v  prípade  poskytovania  štátnej  pomoci/pomoci  de  minimis  
rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel  EÚ pre štátnu pomoc (napr.  podľa článku 2, bod 23 
nariadenia  Komisie  (EÚ)  č.  651/2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
v platnom znení). 
Vykonanie  akéhokoľvek  úkonu  vzťahujúceho  sa  k  realizácii  verejného  obstarávania  nie  je  Realizáciou  
Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.   
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Žiadosť  o  platbu  alebo  ŽoP  –  dokument,  ktorý  pozostáva  z  formuláru  žiadosti  a  povinných  príloh,  na  
základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu; 
Záväzná  dokumentácia  – dokumenty  vydané  Vykonávateľom v  súlade  s  a  na  základe  Právneho  rámca  
(najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie,  nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou,  
ktoré  sú  riadne  zverejnené  na  oficiálnom  webovom  sídle  Vykonávateľa,  resp.  priamo  adresované  
Prijímateľovi  bez  ohľadu na  ich  názov,  právnu formu a  procedúru  (postup)  ich  vydania  alebo  schválenia  
a  obsahujú  bližšiu  špecifikáciu  postupov  Vykonávateľa  a  Prijímateľa  pri  plnení  tejto  Zmluvy.  Záväzná  
dokumentácia  je  pre  zmluvné  strany  záväzná  bez  ohľadu  na  jej  názov,  ak  Vykonávateľ  jej  záväznosť 
stanovil priamo v dokumente.  

 
 

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. Prijímateľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  ustanovenia  Zmluvy  tak,  aby  bol  Projekt  realizovaný  Riadne,  Včas  a  
v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, 
ktorý  je  v  súlade  s  podmienkami  stanovenými  v  Priamom  vyzvaní,  touto  Zmluvou,  Právnym  rámcom  
a Záväznou dokumentáciou a zabezpečil  dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie 
Projektu  a  k  Finančnému  ukončeniu  Projektu  a  zmluvné  strany  si  vzájomne  vyrovnali  všetky  záväzky  
vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.  

3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za 
podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ  realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných osôb,  
zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie 
Projektu  zodpovedný  za  akékoľvek  porušenie  povinnosti  Prijímateľa  voči  jeho  dodávateľovi  alebo  
akejkoľvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo 
vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s jeho špecifikáciou v Prílohe č. 2 

Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy, 
b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva 

neustanovuje inak, 
c) uzatvárať  zmluvné  vzťahy  v  súvislosti  s  Realizáciou  Projektu  s  tretími  stranami  výhradne  v  písomnej  

forme, ak Vykonávateľ neurčí inak, 
d) zabezpečiť  použitie  Prostriedkov  mechanizmu  v  súlade  so  Zmluvou  a  s  princípmi  hospodárnosti,  

efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou 
Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu, 

e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom 
o  účtovníctve  tak,  aby  na  účtoch,  resp.  v  účtovných  knihách,  boli  výdavky  Projektu  jednoznačne 
identifikovateľné,  t.j. v  prípade  podvojného  účtovníctva  Prijímateľ  využíva  analytickú  evidenciu  a  v  
prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou 
jednotkou  podľa  zákona  o  účtovníctve,  je  povinný  viesť  evidenciu  majetku,  záväzkov,  príjmov  a  
výdavkov  (pojmy  definované  v  §  2  ods.  4  zákona  o  účtovníctve)  týkajúcich  sa  Projektu  v  účtovných 
knihách  podľa  §  15  ods.  1  zákona  o  účtovníctve  (účtovné  knihy  používané  v  sústave  jednoduchého  
účtovníctva)  so  slovným  a  číselným  označením  Projektu  pri  zápisoch  v  nich,  pričom  na  vedenie  tejto  
evidencie,  preukazovanie  zápisov  a  spôsob  oceňovania  majetku  a  záväzkov  sa  primerane  použijú  
ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie 
platieb  a  uľahčiť  proces  kontroly  a  auditu  zo  strany  Oprávnených  osôb;  ak  má  Prijímateľ  sídlo  alebo  
miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov 
mechanizmu  podľa  právneho  poriadku  štátu,  na  území  ktorého  má  sídlo  alebo  miesto  podnikania,  
pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane, 

f) ak  sú  Prijímateľovi  poskytované  Prostriedky  mechanizmu  na  výkon  nehospodárskej  činnosti,  avšak  
Prijímateľ  vykonáva aj  hospodársku  činnosť,  Prijímateľ  je  povinný  viesť  oddelenú účtovnú  evidenciu  o  
hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie 
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je účtovnou jednotkou, je povinný viesť  evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto 
článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,   

g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym 
rámcom  (najmä  zákon  o  účtovníctve  v  súvislosti  s  uchovávaním  účtovnej  dokumentácie)  a  Záväznou  
dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených 
osôb  podľa  Právneho  rámca.  Stanovená  doba  podľa  predchádzajúcej  vety  môže  byť  automaticky  
predĺžená  (t.j.  bez  potreby  vyhotovovania  osobitného  dodatku  k  Zmluve)  len  na  základe  oznámenia  
Vykonávateľa  Prijímateľovi  v  zmysle  Právneho  rámca.  Porušenie  povinností  vyplývajúcich  z  tohto  
písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP, 

h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti 
príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.  

5. V  prípade,  ak  poskytnutie  Prostriedkov  mechanizmu  je  poskytnutím  štátnej  pomoci/pomoci  de  minimis  
podľa  osobitných  predpisov,  Prijímateľ  sa  zaväzuje,  že  v  súlade  s  §  17  ods.  4  zákona  o  štátnej  pomoci  
dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia 
štátnej  pomoci/pomoci  de  minimis  podľa  zákona  o  štátnej  pomoci  a/alebo  Schémy  štátnej  pomoci  /  
Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na 
žiadosť  Vykonávateľa  je  Prijímateľ  povinný  predložiť  mu  všetky  potrebné  doklady  a  všetky  informácie  
nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

6. Prijímateľ  je  pri  prijatí  a  použití  Prostriedkov  mechanizmu  povinný  vykonať  všetky  úkony  smerujúce  k  
tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis 
v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.  

7. Prijímateľ  sa zaväzuje zabezpečiť  Realizáciu Projektu v  úplnom súlade so Zmluvou,   Právnym rámcom 
a  Záväznou  dokumentáciou.  Dokumenty,  ktoré  sú  súčasťou  Právneho  rámca  a  Záväznej  dokumentácie  
spolu  so  Zmluvou  stanovujú  podmienky  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  na  Realizáciu  Projektu.  
Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať 
v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.   

8. Zmluvné  strany  sa  vzájomne  zaväzujú  poskytovať  si  všetku  potrebnú  súčinnosť  na  plnenie  záväzkov  z  
tejto  Zmluvy.  V  prípade,  ak  má  zmluvná  strana  za  to,  že  druhá  zmluvná  strana  neposkytuje  dostatočnú 
požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  

9. Táto  Zmluva obsahovo vychádza z  informácií  písomne poskytnutých  Prijímateľom,  jeho  prostredníctvom 
alebo  v  jeho  mene  Vykonávateľovi  alebo  Vykonávateľom  povereným  osobám  v  dobe  pred  uzatvorením  
Zmluvy a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo 
nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa 
článku 11 VZP.  

10. Nesplnenie,  resp.  omeškanie  v  plnení  niektorej  z  povinností  Prijímateľa  podľa  tohto  článku  VZP  sa  
považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

11. Ak  podľa  Zmluvy  udeľuje  Vykonávateľ  súhlas  týkajúci  sa  Prijímateľa  alebo  Projektu,  zmluvné  strany  sa  
výslovne dohodli,  že  na  udelenie  takéhoto  súhlasu  nemá Prijímateľ  právny  nárok,  ak  z  Právneho rámca 
nevyplýva inak. 

 
 

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 
 
1. Prijímateľ  má  právo  zabezpečiť  od  tretích  osôb  dodávku  služieb,  tovarov  a  stavebných  prác  potrebných  

pre  Realizáciu  Projektu  a  súčasne  je  povinný  dodržiavať  princípy  nediskriminácie  hospodárskych  
subjektov,  rovnakého  zaobchádzania,  transparentnosti,  vrátane  zákazu  konfliktu  záujmov,  princípov  
hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.   

2. Prijímateľ  je  povinný  postupovať  pri  zadávaní  zákaziek  na  dodanie  služieb,  tovarov  a  stavebných  prác  
potrebných  pre  Realizáciu  Projektu  ako  aj  pri  zmenách  týchto  zákaziek  v  súlade  so  zákonom  o  VO,  v  
súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, 
služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.  

3. Overenie  dodržania  pravidiel,  postupov  a  princípov  verejného  obstarávania  Prijímateľom  vykonáva  
Vykonávateľ  spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole.  
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Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. 
k  verejnému  obstarávaniu,  výsledkom  ktorého  je  už  účinná  zmluva  medzi  Prijímateľom  a  dodávateľom) 
najneskôr  ako  podklad  k  ŽoP,  v  ktorej  sú  prvýkrát  nárokované  výdavky  naviazané  na  toto  verejné  
obstarávanie,  ak  Vykonávateľ  neurčí,  že  požaduje  predloženie  dokumentácie  k  ukončenému  verejnému  
obstarávaniu  (t.j.  k  verejnému obstarávaniu,  výsledkom ktorého  je  už  účinná  zmluva  medzi  Prijímateľom 
a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP. 

4. Vykonávateľ  je  oprávnený  vykonať  overenie  dodržania  pravidiel,  postupov  a  princípov  verejného  
obstarávania  Prijímateľom  aj  v  rámci  osobitnej  kontroly  mimo  administratívnej  finančnej  kontroly  ŽoP.  
V takomto prípade Prijímateľ  predkladá  kompletnú  dokumentáciu  k  ukončenému  postupu  verejného  
obstarávania  (t.j.  k  verejnému obstarávaniu,  výsledkom ktorého  je  už  účinná  zmluva  medzi  Prijímateľom 
a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví 
v Záväznej dokumentácii.  

5. Prijímateľ  je  povinný  predložiť  Vykonávateľovi  na  kontrolu  aj  každý  dodatok  k  zmluve,  ktorá  bola  
výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ 
vykoná  Kontrolu  dodržania  pravidiel,  postupov  a  princípov  verejného  obstarávania  Prijímateľom  aj  na  
overenie týchto dodatkov. 

6. Vykonávateľ  pre  účely  overenia  dodržania  pravidiel,  postupov  a  princípov  verejného  obstarávania  môže  
využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.  

7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 
s  uchádzačom  alebo  uchádzačmi,  ktorí  majú  povinnosť  zapisovať  sa  do  registra  partnerov  verejného  
sektora  podľa  zákona  o  registri  partnerov  verejného  sektora  a  nie  sú  zapísaní  v  registri  partnerov  
verejného  sektora,  alebo  ktorých  subdodávatelia  majú  povinnosť  zapisovať  sa  do  registra  partnerov  
verejného sektora  a  nie  sú  zapísaní  v  registri  partnerov  verejného sektora,  ak  z  právnych  predpisov  SR 
nevyplýva inak.  

8. Prijímateľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  v  rámci  záväzkového  vzťahu  s  každým  dodávateľom  povinnosť 
dodávateľa  strpieť  výkon  kontroly/auditu  súvisiaceho  s  dodávaným  tovarom,  službami  a  stavebnými  
prácami  do  uplynutia  lehôt  podľa  ods.  6.3.  článku  6  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu  
Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť  dodávateľa poskytnúť  Oprávneným 
osobám všetku potrebnú súčinnosť.   

9. Ak  sa  ustanovenia  zákona  o  VO  na  Prijímateľa  alebo  danú  zákazku  nevzťahujú,  je  Prijímateľ  povinný  
postupovať  pri  výbere  dodávateľa  v  súlade  s  princípmi  uvedenými  v  odseku  1  tohto  článku  VZP.  
Vykonávateľ  je  oprávnený  bližšie  určiť  postupy  pre  zadávanie  zákaziek,  na  ktoré  sa  nevzťahujú 
ustanovenia zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa 
postupov určených v Záväznej dokumentácii.  

 
 

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 

1. Oprávnenými  výdavkami  sú  všetky  výdavky,  ktoré  sú  nevyhnutné  na  dosiahnutie  Cieľa  projektu  a  
Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 
a) boli  vynaložené priamo na Realizáciu Projektu a vznikli  počas Obdobia realizácie Projektu a zároveň 

počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu,  

b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu  Projektu  vrátane jeho prípadných zmien v  súlade so Zmluvou,  
sú  v  súlade  s  obsahovou  stránkou  Projektu,  prispievajú  k  dosiahnutiu  Cieľa  Projektu  a  sú  s  ním  v  
súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu, 

c) spĺňajú  podmienky  oprávnenosti  výdavkov  určené  podľa  Priameho  vyzvania  alebo  Záväznej  
dokumentácie,   

d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli 
uhradené dodávateľovi  alebo zamestnancovi  Prijímateľa (ak ide napr.  o  mzdové výdavky),  alebo boli  
odvedené  alebo  inak  vynaložené,  ak  sa  zo  svojej  podstaty  neuhrádzajú  ani  neodvádzajú  (napríklad  
odpisy),  pred predložením Žiadosti  o platbu a zároveň  boli,  bez ohľadu na ich charakter,  premietnuté 
do  účtovníctva  Prijímateľa  v  zmysle  príslušných  právnych  predpisov  SR  a  podmienok  stanovených  
v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp.  uvedené v evidencii  majetku,  záväzkov,  príjmov 
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a  výdavkov  v  súlade  s  ods.  4  písm.  e)  článku  2  VZP,  ak  Prijímateľ  nie  je  účtovnou  jednotkou;  
podmienka  úhrady  dodávateľovi  alebo  zamestnancovi  Prijímateľa  nemusí  byť  splnená  v  prípade,  ak  
ide  o  výdavky  vykazované  zjednodušeným  spôsobom  vykazovania  alebo  ak  sa  táto  podmienka  
nevyžaduje  s  ohľadom  na  konkrétny  systém  financovania  v  súlade  s  podmienkami  upravenými  
v článku 17 VZP a Záväznou dokumentáciou, 

e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel 
týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov, 

f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, 
g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, 
h) sú  identifikovateľné,  preukázateľné  a  sú  doložené  Účtovnými  dokladmi  (t.j.  faktúrami  alebo  inými  

relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a 
Zmluvou;  preukázanie  výdavkov  Účtovnými  dokladmi  sa  nevzťahuje  na  výdavky  vykazované  
zjednodušeným  spôsobom  vykazovania  a  na  poskytnutie  zálohovej  platby;  výdavky  musia  byť 
uhradené  Prijímateľom  a  ich  uhradenie  musí  byť  doložené  najneskôr  pred  ich  predložením  
Vykonávateľovi;  pre  účely  úhrady  Preddavkovej  platby  sa za Účtovný  doklad  považuje  aj  doklad,  na  
základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,  
j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť, 
k) nepredstavujú  dvojité  financovanie  v  súlade  s  ods.  3.6.  článku  3  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  

mechanizmu. 
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok 

nespĺňa podmienky oprávnenosti  podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú 
spôsobilé  na  preplatenie  z  Prostriedkov  mechanizmu  v  rámci  podanej  ŽoP  a  o  takéto  neoprávnené  
výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti  výdavkov  podľa  odseku  1  tohto  článku  VZP  zistí  Oprávnená  osoba  kontrolou/auditom  
podľa článku 13 VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich 
časť  zodpovedajúcu  takto  vyčísleným  neoprávneným  výdavkom na  základe  a  v  súlade  so  žiadosťou  o  
vrátenie  Prostriedkov  mechanizmu  alebo  ich  časti  podľa článku  14  VZP,  bez  ohľadu  na  skutočnosť,  že  
pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky. 

 
 

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 
 

1. Prijímateľ  je  povinný  počas účinnosti  Zmluvy  predkladať  Vykonávateľovi  monitorovaciu  správu  alebo  
monitorovacie  správy  vo  formáte  určenom  Vykonávateľom,  v  rozsahu  a  spôsobom  upraveným  v  ods.  
4.1.2. článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.   

2. Monitorovacia správa Projektu, v závislosti od termínu jej predkladania, môže byť: 
a) priebežná monitorovacia správa, 
b) záverečná monitorovacia správa, 
c) následná monitorovacia správa.  

3. Ak  je  Prijímateľ  povinný  predkladať  Vykonávateľovi  priebežné  monitorovacie  správy,  Prijímateľ  ich  
predkladá  spolu  s  predložením  ŽoP,  ak  v  ods.  4.1.2.  článku  4  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu  nie  je  stanovený  iný  termín  na  predkladanie  priebežných  monitorovacích  správ.  Prvé  
monitorované  obdobie,  ktoré  je  predmetom  priebežnej  monitorovacej  správy,  začína  kalendárnym  
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu 
realizácie Projektu, ak Začatie realizácie Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné 
monitorované  obdobie  pre  účely  predkladania  priebežnej  monitorovacej  správy  končí  kalendárnym  
mesiacom, v ktorom došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu. 

4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá 
spolu so záverečnou ŽoP. 

5. Ak je Prijímateľ  povinný predkladať  Vykonávateľovi  následné monitorovacie správy,  predkladá ich počas 
Doby  udržateľnosti  Projektu.  Prijímateľ  je  povinný  predkladať  následné  monitorovacie  správy  
Vykonávateľovi  najmenej  každých  12  mesiacov  odo  dňa  Ukončenia  realizácie  Projektu.  Prvé  
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monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom 
bola Ukončená realizácia Projektu. 

6. Vykonávateľ  má  právo  požadovať  od  Prijímateľa  predloženie  dodatočných  údajov,  informácií  a  príloh  
k  monitorovacej  správe  (napr.  doklady  preukazujúce  ako  Projekt  prispieva  k  plneniu  míľnikov  a  cieľov 
investície  a/alebo  reformy,  odpočet  plnenia  opatrení  prijatých  na  odstránenie  nedostatkov  a  príčin  ich  
vzniku  identifikovaných  finančnou  kontrolou,  doklady  preukazujúce  úhradu  pokút  za  identifikované  
porušenia  predpisov,  získané  certifikáty  a  ďalšiu  dokumentáciu,  ktoré  určí  Vykonávateľ).  Prijímateľ  berie  
na  vedomie,  že  Vykonávateľ  je  oprávnený  v  prípade  potreby  vykonať  aj  kontrolu  v  súvislosti  
s  poskytovanými  údajmi,  informáciami  a  dokumentáciou  a  je  oprávnený  vo  vykonávaných  kontrolách  
zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích 
správach. 

7. Prijímateľ  je povinný písomne informovať  Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ 
dozvedel: 

a) o  začatí  a  ukončení  akéhokoľvek  súdneho,  exekučného  alebo  správneho  konania  voči 
Prijímateľovi,  o  vzniku  a  zániku  OVZ,  o  všetkých  zisteniach  Oprávnených  osôb  prípadne  iných  
kontrolných  orgánov,  ako  aj  o  akýchkoľvek  iných  skutočnostiach,  ktoré  majú  alebo  môžu  mať 
negatívny  vplyv  na  Realizáciu  Projektu  a/alebo  na  naplnenie  alebo  udržanie  Cieľa  Projektu.  
Prijímateľ  je  tiež  povinný  informovať  Vykonávateľa  o  začatí  a  ukončení  konkurzného  konania  a  
konkurzu,  reštrukturalizačného  konania  a  reštrukturalizácie,  konania  o návrhu  na  určenie 
splátkového  kalendára,  ako  aj  o  vstupe  Prijímateľa  do  likvidácie  a  jej  ukončení,  alebo  
o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ je povinný informovať 
Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy, 

b) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať  negatívny vplyv na riadne a 
včasné  plnenie  povinností  podľa  Zmluvy,  Právneho  rámca  a  Záväznej  dokumentácie,  súvisia  
alebo  môžu  súvisieť  s  neplnením  Zmluvy;  následne  bez  zbytočného  odkladu  zmluvné  strany  
prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy, 

c) o akomkoľvek  prebiehajúcom  vyšetrovaní,  podozrení  a/alebo  potvrdení  podvodu,  korupcie  
a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných 
Vykonávateľovi.   

9. Prijímateľ  berie na vedomie,  že Vykonávateľ  je oprávnený požadovať  od Prijímateľa správy a informácie 
týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ  je 
povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť. 

10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi 
Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: 
NIKA,  orgánu  zabezpečujúcemu  a/alebo  vykonávajúcemu  audit,  orgánu  zabezpečujúcemu  ochranu  
finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre). 

 
 

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ 
 

1. Prijímateľ  je  povinný  počas  účinnosti  Zmluvy  podľa článku  6  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu,  minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu,  podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy 
získa,  resp.  získal,  a  to  prostredníctvom  opatrení  v  oblasti  informovania,  komunikácie  a  viditeľnosti 
uvedených  v  tomto  článku  VZP,  ostatných  ustanoveniach  Zmluvy  a  Záväznej  dokumentácie.  Prijímateľ 
s cieľom  zviditeľniť  mechanizmus  na  podporu  obnovy  a  odolnosti  podľa  nariadenia  (EÚ)  2021/241  ako  
zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:   
a) ak  Predmetom  Projektu  je  hmotne  zachytiteľný  výstup  (napr.  stavba,  zariadenie,  iný  hmotný  výstup  

umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:  
1. zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou 

úniou  NextGenerationEU“/„Financované  Európskou  úniou  NextGenerationEU“.  Ak  tak  určí 
Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy; 
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2. dodržanie  pravidla,  aby  pri  zobrazení  v  spojení  s  iným  logom  bol  emblém  EÚ  zobrazený  
minimálne  rovnako  zreteľne  a  viditeľne  ako  ostatné  logá.  Emblém  musí  zostať  zreteľný 
a samostatný a nemožno ho upraviť  pridaním  ďalších  vizuálnych  prvkov,  značiek  alebo  textu.  
Okrem emblému sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita alebo 
logo, okrem loga Plánu obnovy, ktoré je možné umiestniť vedľa emblému EÚ podľa Logomanuálu 
podľa Záväznej dokumentácie; 

3. umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu 
v  jeho  bezprostrednej  blízkosti  na  viditeľnom  mieste.  Ak  je  Predmet  Projektu  nehnuteľnosť  a  z  
Prostriedkov  mechanizmu je  poskytovaná  čiastka  menšia  ako  20  000  eur,  je  postačujúce  použiť 
formát  veľkosti  A5;  vo  všetkých  ostatných  prípadoch  sa  použije  formát  takého  rozsahu,  ktorý  
s ohľadom  na  veľkosť  Predmetu  Projektu  a  výšku  poskytovaných  Prostriedkov  mechanizmu  
možno  objektívne  považovať  za  primerane  zreteľný  a  nezameniteľný  s  iným  logom,  vizuálom  
a  podobným  prvkom  už  umiestneným  na  Predmete  Projektu.  V  prípade  malých  reklamných  
predmetov  (napr.  pero,  šnúrka  na  mobil,  USB  kľúč)  je  Prijímateľ  povinný  umiestniť  odkaz  
s  nápisom  „Financovaný  Európskou  úniou  NextGenerationEU“/„Financované  Európskou  úniou  
NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 
mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné 
použiť menšiu veľkosť; 

4. uvedenie  emblému  EÚ  s  nápisom  „Financovaný  Európskou  úniou  NextGenerationEU“/  
„Financované  Európskou  úniou  NextGenerationEU“,  ak  je  Predmetom  Projektu  dokumentácia,  
prezentácia,  brožúra,  oficiálny  dokument  a/alebo  akýkoľvek  komunikačný  a  informačný  materiál  
a pod. 

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný: 
1.  uvedenie  emblému  EÚ  s  nápisom  „Financovaný  Európskou  úniou  

NextGenerationEU“/„Financované  Európskou  úniou  NextGenerationEU“  a  loga  Plánu  obnovy  na  
vlastnom webovom sídle, a 

2. uvedenie  Plánu  obnovy,  na  základe  ktorého  je  umožnené  financovanie  z  Prostriedkov  
mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod. 

2. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto 
článku  VZP  v  Záväznej  dokumentácii,  vrátane  bližšej  úpravy  požiadaviek  týkajúcich  sa  informovanosti,  
komunikácie a viditeľnosti  v prípade, ak Projekt dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a 
nástrojov EÚ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 241/2021.  

 
 

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 
 

1. V  období  od  Začatia  realizácie  Projektu  až  do  Ukončenia  realizácie  Projektu,  resp.  do  skončenia  Doby  
udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:  

a) nehnuteľnosti,  v  súvislosti  s  ktorými  sa  Projekt  realizuje,  budú  spĺňať  v  Priamom  vyzvaní  stanovené  
podmienky  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu týkajúce  sa  vlastníckych,  resp.  iných  užívacích  práv  
Prijímateľa  k  nehnuteľnostiam,  v  ktorých  alebo  v  súvislosti  s  ktorými  sa  Projekt  realizuje  (ďalej  ako  
„Nehnuteľnosti  na  realizáciu  Projektu“).  To  znamená,  že  Prijímateľ  musí  mať  k  Nehnuteľnostiam  na  
realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Priameho vyzvania, a to vrátane 
podmienok  upravujúcich  ťarchy  a  iné  práva  tretích  osôb  viažuce  sa  k  Nehnuteľnostiam  na  realizáciu  
Projektu.  Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť  zrejmé, že 
Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia 
realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, 
ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré 
toto  právo  Prijímateľa  zakladajú  a  ktoré  sa  môžu  navzájom  meniť  pri  dodržaní  všetkých  podmienok  
stanovených Výzvou;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo 
zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý 
z Prostriedkov mechanizmu“):  
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(i) bude  používať  výlučne  pri  výkone  vlastnej  činnosti  v  súvislosti  s  Projektom,  na  ktorý  boli  
Prostriedky  mechanizmu  poskytnuté,  s  výnimkou  prípadov,  kedy  pre  zabezpečenie  a  udržanie  
Cieľa  Projektu  je  vhodné  prenechanie  prevádzkovania  Majetku  nadobudnutého  z  Prostriedkov  
mechanizmu  tretej  osobe,  alebo  takéto  prenechanie  do  prevádzkovania  nebráni  dosiahnutiu  
a udržaniu Cieľa  Projektu  v  súlade  s  Priamym  vyzvaním,  pri  dodržaní  pravidiel  týkajúcich  sa  
štátnej  pomoci/pomoci  de  minimis,  ak  sú  relevantné  (neuplatňuje  sa  pri  prenechaní  
prevádzkovania Majetku inému súdu), 

(ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní 
príslušného  právneho  predpisu  aplikovateľného  na  Prijímateľa  podľa  jeho  postavenia  (napr.  
zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii 
výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,  

(iii) nadobudne  od  tretích  osôb  na  základe  trhových  podmienok  pri  využití  postupov  a  podmienok  
verejného obstarávania uvedených v článku 3 VZP,  

(iv) predstavujúci  nehmotný  majetok,  ktorý  je  predmetom  duševného  vlastníctva  (autorského  
práva,  práv  súvisiacich  s  autorským  právom  a  práv  priemyselného  vlastníctva,  vrátane  práv  
z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej 
len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej 
zmluvy.  Z  obsahu  písomnej  zmluvy  musí  vyplývať,  že Prijímateľ  bude  oprávnený  nerušene  
používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia 
realizácie  Projektu  až  do  Ukončenia  realizácie  Projektu,  resp.  do  skončenia  Doby  udržateľnosti 
Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť.  Ak  je  vytvorenie  a  dodávka  práva  duševného  
vlastníctva  Cieľom  Projektu,  takáto  písomná  zmluva  s  dodávateľom  musí  obsahovať  aj  úpravu  
prevodu  práva  priemyselného  vlastníctva  na  Prijímateľa.  Vykonávateľ  je  oprávnený  v  Záväznej  
dokumentácii  bližšie  špecifikovať  požiadavky  na  obsah  zmluvy  týkajúcej  sa  Majetku,  ktorý  je  
predmetom  duševného  vlastníctva,  vrátane  možnosti  určenia  podmienky  predchádzajúceho  
schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa; 

c) ak  to  určí  Vykonávateľ,  Prijímateľ  označí  jednotlivé  hnuteľné  veci,  ktoré  tvoria  Majetok  nadobudnutý  
z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou 
vecou;  uvedená  podmienka  sa  nedotýka  povinností  vyplývajúcich  z  informovania,  komunikácie  
a viditeľnosti podľa článku 6 VZP.   

2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby 
udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť: 

a) prevedený na tretiu osobu,  
b) prenajatý  tretej  osobe  alebo  prenechaný  do  iného  druhu  užívania  tretej  osoby,  v  celku  alebo  

čiastočne,  okrem  výnimky  vyplývajúcej  z  ods.  1  písm.  b)  bodu  i.  tohto  článku  VZP  alebo  
výnimky vyplývajúcej z Priameho Vyzvania,  

c) zaťažený  akýmkoľvek  právom  tretej  osoby  vrátane  záložného  práva.  Výnimkou  je  také  právo  
tretej  osoby,  ktoré  objektívne  nemôže  mať  vplyv  na  dosiahnutie  účelu  Zmluvy  a  dosiahnutie  
a/alebo  udržanie  Cieľa  Projektu  podľa  Zmluvy;  v  tomto  prípade  nie  je  potrebné  udelenie  
prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa,  Prijímateľ  vznik  práva tretej  osoby podľa 
tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať 
až  po  udelení  prechádzajúceho  písomného  súhlasu  Vykonávateľa  aj  v  prípadoch,  na  ktoré  sa  vzťahujú 
výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. 
a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ  Vykonávateľa, 
pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je 
Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť,.   

4. Pri  dodržaní  podmienok  uvedených  v  odseku  1  až  3  tohto  článku  VZP  Prijímateľ  zároveň  berie  na  
vedomie,  že  scudzenie,  prenájom  alebo  akékoľvek  iné  prenechanie  Majetku  nadobudnutého  z  
Prostriedkov  mechanizmu  za  iných  ako  trhových  podmienok,  môže  zakladať  štátnu  pomoc/pomoc  de  
minimis podľa osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie 
takto  poskytnutej  štátnej  pomoci/pomoc  de  minimis  spolu  s  úrokmi  vo  výške,  v  lehotách  a  spôsobom  
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vyplývajúcim  z  Právneho  rámca.  Vykonávateľ  zároveň  môže  žiadať  vrátenie  Prostriedkov  mechanizmu  
alebo  ich  časti  dotknutej  konaním  alebo  opomenutím  Prijímateľa  podľa  predchádzajúcej  vety  v  súlade  
s článkom 14 VZP.  

5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, 
musí  tak  Prijímateľ  spraviť  za  trhových  podmienok  a  za  trhové  ceny,  aby  sa  predišlo  štátnej  
pomoci/pomoci  de minimis na ďalšej  úrovni.  Nájomca a/alebo osoba podľa prvej  vety,  ktorá bude takýto 
majetok  spravovať  alebo  prevádzkovať, musí  byť  vybratá  prostredníctvom  súťažného,  transparentného,  
nediskriminačného  a  nepodmieneného  postupu  v  súlade  právnymi  predpismi  upravujúcimi  verejné  
obstarávanie (neuplatňuje sa ak má byť Majetok prenajatý alebo inak prenechaný inému súdu).  

6. Prijímateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  Vykonávateľovi  a  príslušným  orgánom  SR  a  EÚ  všetku  dokumentáciu  
vytvorenú  pri/alebo  v  súvislosti  s  Realizáciou  Projektu  na  účely  vyplývajúce  z  Právneho  rámca,  a  týmto  
zároveň  udeľuje  Vykonávateľovi  a  príslušným  orgánom  SR  a  EÚ  právo  na  použitie  údajov  z  tejto  
dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.  

7. Prijímateľ  súhlasí,  aby  si  Vykonávateľ  aj  iná  Oprávnená osoba alebo osoby  nimi  poverené vyhotovovali  
fotografie  a  zvukovoobrazové  záznamy  týkajúce  sa  ktorejkoľvek časti  Projektu  alebo  časovej  fázy  jeho  
realizácie,  ktoré  môžu  byť  napr.  prostredníctvom  webového  sídla  Vykonávateľa  a/alebo  NIKA  
sprístupnené verejnosti v súlade s Právnym rámcom. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii 
Projektu,  a  ich  vysporiadanie,  vrátane  práv  vyplývajúcich  týmto  tretím  osobám  z  osobnostných  práv,  
autorských  práv  alebo  iných  práv  duševného,  resp.  priemyselného  vlastníctva.  Prijímateľ  sa  zaväzuje  
uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

9. Porušenie  povinností  Prijímateľa  uvedených  v  ods.  1  až  3  tohto  článku  VZP  sa  považuje  za  podstatné  
porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

 
 

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ  
 
1. Prijímateľ  je  oprávnený  previesť  práva  a  povinnosti  zo  Zmluvy  na  iný  subjekt  len  výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10 VZP a po splnení podmienok 
stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:   
a) v  jej  dôsledku  nedôjde  k  porušeniu  žiadnej  z  podmienok  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  

určených  v  Priamom  Vyzvaní,  t.j.  nový  Prijímateľ  bude  spĺňať  všetky  podmienky  poskytnutia  
Prostriedkov mechanizmu, a 

b) táto  zmena  nebude  mať  žiaden  negatívny  vplyv  na  posúdenie  splnenia  podmienok  poskytnutia  
Prostriedkov mechanizmu v súlade s Priamym vyzvaním, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ  projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom 
Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, 
ktorého  účastníkom  bude  Vykonávateľ,  vstúpi  do  Zmluvy  namiesto  Prijímateľa,  a  to  aj  v  prípade,  ak  
v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym 
právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  
2. Prijímateľ  spolu  s  odôvodnenou  žiadosťou  o  súhlas  s  prevodom  práv  a  povinností  zo  Zmluvy  predloží  

Vykonávateľovi  dokumenty,  ktorými  preukazuje splnenie podmienok pre  udelenie  súhlasu podľa odseku 1 
tohto článku VZP. Vykonávateľ  je  oprávnený požiadať  Prijímateľa o poskytnutie  akejkoľvek dokumentácie,  
doplňujúcich  informácií  a  vysvetlení  potrebných  k  preskúmaniu  splnenia  podmienok  pre  udelenie  súhlasu.  
Prijímateľ  je  povinný  poskytnúť  Vykonávateľovi  požadovanú  dokumentáciu,  informácie  a  vysvetlenia  
v primeranej lehote a spôsobom určeným  Vykonávateľom.  Ak  Prijímateľ  neposkytne  Vykonávateľovi 
dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a spôsobom, 
Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudeliť. 

3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi 
naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa 
voči tretím osobám.    
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4. Zmena  vlastníckej  štruktúry  Prijímateľa  (napríklad  prevod  akcií  alebo  prevod  obchodného  podielu  
v obchodnej spoločnosti,  ktorá  je  Prijímateľom)  je  prípustná  iba  v  prípade,  ak  táto  zmena  nemá  vplyv  na  
splnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto 
zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Vykonávateľovi  zmenu  vo  vlastníckej  štruktúre  Prijímateľa  Bezodkladne  po  tom,  ako  sa  o  tejto  zmene  
dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného 
užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení 
zmeny  vlastníckej  štruktúry  Prijímateľa  alebo  z  vlastného  podnetu,  požiadať  Prijímateľa  o  akúkoľvek 
dokumentáciu,  doplňujúce  informácie  a  vysvetlenie  potrebné  k  preskúmaniu  skutočnosti, či  je  zmena  
vlastníckej  štruktúry  Prijímateľa  prípustná.  Prijímateľ  je  povinný  požadovanú  dokumentáciu,  doplňujúce 
informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie 
dokumentácie,  vysvetlení  a  doplňujúcich  informácií  vyžiadaných  podľa  predchádzajúcej  vety  v  stanovenej  
lehote  a  spôsobom  predstavuje  porušenie  Zmluvy,  za  ktoré  je  Vykonávateľ  oprávnený  uplatniť  voči 
Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP. 

5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu 
práv  a  povinností  zo  Zmluvy,  a  to  Bezodkladne  po  tom,  ako  sa  o  tejto  skutočnosti  dozvedel.  Nesplnenie  
povinnosti  podľa  prechádzajúcej  vety  predstavuje  porušenie  Zmluvy,  za  ktoré  je  Vykonávateľ  oprávnený  
uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP. 

6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na 
právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.  

7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je 
obmedzený. 

8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy 
alebo  iných  zmlúv  uzavretých  medzi  Vykonávateľom  a  Prijímateľom  na  základe  Zmluvy  (najmä  zmluvy  
o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv 
a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR. 
 

 
Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU   

 
1. Prijímateľ  je  povinný  zrealizovať  schválený  Projekt  v  súlade  so  Zmluvou,  Právnym  rámcom,  Záväznou  

dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.   
2. Prijímateľ  je oprávnený pozastaviť  Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii  bráni OVZ, a to po dobu trvania 

OVZ.  Pozastavenie  Realizácie  Projektu  sa  môže  týkať  celého  Projektu  alebo  jeho  časti  v  závislosti  od  
charakteru  OVZ.  Doba  trvania  OVZ  sa  nezapočítava  do  Obdobia  realizácie  Projektu,  pričom  však  
Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, 
ak  bolo  stanovené  v  Priamom  vyzvaní.  Vykonávateľ  na  základe  oznámenia  Prijímateľa  o  pominutí  OVZ  
zabezpečí  úpravu  časového  harmonogramu  Projektu  uvedeného  v  Prílohe  č.  2  Opis  Projektu,  pričom 
v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10 VZP.  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:  
a) sa Vykonávateľ  dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto 

Zmluvy  alebo  na  jej  základe  Vykonávateľ  (alebo  iný  na  to  oprávnený  subjekt),  o  viac  ako  30  
kalendárnych  dní,  a  to  po  dobu  omeškania  Vykonávateľa;  v  prípade,  ak  táto  Zmluva,  Právny  rámec  
alebo  Záväzná  dokumentácia  nestanovujú  lehotu  na  vykonanie  úkonu  alebo  postupu,  Prijímateľ  je  
oprávnený  pozastaviť  Realizáciu  Projektu  po  márnom  uplynutí  30  kalendárnych  dní,  odkedy  mal  
Vykonávateľ  povinnosť  začať  konať.  Uvedené  neplatí,  ak  bolo  omeškanie  Vykonávateľa  zavinené  
Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať 
v Realizácii Projektu dňom,  kedy  sa  o  vykonaní  tohto  úkonu  alebo  postupu  dozvedel.  Obdobie  
realizácie Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí 
byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené v 
Priamom Vyzvaní; alebo 

b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. Vo 
vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa odseku 14 tohto článku VZP.  
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4. Prijímateľ  Bezodkladne  po  vzniku  OVZ  alebo  po  tom,  čo  sa  o  jej  vzniku  dozvedel,  alebo  po  tom,  ako  
nastala  skutočnosť  podľa  odseku  3  tohto  článku  VZP,  písomne  oznámi  Vykonávateľovi  pozastavenie  
Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto 
článku VZP a/alebo skutočností podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie 
skutočnosti,  ktoré  viedli  k  vzniku  OVZ  alebo  skutočnosti  podľa  odseku  3  tohto  článku  VZP  a  dátum  ich  
vzniku,  k  čomu  priloží  príslušnú  dokumentáciu.  Doručením  tohto  oznámenia  Vykonávateľovi  nastávajú  
účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku 
VZP. Odlišné platí v prípade:  
a) dôvodov pozastavenia  podľa odseku 2 tohto článku VZP,  ak Prijímateľ  Vykonávateľovi  jednoznačne 

preukáže  skorší  vznik  OVZ  a  Vykonávateľ  tento  skorší  vznik  písomne  akceptuje.  V  oznámení  
o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v 
prípade,  ak  sa  pozastavenie  Realizácie  Projektu  týka  len  niektorých  Aktivít  Projektu,  Prijímateľ 
v  oznámení  uvedie  názvy  jednotlivých  Aktivít  podľa  Prílohy  č.  2  Opis  Projektu,  ktorých  sa  
pozastavenie  týka.  Ak  v  oznámení  o  pozastavení  Realizácie  Projektu  nie  sú  špecifikované  žiadne  
konkrétne Aktivity Projektu, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho 
nastávajú účinky podľa odseku 9 prvej vety tohto článku VZP; 

b) pozastavenia  Realizácie  Projektu  podľa  odseku  3  tohto  článku  VZP,  ak  došlo  k  uplynutiu  lehôt  
stanovených  Zmluvou,  Právnym  rámcom  alebo  Záväznou  dokumentáciou  na  vykonanie  
zodpovedajúceho  úkonu  alebo  postupu  (vrátane  prípadu,  ak  došlo  k  márnemu  uplynutiu  lehoty  na  
preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Záväznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako 
deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

c) ak  na  základe  predloženej  dokumentácie  Vykonávateľ  vyhodnotí,  že  nejde  o  OVZ;  Vykonávateľ 
v  takom  prípade  Bezodkladne  písomne  oznámi  Prijímateľovi,  že  vznik  OVZ  z  dôvodov  uvedených  
v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo. 

5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu: 
a) v  prípade  nepodstatného  porušenia  Zmluvy  Prijímateľom,  a  to  až  do  doby  odstránenia  tohto  

porušenia zo strany Prijímateľa, 
b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,   
c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní  v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci  sa na 
Aktivitu Projektu alebo jej časť  vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom 
pozastavenia  Realizácie  Projektu  podľa  odseku  4  tohto  článku  VZP,  a  to  aj  v  prípade,  ak  
k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu 
podľa  odseku   4  tohto  článku VZP, 

d) až  do  doby,  kým  budú  riadne  zabezpečené  pohľadávky  vyplývajúce  Vykonávateľovi  súvisiace  s  
Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ  požaduje,    

e) v prípade začatia  trestného  stíhania  za  skutok  súvisiaci  s  Realizáciou  Projektu  alebo  
s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade 
vznesenia  obvinenia  voči  Prijímateľovi,  osobám  konajúcim  v  mene  Prijímateľa  alebo  iným  osobám  
v priamej súvislosti s Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom, 
g) v  prípade,  ak  vznikne  Nezrovnalosť  alebo  podozrenie  z  Nezrovnalosti  v  súvislosti  s  Priamym  

vyzvaním, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 
h) v  prípade,  ak  je  alebo  bol  Projekt  predmetom  výkonu  auditu/kontroly  a  zistenia,  resp.  predbežné  

zistenia  auditu/kontroly  obsahujú  závery,  ktoré  odôvodňujú  dočasné  pozastavenie  poskytovania  
Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,   

i) v prípade, ak došlo k začatiu  konania  týkajúceho  sa  poskytnutia  pomoci  nezlučiteľnej  s  vnútorným  
trhom  alebo  neoprávnenej  pomoci  v  nadväznosti  na  článok  108  Zmluvy  o  fungovaní  EÚ,  najmä  
konania  týkajúceho  sa  neoznámenej  alebo  protiprávnej  pomoci  podľa  kapitoly  III  článkov  12  až  16  
nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článok 
108  Zmluvy  o  fungovaní  Európskej  únie,  alebo  v  prípade,  ak  Európska  komisia  prijala  rozhodnutie,  



17 
 

ktorým  prikázala  členskému  štátu  pozastaviť  akúkoľvek  protiprávnu  pomoc,  kým  Európska  komisia  
neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov, 

k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči  Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu 
mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu.  

6. Vykonávateľ  môže  pozastaviť  poskytovanie  Prostriedkov  mechanizmu,  vrátane  všetkých  súvisiacich  
procesov,  v  prípade  vzniku  Nezrovnalosti  až  do  jej  odstránenia.  Ak  k  odstráneniu  Nezrovnalosti  nedôjde  
v  primeranej  lehote  poskytnutej  Vykonávateľom,  uvedené  sa  považuje  za  podstatné  porušenie  Zmluvy  
podľa článku 11 VZP. 

7. Vykonávateľ  pozastavenie  poskytovania  Prostriedkov  mechanizmu podľa odseku 5  alebo  6  tohto  článku 
VZP  Prijímateľovi  písomne  oznámi.  Doručením  tohto  oznámenia  Prijímateľovi  nastávajú  účinky 
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.  

8. Ak  Vykonávateľ  v  oznámení  o  pozastavení  poskytovania  Prostriedkov  mechanizmu  uviedol  Aktivity  
Projektu,  ktorých  sa  pozastavenie  poskytovania  Prostriedkov  mechanizmu  týka,  dôsledky  pozastavenia  
poskytovania  Prostriedkov  mechanizmu  sa  vzťahujú  na  tieto  Aktivity  a  s  nimi  spojené  výdavky.  
Vykonávateľ  je  povinný,  ak  ho  o  to  Prijímateľ  požiada,  poskytnúť  mu  všetku  nevyhnutnú  súčinnosť 
v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.  

9. Výdavky  realizované  Prijímateľom  počas  obdobia  pozastavenia  Realizácie  Projektu  sa  nepovažujú  za  
oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v 
oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.    

10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto 
článku VZP. 

11. V  každom  momente  pozastavenia  Realizácie  Projektu  z  dôvodov  existencie  prekážky,  ktorá  má  povahu  
OVZ, je  Vykonávateľ  oprávnený skontrolovať, či  trvá táto prekážka.  Na ten účel  je Prijímateľ  povinný na 
požiadanie  Vykonávateľa  preukázať  dodržiavanie  všetkých  svojich  povinností  vyplývajúcich  pre  neho  
z Právneho rámca, Záväznej dokumentácie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných 
vzťahov s dodávateľom. 

12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol 
iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa odseku 5 tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov 
mechanizmu,  okrem  dôvodu  podľa  ods.  5  písm.  j)  tohto  článku  VZP,  je  povinný  túto  skutočnosť 
Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi. 

13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku  
5  tohto  článku  VZP  a  obnoveniu  poskytovania  Prostriedkov  mechanizmu  nebráni  iný  právny  úkon,  
akákoľvek  povinnosť  Vykonávateľa  vyplývajúca  z  Právneho  rámca  alebo  iná  právna  skutočnosť, 
Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.     

14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky 
nepredlžuje  o  dobu,  počas  ktorej  Vykonávateľ  pozastavil  poskytovanie  Prostriedkov  mechanizmu  
a Prijímateľovi  nevzniká  z  tohto  dôvodu  žiadne  právo.  Vykonávateľ  je  oprávnený  odlišne  od  
predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ 
pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť 
Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. 

 
 

Článok 10. ZMENA ZMLUVY 
 

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 
alebo môžu mať  negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu 
podľa  tejto  Zmluvy,  alebo  sa  akýmkoľvek  spôsobom  týkajú  alebo  môžu  týkať  neplnenia  povinností  
Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy. 

2. Vykonávateľ  je  oprávnený  požadovať  od  Prijímateľa  poskytnutie  vysvetlení,  informácií,  dokumentácie  
alebo  iného  druhu  súčinnosti,  ktoré  odôvodnene  považuje  za  potrebné  pre  preskúmanie  akejkoľvek 
skutočnosti  súvisiacej  s  Projektom,  ak  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výdavky  Projektu,  Realizáciu  
Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy. 
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3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli 
na  nasledovnom  spôsobe  zmeny  Zmluvy,  a  to  s  ohľadom  na  hospodárnosť  a  efektívnosť,  a  tiež  
s ohľadom  na  skutočnosť,  že  Zmluva  je,  tzv.  povinne  zverejňovanou  zmluvou  podľa  §  5a  zákona  č. 
211/2000  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o  
slobode  informácií)  v  znení  neskorších  predpisov,  pričom  zmena  Zmluvy  zahŕňa  aj  zmenu  Projektu,  
ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje: 

a. Formálna zmena spočívajúca v zmene: 
i. údajov  týkajúcich  sa  zmluvných  strán  alebo  identifikácie  Projektu  (napr.  obchodné  

meno/názov,  sídlo/bydlisko,  štatutárny  orgán,  kontaktné  údaje,  číslo  účtu  určené  na  
úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba 
deklaratórny účinok, alebo  

ii. subjektu  Vykonávateľa,  ku  ktorej  dôjde  na  základe  všeobecne  záväzného  právneho  
predpisu;  

b. zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia s platným znením Právneho rámca alebo Záväznej 
dokumentácie;  ods.  6.7  článku  6  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu  týmto  nie  je  
dotknutý; 

c. zmena  Zmluvy  z  dôvodu  menej  významnej  zmeny  Projektu;  za  menej  významnú  zmenu  
Projektu sa považuje najmä:   

i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom 
uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,  

ii. zmena  projektovej  alebo  inej  podkladovej  dokumentácie  vo  vzťahu  k  Projektu,  ktorá  
nemá  vplyv  na  dosiahnutie  a/alebo  udržateľnosť  Cieľa  Projektu,  ani  na  dodržanie  
podmienok  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  (napríklad  zmena  výkresovej  
dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

iii. odchýlka  v  rozpočte  Projektu  uvedenom  v  Prílohe  č.  2  Opis  Projektu  týkajúca  sa  
Oprávnených  výdavkov  výlučne  v  prípade,  ak  ide  o  zníženie  výšky  oprávnených  
výdavkov  a  takéto  zníženie  nemá  vplyv  na  dosiahnutie  a/alebo  udržateľnosť  Cieľa 
Projektu, 

iv. presun  Oprávnených  výdavkov  v  rámci  rozpočtových  položiek  v  rozpočte  Projektu  
uvedenom  v  Prílohe  č.  2  Opis  Projektu  a  takýto  presun  nemá  vplyv  na  výšku  
Celkových  oprávnených  výdavkov  a  na  dosiahnutie  a/alebo  udržateľnosť  Cieľa 
Projektu, 

v. skrátenie  doby  Realizácie  Projektu  v  porovnaní  s  pôvodným  Obdobím  realizácie  
Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 

vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu, 
vii. zmena  kvantifikovanej  hodnoty  Cieľa  Projektu,  ak  je  uvedený  v  Prílohe  č.  2  Opis  

Projektu, o menej ako 10 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu, 
viii. iné  zmeny  Zmluvy  alebo  Projektu,  ktoré  nespadajú  pod  niektorú  z  definovaných  

kategórií  zmien  a/alebo  sú  ako  menej  významné  zmeny  označené  Vykonávateľom 
v Záväznej dokumentácii; 

d. zmena  Zmluvy  z  dôvodu  významnej  zmeny  Projektu;  za  významnú  zmenu  Projektu  sa  
považuje najmä zmena: 

i. miesta realizácie Projektu,  
ii. miesta,  kde  sa  nachádza  Predmet  Projektu  alebo  záloh,  ak  nie  je  záloh  súčasne  aj  

Predmetom Projektu,  
iii. kvantifikovanej  hodnoty  Cieľa  Projektu,  ak  je  uvedený  v  Prílohe  č.  2  Opis  Projektu,  

o viac ako 10 %  vrátane oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu, 
iv. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,  
v. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu, 
vi. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú 

z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom, 
vii. používaného systému financovania, 
viii. doplnenia  novej  skupiny  výdavkov  a/alebo  Aktivity  Projektu,  ktorá  je  oprávnená  

v zmysle Výzvy, 
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ix. Prijímateľa podľa článku 8 VZP, 
x. odchýlky  v  rozpočte  Projektu  uvedenom  v  Prílohe  č.  2  Opis  projektu  týkajúcej  sa  

oprávnených  výdavkov,  ak  nejde  o  menej  významnú  zmenu  Projektu  podľa  ods.  3  
písm. c) bod iii. tohto článku VZP, 

xi. predĺženia  Obdobia  realizácie  Projektu  v  porovnaní  s  pôvodným  Obdobím  realizácie  
Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 

xii. akýchkoľvek  skutočností  rozhodujúcich  pre  určenie  výšky  a  intenzity  štátnej  
pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia, 

xiii. spočívajúca  v  inej  zmene,  ktorá  je  ako  významná  zmena  označená  v  Záväznej  
dokumentácii. 

4. Zmena  Zmluvy  z  dôvodu  na  strane  Prijímateľa  sa  zrealizuje  na  základe  žiadosti  Prijímateľa  o  zmenu  
Zmluvy,  ktorú  podáva  Prijímateľ  Vykonávateľovi  vo  forme  určenej  pre  tento  účel  v  Záväznej  
dokumentácii.   

5. Prijímateľ  je  povinný  požiadať  o  zmenu  Zmluvy  Bezodkladne  pred  vykonaním  samotnej  zmeny  alebo  
pred  uplynutím  doby,  ku  ktorej  sa  požadovaná  zmena  viaže,  alebo  pred  vznikom,  prípadne  zánikom  
skutočnosti,  ktorá  sa  má  prostredníctvom  vykonania  zmeny  odvrátiť,  alebo  v  lehote  určenej 
Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii.  

6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré 
stanovuje  Zmluva  alebo  Záväzná  dokumentácia.  Súčasťou  žiadosti  o  zmenu  Zmluvy  sú  dokumenty  
(zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú. 

7. Vykonávateľ  nie  je  povinný  žiadosti  o  zmenu  Zmluvy  vyhovieť;  zároveň  nie  je  oprávnený  žiadosť 
o zmenu Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu. 

8. V  prípade,  ak  nedôjde  ku  zmene  Zmluvy,  Prijímateľ  nie  je  oprávnený  realizovať  predmetnú  zmenu  
v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu 
byť  považované  za  neoprávnené  výdavky,  ktoré  nie  je  možné financovať  z  Prostriedkov  mechanizmu.  
V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, 
ktorý  bude  upravovať  Zmluvu  v  rozsahu  predmetnej  zmeny.  Zmena  Zmluvy sa  vykoná  bezodkladne,  
najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP 
obsahujúcu  výdavky,  ktoré  sa  týkajú  predmetnej  zmeny  skôr,  ako  nadobudne  účinnosť  dodatok  
k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy. 

9. Prijímateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  nedošlo  k  takej  zmene  Projektu,  ktorá  spôsobí,  že  financovanie  
Projektu  nebude  v  súlade  s  Priamym  vyzvaním,  vrátane  pravidiel  týkajúcich  sa  štátnej  pomoci/pomoci  
de  minimis.  Zmena  Projektu,  v  dôsledku  ktorej  nebude  Projekt  v  súlade  s  Priamym vyzvaním,  vrátane  
pravidiel  týkajúcich sa štátnej  pomoci/pomoci  de minimis,  sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
podľa článku 11 VZP. 

10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý 
je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú 
vplyv na znenie ustanovení Zmluvy,  nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti  výdavkov v deň, 
kedy zmena Projektu vznikla/nastala. 

11. V  prípade  zmeny  Zmluvy  z  dôvodu  na  strane  Vykonávateľa  alebo  z  iného  dôvodu  (napríklad  zmien  
potrebných  z  dôvodu  mimoriadnej  situácie,  núdzového  stavu  alebo  výnimočného  stavu)  Vykonávateľ 
pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy 
podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.   

12. Maximálna  výška  Prostriedkov  mechanizmu  uvedená  v  ods.  3.1  článku  3  Zmluvy  o  poskytnutí  
prostriedkov mechanizmu nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená. 

13. Zmluvné  strany  sa  dohodli  a  súhlasia,  že  všetky  zmeny  v  Záväznej  dokumentácii,  z  ktorých  pre  
Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné, 
a to dňom ich účinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.  

14. V  prípade  zmeny  alebo  skutočnosti,  ktorá  nemá  vplyv  na  znenie  Zmluvy,  Prijímateľ  Vykonávateľovi 
takúto  zmenu alebo skutočnosť  oznámi  v  súlade s  ods.  5.1  článku  5  Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  
mechanizmu; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.  
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Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy 
nastane  splnením  záväzkov  zmluvných  strán  a  súčasne  uplynutím  doby,  na  ktorú  bola  Zmluva  
uzatvorená, podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou zo strany Prijímateľa, 
c) odstúpením od Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné 
strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, 
alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.   

4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k 
Realizácii  Projektu  zaviazal  v  Zmluve,  a/alebo  nie  je  schopný  dosiahnuť  a/alebo  udržať  Cieľ  Projektu  
počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť 
vrátiť  už  vyplatené  Prostriedky  mechanizmu  v  celom  rozsahu  podľa článku  14  VZP  za  podmienok  
stanovených  Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov  mechanizmu.  Po  uplatnení  výpovede  
môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac 
odo  dňa,  kedy  je  výpoveď  doručená  Vykonávateľovi.  Počas  plynutia  výpovednej  doby  zmluvné  strany  
vykonajú  úkony  smerujúce  k  vysporiadaniu  vzájomných  práv  a  povinností,  najmä  Vykonávateľ  vykoná  
úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť 
všetku  potrebnú  súčinnosť.  Zmluva  zaniká  uplynutím  výpovednej  doby;  tie  práva  a  povinnosti  
Vykonávateľa  a  Prijímateľa,  ktoré  podľa  svojej  povahy  majú  platiť  aj  po  skončení  Zmluvy,  zostávajú  
zachované. 

5. Od  Zmluvy  môže  Prijímateľ  alebo  Vykonávateľ  odstúpiť  v  prípadoch  podstatného  porušenia  Zmluvy  
druhou  zmluvnou  stranou,  nepodstatného  porušenia  Zmluvy  druhou  zmluvnou  stranou  a  ďalej  v  
prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie 
od  Zmluvy  platia  všeobecné  ustanovenia  Obchodného  zákonníka  o  odstúpení  od  zmluvy,  ak  nie  je  
v Zmluve uvedené inak. 

6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, 
v  Právnom  rámci  a/alebo  v  Záväznej  dokumentácii,  ktoré  sa  zaviazal  plniť  podľa  Zmluvy.  Omeškanie  
Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti. 

7. Porušenie Zmluvy je  podstatné,  ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia  Zmluvy vedela alebo v  
tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva  uzavretá,  bolo  rozumné  predvídať,  že  druhá  zmluvná  strana  nebude  mať  záujem  na  plnení  
povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje 
Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä: 
a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP, 
b) vznik  takých  okolností  na  strane  Prijímateľa,  v  dôsledku  ktorých  bude zmarené dosiahnutie  účelu 

Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ, 
c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo 

Výzve;  za  podstatné  porušenie  Zmluvy  sa  nepovažuje,  ak  konkrétna  podmienka  poskytnutia  
Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená,  ale iným spôsobom,  ako bolo  
uvedené v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu,  

d) porušenie  oznamovacej  povinnosti  Prijímateľom,  ak  udalosť  alebo  skutočnosť,  ktorú  Prijímateľ 
neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak 
nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu 
Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,   

e) poskytnutie  nepravdivých  alebo  zavádzajúcich  informácií  Vykonávateľovi  v  súvislosti  so  Zmluvou,  
počas  účinnosti  Zmluvy  ako  aj  v  čase  od  podania  žiadosti  o  prostriedky  mechanizmu  
Vykonávateľovi,  ktorých  spoločným  základom  je  skutočnosť,  že  Prijímateľ  nekonal  dobromyseľne 
alebo  v  súvislosti  s  týmito  informáciami  Prijímateľ  alebo  Vykonávateľ  vykonal  úkon  v  súvislosti  
s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, 
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f) neukončenie  Realizácie  Projektu  do  termínu  uvedeného  v  Prílohe  č.  2  Opis  Projektu,  v  znení  
prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10 VZP,  

g) porušenie  záväzkov  týkajúcich  sa  vecnej  a/alebo  časovej  stránky  Realizácie  Projektu,  ktoré  majú  
podstatný  negatívny  vplyv  na  Projekt,  spôsob  jeho  realizácie,  a/alebo  Cieľ  Projektu  alebo  na  
dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov 
na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie 
povinností  pri  použití  Prostriedkov  mechanizmu,  nedodržanie  skutočností,  podmienok  alebo  
záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvaní, vrátane jeho príloh,  

h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to 
napríklad  v  súvislosti  s  procesom  posudzovania  žiadosti  o  prostriedky  mechanizmu,  s  Realizáciou  
Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu 
overenia  splnenia  podmienok  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  alebo  ku  konfliktu  záujmov,  
prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, 
najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;  

i) porušenie  povinností  Prijímateľom  podľa  Zmluvy,  ktoré  je  konštatované  v  rozhodnutí  Európskej  
Komisie  podľa čl.  108  Zmluvy  o  fungovaní  EÚ  bez  ohľadu  na  to,  či  došlo  k  pozastaveniu  
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,   

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie 
ktorých Prijímateľ  zodpovedá, v súvislosti  so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím 
a/alebo  udržaním Cieľa Projektu,  ktoré  je  považované za Nezrovnalosť  a  Vykonávateľ  určí,  že  sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy,  

k) vyhlásenie  konkurzu  na  majetok  Prijímateľa  alebo  zastavenie  konkurzného  konania/konkurzu  pre  
nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

l) opakované  nepredloženie  Žiadosti  o  platbu  v  stanovenej  lehote,  ak  ide  o  ŽoP  –  zúčtovanie 
predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, 

m) neposkytnutie  súčinnosti  zo  strany  Prijímateľa  (najmä  pri  vykonávaní  kontroly  zo  strany  
Oprávnených osôb), 

n) ak  nedošlo  k  dodaniu  tovarov,  poskytnutiu  služieb  alebo  vykonaniu  stavebných  prác,  ktoré  boli  
uhradené  na  základe  Preddavkovej  platby,  ktorá  bola  financovaná  úplne  alebo  z  časti 
z  Prostriedkov  mechanizmu,  spôsobom  a  v  lehotách  stanovených  zmluvou  medzi  Prijímateľom 
a jeho dodávateľom, 

o) porušenie  zákazu  konfliktu  záujmov  podľa  §  24  zákona  o  mechanizme  alebo  iných  relevantných  
právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),  

p) každé  porušenie  povinností  Prijímateľa,  ktoré  je  v  Zmluve  označené  ako  podstatné  porušenie  
povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný 
predchádzajúci  písomný  súhlas  Vykonávateľa  a  takýto  súhlas  nebol  udelený,  a  tiež  vykonanie  takého  
úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

9. Porušenie ďalších  povinností  stanovených  v  Zmluve  alebo  vyplývajúcich  z  Právneho  rámca  je  
nepodstatným  porušením  Zmluvy  okrem  prípadov,  ktoré  sa  podľa  Zmluvy  považujú  za  podstatné  
porušenia.   

10. V prípade podstatného porušenia  Zmluvy je  druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť  bez 
zbytočného  odkladu  po  tom,  ako  sa  o  tomto  porušení  dozvedela.  Prijímateľ  berie  na  vedomie,  že  
s ohľadom na právne postavenie  a  povinnosti  Vykonávateľa môže odstúpeniu  od Zmluvy  predchádzať 
vykonanie  kontroly  u  Prijímateľa,  prípadne  povinnosť  realizovať  iné  postupy  a  úkony.  Z  uvedeného  
dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení 
od  Zmluvy  pojem  „bez  zbytočného  odkladu“  zahŕňa  dobu,  počas  ktorej  sú  v  priamej  nadväznosti  
Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.  

11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak 
zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na  to  bola  poskytnutá  druhou zmluvnou stranou.  Aj  v  prípade podstatného porušenia  Zmluvy  je  druhá  
zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, 
pričom  ani  poskytnutie  takejto  dodatočnej  lehoty  sa  nedotýka  toho,  že  ide  o  podstatné  porušenie  
povinnosti.  Aj  napriek  tomu,  že  Vykonávateľ  pre  podstatné  porušenie  Zmluvy  zo  strany  Prijímateľa od  
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Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ 
je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP. 

12. Ak Vykonávateľ  odstúpi  od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti  podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, 
Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 
VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom 
porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich 
časť.   

13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov 
zo  Zmluvy  zo  strany  Prijímateľa,  Prijímateľ  sa  zaväzuje  vrátiť  Vykonávateľovi  všetky  poskytnuté  
Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. 

14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný 
zánik  predmetu  Zmluvy  a  pod.)  sa  ustanovenie  predchádzajúcej  vety  neuplatní  a  zmluvné  strany  sú  
oprávnené postupovať  podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho 
zákonníka. 

15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa 
ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane. 

16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, 
ktoré  podľa  svojej  povahy  majú  platiť  aj  po  skončení  Zmluvy,  a  to  najmä  právo  požadovať  vrátenie  
poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
Zmluvy, povinnosť  Prijímateľa vrátiť  poskytnuté  Prostriedky  mechanizmu alebo  ich  časť  podľa Zmluvy,  
povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené 
s  výkonom  kontroly  a  auditu  podľa článku  13  VZP,  s  vymáhaním  prostriedkov  v  oblasti  štátnej  
pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávania dokumentácie 
podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu. 

 
 

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA 
 
1. Ak Vykonávateľ v Priamom vyzvaní alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

pohľadávku zo Zmluvy,  Prijímateľ  sa zaväzuje takéto zabezpečenie  poskytnúť  vo forme,  spôsobom a za 
podmienok  stanovených  v  Priamom  vyzvaní,  v  Záväznej  dokumentácii  a  v  Zmluve,  pričom  prioritne  sa  
zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva 
a primerane aj  pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo 
Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:  

a) zabezpečenie  vznikne  v  písomnej  forme  na  základe  právneho  úkonu,  ktorý  pre  vznik  
konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,  

b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva 
alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť  vlastnícke právo úplne 
majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci 
veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného 
práva aj postupne,  

e) hodnota  zálohu  musí  byť  rovná  alebo  vyššia  ako  súčet  už  vyplatených  Prostriedkov  
mechanizmu  a  časti  Prostriedkov  mechanizmu,  ktorú  Prijímateľ  žiada  vyplatiť  na  základe  
predloženej Žiadosti o platbu,  

f) zálohom môžu byť:   
(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 
(ii) veci  v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky,  že záložcom budú aj  ostatní  

spoluvlastníci,  pričom  musí  byť  dosiahnutý  súhlas  väčšiny  spoluvlastníkov  so  
zriadením  záložného  práva  na  záloh  počítaný  podľa  veľkosti  podielov  
spoluvlastníkov veci, alebo 
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(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva 
na záloh súhlasí, alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto 
písmena, alebo 

(v) Vykonávateľom  akceptované  práva  alebo  iné  majetkové  hodnoty  patriace  
výlučne  Prijímateľovi,  alebo  ak  nepatria  výlučne  Prijímateľovi,  obdobne  za  
splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,  

g) ak  sú  zálohom hnuteľné veci  a  ak  o  to  Vykonávateľ  požiada,  je  Prijímateľ  povinný  do  troch  
kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich 
súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu, 

h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), 
ak  Vykonávateľ  neudelí  výslovný  súhlas  so  zriadením  záložného  práva  aj  v  prípade,  že  
Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.    

2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej 
zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej 
dohody v súlade s Priamym vyzvaním, Záväznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom. 

3. Prijímateľ je povinný: 
a) riadne  poistiť  Majetok  nadobudnutý  z  Prostriedkov  mechanizmu  (neuplatňuje  sa  pre  organizácie  

štátnej správy),  
b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je 

tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom 
zmluvy o zriadení záložného práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom 
zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy. 

4. Povinnosť  podľa odseku 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje 
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), 
na  pozemky,  ak  ich  nie  je  možné  poistiť,  a  na  majetok,  ak  z  Výzvy  alebo  zo  Záväznej  dokumentácie  
vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje. 

5. Vykonávateľ  je  oprávnený  stanoviť  bližšie  podrobnosti  týkajúce  sa  požiadaviek  na  riadne  poistenie  
majetku podľa odseku 3 tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii. 

6. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že: 
a) neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu,  správy,  údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie 

je Prijímateľ  povinný zo Zmluvy podľa čl.  5  ods.  9,  čl.  8  ods.  2,  4  a  5,  čl.  9  ods.  4,  11 a  12,  čl.  10  
ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 písm. g), čl. 13 ods. 10, čl. 14 ods. 2 a ods. 6 písm. b) a čl. 17 ods. 11 až 15 
VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota 
nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy,  

b) neposkytne Vykonávateľovi monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom podľa ods. 4.1.2. článku 4 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v spojení s ods. 2 až 6 článku 5 VZP, 

c) poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou podľa článku   
6 VZP. 

7. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Prijímateľovi za každé porušenie povinnosti podľa 
odseku 6 tohto článku VZP vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do 
splnenia porušenej povinnosti alebo do skončenia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, na základe ktorých si 
Vykonávateľ zmluvnú pokutu uplatňuje, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 
3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú 
pokutu  podľa  predchádzajúcej  vety  tohto  odseku  v  prípade,  ak  za  takéto  porušenie  povinnosti  nebola  
uložená  iná  sankcia  podľa  Zmluvy,  ani  nedošlo  k  odstúpeniu  od  Zmluvy  a  súčasne,  ak  Vykonávateľ 
Prijímateľa  vyzval  na  dodatočné  splnenie  povinnosti,  k  porušeniu  ktorej  sa  viaže  zmluvná  pokuta  
a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 
Bezodkladne  podľa  tejto  Zmluvy.  Právo  Vykonávateľa  na  náhradu  škody  spôsobenú  Prijímateľom 
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.  

8. Vykonávateľ  oznámi  Prijímateľovi  sumu  zmluvnej  pokuty,  ktorú  sa  Prijímateľ  zaväzuje  uhradiť 
Vykonávateľovi. 
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Článok 13. KONTROLA A AUDIT 

 
1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. 

i) zákona o finančnej  kontrole,  ktorými  sa  overuje  plnenie  podmienok  poskytnutia  Prostriedkov  
mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo 
strany  Prijímateľa  a  súvisiacej  dokumentácie  s  Právnym  rámcom,  dodržiavanie  hospodárnosti,  
efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  použitia  poskytnutých  Prostriedkov  mechanizmu,  overenie  
dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu Cieľa Projektu a 
ďalšie povinnosti Prijímateľa stanovené v Zmluve. 

2. Kontrola  Projektu,  ktorá  je  vykonávaná  podľa  zákona  o  finančnej  kontrole,  je  vykonávaná  formou  
základnej  finančnej  kontroly,  administratívnej  finančnej  kontroly  a  finančnej  kontroly  na  mieste.  Audit  
Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.   

3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržaný, či všetky 
uplatniteľné  pravidlá  a  právne  predpisy  boli  dodržané  a  či  Prostriedky  mechanizmu  boli  použité  na  
stanovený účel.   

4. Oprávnená  osoba  na  výkon  kontroly/auditu  môže  vykonať  kontrolu/audit  u  Prijímateľa  kedykoľvek  od  
nadobudnutia  účinnosti  Zmluvy  do  skončenia  účinnosti  Zmluvy  podľa  ods.  6.3.  článku  6  Zmluvy  
o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu.  Uvedená  doba  sa  predĺži  v  prípade,  ak  tak  ustanovuje  Právny  
rámec.   

5. Prijímateľ  sa  zaväzuje  v  lehote  určenej  Vykonávateľom  informovať  Vykonávateľa  o  začatí  akejkoľvek 
kontroly/auditu  Oprávnenou  osobou  odlišnou  od  Vykonávateľa  a  súčasne  mu  v  lehote  určenej 
Vykonávateľom zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/auditu alebo iný relevantný výsledný 
dokument  z  vykonanej  kontroly/auditu,  vyšetrovania  alebo  iného  konania  týchto  osôb.  Vykonávateľovi 
v súvislosti s plnením tejto informačnej  povinnosti  Prijímateľa  nevznikajú  žiadne  povinnosti  podľa  tejto  
Zmluvy.   

6. Prijímateľ  sa  zaväzuje,  že  poskytne  súčinnosť  a  umožní  Oprávnenej  osobe  výkon  kontroly/auditu  a  
zabezpečí  uplatňovanie  jej  práv  v  súlade  s  Záväznou  dokumentáciou  a  Právnym  rámcom,  najmä  
zákonom o  mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia 
osoba  zapojená  do  implementácie  Plánu  obnovy  udelila  prístup  v  súlade  s  ods.  6  čl.  12  Dohody  
o financovaní. 

7. Prijímateľ  je  počas  výkonu  kontroly/auditu  povinný  najmä  preukázať  dosiahnutie  a  udržanie  Cieľa 
Projektu,  oprávnenosť  vynaložených  výdavkov  a  dodržanie  podmienok  poskytnutia  Prostriedkov  
mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.  

8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré 
by  mohlo  ohroziť  začatie  a  riadny  priebeh  výkonu  kontroly/auditu  a  plniť  všetky  povinnosti,  ktoré  mu  
vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania 
kontroly/auditu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu. 

9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením 
tejto  Zmluvy.  Uvedené  právo  sa  vzťahuje  aj  na  vykonanie  opätovnej  kontroly/auditu  tých  istých  
skutočností,  bez  ohľadu  na  druh  vykonanej  kontroly/auditu,  pričom  pri  vykonávaní  kontroly/auditu  je  
Oprávnená  osoba  viazaná  iba  platnými  právnymi  predpismi  a  touto  Zmluvou,  nie  však  závermi  
predchádzajúcej  kontroly/auditu.  Tým  nie  sú  nijak  dotknuté  povinnosti  vyplývajúce  z  predchádzajúcich  
kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).  

10. Prijímateľ  berie  na  vedomie,  že  Oprávnené  osoby  pri  získavaní  informácií  o  Projekte  využívajú  aj  
osobitné  nástroje  vytvorené  inštitúciami/orgánmi  EÚ  alebo  SR  (napr.  systém  ARACHNE)  ako  aj  iné  
dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom 
ochrany  finančných  záujmov  EÚ,  vrátane  aktívneho  overovania  možného  výskytu  závažných  
Nezrovnalostí,  akými  sú  najmä  podvod,  korupcia,  konflikt  záujmov  alebo  dvojité  financovanie  z  
Prostriedkov  mechanizmu  a  z  verejných  zdrojov,  zdrojov  EÚ  alebo  iných  nástrojov  finančnej  pomoci  
poskytnutej SR zo zahraničia.  Prijímateľ  súhlasí  s  tým,  aby  údaje  týkajúce  sa  Projektu  (najmä  osobné  
údaje  Prijímateľa  a  iné  osobné  údaje  získané  v  súlade  s  osobitnými  predpismi  upravujúcimi  ochranu  
osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. 
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Prijímateľ  sa  zároveň  zaväzuje  poskytnúť  Vykonávateľovi  súčinnosť  a/alebo  akékoľvek  doplňujúce 
informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií. 

11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/auditu Projektu môžu byť uverejnené 
v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby. 

12. Prijímateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  tretie  osoby,  prostredníctvom  ktorých  Prijímateľ  dosahuje  
naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa 
tohto článku VZP na požiadanie poskytli  súčinnosť,  informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a 
iné),  ktoré  súvisia  s  Projektom,  najmä  s  dodaním  tovarov,  služieb  a  stavebných  prác,  ktoré  boli  
financované z Prostriedkov mechanizmu. 

 
 

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 
 

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a) vrátiť  Prostriedky  mechanizmu  alebo  ich  časť,  ak  tieto  nevyčerpal  podľa  podmienok  Zmluvy,  

alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak 
mu vznikol kurzový zisk,   

b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene 
(najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu 
podľa Zmluvy), 

c) vrátiť  Prostriedky  mechanizmu  alebo  ich  časť,  ak  Prijímateľ  porušil  povinnosti  uvedené  
v  Zmluve  a/alebo  ak  v  súvislosti  s  Projektom  bolo  porušené  ustanovenie  Právneho  rámca  
a s týmto porušením sa spája povinnosť  vrátenia  Prostriedkov  mechanizmu  alebo  ich  časti 
(napr.  porušenie  finančnej  disciplíny,  s  ktorým  sa  spája  povinnosť  vrátenia  Prostriedkov  
mechanizmu),   

d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo 
došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy, 

e) odviesť  výnos  z  Prostriedkov  mechanizmu  podľa  §  7  ods.  1  písm.  m)  zákona  o  rozpočtových 
pravidlách  vzniknutý  na  základe  úročenia  poskytnutých  Prostriedkov  mechanizmu  (ďalej  len  
,,výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí 
len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania, 

f) vrátiť  preplatok  vzniknutý  na  základe  zúčtovania  Preddavkovej  platby  v  lehote  určenej 
Vykonávateľom.   

2. Prijímateľ  je povinný vykázať  Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 
písm.  e)  tohto  článku  VZP  v  záverečnej  Žiadosti  o  platbu.  V  prípade  vzniku  povinnosti  odvodu  výnosu  
podľa  ods.  1  písm.  e)  tohto  článku  VZP  sa  Prijímateľ  zaväzuje  odviesť  výnos  do  31.  januára  roku  
nasledujúceho  po  roku,  v  ktorom  bola  podaná  záverečná  Žiadosť  o  platbu,  a  to  spôsobom  určeným 
Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. 

3. Ak  Prijímateľ  z  vlastnej  iniciatívy  nevráti  Prostriedky  mechanizmu  alebo  ich  časť,  ktoré  je  povinný  vrátiť 
podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 
Zmluvy  o  poskytnutí  prostriedkov  mechanizmu,  Vykonávateľ  stanoví  sumu  Prostriedkov  mechanizmu  
alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle 
Prijímateľovi.  Vykonávateľ  v  žiadosti  o  vrátenie  finančných  prostriedkov  uvedie  výšku  Prostriedkov  
mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný 
vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ  sa  zaväzuje  vrátiť  Prostriedky  mechanizmu  alebo  ich  časť  uvedenú  v  žiadosti  o  vrátenie  
finančných  prostriedkov  v  lehote  30  dní  odo  dňa  doručenia  žiadosti  o  vrátenie  finančných  prostriedkov  
Prijímateľovi.  Ak  Prijímateľ  tieto  povinnosti  nesplní,  ani  nedôjde  k  uzatvoreniu  dohody  o  splátkach  alebo  
dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správnemu orgánu 
(ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na 
vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde). 
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5. Prijímateľ  realizuje  vrátenie  Prostriedkov  mechanizmu  alebo  ich  časti  formou  platby  na  účet  určený 
Vykonávateľom;  Prijímateľ,  ktorý  je  štátnou  rozpočtovou  organizáciou,  realizuje  vrátenie  Prostriedkov  
mechanizmu  alebo  ich  časti  formou  platby  na  účet  určený  Vykonávateľom  alebo  formou  rozpočtového 
opatrenia. 

6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s 
Projektom, zaväzuje sa 

a. Bezodkladne  túto  Nezrovnalosť  oznámiť  Vykonávateľovi  podľa  §  23  ods.  6  zákona  o  
mechanizme, 

b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a 
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ. 

7. Nezrovnalosť  je  na  účely  Zmluvy  možné  vo  vzťahu  k  Prijímateľovi  považovať  za  vyriešenú,  len  ak  
Prijímateľ  odstránil  protiprávny  stav,  resp.  príčiny  vzniku  Nezrovnalosti  a  vyrovnal  všetky  záväzky  voči 
Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti. 

8. Ak Prijímateľ  vráti  Prostriedky  mechanizmu alebo  ich  časť  na  účet  iný  ako  účet  určený  Vykonávateľom, 
príslušný  záväzok  Prijímateľa  zostáva  nesplnený  a  finančné  vzťahy  voči  Vykonávateľovi  sa  považujú  za  
nevysporiadané.   

9. Prijímateľ  nie  je  oprávnený  jednostranne  započítať  akúkoľvek  svoju  pohľadávku  proti  pohľadávke  na  
vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Vykonávateľa 
voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.  

10. Ak  je  Prijímateľ  povinný  vrátiť  Prostriedky  mechanizmu  alebo  ich  časť  podľa  tohto  článku  VZP,  
Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. 

11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne 
na  obdobie  mimoriadnej  situácie,  núdzového  stavu  alebo  výnimočného  stavu  alebo  na  obdobie  šiestich  
mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní,  na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti  sa uplatní 
60 dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení. 

12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 
vykonanej  kontroly/auditu  kedykoľvek  počas  účinnosti  Zmluvy,  nie  je  výsledkom  predchádzajúcej  
kontroly/auditu dotknutá. 

 
 

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 
 

1. Ak  Prijímateľ  uhrádza  výdavky  Projektu  v  inej  mene  ako  EUR,  ŽoP,  ktorá  obsahuje  príslušné  Účtovné 
doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok 
VZP neustanovuje inak.  Pri  použití  výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných 
Prijímateľom  v  cudzej  mene  je  Prijímateľ  povinný  postupovať v súlade s týmto článkom  VZP  a  s  §  24  
zákona o účtovníctve.   

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa 
zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov 
z účtu,  tzn.  v  deň  uskutočnenia účtovného prípadu.  Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie  
Prijímateľ  do  ŽoP  (ŽoP  -  zúčtovanie  predfinancovania,  ŽoP  -  zúčtovanie  zálohovej  platby  alebo  ŽoP  -  
refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na 
účet  dodávateľa  v  rovnakej  cudzej  mene,  použije  na  účely  ŽoP  referenčný  výmenný  kurz  určený  a  
vyhlásený  Európskou  centrálnou  bankou  v  deň  predchádzajúci  dňu  uskutočnenia  účtovného  prípadu.  
Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, 
ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije 
kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania 
uplatní postup podľa tohto článku VZP.  

5. Ak  Prijímateľ  využíva  systém  predfinancovania,  je  povinný  priebežne  sledovať  a  kumulatívne  narátavať 
kladnú  a  zápornú  hodnotu  vzniknutých  kurzových  rozdielov.  Tento  záverečný  kumulatívny  prehľad 
vzniknutých  kurzových  rozdielov  je  Prijímateľ  povinný  priložiť  k  záverečnej  ŽoP.  Ak  zo  záverečného 
kumulatívneho prehľadu  vyplýva  pre  Prijímateľa kurzová  strata,  Prijímateľ  môže v  rámci  záverečnej  ŽoP  



27 
 

požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej 
dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ 
je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.  

6. Na  účely  tohto  článku  VZP  sa  dňom  uskutočnenia  účtovného  prípadu  rozumie  deň  uskutočnenia 
účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií  SR č.  23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti  o  postupoch  účtovania  a  rámcovej  účtovej  osnove  pre  podnikateľov  účtujúcich  v  sústave  
podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa 
primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou. 

 
 

Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA 
 

1. Vykonávateľ  zabezpečí  Poskytnutie  prostriedkov  mechanizmu  Prijímateľovi  formou  rozpočtového 
opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, prípadne bezhotovostne na účet vedený v EUR 
(ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu.  

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade 
zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval 
otvorený  účet  Prijímateľa  určený  na  príjem  Prostriedkov  mechanizmu,  o  ktorom  je  Vykonávateľ 
informovaný podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade otvorenia účtu pre 
príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých 
nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu. 

3. Prijímateľ  môže  realizovať  úhrady  Oprávnených  výdavkov  aj  z  iných  účtov  otvorených  Prijímateľom  pri  
dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ 
je  povinný  oznámiť  Vykonávateľovi  identifikáciu  týchto  účtov  podľa článku  5  Zmluvy  o  poskytnutí  
prostriedkov mechanizmu. 

4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto 
poskytnuté  prostriedky  sú  na  účte  Prijímateľa  úročené,  Prijímateľ  je  povinný  vzniknuté  úroky  použiť  na  
financovanie Projektu alebo jeho časti.  Ak Prijímateľ  nepoužil  výnos na financovanie Projektu alebo jeho 
časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP. 

5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje. 
 
 

Článok 17. PLATBY 
 
1. Financovanie  Projektu  Vykonávateľom  z  Prostriedkov  mechanizmu  sa  realizuje  systémom  

predfinancovania,  systémom  zálohových  platieb,  systémom  refundácie  alebo  kombináciou  týchto  
systémov. 

2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. 
3. Na  účely  tejto  Zmluvy  sa  za  deň  poskytnutia  Prostriedkov  mechanizmu  alebo  ich  časti  považuje  deň 

pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za 
deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav 
rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

4. Jednotlivé  systémy  financovania  je  možné  v  rámci  jedného  Projektu  kombinovať.  Kombinácia  dvoch  
alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len 
v rámci jedného systému financovania. 

5. V  prípade  kombinácie  dvoch  alebo  viacerých  systémov  financovania  v  rámci  jedného  Projektu  sa  na  
určenie  práv  a  povinností  zmluvných  strán  súčasne  použijú  ustanovenia  článku  17a  až  17c  VZP  
relevantné pre použité systémy financovania. 

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ 
je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže 
v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.  

7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov 
na  strane  Vykonávateľa,  a  to  maximálne  vo  výške  0,01% z  maximálnej  sumy  Prostriedkov  mechanizmu  
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podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie 
ods. 3.4. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté. 

8. Prijímateľ  je  povinný  vo  všetkých  predkladaných  ŽoP  uvádzať  výlučne  výdavky,  ktoré  sú  v  súlade  so  
Zmluvou.  Prijímateľ  zodpovedá  za  pravosť,  správnosť  a  kompletnosť  údajov  uvedených  v  ŽoP.  Ak  na  
základe  nepravých  alebo  nesprávnych  údajov  uvedených  v  akejkoľvek  ŽoP  dôjde  k  vyplateniu  alebo  
schváleniu  platby,  Prijímateľ  je  povinný  takto  vyplatené  alebo  schválené  Prostriedky  mechanizmu  vrátiť 
Bezodkladne,  od  kedy  sa  o  tejto  skutočnosti  dozvie;  ak  sa  o  skutočnosti,  že  došlo  k  vyplateniu  alebo  
schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ,  postupuje podľa 
článku 14 VZP. 

9. Podrobnejší  postup  zmluvných  strán  vrátane  bližšieho  určenia  spôsobu  výkonu  ich  práv  a  povinností  
týkajúcich sa systémov financovania určí Záväzná dokumentácia. 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj: 
a) úhrada  Účtovných  dokladov  postupníkovi  v  prípade,  že  dodávateľ  postúpil  pohľadávku  voči 

Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,  
b) úhrada  záložnému  veriteľovi  na  základe  výkonu  záložného  práva  na  pohľadávku  dodávateľa 

voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  
c) úhrada  oprávnenej  osobe  na  základe  výkonu  rozhodnutia  voči  dodávateľovi  podľa  právnych  

predpisov SR, 
d) započítanie  pohľadávok  dodávateľa  a  Prijímateľa  podľa  §  580  a  581  Občianskeho  zákonníka  

alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka, 
e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka. 

11. V  prípade,  že  dodávateľ  postúpil  pohľadávku  voči  Prijímateľovi  tretej  osobe  podľa  §  524  až  §  530  
Občianskeho  zákonníka,  Prijímateľ  v  rámci  dokumentácie  ŽoP  predloží  aj  dokumenty  preukazujúce  
postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka. 

12. V  prípade  úhrady  záväzku  Prijímateľa  záložnému  veriteľovi  pri  výkone  záložného  práva  na  pohľadávku 
dodávateľa  voči  Prijímateľovi  podľa  §  151a  až  §  151me  Občianskeho  zákonníka  Prijímateľ  v  rámci  
dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi 
podľa právnych predpisov SR Prijímateľ  v  rámci  dokumentácie  ŽoP predloží  aj  dokumenty  preukazujúce  
výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie). 

14. V  prípade  úhrady  záväzku  Prijímateľa  dodávateľovi  na  základe  uloženia  predmetu  záväzku  medzi  
Prijímateľom  a  veriteľom  do  notárskej  úschovy  podľa  §  568  Občianskeho  zákonníka  Prijímateľ  v  rámci  
dokumentácie ŽoP predloží  notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu 
záväzku do notárskej úschovy. 

15. V prípade započítania  pohľadávok  dodávateľa  a  Prijímateľa  podľa  §  580  a  581  Občianskeho  zákonníka  
alebo  §  358  až  364  Obchodného  zákonníka  Prijímateľ  v  rámci  dokumentácie  ŽoP  predloží  dokumenty  
preukazujúce započítanie pohľadávok. 

16. Ustanovenia  tohto  článku VZP sa nevzťahujú  na  Prijímateľa,  ktorý  sa pri  aplikácii  niektorého z  postupov  
podľa  tohto  článku  VZP  dostal  do  rozporu  s  právnymi  predpismi  SR  (napr.  so  zákonom  o  rozpočtových 
pravidlách).  Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň  nevzťahujú na pohľadávku podľa ods.  6 článku 8 
VZP.  
 
 

Článok 17a. Systém predfinancovania 
 

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú  na Oprávnené výdavky Projektu  alebo 
ich časť  na  základe  Prijímateľom  predložených  neuhradených  Účtovných  dokladov  v  lehote  splatnosti  
záväzku dodávateľom.   

2. Vykonávateľ  zabezpečí  poskytnutie  platby  výlučne  na  základe  ŽoP  –  poskytnutie  predfinancovania  
predloženej  Prijímateľom  v  EUR.  Prijímateľ  v  rámci  ŽoP  –  poskytnutie  predfinancovania  uvedie  prehľad 
vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov 
a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. 

3. Prijímateľ  predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými 
dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných 



29 
 

právnych  predpisov  (najmä  zákona  o  účtovníctve  a  zákona  o  dani  z  príjmov),  ktorej  minimálny  rozsah  
a ďalšie  náležitosti  určí  Vykonávateľ  v  Záväznej  dokumentácii,  a  to  v  lehote  splatnosti  týchto  Účtovných 
dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.   

4. Prijímateľ  je  povinný  uhradiť  dodávateľom  Účtovné  doklady,  na  ktoré  bolo  poskytnuté  predfinancovanie,  
najneskôr  do  7  pracovných  dní  odo  dňa  pripísania  príslušnej  platby  na  účet  Prijímateľa,  alebo  odo  dňa 
aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je 
štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči 
dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ. 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ  povinný celú jej výšku zúčtovať,  a to 
do  10  pracovných  dní  odo  dňa pripísania  týchto  prostriedkov  na  účet  Prijímateľa alebo  odo dňa aktivácie  
evidenčného  listu  úprav  rozpočtu  potvrdzujúceho  úpravu  rozpočtu  v  prípade  Prijímateľa,  ktorým  je  štátna  
rozpočtová  organizácia.  Nezúčtovaný  rozdiel  predfinancovania  je  Prijímateľ  povinný  vrátiť  Vykonávateľovi 
najneskôr do času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi,  pričom súčasťou takejto 
ŽoP  –  zúčtovanie  predfinancovania  sú  aj  doklady  preukazujúce  vrátenie  nezúčtovaného  rozdielu  
predfinancovania.  Vykonávateľ  je  oprávnený  akceptovať  aj  neskoršie  vrátenie  nezúčtovaného  rozdielu  
predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci 
kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa. 

6. Prijímateľ  zúčtuje platbu Vykonávateľovi  predložením ŽoP – zúčtovanie  predfinancovania,  ktorú predkladá 
spolu  s  výpisom z  účtu  potvrdzujúcim príjem Prostriedkov  mechanizmu,  ako  aj  s  dokladmi  potvrdzujúcimi  
skutočnú  úhradu  výdavkov  deklarovaných  v  ŽoP  –  zúčtovanie  predfinancovania,  najmä  výpisom  z  účtu 
alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP 
–  zúčtovanie  predfinancovania  nie  je  potrebné  predkladať  pri  výdavkoch  vykazovaných  formou  
zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú. 

7. Prijímateľ  berie  na  vedomie,  že  Vykonávateľ  je  povinný  vykonať  kontrolu  ŽoP  –  poskytnutie  
predfinancovania  a  ŽoP  –  zúčtovanie  predfinancovania  podľa  zákona  o  finančnej  kontrole.  Po  vykonaní  
kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ  ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania schváli  v  plnej  výške,  schváli  vo výške zníženej  o  sumu neoprávnených výdavkov alebo 
neschváli.  Na  základe  záverov  kontroly  môže  Vykonávateľ  poskytnúť  Prijímateľovi  predfinancovanie  v  
sume,  ktorá  zodpovedá  identifikovaným  Oprávneným  výdavkom.  V  prípade,  ak  Vykonávateľ  ŽoP  –  
zúčtovanie  predfinancovania  na  základe  vykonanej  kontroly  neschváli  alebo  schváli  v  zníženej  sume,  
Vykonávateľ  vyzve  Prijímateľa  na  vrátenie  nezúčtovaného  predfinancovania,  resp.  nezúčtovanej časti 
predfinancovania postupom podľa článku  14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP 
– zúčtovanie  predfinancovania  schválená v  plnej  výške,  alebo ak Prijímateľ  vrátil  celú  sumu poskytnutého 
predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.   

8. V prípade, ak Prijímateľ  nepredloží  ŽoP  –  zúčtovanie  predfinancovania  v  lehote  určenej  Vykonávateľom, 
Vykonávateľ  môže  umožniť  Prijímateľovi  zúčtovať  poskytnuté  predfinancovanie  v  dodatočnej  lehote  alebo  
požiadať  Prijímateľa  o  vrátenie  predfinancovania.  Pokiaľ  vznikne  Prijímateľovi  povinnosť  vrátiť  poskytnuté  
predfinancovanie  a  Prijímateľ  predfinancovanie  nevráti  z  vlastnej  iniciatívy,  Vykonávateľ  vyzve  Prijímateľa 
na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP.  

9. Prijímateľ  vráti  nezúčtované  predfinancovanie,  resp.  nezúčtovanú časť  predfinancovania  na  účet 
Vykonávateľa,  a  to  v  priebehu  rozpočtového  roka  na  výdavkový  účet  Vykonávateľa  a  z  predchádzajúceho  
roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie 
formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so 
žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP. 
 
 

Článok 17b. Systém zálohových platieb 

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo 
ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.  

2. Prijímateľ  predkladá  Vykonávateľovi  ŽoP  –  poskytnutie  zálohovej  platby  maximálne  do  výšky   40  %  z  
celkovej výšky poskytnutých Prostriedkov mechanizmu.....  

3. Po  poskytnutí  zálohovej  platby  je  Prijímateľ  povinný  každú  poskytnutú  zálohovú  platbu  priebežne  
zúčtovávať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa 
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aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je 
štátna  rozpočtová  organizácia,  je  Prijímateľ  povinný  zúčtovať  100  %  sumy  každej  poskytnutej  zálohovej  
platby.   

4. Prijímateľ  zúčtuje  zálohovú  platbu  Vykonávateľovi  predložením  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby.  
Prijímateľ  v  rámci  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby  uvedie  prehľad  vykázaných  výdavkov,  vrátane  
celkových  vykázaných  výdavkov,  nárokovanej  sumy finančných  prostriedkov  a  ostatných  nenárokovaných  
výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu 
s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi 
skutočnú  úhradu  výdavkov  vykázaných  v  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby  a  relevantnou  podpornou  
dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), 
ktorej  minimálny  rozsah  a  ďalšie  náležitosti  určí  Vykonávateľ  v  Záväznej  dokumentácii.  Doklady  
potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné 
predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou 
povahou neuhrádzajú. 

5. Jednu  zálohovú  platbu  možno  zúčtovať  predložením  viacerých  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby.  
Povinnosť  zúčtovať  100  %  sumy  každej  poskytnutej  zálohovej  platby  v  lehote  12  mesiacov  odo  dňa 
pripísania  finančných  prostriedkov  na  účte  Prijímateľa  alebo  odo  dňa  aktivácie  evidenčného  listu  úprav  
rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa 
vzťahuje  osobitne  ku  každej  poskytnutej  zálohovej  platbe,  pričom  každú  predkladanú  ŽoP  –  zúčtovanie 
zálohovej  platby  je  potrebné  priradiť  k  najstaršej  poskytnutej  nezúčtovanej  zálohovej  platbe.  Viaceré  
zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. 

6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 
tohto článku  VZP,  Prijímateľ  môže  požiadať  o  ďalšiu  zálohovú  platbu  v  sume  rovnajúcej  sa  rozdielu  
maximálnej  výšky  zálohovej  platby  a  predchádzajúcej  poskytnutej  zálohovej  platby.  Ak  predchádzajúca  
zálohová  platba  bola  čiastočne  zúčtovaná,  Prijímateľ  môže  požiadať  o  ďalšiu  zálohovú  platbu  v  sume  
rovnajúcej  sa  rozdielu  maximálnej  výšky  zálohovej  platby  podľa  odseku  2  tohto  článku  VZP  
a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby. 

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby 
a  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby  podľa  zákona  o  finančnej  kontrole.  Po  vykonaní  kontroly  podľa 
predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby 
schváli  v  plnej  výške,  schváli  vo  výške  zníženej  o  sumu  neoprávnených  výdavkov  alebo  neschváli.  Na  
základe  záverov  kontroly  môže  Vykonávateľ  poskytnúť  Prijímateľovi  zálohovú  platbu  v  sume,  ktorá  
zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP 
–  zúčtovanie  zálohovej  platby  (alebo  viaceré  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby)  schválená  v  sume  
poskytnutej  zálohovej  platby  alebo  Prijímateľ  vrátil  celú  sumu  poskytnutej  zálohovej  platby  alebo  vrátil  
nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.   

8. Ak  Vykonávateľ  v  predloženej  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby  identifikoval  neoprávnené  výdavky  pred  
uplynutím  príslušnej  12-mesačnej  lehoty  na  zúčtovanie,  Prijímateľ  môže  takto  identifikovanú  nezúčtovanú 
sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 12-mesačnej 
lehoty na zúčtovanie. 

9. Ak Prijímateľ  nezúčtuje  100 % poskytnutej  zálohovej  platby  do 12 mesiacov odo dňa pripísania  platby  na 
účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu 
v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ  je povinný do 30 dní po uplynutí  
12-mesačnej  lehoty na zúčtovanie  danej  zálohovej  platby  vrátiť  sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej  
zálohovej platby. 

10. Ak  Vykonávateľ  v  predloženej  ŽoP  –  zúčtovanie  zálohovej  platby  identifikoval  neoprávnené  výdavky  po  
uplynutí  12-mesačnej  lehoty  na  zúčtovanie,  Prijímateľ  je  povinný  vrátiť  sumu  nezúčtovaného  rozdielu  
poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.  

11. V  prípade,  ak  Prijímateľ  najneskôr  do  skončenia  lehoty  na  zúčtovanie  poskytnutej  zálohovej  platby  
nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme 
dostatočnom na  zúčtovanie  každej  poskytnutej  zálohovej  platby,  Vykonávateľ  môže  umožniť  Prijímateľovi 
zúčtovať  poskytnutú  zálohovú  platbu  v  dodatočnej  lehote  alebo  požiadať  Prijímateľa  o  vrátenie  
nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi 
povinnosť  vrátiť  nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel  poskytnutej  zálohovej  
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platby  Vykonávateľovi  a  Prijímateľ  tak  neurobí  z  vlastnej  iniciatívy,  Vykonávateľ  vyzve  Prijímateľa  na  
vrátenie postupom podľa článku 14 VZP. 

12. Prijímateľ  vráti  nezúčtovanú  poskytnutú  zálohovú  platbu,  resp.  nezúčtovaný  rozdiel  poskytnutej  zálohovej  
platby  na  účet  Vykonávateľa,  a  to  v  priebehu  rozpočtového  roka  na  výdavkový  účet  Vykonávateľa  a  
z  predchádzajúceho  roka  na  príjmový  účet  Vykonávateľa.  Prijímateľ,  ktorým  je  štátna  rozpočtová 
organizácia,  realizuje  vrátenie  formou  prevodu  z  účtu  Prijímateľa  na  účet  Vykonávateľa  alebo  formou  
rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP. 
 
 

Článok 17c. Systém refundácie 

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť 
na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR. 

2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú 
následne  pri  jednotlivých  platbách  refundované  z  Prostriedkov  mechanizmu  až  do  výšky  Oprávnených  
výdavkov.   

3. V  rámci  ŽoP  –  priebežná  platba  Prijímateľ  uvedie  prehľad  vykázaných  výdavkov,  vrátane  celkových  
vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a 
to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi 
(napr.  faktúra)  prijaté  od  dodávateľa  ako  aj  s  Účtovnými  dokladmi  preukazujúcimi  skutočnú  úhradu  
výdavkov  vykázaných  v  ŽoP  –  priebežná  platba  a  relevantnou  podpornou  dokumentáciu  podľa  platných  
právnych  predpisov  (najmä  zákona  o  účtovníctve  a  zákona  o  dani  z  príjmov),  ktorej  minimálny  rozsah  
a ďalšie  náležitosti  určí  Vykonávateľ  v  Záväznej  dokumentácii.  Doklady  potvrdzujúce  skutočnú  úhradu  
výdavkov deklarovaných v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných 
formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú. 

4. Prijímateľ  berie  na  vedomie,  že  Vykonávateľ  je  povinný  vykonať  kontrolu  ŽoP  –  priebežná  platba  podľa 
zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná 
platba schváli  v  plnej  výške,  schváli  vo výške zníženej  o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli.  
Na  základe  záverov  kontroly  môže  Vykonávateľ  poskytnúť  Prijímateľovi  platbu  v  sume,  ktorá  zodpovedá  
identifikovaným Oprávnených výdavkom. 
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                              Príloha č. 2 Zmluvy 

Opis projektu 
 

1. Formálne náležitosti 

Mechanizmus:  Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „POO“) 

Názov komponentu: Komponent 15 – Reforma justície 

Názov investície: Investícia 1: Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej 
mapy) 

Názov vyzvania:  Modernizácia budovy Krajského súdu v Bratislave - fáza 1. 
zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a 
autorského dozoru 

Kód priameho vyzvania (číslo):  15I01-13_P01_0001 

1.1 Identifikačné údaje prijímateľa 

Názov: Krajský súd v Bratislave 

Sídlo: Záhradnícka 10, Bratislava 1 

Právna 
forma: 

štátna rozpočtová organizácia 

Štatutárny 
orgán: 

JUDr. Boris Tóth,  predseda súdu 

Poštová 
adresa: 

Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1 

IČO: 00215759 DIČ:  2020804027  IČ DPH:  -  

1.2 Kontaktná osoba prijímateľa  

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Boris Tóth,  predseda súdu 

Adresa na doručovanie písomností: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1 

Email:  

Telefonický kontakt:  

2. Identifikačné údaje o projekte 

Názov projektu: Modernizácia budovy Krajského súdu v Bratislave – fáza 1: 
zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti 
a autorského dozoru 

Miesto realizácie projektu: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1 

Číslo LV1 , katastrálne územie a parcelné 
číslo: 

LV 986, katastrálne územie Bratislava - Staré mesto ( 804096 ), parcelné č. 
10167/1 

Cieľ projektu: Cieľom použitia prostriedkov mechanizmu je modernizácia budovy Krajského 
súdu Bratislava, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti budovy, 
modernizáciu a obnovu priestorov pre verejnosť a zlepšenie pracovných 
podmienok pre zamestnancov súdu. 

Po ukončení modernizácie je plánovaný prevod budovy pod správu 
Mestského súdu Bratislava I. 

                                                            
1 LV‐list vlastníctva 
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Dátum začatia realizácie projektu: 01.06.2022 

Termín ukončenia realizácie projektu2: 31.12.2025 

Celková dĺžka realizácie projektu3: 43 mesiacov 

3. Aktivity projektu 

Aktivita 1 

Označenie aktivity Trvanie od: Trvanie do: 

Vyhotovenie investičnej štúdie  1.6.2022 31.12.2022 

Stručný popis aktivity: 

Investičná štúdia popisuje a zahŕňa architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku 
stavebného zámeru a odporúčania na stavebný zámer s ohľadom na požiadavky Plánu obnovy a odolnosti a žiadateľa 
o finančné prostriedky. 

Výstupy aktivity: investičná štúdia, vrátane rozpočtu a harmonogramu (ďalej aj IŠ),  energetické hodnotenie/ energetický audit/ 
energetický certifikát stavu budovy pred realizáciou projektu  

Aktivita 2 

Označenie aktivity Trvanie od: Trvanie do: 

Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia pre stavebné 
povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia 
skutočného vyhotovenia 

1.1.2023 01.10.2025 

Podaktivita 2.1 

Označenie podaktivity  Trvanie od: Trvanie do: 

Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia pre stavebné 
povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby 

1.1.2023 31.12.2023 

Stručný popis podaktivity: 

Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: stavebné povolenie a realizáciu stavby 

Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu. 

Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické 
práce pri spracovaní projektovej dokumentácie, posudky.  

 
 
Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 19 139 613,00 eur bez DPH. 
 
Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, 
investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené 
vykonávateľom – MS SR. 

 

Výstupy podaktivity: dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „DSP“), dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej aj 
„DRS“) 

 

Podaktivita 2.2 

Označenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do: 

Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby 

1.1.2024 1.10.2025 

                                                            
2 Uvedie sa mesiac a rok 
3 Dĺžka sa uvádza v mesiacoch 
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Stručný popis podaktivity: 

Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizácií 

Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu. 

Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické 
práce pri spracovaní projektovej dokumentácie, posudky.  

 
 
Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 19 139 613,00 eur bez DPH. 
 
Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, 
investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené 
vykonávateľom – MS SR. 

 

Výstupy podaktivity: dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (ďalej aj „DSV“) 

 

Aktivita 3 

Označenie aktivity Trvanie od: Trvanie do: 

Autorský dozor 1.1.2023 31.12.2025 

Zabezpečenie činnosti autorského dozoru.  

Výstupy aktivity: Finálna správa autorského dozoru 

Aktivita 4 

Označenie aktivity Trvanie od: Trvanie do: 

Inžinierska činnosť  1.1.2023  31.12.2025  

Podaktivita 4.1 

Inžinierska činnosť – stavebné povolenie 1.1.2023  31.12.2024  

   

Stručný popis podaktivity: 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými 
orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre všetky stupne konaní, technická podpora vo vzťahu k výberu dodávateľa 
stavby, vrátane podpory počas procesu verejného obstarávania.  

Výstupy podaktivity: stavebné povolenie 

 

 

Podaktivita 4.2 

Označenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do: 

Inžinierska činnosť - kolaudačné rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025 

Stručný popis podaktivity: 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti ku kolaudácií stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, 
zabezpečovanie vstupov a podkladov pre kolaudačné konanie, vrátane koordinácie a súčinnosti so stavebným dozorom 
a realizátorom stavby 

Výstupy podaktivity: kolaudačné rozhodnutie 

 

 

 



 

4 
 

4. Merateľné ukazovatele 

Názov merateľného ukazovateľa:   Merná jednotka: Cieľová hodnota: 

 

Úžitková plocha budov súdov pred rekonštrukciou uvedená v projektovej 
dokumentácii 

Plocha (m²) 15 330,00 

Úžitková plocha budov súdov po rekonštrukcii uvedená v projektovej 
dokumentácii 

Plocha (m²) 15 330,00 

 

Počet typov vypracovanej projektovej dokumentácie ks 4 

Úspora primárnej energie dosiahnutá plánovanou rekonštrukciou 
zahrnutou v projektovej dokumentácii: 

% 30,00 

Prijímateľ vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentácie: IŠ, DSP, DRS, DSV 

5. Financovanie projektu 

Požadovaná výška prostriedkov 
mechanizmu bez DPH (v eur): 

731 664,00 

Oprávnená výška prostriedkov 
mechanizmu celkom s DPH (v eur): 

877 996,80 

Oprávnená výška prostriedkov 
mechanizmu bez DPH (v eur): 

731 664,00 

DPH (ak relevantné): 146 332,80 

Systém financovania: predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia 

Bankové spojenie žiadateľa a číslo účtu 
v tvare IBAN: 

 

Z prostriedkov mechanizmu budú financované  výdavky na vypracovanie investičnej štúdie,  analýz, projektovej dokumentácie, 
inžinierskej a projektovej činnosti,  poradenstva a autorského dozoru bezprostredne súvisiacich s oprávnenými aktivitami 
uvedenými v bode 2.2  vyzvania a v Prílohe 2a Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít. 
 

6. Rozpočet projektu 

Položka MJ Počet  Cena spolu 

 bez DPH 

Cena spolu 

 s DPH 

Náklady na zabezpečenie 
prípravnej a projektovej 

dokumentácie 
projekt 1 731 664,00 877 996,80 

SUMÁR:   731 664,00 877 996,80 
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6.1 Indikatívny rozpis položiek: 

Aktivita 
č. 

Položka Jedn.cena Počet  Cena spolu 

 bez DPH 

Cena spolu 

 s DPH 

1 Náklady na investičné štúdie 17 250,00 1 17 250,00 20 700,00 

2 Náklady na inžiniersko-technické prieskumy    
a expertízy 

40 011,00 1 40 011,00 48 013,20 

2 Náklady na dokumentáciu pre stavebné 
povolenie 208 810,00 1 208 810,00 250 572,00 

2 Náklady na vypracovanie realizačnej 
dokumentácie 290 350,00 1 290 350,00 348 420,00 

2 Náklady na dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia 

45 813,00 1 45 813,00 54 975,60 

3  Zabezpečenie autorského dozoru 51 770,00 1 51 770,00 62 124,00 

4 Náklady na inžiniersku činnosť 77 660,00 1 77 660,00 93 192,00 

SUMÁR:   731 664,00 877 996,80 

 

 

Miesto podpisu 
 

Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu 
 

Subjekt  Podpis  

 
 
 
 

 JUDr. Boris Tóth,   
predseda súdu 

Krajský súd v Bratislave  

 

1. Prílohy  

Príloha 2a Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít 

Príloha 2b Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu 

Príloha 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu 

 



 
 

 

Príloha č. 2a  

 
Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít 

 

Tento  dokument  špecifikuje  oprávnené  a  neoprávnené  výdavky  súvisiace  s  poskytovaním  Prostriedkov  
mechanizmu  na  základe  Priameho  vyzvania  a  zároveň  tvorí  podklad  pre  stanovenie  výšky  Prostriedkov  
mechanizmu. 

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky súvisiace s realizovaním aktivít na obnove budovy súdu uvedené v 
tabuľke č. 1. Obnova musí byť zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy súdu, ktorou sa dosiahne 
úspora globálneho ukazovateľa1 minimálne na úrovni 30 %.  

Pre Projekty, ktorých súčasťou je prístavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadajú pod definíciu uvedenej v 
Boxe 3 Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, ktorá tvorí prílohu č. 3.1 – 4 Systému implementácie plánu 
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/. 

 

Definícia pamiatkovo chránenej budovy: 

1. Pamiatkovo chránená budova 
a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 2 
alebo 
b) má pamiatkovú hodnotu3 alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia4 a nachádza sa v pamiatkovej 
rezervácii alebo 
c) má pamiatkovú hodnotu3 alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia4 a nachádza sa v pamiatkovej 
zóne. 

V súvislosti s realizáciou Projektu môžu byť realizované aj opatrenia súvisiace so stavebno-technickou obnovou 
budov,  obnovou  technických  systémov,  osadením  prvkov  elektromobility  a  cyklodopravy,  bezbariérovosťou 
a implementáciou zelených opatrení. 

Projektom  sa  rozumie  príprava  a  realizácia  obnovy  budovy  súdu,  ktorá  je  predmetom  priameho  vyzvania.  
Výdavkom sa rozumie náklad na realizáciu Projektu. 

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prác budú stanovené do maximálnej výšky limitu určenej 
v časti 4 tejto prílohy. 

Do oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na aktivity, ktoré 

a) nie sú uvedené v tabuľke č. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo 

b) nie sú uvedené v Opise projektu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
2 § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 
3 § 2 ods. 2. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.   
4 § 2 ods. 4. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu   
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Vykonávateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov Projektu na základe posúdenia, t. j. či výdavky Projektu vecne 
spadajú do rozsahu oprávnených aktivít uvedených v tabuľke č. 1. 

Za výdavky  priamo  súvisiace  s  realizáciou  Projektu  sú  všeobecne  považované  projektové  práce  a  stavebné  
práce,  montážne  práce,  dodávky  stavebných  materiálov,  zneškodnenie  stavebného  odpadu  a  služby  
bezprostredne súvisiace s aktivitami uvedenými v tabuľke č. 1. Za výdavky priamo súvisiace s realizáciou Projektu 
sú považované tiež výdavky na niektoré ďalšie aktivity, vrátane stavebných úprav, ak súvisia s aktivitami uvedenými 
v tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 – Prehľad oblastí podpory – výdavky priamo súvisiace s Projektom 

Oblasť 
podpory 

Podoblasť 
podpory 

Aktivita   

 
 

 
A 

obalové 
konštrukcie 

 

A1 
obnova 

konštrukcií 

Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím 

Obnova strešného plášťa 

Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované 
priestory 

Obnova otvorových konštrukcií 

A2 
adaptačné 
opatrenia 

Systém tieniacej techniky 

Vegetačná strecha 

Vegetačná stena 

 
 
 
 

B 
zariadenia 

 
 

B1 
vykurovanie 

Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania 

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch 

Plynový kondenzačný kotol 

Odovzdávacia stanica tepla 

Vykurovací systém 

 
B2 

teplá voda 

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody 

Systém využívajúci teplo z odpadových vôd 

Solárny kolektor 
  Zásobník teplej vody 

Systém distribúcie teplej vody 

 
B3 

vetranie a 
chladenie 

Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla 

Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla 

Výmena systému chladenia 

Zdroj chladu 

B4 
osvetlenie Systém umelého osvetlenia 

B5 
fotovoltika 

Fotovoltický systém 
 

Batériový systém 

B6 
energetický 
manažment 

 
Systém energetického manažmentu budovy 

 
 

 
 

Sanácia vlhkosti stien 

Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií 

2.  Zoznam  oprávnených  výdavkov  
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C 

iné aktivity 

 
 

C1 
budova 

Oprava krovu 

Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu 

Zvýšenie mobility a debarierizácia 
  Vnútorné slaboprúdové rozvody 

Výťah 
  Vnútorné rozvody plynu a kanalizácie 

  Elektroinštalácia 

  Studená voda 

 
C2 

okolie 

Využitie dažďovej vody 

Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia  

Prípojky inžinierskych sietí  
C3 

nadstavba/prístavba 
  Nadstavba / prístavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie ÚR) 

C4 dispozičné 
zmeny 

  Dispozičné zmeny (interiér) a úpravy vnútorných povrchov 

C5 Zámočnícke 
výrobky  

  Zámočnícke prvky 

C6 Klampiarske 
výrobky  

  Klampiarske výrobky 

C7 Tesárske 
výrobky 

  Tesárske výrobky 

C8 Signalizačné a 
zabezpečovacie 

systémy 

  Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy 

C9 Elektronické  a 
informačné systémy 

  Elektronické  a informačné systémy 

C10 Vnútorné 
vybavenie  

  Vnútorné vybavenie 

D 
projektová 

dokumentácia 

 
- 

 
Projektová dokumentácia obnovy budovy 

E 
rezerva - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 
 

 

Neoprávnené  výdavky  sú  výdavky  nesúvisiace  z  realizáciou  Projektu,  resp.  výdavky  vecne  priamo  súvisiace  
s Projektom avšak nesplňujúce požadované parametre. 

Niektoré špecificky neoprávnené výdavky sú uvedené nižšie: 

 výdavky za aktivitu, ktorej realizácia začala pred 1. júnom 2022; 
 výdavky,  ktoré  vznikli  mimo  termínu  realizácie  Projektu,  t.  j.  pred  začiatkom  realizácie  Projektu  alebo  

po ukončení realizácie Projektu; 
 výdavky, ktoré priamo nesúvisia s aktivitami na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

podľa tabuľky č. 1; 

3.  Zoznam  neoprávnených  výdavkov  
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 výdavky  vynaložené  tretím  subjektom,  t.  j.  iným  subjektom  ako  vlastníkom/správcom  budovy  alebo  
spoluvlastníkom/spoločným správcom budovy; 

 výdavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré využívajú aj iné budovy ako budovy Projektu; 
 výdavky  na  zariadenia  (kotly)  určené  na  spaľovanie  biomasy  a  to  aj  v  prípade  zariadení  umožňujúcich 

spaľovanie viacerých druhov palív vrátane biomasy; 
 výdavky na nákup alebo nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) s výnimkou nákupu pozemku a nehnuteľnosti, 

ktorý je nevyhnutnou súčasťou projektu, povoľovacieho konania a nevyhnutného dočasného nájmu v súvislosti s 
dokončením stavby. 

 výdavky  na  nákup  alebo  nájom  dopravných  prostriedkov  a  dopravných  zariadení  (s  výnimkou  výťahu 
a zariadení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu); 

 výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou energie; 
 mzdové  výdavky  zamestnancov  prijímateľa,  resp.  odmeny  za  práce  vykonané  mimo  pracovného  pomeru  

súvisiace s realizáciou Projektu; 
 vlastná  práca  (napr.  orezanie  stromov  a  kríkov  nachádzajúcich  sa  v  bezprostrednom  okolí  stavby,  maľby 

vrátane ošetrenia prvkov na fasáde, zemné práce a pod.); 
 prevádzkové výdavky prijímateľa; 
 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku; 
 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky; 
 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok; 
 cestovné náhrady; 
 miestne poplatky, úroky z omeškania a pod; 
 vratná daň z pridanej hodnoty. 

Uvedené neoprávnené výdavky nepredstavujú kompletný (konečný) zoznam. Vykonávateľ nemôže, vzhľadom na 
rozmanitosť činností  realizovaných  na  základe  Priameho  vyzvania,  identifikovať  všetky  neoprávnené  výdavky,  
ktoré môžu v súvislosti s realizáciou Projektov vzniknúť. 

 

 

V tejto oblasti podpory je podporované zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových a vnútorných obalových 
konštrukcií  budovy  (podoblasť  A1  –  obnova  konštrukcií),  ako  aj  realizácia  adaptačných  opatrení  zabraňujúcich 
prehrievaniu budov (podoblasť A2 – adaptačné opatrenia). 

4.1.1 Podoblasť A1 – obnova konštrukcií 

Podpora sa poskytuje na tie činnosti, ktoré sú zásahom do obalovej konštrukcie budovy a ktorými sa preukázateľne 
zlepší energetická hospodárnosť budovy. Limity jednotlivej výšky podpory sa v niektorých prípadoch delia na dva 
typy,  a  to  Základ,  ktorý  platí  pre  všetky  budovy,  a  Pamiatka,  ktorý  je  možné uplatniť  pre  budovy  podľa bodu 1  
úvodnej časti tejto prílohy. 

4.1.1.1 Výška podpory pre podoblasť A1 

Jednotkový limit podpory na 1 m2 obnovovanej plochy/plochy otvorovej konštrukcie pri dosiahnutí požadovaných 
parametrov je uvedený v tabuľke č. 2. Ak aktivity uvedené v tabuľke č. 2 splnia požiadavky uvedené v tabuľke č. 3 
v stĺpci Cieľové  parametre,  jednotkový  limit  podpory  bude  v  relevantnom  prípade  zvýšený  o  13  %  zaokrúhlený 
na celé číslo nadol. 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Oblasti  podpory  a  oprávnenosť  výdavkov  

4.1  Oblasť A – obalové konštrukcie 
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Tabuľka č. 2 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť A1 – obnova konštrukcií (bez DPH) 

Stavebná 
konštrukcia 

 
Aktivita 

Jednotkový limit podpory 

Základ Pamiatka 

 
 
 

Obvodová 
stena, 
strop nad 
vonkajším 
prostredím 

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) 
zateplením z vonkajšej strany použitím kontaktného 
zatepľovacieho systému 

 
135 eur/m2 

 
150 eur/m2 

A1.2 - Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany 
použitím odvetraného systému 

270 eur/m2 380 eur/m2 

A1.3 - Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej 
omietky z vonkajšej strany v pasívnej ploche fasády 

-  165  eur/m2 

A1.4 - Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej 
omietky z vonkajšej strany v profilovanej ploche fasády 

-  380  eur/m2 

A1.5 - Zlepšenie TOK z vnútornej strany 120 eur/m2 105 eur/m2 

 
Strecha 

A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy 180 eur/m2 

A1.7 - Zlepšenie TOK plochej strechy 165 eur/m2 

 
Vnútorné 
konštrukcie 

A1.8 - Zlepšenie TOK stropu pod nevykurovaným 
priestorom 

110 eur/m2 

A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich konštrukcií 
medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím 

120 eur/m2 105 eur/m2 

Konštrukcie 
na/pod 
terénom 

A1.10 - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru 
na teréne 

135 eur/m2 

A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru 
priľahlej k zemine 

195 eur/m2 

 
 

Otvorové 
konštrukcie 

A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií 650 eur/m2 1500 eur/m2 

A1.13 - Výmena vonkajších krídiel 270 eur/m2 495 eur/m2 

A1.14 - Výmena/pridanie vnútorných krídiel 370 eur/m2 

A1.15 - Inštalácia tesnenia na krídla a obnova 
pripojovacej škáry 

125 eur/m2 

4.1.1.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti A1 

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak aktivity splnili požadované parametre 
uvedené v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 – Parametre pre podoblasť A1 – obnova konštrukcií 

Stavebná 
konštrukcia 

 
Aktivita 

Požadované parametre Cieľové 
parametre Základ Pamiatka 

 
 

Obvodová 
stena, 
strop nad 
vonkajším 
prostredím 

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie 
(TOK) zateplením z vonkajšej strany použitím 
kontaktného zatepľovacieho systému 

 
U ≤ Umax 

 
U ≤ Ur2 

A1.2 - Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej 
strany použitím odvetraného systému 

U ≤ Umax U ≤ Ur2 

 
A1.3 - Zlepšenie TOK použitím 
tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany 
v pasívnej ploche fasády 

 
 

- 

U ≤ 0,8 Upôv, ak sa 
realizuje spolu 

s A1.5 tak U ≤ 0,67 
Upôv; a je splnené 

hygienické kritérium 

 
 

- 
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A1.4 - Zlepšenie TOK použitím 
tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany 
v profilovanej ploche fasády 

 
 

- 

U ≤ 0,8 Upôv, ak sa 
realizuje spolu 

s A1.5 tak U ≤ 0,67 
Upôv; a je splnené 

hygienické kritérium 

 
 

- 

 
 

A1.5 - Zlepšenie TOK z vnútornej strany 

 
 

U ≤ Umax 

U ≤ 0,8 Upôv, ak sa 
realizuje spolu 

s A1.3 alebo A1.4 
tak U ≤ 0,67 Upôv; 

a je splnené 
hygienické kritérium 

 
 

- 

 
Strecha 

A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy U ≤ Umax U ≤ Ur2 

A1.7 - Zlepšenie TOK plochej strechy U ≤ Umax U ≤ Ur2 

 

Vnútorné 
konštrukcie 

A1.8 - Zlepšenie TOK stropu pod 
nevykurovaným priestorom 

U ≤ Umax U ≤ Ur2 

A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich 
konštrukcií medzi vykurovaným 
a nevykurovaným prostredím 

 
U ≤ Umax 

U ≤ 0,8 Upôv a je 
splnené hygienické 

kritérium 

 
U ≤ Ur2 

Konštrukcie 
na/pod 
terénom 

A1.10 - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného 
priestoru na teréne 

R ≥ Rmin R ≥ Rr2 

A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného 
priestoru priľahlej k zemine 

R ≥ Rmin R ≥ Rr2 

 
 

Otvorové 
konštrukcie 

A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií U ≤ Umax U ≤ Ur2 

A1.13 - Výmena vonkajších krídiel U ≤ Umax - 

A1.14 - Výmena/pridanie vnútorných krídiel U ≤ Umax - 

A1.15 - Inštalácia tesnenia na krídla a obnova 
pripojovacej škáry 

i . 104 ≤ 1,00 m2/(s . Pa0,67)  -  

Vysvetlivky: 
Upôv– súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie v pôvodnom stave 
U – súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie v navrhovanom stave 
Umax – maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie podľa STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (ďalej len „STN 73 
0540-2“) 
Ur2 – normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie podľa STN 73 0540-2 platná od 01.01.2021 
Hygienické kritérium – požiadavka podľa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave 
Rmin – minimálna hodnota tepelného odporu konštrukcie podľa STN 73 0540-2 
Rr2 – normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie podľa STN 73 0540-2 
i . 104 – súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní 

 

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka, 
t. j. budove podľa bodu 1 úvodnej časti tejto prílohy. 

4.1.2 Podoblasť A2 – adaptačné opatrenia 

Podpora sa poskytuje na tie činnosti, ktoré sa realizujú na obalovej konštrukcii budovy a ktoré pomáhajú zabraňovať 
prehrievaniu budovy, čím pomáhajú znížiť potrebu energie budovy na chladenie v letných mesiacoch. 

4.1.2.1 Výška podpory pre podoblasť A2 

Jednotkový limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanovený na 1 m2 tienenej plochy otvorovej konštrukcie 
na obálke budovy. V prípade, ak je na tienenie tej istej otvorovej konštrukcie navrhnutých viacero systémov, uplatní 
sa  len  jeden  jednotkový  limit  podpory.  Pri  vegetačnej  streche  a  vegetačnej  stene  je  jednotkový  limit  podpory  
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stanovený na 1 m2 plochy vegetačného súvrstvia v priemete do roviny rovnobežnej so sklonom strechy alebo steny. 
Jednotkový limit podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť A2 – adaptačné opatrenia (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

A2.1 – Systém tieniacej techniky – inštalácia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 
otvorových konštrukcií na obvodovej stene 180 eur/m2 

A2.2 – Vegetačná strecha – vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy 130 eur/m2 

A2.3 – Vegetačná stena – vybudovanie zelenej steny na vonkajšom povrchu budovy 250 eur/m2 

 

V  tejto  oblasti  podpory  je  podporovaná  obnova  technického  systému  budovy  formou  výmeny  alebo  inštalácie  
technických zariadení a príslušenstva, slúžiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre prípravu teplej 
vody. Realizácia týchto aktivít musí mať pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. 

4.2.1 Podoblasť B1 – vykurovanie 

Podpora  sa  poskytuje  na  výmenu  existujúceho  zdroja  tepla  za  nový  zdroj  tepla  budovy,  resp.  na  výmenu  
vykurovacieho systému budovy, podľa tabuľky č. 5. 

4.2.1.1 Výška podpory pre podoblasť B1 

Jednotkový limit podpory je pri zdroji tepla stanovený na 1 kW inštalovaného výkonu zariadenia a pri vykurovacom 
systéme stanovený na 1  m2 podlahovej  plochy vykurovaných priestorov  budovy,  v  ktorých sa realizuje  aktivita.  
Jednotkový limit podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 5. 

Tabuľka č. 5 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B1 – vykurovanie (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

B1.1 – Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania – výmena zdroja tepla za 
tepelné čerpadlo 

1 650 eur/kW 

B1.2 – Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch – výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo  900  eur/kW  

B1.3 – Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol 150 eur/kW 

B1.4 – Odovzdávacia stanica tepla – výmena zdroja tepla za odovzdávaciu stanicu tepla 140 eur/kW 

B1.5 – Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému 55 eur/m2 

4.2.1.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B1 

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie, 
2. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3) a 
3. tepelné čerpadlo je zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou 

triedou energetickej účinnosti4). 
 
 

3) § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

4)  Delegované nariadenie  Komisie  (EÚ) č.  811/2013 z  18.  februára 2013,  ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady  
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených 
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného 
zdroja,  regulátora  teploty  a  solárneho  zariadenia  energetickými  štítkami;  Delegované  nariadenie  Komisie  (EÚ)  č.  812/2013  
z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, 
zásobníkov teplej  vody a zostáv zložených z  ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami;  Delegované nariadenie 
Komisie  (EÚ)  č.  1254/2014  z  11.  júla  2014,  ktorým  sa  dopĺňa  smernica  Európskeho  parlamentu  a  Rady  2010/30/EÚ,  pokiaľ  ide  
o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; alebo obdobné. 

4.2  Oblasť B – zariadenia 
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b) Podpora na aktivitu B1.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. pôvodný zdroj tepla, ktorý sa vymieňa, bol na báze uhlia, oleja alebo zastaraný plynový kotol, 
2. výdavky  na  nový  plynový  kondenzačný  plynový  kotol  nie  sú  vyššie  ako  20  %  celkových  priznaných  

Prostriedkov mechanizmu na Projekt, 
3. nový plynový kondenzačný kotol je zatriedený v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod 

najvyššou triedou energetickej účinnosti3) a 
4. novy plynový kondenzačný kotol spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov5). 
V prípade, že je predmetom podpory budova podľa bodu 1 úvodnej časti tejto prílohy., tak sa zároveň  musí  
realizovať aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spĺňať 

i. požiadavku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Ue,m podľa STN 73 0540-2 alebo 
ii. požiadavku maximálnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie QH,nd,max podľa STN 73 0540-2. 

c) Podpora na aktivitu B1.5 môže byť poskytnutá v prípade, ak 
1. sa vymieňa vykurovací systém v celej budove, resp. časť, ktorá nie je súčasťou aktuálnej výmeny bola 

vymenená najviac 10 rokov pred realizáciou Projektu a 
2. nová tepelná izolácia rozvodov tepla spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu6). 

4.2.2 Podoblasť B2 – teplá voda 

Podpora sa poskytuje na výmenu existujúceho systému prípravy teplej  vody za nový systém, resp.  na výmenu 
distribučného  systému teplej  vody  budovy,  ako  aj  na  inštaláciu  solárnych  kolektorov  na  predohrev  vody,  podľa 
tabuľky č. 6. 

4.2.2.1 Výška podpory pre podoblasť B2 

Jednotkový  limit  podpory  je  pri  tepelnom  čerpadle,  pri  systéme  využívajúcom  teplo  z  odpadových  vôd  a  
pri solárnom kolektore stanovený na 1 kW inštalovaného výkonu zariadenia, pri zásobníku teplej vody stanovený na 
1 l objemu zásobníka a pri distribučnom systéme teplej vody stanovený na 1 bežný meter dĺžky potrubia teplej vody 
(príp. aj potrubia cirkulácie teplej vody). Jednotkový limity podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B2 – teplá voda (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

B2.1 – Tepelné čerpadlo pre ohrev vody – výmena zariadenia na ohrev vody za tepelné 
čerpadlo výlučne na ohrev vody 1 000 eur/kW 

B2.2 – Systém využívajúci teplo z odpadových vôd – výmena/inštalácia systému 
využívajúceho teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody 

2 700 eur/kW 

B2.3 – Solárny kolektor – inštalácia systému solárnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW 

B2.4 – Zásobník teplej vody – výmena/inštalácia zásobníka teplej vody 2,75 eur/l 

B2.5 – Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody 65 eur/bm 

4.2.2.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B2 

a) Podpora na aktivitu B2.1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie, 
2. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3), 
3. tepelné čerpadlo je zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou 

triedou energetickej účinnosti3) a 
4. ohrev teplej vody nezabezpečuje zariadenie z podoblasti B1. 

b) Podpora  na  aktivitu  B2.2  môže  byť  poskytnutá  iba  v  prípade,  ak  je  nové  zariadenie  zatriedené  v  triede  
energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti3). 

 
5) Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č.  813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokiaľ  ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov 
platné od 26. septembra 2018. 

6)   Vyhláška  Ministerstva  hospodárstva  SR  č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla 
a teplej vody 

 
y.



9 
Verzia 13.12.2022 

 

c) Podpora  na  aktivitu  B2.3  môže  byť  poskytnutá  iba  v  prípade,  ak  má  solárny  kolektor  vydané  vyhlásenie  
o zhode3). 

d) Podpora na aktivitu B2.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. zásobník teplej vody je zatriedený v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou 

triedou energetickej účinnosti3) a 
2. ide o samostatné zariadenie, a nie súčasť zariadení uvedených v podoblasti B1, aktivít B2.1 alebo B2.2. 

e) Podpora na aktivitu B2.5 môže byť poskytnutá v prípade, ak 
1. sa vymieňa distribučný systém teplej vody v celej budove, resp. časť, ktorá nie je súčasťou aktuálnej 

výmeny bola vymenená najviac 10 rokov pred realizáciou Projektu a 
2. nová tepelná izolácia rozvodov teplej vody spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5). 

4.2.3 Podoblasť B3 – vetranie a chladenie 

Podpora sa poskytuje na výmenu alebo inštaláciu systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla, alebo 
na výmenu zariadenia na nútené vetranie so spätným získavaním tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu. 

4.2.3.1 Výška podpory pre podoblasť B3 

Jednotkový limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanovený na 1 m3/h výkonu zariadenia a pri zariadenie na 
chladenie  stanovený  na  1  kW  inštalovaného  výkonu  zariadenia.  Jednotkový  limit  podpory  aktivít  je  uvedený  v  
tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B3 – vetranie a chladenie (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

B3.1 – Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena/inštalácia 
systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia) 16 eur/m3h-1 

B3.2 – Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena zariadenia 
na nútené vetranie za nové zariadenie na nútené vetranie so spätným získavaním tepla 

8 eur/m3h-1 

B3.3 – Výmena systému chladenia – výmena existujúceho chladiaceho systému 950 eur/kW 

B3.4 – Zdroj chladu – výmena zdroja chladu 500 eur/kW 

4.2.3.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B3 

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede 
energetickej  účinnosti,  ktorá je  najviac dve triedy  pod najvyššou triedou energetickej  účinnosti3)  alebo spĺňa 
požiadavky na ekodizajn vetracích jednotiek7). 

b) Podpora  na  aktivitu  B3.2  môže  byť  poskytnutá  iba  v  prípade,  ak  sa  vymieňa  zariadenie  so  zachovaním  
existujúceho systému vetrania, pričom sa nemôže realizovať zároveň s aktivitou B3.1. 

c) Podpora na aktivitu B3.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak ide o samostatný systém, a nie je súčasťou 
zariadení uvedených v aktivitách B1.1, B1.2 a B3.1. 

d) Podpora  na  aktivitu  B3.4  môže  byť  poskytnutá  iba  v  prípade,  ak  sa  vymieňa  zariadenie  so  zachovaním  
existujúceho systému chladenia, a nie je súčasťou zariadení uvedených v aktivitách B1.1, B1.2 a B3.1, pričom 
sa nemôže realizovať zároveň s aktivitou B3.3. 

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na princípe tepelného čerpadla, môže byť poskytnutá 
iba v prípade, ak 
1. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie a 
2. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3). 

 
 
 
 
 
 
 

7) Požiadavky  Nariadenie  Komisie  (EÚ)  č.  1253/2014 zo  7.  júla  2014,  ktorým sa  vykonáva smernica  Európskeho parlamentu  a  Rady  
2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek platné od 1. januára 2018. 
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4.2.4 Podoblasť B4 – osvetlenie 

Podpora sa poskytuje na výmenu systému umelého osvetlenia budovy za nový systém využívajúci úspornú LED 
technológiu. 

4.2.4.1 Výška podpory pre podoblasť B4 

Jednotkový limit podpory aktivity je stanovený na 1 m2 podlahovej plochy vnútorných priestorov budovy, v ktorých 
sa realizuje aktivita, podľa tabuľky č. 8. 

Tabuľka č. 8 – Výška jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblasť B4 – osvetlenie (bez DPH) 

Aktivita Jednotkový limit podpory 

B4.1 – Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdrojov za nové 
svietidlá využívajúce LED technológiu s príslušenstvom 145 eur/m2 

4.2.4.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B4 

Podpora na aktivitu B4.1 môže byť  poskytnutá iba v prípade, ak sa vymieňa systém umelého osvetlenia v celej 
budove,  resp.  časť,  ktorá  nie  je  súčasťou  aktuálnej  výmeny  bola  vymenená  najviac  10  rokov  pred  realizáciou  
Projektu. 

4.2.5 Podoblasť B5 – fotovoltika 

Podpora  sa  poskytuje  na  inštaláciu  fotovoltického  systému  na  výrobu  elektrickej  energie  určeného  pre  budovu  
a  na  inštaláciu  batériového  systému  ako  doplnkového  k  fotovoltickému  systému  slúžiacemu  pre  uskladnenie  
vyrobenej elektrickej energie. 

4.2.5.1 Výška podpory pre podoblasť B5 

Jednotkový limit  podpory je  pri  fotovoltickom systéme stanovený na 1 kWp inštalovaného výkonu panelov a pri  
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulátora. Jednotkový limity podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 9. 

Tabuľka č. 9 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B5 – fotovoltika (bez DPH) 

Aktivita Jednotkový limit podpory 

B5.1 – Fotovoltický systém – inštalácia fotovoltického systému 1100 eur/kWp 

B5.2 – Batériový systém – inštalácia batériového systému na báze lítia 1000 eur/kWh 

4.2.5.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B5 

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak je elektrická energia určená výlučne 
pre budovu alebo na nabíjanie elektrických vozidiel užívateľov budovy. 

b) Podpora  na  aktivitu  B5.1  môže  byť  poskytnutá  iba  v  prípade,  ak  má  fotovoltický  panel  vydané  vyhlásenie  
o zhode3). 

c) Podpora na aktivitu B5.2 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1. 

4.2.6 Podoblasť B6 – energetický manažment 

Podpora  sa  poskytuje  na  inštaláciu  inteligentnej  infraštruktúru  budovy  spojenej  a  automatizáciou  a  ovládaním  
spotreby energie budovy. 

4.2.6.1 Výška podpory pre podoblasť B6 

Jednotkový  limit  podpory  aktivity  je  stanovený  na  1  m2 podlahovej  plochy  vnútorných  priestorov  budovy  podľa 
tabuľky č. 10. 
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Tabuľka č. 10 – Výška jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblasť B6 – energetický manažment (bez 
DPH) 

Aktivita Jednotkový limit podpory 

B6.1 – Systém energetického manažmentu budovy – inštalácia centrálnej 
riadiacej jednotky a inteligentnej infraštruktúry k jednotlivým 
zariadeniam/miestam spotreby energie 

 
180 eur/m2 

4.2.6.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B6 

Podpora na aktivitu B6.1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak inštalovaná centrálna riadiaca jednotka monitoruje 
a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na základe aktuálneho merania v reálnom čase. 

 

V  tejto  oblasti  podpory  sú  podporované  aktivity  súvisiace  so  stavebno-technickou  obnovou  budovy,  obnovou  
technických  systémov  bez  pozitívneho  vplyvu  na  energetickú  hospodárnosť  budovy,  bezbariérovosťou, 
elektromobilitou5,  cyklodopravou  a  zelenými  aktivitami,  ktoré  sa  môžu  nachádzať  v  budove  (podoblasť  C1  –  
budova) alebo v jej okolí na priľahlom pozemku (podoblasť C2 – okolie). 

Aktivity v oblasti C nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budov, ich výška však závisí od potrieb 
danej budovy súdu a je limitovaná finančnými prostriedkami investície 1, komponent 15., 

 

4.3.1 Podoblasť C1 – budova 

Podpora  sa  poskytuje  na  tie  činnosti,  ktoré  pomáhajú  zlepšiť  stavebno-technický  stav  budovy,  jej  užívanie  
a bezpečnosť, pričom ide o nasledovné aktivity: 
- sanácia vlhkosti stien, 
- obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií, 
- oprava krovu, 
- odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu, 
- zvýšenie mobility a debarierizácie, 
- výmena alebo inštalácia vnútorných rozvodov inžinierskych sietí, 
- výmena výťahu alebo inštalácia nového výťahu, 
- inštalácia systému chladenia. 

4.3.1.1 Výška podpory pre podoblasť C1 

Jednotkový limity podpory aktivít a merné jednotky sú uvedené v tabuľke č. 11. 

Tabuľka č. 11 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť C1 – budova (bez DPH) 

Aktivita Jednotkový limit 
podpory 

Merná jednotka 

C1.1 – Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej 
vrstvy v päte muriva 350 eur/bm 1 bežný meter steny 

C1.2 – Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových 
konštrukcií – bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností 
konštrukcie: 

  

1 m2 obnovovanej 
plochy/plochy 
obnovovanej 
konštrukcie 

- obnova omietky v pasívnej ploche fasády 150 eur/m2 

- obnova omietky v profilovanej ploche fasády 360 eur/m2 

-  obnova/výmena  historických  obkladov  450  eur/m2 

 

                                                           
5 § 8a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

4.3  Oblasť C – iné aktivity 
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- obnova/výmena podlahovej krytiny na balóne, lodžii, 
pochôdznej plochej streche... 

160 eur/m2  

- obnova/výmena krytiny šikmej strechy 220 eur/m2 

-  obnova/výmena  historických okien 1450 eur/m2 

 
 
 
 

C1.3 – Oprava krovu – oprava/výmena drevených častí krovu 

 
 
 
 

600 eur/m3 

1 m3 priestoru krovu, 
ktorý sa nachádza 

nad plochou tvorenou 
z fiktívnych štvorcov 
s plochou 1 m2, ktoré 
sa nachádzajú pod 

opravovanými / 
vymieňanými 

drevenými prvkami 
krovu 

C1.4 – Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu – 
azbest, ropné látky a iné 

1400 eur/t 1 tona odpadu 

C1.5 – Zvýšenie mobility a debarierizácia - realizácia 
nájazdových rámp, úprava otvorov na bezprahové, úprava šírky 
otvorov, stavebno-technická úprava hygienického zariadenia 
na bezbariérové, indukčné slučky pre sluchovo postihnuté 
osoby, motorizovaná rampa na schodisku 

 
 

850 eur/m2 

 

1 m2 plochy, na ktorej 
sa realizujú práce 

C1.6 – Vnútorné rozvody inžinierskych sietí – výmena/inštalácia 
vnútorných rozvodov celého objektu, vrátane zariadení: 

  

-  elektrickej  energie  45  eur/m2 1 m2 podlahovej 
plochy vnútorných 
priestorov budovy, 

v ktorých sa realizuje 
aktivita 

 
-  dátových  rozvodov  

 
12 eur/m2 

-  studenej  vody  45  eur/bm   
1 bežný meter 

rozvodov 
-  kanalizácie  30  eur/bm  

-  plynu  100  eur/bm  

- vnútorné elektroinštalačné zariadenia (rozvádzače / ističe / 
kompenzačné zariadenia / záložný zdroj energie / zariadenia - 
zásuvky, vypínače a pod.) 

- 
- 

- bleskozvod  -  - 

C1.7 – Výťah – výmena/vybudovanie nového výťahu 15 500 eur/podl 1 podlažie, na ktorom 
sa nachádza stanica 

C1.8 – Inštalácia nového systému chladenia /  doplnenie 
existujúceho zdroja chladenia 

950 eur/kW 1 kW inštalovaného 
výkonu zariadenia 

 

4.3.1.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti C1 

Podpora na aktivitu C1.8 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou 

energetickej účinnosti3) a 
2. ide o samostatný systém, a nie súčasť zariadení uvedených v aktivitách B1.1, B1.2 a B3.1, 
a zároveň, ak zdroj chladu funguje na princípe tepelného čerpadla, podpora môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
3. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie a 
4. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3). 
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4.3.2 Podoblasť C2 – okolie 

Podpora  sa  poskytuje  na  činnosti  súvisiace  s  elektromobilitou8),  cyklodopravou  a  zelenými  aktivitami,  ktoré  
sa môžu nachádzať v okolí budovy na priľahlom pozemku, pričom ide o nasledovné aktivity: 
- využitie dažďovej vody, 
- výsadba stromov, 
- vybudovaní nabíjacej stanice, vrátane infraštruktúre vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu miestu, 
- zabezpečenie možnosti parkovania bicyklov, 
- výmena alebo realizácia prípojok inžinierskych sietí. 

4.3.2.1 Výška podpory pre podoblasť C2 

Jednotkový limity podpory aktivít a merné jednotky sú uvedené v tabuľke č. 12. 

Tabuľka č. 12 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť C2 – okolie (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový 

limit podpory 
Merná jednotka 

C2.1 – Využitie dažďovej vody – nádrž na zadržiavanie dažďovej 
vody pre zavlažovanie zelene alebo na požiarne účely s pripojením 

440 eur/m3 1 m3 nádrže 

C2.2 – Výsadba stromov – výsadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu 

C2.3 – Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
– vybudovanie: 

  

 
- nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá 

 
2 500 eur/ks 

1 kus vozidla, ktoré 
stanica umožňuje 
súčasne nabíjať 

- infraštruktúry vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu 
miestu s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice 

150 eur/bm 
1 bežný meter 

vedenia 

C2.4 – Parkovanie bicyklov – inštalácia: 
 1 kus bicykla, ktorý 

je možné uzamknúť 
o stojan (vonkajší 

alebo pod 
prístreškom) 

-  stojana  na  bicykle  45  eur/ks  

-  prístrešku  pre  bicykle  330  eur/ks  

C2.5 – Prípojky inžinierskych sietí – výmena/realizácia prípojky:   
 
 

1 bežný meter 
prípojky 

- elektrickej energie 150 eur/bm 

- vody  200  eur/bm  

- kanalizácie 200 eur/bm 

- plynu 150 eur/bm 

- tepla k odovzdávacej stanici tepla 300 eur/bm 

4.3.2.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti C2 

a) Najväčší podporený objem inštalovanej nádrže z aktivity C2.1, ktorá bude využitá iba pre zavlažovanie zelene, 
je 50 l/m2 odvodňovanej plochy budovy. 

b) Podpora na inštaláciu nabíjacej stanice z aktivity C2.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak bude nabíjacia 
stanica určená výlučne pre užívateľov budovy a nebude prevádzkovaná komerčne. 

c) Podpora  na  inštaláciu  infraštruktúry  vedenia  z  aktivity  C2.3  môže  byť  poskytnutá  iba  v  prípade,  ak  bude  
v budúcnosti schopná obslúžiť nabíjanie minimálne dvoch vozidiel súčasne. 

d) Podpora na aktivitu C2.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak stojan na bicykel uzamknutie rámu bicykla 
vo výške sedacej trubky, pričom je umiestnený na spevnej ploche. 

e) Podpora na inštaláciu prístrešku na bicykle z aktivity C2.4 je možné poskytnúť, iba ak sa inštalujú aj stojany 
na bicykle. 



 

 

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentácie obnovy budovy, súčasťou ktorej môže 
byť aj pasportizácia budovy. Projektovou dokumentáciou sa rozumie najmä dokumentácia: 
- investičná štúdia 
- stavebný zámer 
- stavebno-technické prieskumy a expertízy (IGP, HGP, dendrologický prieskum, hluková štúdia, svetelno-

technický posudok a iné) 
- pamiatkového výskumu, 
- architektonického návrhu, 
- pre vydanie územného rozhodnutia, 
- pre vydanie stavebného povolenia, 
- pre realizáciu stavby, 
- skutočného vyhotovenia stavby, 

pričom k nej môžu byť pripočítané aj výdavky na autorský dozor, stavebný dozor alebo odborný technický dozor 
prijímateľa (ak ho nevykonáva zamestnanec prijímateľa), energetický audit a energetický certifikát. 

Pasportizáciou  budovy  sa  rozumie  dokumentácia  popisujúca  existujúci  stav  budovy  a  jej  prvkov,  pričom  musí  
obsahovať zameranie budovy metódou terestriálneho skenovania alebo fotogrametricky. 

4.4.1 Výška podpory pre oblasť D 

Limit  podpory  aktivity  je  stanovený  ako  percento  z  výšky  Prostriedkov  mechanizmu  vypočítanej  zo  súčtu 
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkový limit podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 13. 

Tabuľka č. 13 – Výška limitu podpory aktivít pre podoblasť D – projektová dokumentácia (bez DPH) 

Aktivita Limit podpory 

D1 – Projektová dokumentácia, ak je súčet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 
a C väčší ako 1 mil. eur. 

7 % 

D2 - Projektová dokumentácia, ak je súčet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 
a C menší alebo rovný ako 1 mil. eur. 

9 % 

D3 – Projektová dokumentácia a pasportizácia budovy, ak je súčet Prostriedkov 
mechanizmu na oblasti A, B a C väčší ako 1 mil. eur. 

 
10 % 

D4 - Projektová dokumentácia a pasportizácia budovy, ak je súčet Prostriedkov 
mechanizmu na oblasti A, B a C menší alebo rovný ako 1 mil. eur. 

 
12 % 

 

Osobitným typom oprávnených výdavkov je rezerva na nepredvídané výdavky. Rezerva je oprávneným výdavkom 
iba  ak  je  do  výšky  5  %  z  výšky  Prostriedkov  mechanizmu  vypočítanej  zo  súčtu  Prostriedkov  mechanizmu  na  
oblasti  A,B  a  C  pričom môže  ísť  iba  o  nepredvídané  výdavky  súvisiace  so  stavebnými  prácami.  Nepredvídané  
výdavky  súvisiace  s  nadobudnutím  technologických  a  technických  zariadení  alebo   navýšením  cien  prác  
a materiálov z dôvodu indexácie cien v tejto oblasti nie je možné uplatniť. 

Nárok na čerpanie výdavkov na rezervu na nepredvídané výdavky nevzniká Prijímateľovi automaticky, ale iba v tom 
prípade,  ak  táto  potreba  skutočne  v  priebehu  realizácie  Projektu  vznikne.  Čerpanie  rezervy  sa  neuskutočňuje 
priamo  z  oblasti  E  -  rezerva,  ale  z  Prostriedkov  mechanizmu  oblasti  A,  B  alebo  C,  kam sa  finančné  prostriedky  
z oblasti E presunú. 

Pri  reálnom čerpaní  rezervy  nesmú Prostriedky  mechanizmu oblasti  A  alebo  B prekročiť  maximálny  limit  danej  
oblasti určený súčinom jednotkových limitov a merných jednotiek aktivít v danej oblasti. 

Čerpaniu  výdavkov  na  rezervu  na  nepredvídané  výdavky  musí  predchádzať  odsúhlasenie  žiadosti  o  zmenu  
rozpočtu prijímateľa vykonávateľom, pričom takáto zmena musí byť dostatočne odôvodnená. 

4.4  Oblasť D – projektová dokumentácia 

4.5  Oblasť E – rezerva 



Príloha 2b_Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu Vypĺňa MS SR Vyplní projektant

Oblasť podpory Podoblasť podpory Aktivita KS BA Kategória Aktivita ÁNO / NIE

A1.1 Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) zateplením z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému

A1.2 Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany použitím odvetraného systému

A1.3 Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany v pasívnej ploche fasády

A1.4 Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany v profilovanej ploche fasády

A1.5 Zlepšenie TOK z vnútornej strany

A1.6 Zlepšenie TOK šikmej strechy

A1.7 Zlepšenie TOK plochej strechy

A1.10 Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne

A1.11 Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru priľahlej k zemine

A1.12 Výmena otvorových konštrukcií, zasklených stien, vrátane historických okien

A1.13 Výmena vonkajších krídiel / svetlíkov / garážových brán

A1.14 Výmena / pridanie vnútorných krídiel

A1.15 Inštalácia tesnenia na krídla a obnova pripojovacej škáry

Systém tieniacej techniky NIE A2.1 Systém tieniacej techniky – inštalácia elektrickej tieniacej techniky alebo pasívnych tieniacich prvkov otvorových konštrukcií na obvodovej stene

Vegetačná strecha A2.2 Vegetačná strecha – vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy

Vegetačná stena A2.3 Vegetačná stena – vybudovanie zelenej steny na vonkajšom povrchu budovy

Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania B1.1 Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania – výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo B1.2 Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch– výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo

Plynový kondenzačný kotol B1.3 Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol, vrátane komína a súvisiacich rozvodov plynu

Odovzdávacia stanica tepla B1.4 Výmena alebo modernizácia VST (výmenníková stanica tepla) a OST (Odovzdávacia stanica tepla) v rámci obnovy budov

Vykurovací systém B1.5 Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody B2.1 Tepelné čerpadlo pre ohrev vody – výmena zariadenia na ohrev vody za tepelné čerpadlo výlučne na ohrev vody

Systém využívajúci teplo z odpadových vôd B2.2 Systém využívajúci teplo z odpadových vôd – výmena/inštalácia systému využívajúceho teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody

Solárny kolektor B2.3 Solárny kolektor – inštalácia systému solárnych kolektorov na predohrev vody

Zásobník teplej vody B2.4 Zásobník teplej vody – výmena / inštalácia zásobníka teplej vody

Systém distribúcie teplej vody B2.5 Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody

Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla B3.1 Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena/inštalácia systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia)

Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla B3.2 Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena zariadenia na nútené vetranie za nové zariadenie na nútené vetranie so spätným získavaním tepla

B3.3 Výmena systému chladenia – výmena existujúceho chladiaceho systému

B3.4 Zdroj chladu - výmena zdroja chladu

B4.1 Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdrojov za nové svietidlá využívajúce LED technológiu s príslušenstvom

B4.2 Inštalácia alebo modernizácia systému osvetleni s pokročilým systémom automatického ovládania

B4.3 Zmena usporiadania svietidiel

B4.4 Inštalovanie pohybových snímačov

B4.5 Inštalovanie pohybových a jasových snímačov

Fotovoltický systém B5.1 Fotovoltický systém – inštalácia fotovoltického systému

Batériový systém B5.2 Batériový systém – inštalácia batériového systému na báze lítia

B6 energetický manažment Systém energetického manažmentu budovy ÁNO B6.1 Systém energetického manažmentu budovy – inštalácia centrálnej riadiacej jednotky a inteligentnej infraštruktúry k jednotlivým zariadeniam/miestam spotreby energie, meranie a regulácia spotreby tepla

Sanácia vlhkosti stien ÁNO C1.1 Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy v päte muriva

Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií – bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie

 - obnova omietky v pasívnej ploche fasády

 - obnova omietky v profilovanej ploche fasády

 - obnova/výmena historických obkladov  

 - obnova/výmena podlahovej krytiny na balóne, lodžii, pochôdznej plochej streche...

 - obnova/výmena krytiny šikmej strechy

 - obnova/výmena historických prvkov

Oprava krovu ÁNO C1.3 Oprava krovu – oprava/výmena/ doplnenie/ drevených častí krovu, 

Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu ÁNO C1.4 Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu – azbest, ropné látky a iné

Zvýšenie mobility a debarierizácia

 - realizácia nájazdových rámp

 - úprava otvorov na bezprahové

 - úprava šírky otvorov

 - stavebno-technická úprava hygienického zariadenia na bezbariérové

 - indukčné slučky pre sluchovo postihnuté osoby

 - motorizovaná rampa na schodisku (schodolez)

C1.6.1 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: elektrická energia

C1.6.2 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: dátové rozvody

C1.6.3 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: studená voda

C1.6.4 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: kanalizácia

C1.6.5 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: plyn

C1.6.6 - Vnútorná elektroinštalačné zariadenia (rozvádzače / ističe / kompenzačné zariadenia / záložný zdroj energie / zariadenia - zásuvky, vypínače a pod.)

C1.6.7 - Bleskozvod               

Výťah ÁNO C1.7 Výťah – výmena/vybudovanie nového výťahu

Inštalácia systému chladenia - inštalácia nového alebo doplnenie 
chladiaceho systému

ÁNO C1.8 Inštalácia nového systému chladenia /  doplnenie existujúceho zdroja chladenia

Využitie dažďovej vody ÁNO C2.1 Využitie dažďovej vody – nádrž na zadržiavanie dažďovej vody pre zavlažovanie zelene alebo na požiarne účely s pripojením

Výsadba stromov ÁNO C2.2 Výsadba listnatého/ovocného stromu

Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia – vybudovanie:

 - nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá + vynútená spevnená plocha (v počte 1 stojan na 2 parkovacie státia) 

 - infraštruktúra vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu miestu s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice

Parkovanie bicyklov - inštalácia NIE C2.4  - stoján na bicykle, prístrešok na bicykel

C2.5.1 - Prípojky inžinierskych sietí: elektrická energia

C2.5.2 - Prípojky inžinierskych sietí: voda

C2.5.3 - Prípojky inžinierskych sietí: kanalizácia

C2.5.4 - Prípojky inžinierskych sietí: plyn

C2.5.5 - Prípojky inžinierskych sietí: teplo k odovzdávacej stanici tepla

C3 nadstavba/prístavba
Nadstavba / prístavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie 
ÚR)

NIE C3.1
Nadstavba/prístavba a s nimi vynútená realizácia spevnených plôch (stavebná časť - nosné a nenosné zvislé a vodorovné konštrukcie, strecha, otvorové konštrukcie   / vnútorné technológie vrátane rozvodov IS 
sietí                                                                                                   

C4 Dispozičné zmeny  Dispozičné zmeny (interiér) a úpravy vnútorných povrchov ÁNO C4.1
Dispozičné interiérové zmeny  (búracie práce / vybudovanie nových nosných a nenosných konštrukcií / otvorové konštrukcie/ zasklené steny / nové skladby podláh / nové podhľady / nové povrchové úpravy )  a  
Rekonštrukcia existujúcich konštrukcií   a vnútorných povrchových úprav  ( úprava alebo renovácia podláh / úprava podláh / úprava podhľadov / nové obklady / maľby), Sanitárne priečky              

C5 Zámočnícke výrobky Zámočnícke prvky ÁNO C5.1 Oceľové schodiská, zábradlia, prístrešky, bezpečnostné mreže na okná a dvere

C6 Klampiarske výrobky Klampiarske výrobky ÁNO C6.1 Oplechovania strešných prvkov - atika, žľabov, komína, parapetov, ríms, striešok a pod.

C7 Tesárske výrobky Tesárske výrobky ÁNO C7.1 Šambrány, rímsy a pod.

Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy                         

 - elektrická požiarna signalizácia (vnútorná + vonkajšia)

 - elektrická zabezpečovacia technika (vnútorná + vonkajšia)  vrátane  kamerového systému

 - hlasová signalizácia požiaru (vnútorná + vonkajšia)  vrátane  vnútorného rozhlasu

 - turnikety / detektory / rontgenové pásy                  

 - bezpečnostný systém ZVJS   

 - systém kontroly vstupov (čítačky OP, evidenčný systém návštev, udeľovanie oprávnení pre vstup do zón a pohyb medzi zónami)

Elektronické  a informačné systémy

 - dochádzkový systém

 - TV na chodbách

  - informačné tabule

 - informačný kiosk - inteligentný navigačný systém

 - kolkomat - hotovostný kiosk

 - elektronický objednávací systém pre individuálne štúdium súdnych spisov

C10 Vnútorné vybavenie  Vnútorné vybavenie NIE C10.1 Vnútorné vybavenie (nábytok, posuvné regále pre archívy)                     

D projektová 
dokumentácia - Projektová dokumentácia obnovy budovy

E rezerva - Rezerva na nepredvídané výdavky

ÁNO

Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia 
vnútorných rozvodov celého objektu, vrátane zariadení

ÁNO

C9.1

C8.1

C2.5NIE

C2.3

C1.6

Elektronické  a informačné systémy

Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy

Prípojky inžinierskych sietí

Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

A obalové 
konštrukcie

A1 obnova konštrukcií

Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Obnova strešného plášťa

Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a 
nevykurované priestory

Obnova otvorových konštrukcií

A2 adaptačné opatrenia

B zariadenia

B1 vykurovanie

B5 fotovoltika

C1 budova

B2 teplá voda 

B3 vetranie a chladenie

B4 elektroinštalácia

C iné aktivity

C8 Signalizačné a 
zabezpečovacie systémy

C9 Elektronické  a informačné 
systémy

C2 okolie

Výmena systému chladenia

ÁNO

C1.2

Zvýšenie mobility a debarierizácia C1.5

Systém umelého osvetlenia

Obnova vonkajších povrchových úprav



P.č.
Konštrukcia 

spĺňa Cieľové 

parametre1)

Množstvo aktivity 
podľa merných 

jednotiek

Merná 
jednotka

Jednotkový limit 
podpory aktivity
[eur bez DPH]

Medzisúčet
[eur bez DPH]

-                           

-                           

1)

P.č.
Množstvo aktivity 
podľa merných 

jednotiek

Merná 
jednotka

Jednotkový limit 
podpory aktivity
[eur bez DPH]

Medzisúčet
[eur bez DPH]

-                           

Aktivita

Medzisúčet B1:

Ak konštrukcia spĺňa požiadavky uvedené v stĺpci Cieľové parametre v tabuľke č. 3 Osobitných podmienok oprávnených výdavkov a aktivít, ktoré tvoria prílohu č. 3 Výzvy, tak je jednotkový limit 
podpory aktivity v relevantnom prípade zvýšený o 13% zaokrúhlený na celé číslo nadol.

Medzisúčet A1:

Medzisúčet A2:

Typ budovy:

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory A podľa merných jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: -                                                                                

Kód projektu:

OBLASŤ PODPORY B - ZARIADENIA

VÝPOČET VÝŠKY POŽADOVANÝCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Príloha 2c

Podoblasť B1 - vykurovanie

Podoblasť B2 - teplá voda

Podoblasť A2 - adaptačné opatrenia

Aktivita

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

OBLASŤ PODPORY A - OBALOVÉ KONŠTRUKCIE

Podoblasť A1 - obnova konštrukcií



-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

P.č.
Množstvo aktivity 
podľa merných 

jednotiek

Merná 
jednotka

Jednotkový limit 
podpory aktivity
[eur bez DPH]

Medzisúčet
[eur bez DPH]

-                           

Podoblasť C2 - okolie

Medzisúčet C1:

Podoblasť C1 - budova

Medzisúčet B6:

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory B podľa merných jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: -                                                                                

Medzisúčet B2:

Medzisúčet B3:

Medzisúčet B4:

Medzisúčet B5:

OBLASŤ PODPORY C - INÉ AKTIVITY

Aktivita

Podoblasť B6 - energetický manažment

Podoblasť B3 - vetranie a chladenie

Podoblasť B4 - osvetlenie

Podoblasť B5 - fotovoltika
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-                           

P.č.
Súčet PM za oblasti 

A, B a C
Merná 

jednotka
Limit podpory 

aktivity [%]
Medzisúčet

[eur bez DPH]

-                           

P.č.
Súčet PM za oblasti 

A, B a C
Merná 

jednotka
Limit podpory 

aktivity [%]
Medzisúčet

[eur bez DPH]

-                           

Informácia pre prijímateľa:

Výpočet výšky prostriedkov mechanizmu vychádza z údajov uvedených v Osobitných podmienkach oprávnených výdavkov a aktivít (príloha č. 2a Zmluvy), ktoré stanovujú minimálne
technické požiadavky kladené na jednotlivé aktivity. V prípade nesplnenia technickej požiadavky nebude daná aktivita zahrnutá do oprávnených výdavkov.

Miesto a dátum podpisu:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa, funkcia:

Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa:

DPH: 

Celková výška požadovaných prostriedkov mechanizmu vrátane DPH [eur s DPH]: -                                                                                

CELKOVÁ VÝŠKA POŽADOVANÝCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Súčet výšok prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B, C, D a E [eur bez DPH]: -                                                                                

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory E podľa merných jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: -                                                                                

Aktivita

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory D podľa merných jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: -                                                                                

Aktivita

OBLASŤ PODPORY E - REZERVA

OBLASŤ PODPORY D - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Medzisúčet C2:

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory C podľa merných jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: -                                                                                
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Príloha č. 5.2 – 1 
 
                                                                                                                                                                  Príloha č. 3  

Monitorovacia správa projektu 
Druh monitorovacej správy  priebežná/záverečná/následná1 
Základné údaje o prijímateľovi Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava 
Názov projektu Modernizácia budovy Krajského súdu v Bratislave – 

fáza 1: zabezpečenie projektovej dokumentácie, 
inžinierskej činnosti a autorského dozoru 

Číslo projektu 15I01-13_P01_0001 
Obdobie, za ktoré sa monitorovacia správa predkladá od dd.mm.rrrr- do dd.mm.rrrr 
Merateľný výsledok projektu ako príspevok k plneniu míľnikov a cieľov a % jeho plnenia, ak je to relevantné: 
Názov ukazovateľa  Cieľová hodnota %  plnenia 
   
   
   
Popis vykonaných činností súvisiacich s realizáciou 
projektu počas monitorovaného obdobia 

podľa aktivít projektu 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté 
opatrenia na ich odstránenie a ďalšie informácie 

podľa aktivít projektu 

Priebeh implementácie projektu (podľa plánu / v omeškaní), pričom v prípade 
omeškania sa v monitorovacej správe projektu 
uvádza aj zdôvodnenie omeškania 

Popis plánovaných činností v nasledujúcom 
monitorovacom období 

v prípade indikovaného omeškania sa osobitne uvedú 
plánované činnosti, ktorými sa zabezpečí realizácia 
projektu v požadovanom termíne 

Suma finančných prostriedkov podľa zdrojov 
financovania alokovaná na realizáciu projektu celkom 

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu projektu podľa zdrojov financovania v predchádzajúcich obdobiach, 
v monitorovacom období a celkom kumulatívne v EUR a % z celkovej alokácie: 

V predchádzajúcich 
obdobiach 

V monitorovacom období Celkom kumulatívne % z celkovej alokácie 

    
Zoznam príloh: 
 

 

Ja, dolu podpísaný/á štatutárny orgán / poverená osoba vykonávateľa čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v 
tejto monitorovacej správe a všetkých jej prílohách sú úplné, presné a spoľahlivé. 
 
Miesto a dátum podpisu, meno, priezvisko, funkcia 
a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 Prijímateľ uvedie druh monitorovacej správy, ktorú predkladá.  
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