

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ev. č. objednávateľa: 11/2023

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

Rekonštrukcia elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií a osadenie drevárskych strojov v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej s názvom projektu: „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola drevárska
Sídlo: Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Laššák – riaditeľ školy
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 37956469
DIČ: 2021881081
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/BAN
Telefón/fax: +421 45/5242135
Email: sosdrev@sosdrev.sk
Oprávnení konať vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Laššák
Oprávnení konať vo veciach technických: Ing. Pavel Laššák
(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Luxhaus s.r.o.
Sídlo: Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa
Zapísaný v: OR SR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42250/P
Štatutárny orgán: Paula Jašková, konateľ
IČO: 53 799 941
DIČ: 21 21 496 355
IČ DPH: SK21 21 496 355
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: - zábezpeka
- transparentný účet

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Paula Jašková
- technických: Stanislav Krajč, Tomáš Rybovič, Ing. Ľubomír Kováč

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet **Rekonštrukcia elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií a osadenie drevárskych strojov v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej, Zvolen s názvom projektu: „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 18.08.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávateľom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
3. Realizácia diela definovaného v Čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hrazená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v Čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Ocenený Rozpočet/Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (Projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, nastaveným časovým harmonogramom realizácie stavebných prác, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle Čl. III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v Čl. III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Čl. V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Stredná odborná škola drevárska Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

Miesto stavby:

Areál SOŠ drevárskej- Lučenecká cesta 2193/17 Zvolen:

SO 01 budovy dielni praktického vyučovania – rekonštrukcia elektroinštalácie

Na LV č. 1020, parcelné číslo 1132/2 - súpisné číslo 8166 – dielne

Na LV č. 2643, parcelné číslo 1132/1 – súpisné číslo 8874 – dielne

SO 02 budova dielne praktického vyučovania – stavebné úpravy pre osadenie drevárskych strojov

Na LV č. 1020, parcelné číslo 1132/2 - súpisné číslo 8166 – dielne

SO 03 budova školy - stavebné úpravy (rekonštrukcia) laboratória NAM

SO 04 budova školy – stavebné úpravy (rekonštrukcia) laboratória ELE

Na LV č. 662, parcelné číslo 1136 – súpisné číslo 2193 – škola

špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

- 1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
- 1.3. ocenený Rozpočet/ Výkaz výmer
- 1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“
- 1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s názvom: Stredná odborná škola drevárska – **Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie**, vyhotovenou projektantom Bc. Stanislavom Vargom - Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o., (ďalej len „dokumentácia“).

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

5. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktnie dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

- 1.1. **prevzatie staveniska:** do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- 1.2. **začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**
- 1.3. **dokončenie realizácie:** najneskôr **do stodvadsať (120) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom realizácie stavebných prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s

odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu realizácie stavebných prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu matus.kutlak@bbsk.sk, pavel.lassak@sosdrev.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnuť všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnuť všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny diela v celom rozsahu zahrnuť aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek Oceneného Rozpočtu/Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnuť do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	322 079,08 Eur
DPH vo výške 20%:	64 415,82 Eur
Cena s DPH:	386 494,90 Eur

(slovom: tristoosemdesiatšesťtisícštyristodeväťdesiatštyri eur a deväťdesiat centov s DPH)
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).
5. Príloha č. 1 k Zmluve je ocenený Rozpočet/Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch (3) vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky,
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku;
- c) licencie k prístrojom a technológiám;

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom ocenenom Rozpočte/Výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade oceneným Rozpočtom/Výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác a to aj prostredníctvom evidencie naplňovania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do tridsať (30) dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **šesťdesiat (60) dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného

daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu luxhaus@luxhaus.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- dokumentáciu
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku

Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. Harmonogram realizácie stavebných prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.2. kontrolný skúšobný plán

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Kováč, telefonický kontakt: 0917 953 281.

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: *Ing. Ľuboslav Hornok* telefonický kontakt: *f. 421 948 288 284*

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvoľávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za štrnásť (14) dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele,**

resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktoré predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 50 000,00 EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela,

B. Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť **poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela**, vo výške poistnej sumy 200 000,00 EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - prerušiť práce na diele,
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme realizácie stavebných prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2,3 a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
7. Zmluvné strany sa dohodli na okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú to napríklad pandémie, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Ocenenom Rozpočte/Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
- 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3. doklady a testy od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzдания diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzдания diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzдания objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa Čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa Čl. IV. bod 1.2. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu realizácie stavebných prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v Čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa Čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poistných zmlúv na dielo podľa Čl. VII. ods. 27) a ods. 28) Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa Čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa Čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa Čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa Čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Čl. XIII. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2 zhotoviteľ včas nespĺní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v Čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme realizácie stavebných prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme realizácie stavebných prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,

1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

1.3.11 zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.12 zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotoviteľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,

1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

1.3.16 ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.

1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Banková záruka/Poistenie záruky/Zmluvná (realizačná a garančná) zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi Bankovú záruku/Poistenie záruky za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (**výkonová banková záruka**) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka/poistenie záruky“).

2. Banková záruka/Poistenie záruky bude vystavená/é v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená/é bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, alebo poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. Banková záruka /Poistenie záruky obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska zhotoviteľom až do odovzdania celého diela objednávateľovi.

4. Objávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku/Poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia Bankovej záruky/Poistenia záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Bankovú záruku/Poistenie záruky do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa Banková záruka/Poistenie záruky vráti zhotoviteľovi

do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/Poistenia záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/poistovne uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej Bankovej záruky/Poistenia záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky/poistovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poistovne z Bankovej záruky/Poistenia záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky voči banke/poistovni objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná Banková záruka/Poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky objednávateľom doplniť garančnú Bankovú záruku/Poistenie záruky do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej Bankovej záruky/poistenia záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou/poistovňou):

- a) rozšírenie garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej Bankovej záruky/poistenia záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/poistovňa doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka/poistovňa sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na realizáciu diela (ďalej len „realizačná zábezpeka“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za realizáciu diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny príslušnej etapy Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka najmä na garančné vady (ďalej len „garančná zábezpeka“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za garančné vady diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
7. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH.

Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
 - b) uzavretím platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie**“ podľa, ktorej budú stavebné práce za predmetnú stavbu považované za oprávnený náklad (schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu),
 - c) predložením bankovej záruky podľa Čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú,

pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Ocenený Rozpočet/Výkaz výmer zhotoviteľa (Príloha č. 2 SP)
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobne na pamäťovom médiu (Príloha č. 3 SP)
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác
- Príloha č. 4: Poistenie v súlade s bodom 27 čl. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy
- Príloha č. 5: Zoznam všetkých subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 6: Potvrdenie o vystavení Bankovej záruky/Poistenia záruky/ Doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 7: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

Vo Zvolene, dňa: 12.04.2023

V Starej Ľubovni, dňa 05.04.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Pavel Laššák,
riaditeľ SOŠ drevárskej

.....
Paula Jašková
konateľ

3
155
2

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16/2022

Stavba: Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií ... SOŠ drevárskej, Zvolen

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	322 079,08
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	322 079,08	64 415,82

Cena s DPH	v	EUR	386 494,90
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16/2022

Stavba: Rek. elektroinštalácie v školských dielniach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií ... SOŠ drevárskej,
Zvolen

Miesto: Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		322 079,08	386 494,90
01	Elektromontáže	231 348,63	277 618,36
02	Bleskozvod	25 041,87	30 050,24
Objekt1	Rekonštrukcia lab. náuky o mat	11 583,95	13 900,74
Objekt2	Rekonštrukcia lab. elektrotech.	11 549,96	13 859,95
Objekt3	Rekonštrukcia dielne	42 554,67	51 065,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielnach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

01 - Elektromontáže

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			231 348,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	231 348,63	20,00%	46 269,73
Cena s DPH		v EUR	277 618,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Fa
IČO:
IB.
IL

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

01 - Elektromontáže

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	231 348,63
M - Práce a dodávky M	191 117,97
21-M - Elektromontáže	186 423,36
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 487,81
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	206,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 578,04
783 - Nátery	1 578,04
HSV - Práce a dodávky HSV	21 002,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 099,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 903,22
95-M - Revízie	950,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	17 650,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	17 650,00

ROZPOČET

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

01 - Elektromontáže

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

231 348,63

D M

Práce a dodávky M

191 117,97

D 21-M

Elektromontáže

186 423,36

1	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	656,000	1,43	938,08
2	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	656,000	0,81	531,36
3	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	748,000	1,80	1 346,40
4	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	748,000	1,72	1 286,56
5	K	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	520,000	2,07	1 076,40
6	M	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63	m	520,000	3,62	1 882,40
7	K	210010038.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1520, uložená voľne alebo pod omietkou	m	1 502,000	1,11	1 667,22
8	M	345710000200.S	Rúrka tuhá hrdlová 1520 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm, vrátane príchytiek	m	1 502,000	0,51	766,02
9	K	210010053.S	Rúrka elektroinštalácia oceľová, závitová, typ 6021, uložená voľne alebo pod omietkou	m	121,000	1,72	208,12
10	M	345710003600.S	Rúrka oceľová závitová 6021 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 28,3 mm, vrátane príchytiek	m	121,000	9,44	1 142,24
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	102,000	1,45	147,90
12	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	102,000	0,95	96,90
13	K	210010381.S	Krabica bezhalogénová z PP, 80x80 mm, IP 67 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	75,000	11,17	837,75
14	M	002629	Krabica odbočná bezhalogénová ACID.malá IP67 či sv.3P+N+PE	KS	75,000	9,40	705,00
15	K	210020301.S	Káblový žľab nepreforovaný - káblový nosný systém, 60x100x0,75	m	594,000	4,97	2 952,18
16	M	8595057692473	Žľab s int.spoj. JUPITER S - sendzimir-pozinkovaný mat. KZIN 60X100X0.75 S, vrátane prvkov uchytenia	m	594,000	12,27	7 288,38
17	K	210020312	Káblový žľab nepreforovaný - káblový nosný systém, 60x300x0,75	m	241,000	11,27	2 716,07
18	M	8595568903037	Žľab s int.spoj. JUPITER - 3/12/324 m S - sendzimir-pozinkovaný mat. KZIN 60X300X0.75 S, vrátane prvkov uchytenia	m	241,000	15,29	3 684,89
19	K	210020312.S	Káblový žľab nepreforovaný - káblový nosný systém, 60x500x0,75	m	45,000	11,27	507,15
20	M	8595057692527	Žľab s int.spoj. JUPITER S - sendzimir-pozinkovaný mat. KZIN 60X500X1.25 S, vrátane prvkov uchytenia	m	45,000	23,60	1 062,00
21	K	210020601.S	Ochranný kryt pre káble - montáž šírka 100 mm	m	594,000	4,09	2 429,46
22	M	8595057629783	Veko káblového žľabu S - sendzimir-pozinkovaný mat. V 100 S	m	594,000	5,09	3 023,46
23	K	210020602.S	Ochranný kryt pre káble - montáž šírka 300 mm	m	241,000	4,40	1 060,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	8595057629516	Veko káblového žlabu S - sendzimír-pozinkovaný mat. V 300 S	m	241,000	17,34	4 178,94
25	K	210020604.S	Ochranný kryt pre káble - montáž šírka 500 mm	m	45,000	5,27	237,15
26	M	8595057633162	Veko káblového žlabu S - sendzimír-pozinkovaný mat. V 500 S	m	45,000	33,70	1 516,50
27	M	8595057629448	Pružný uzáver veka neelektrolytický pokovované VU GMT	ks	1 760,000	0,45	792,00
28	K	210020572.S	Požiarna odolná izolačná podložka pod elektické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia	m2	10,000	0,54	5,40
29	M	343110000110.S	Podložka vláknocementová nehorľavá pod elektrické rozvody a zariadenia, 1200x300x5 mm	ks	27,780	8,53	236,96
30	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	48,000	4,85	232,80
31	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 55	ks	48,000	4,11	197,28
32	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 55 vrátane zapojenia	ks	3,000	5,19	15,57
33	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP55	ks	3,000	5,31	15,93
34	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 55, vrátane zapojenia	ks	27,000	5,19	140,13
35	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 55	ks	27,000	4,21	113,67
36	K	210110008.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	12,000	5,88	70,56
37	M	345330002910.S	Prepínač dvojitý striedavý nástenný, radenie 6+6, IP55	ks	12,000	8,21	98,52
38	K	210110016.S	Tlačítko núdzový STOP- radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	28,000	6,15	172,20
39	M	XALK178G	SKRINKA NÚDZOVÝ STOP	ks	28,000	26,30	736,40
40	K	210110016.S.1	Tlačítko núdzový STOP- radenie 1/0 nástenný IP 65, EX, vrátane zapojenia	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
41	M	XALK178G.1	SKRINKA NÚDZOVÝ STOP Ex	ks	1,000	1 417,00	1 417,00
42	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	40,000	2,34	93,60
43	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So, vrátane krytu a rámcika	ks	40,000	5,31	212,40
44	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,68	10,72
45	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	5,51	22,04
46	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	11,000	7,06	77,66
47	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	11,000	48,02	528,22
48	K	210110110.S	Spínač koncový KS Ex s nastaviteľnou pákou a kladkou, vrátane zapojenia	ks	2,000	10,62	21,24
49	M	345340006550.S	Spínač koncový kovový KS Ex s nastavovacou pákou a kladkou	ks	2,000	38,53	77,06
50	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica Cu	ks	1,000	19,88	19,88
51	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna Cu 50x10x500	ks	1,000	24,02	24,02
52	K	210230105.S	Uzatvárací ventil Ex vrátane montáže - elektromagnetický	ks	1,000	8,45	8,45
53	M	2011000	Uzatvárací ventil, Ex, 230V	ks	1,000	2 560,00	2 560,00
54	K	210290601.S	Montáž a zapojenie zásobníkového ohrievača vody - vykurovacieho telesa	ks	1,000	12,64	12,64
55	M	3.027817	Zásobník TUV, 80l, 28,0 kW, expanzomat TUV, poistný ventil, teplomer a sonda NTC	ks	1,000	475,00	475,00
56	K	210110311.S	Vypínač VS 10, 16, 32A zo zadným upevnením, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	64,000	6,93	443,52
57	M	EVA000000119	Spínač vačkový S 10 JPD 1103 A6 10A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	16,000	16,00	256,00
58	M	EVA000000231	Spínač vačkový S 16 JPU 1103 A6/R 16A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	43,000	18,50	795,50
59	M	EVA000000335	Spínač vačkový S 25 JPD 9153 C6 25A, 0-1 páčka, kryt IP65	ks	4,000	17,00	68,00
60	M	EVA000000178	Spínač vačkový S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	1,000	24,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	210110312.S	Vypínač VS 40, 63A zo zadným upevnením, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	2,000	10,77	21,54
62	M	0103334	Vačkový spínač 63A v kryte z plast. hmoty s čel.doskou a páčkou pre IP 65, vypínač, el. sch. 1103 A6	ks	2,000	46,00	92,00
63	K	210110605.S	Osadenie a zapojenie sušiča rúk	ks	1,000	4,72	4,72
64	M	74465	Sušič rúk HTT 5 WS - 2600W, 28 m/s, 250 m3/h, 68 dB, hliník, farba - signálna biela	ks	1,000	150,00	150,00
65	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	27,000	4,35	117,45
66	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	27,000	3,51	94,77
67	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000	5,19	57,09
68	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	11,000	4,71	51,81
69	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	20,000	6,07	121,40
70	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	20,000	11,51	230,20
71	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	166,000	7,36	1 221,76
72	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 55	ks	166,000	4,51	748,66
73	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	16,000	8,02	128,32
74	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP55	ks	16,000	8,32	133,12
75	K	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	19,000	7,36	139,84
76	M	345510005920.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP54	ks	19,000	5,61	106,59
77	K	210111113.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	58,000	6,71	389,18
78	M	KVZ000000111	Zásuvka nástenná IZG1643 400V 16A 4P IP67	ks	58,000	3,60	208,80
79	K	210193072.S	Zásuvková rozvodnica 400V/5P	ks	1,000	17,36	17,36
80	M	ERS000000543	Rozvodnica zásuvková 632.33WW-102F2 4x230V 2x32A/400V 5P	ks	1,000	47,00	47,00
81	K	210192554.S	Zmena sústavy zariadenia pracovného stroja a rozvádzača z TN-C na TN-S	ks	79,000	5,22	412,38
82	K	210193081.S	Rozvodnica RP 1.27 zadná loď, podpovrchová montáž IP 30, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	13,14	13,14
83	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa RP 1.27, IP30, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	27,06	27,06
84	K	210193081.S00	Rozvodnica RP 1.02 predná loď, podpovrchová montáž IP 30, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	260,00	260,00
85	M	357140008110.S00	Rozvodnicová skriňa RP 1.02, IP30, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	650,00	650,00
86	K	210193081.S9	Rozvodnica RP 1.11, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	150,00	150,00
87	M	357140008110.S9	Rozvodnicová skriňa RP 1.11, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	940,00	940,00
88	K	210193081.S10	Rozvodnica RP 1.12, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	120,00	120,00
89	M	357140008110.S10	Rozvodnicová skriňa RP 1.12, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	495,00	495,00
90	K	210193081.S11	Rozvodnica RP 1.14, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	119,00	119,00
91	M	357140008110.S11	Rozvodnicová skriňa RP 1.14, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	482,00	482,00
92	K	210193081.S12	Rozvodnica RP 1.16, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	155,00	155,00
93	M	357140008110.S12	Rozvodnicová skriňa RP 1.16, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	486,00	486,00
94	K	210193081.S13	Rozvodnica RP 1.17, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	186,00	186,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	357140008110.S13	Rozvodnicová skriňa RP 1.17, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	621,00	621,00
96	K	210193081.S14	Rozvodnica RP 1.21, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	220,00	220,00
97	M	357140008110.S14	Rozvodnicová skriňa RP 1.21, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	730,00	730,00
98	K	210193081.S15	Rozvodnica RP pivnica, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	268,00	268,00
99	M	357140008110.S15	Rozvodnicová skriňa RP pivnica, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	1 151,00	1 151,00
100	K	210193081.S1	Rozvodnica RP 1.31, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	160,00	160,00
101	M	357140008110.S1	Rozvodnicová skriňa RP 1.31, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	426,00	426,00
102	K	210193081.S2	Rozvodnica RP 1.34, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	160,00	160,00
103	M	357140008110.S2	Rozvodnicová skriňa RP 1.34, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	431,00	431,00
104	K	210193081.S3	Rozvodnica RP 1.35, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	160,00	160,00
105	M	357140008110.S3	Rozvodnicová skriňa RP 1.35, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	446,00	446,00
106	K	210193081.S4	Rozvodnica RP 1.36, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	160,00	160,00
107	M	357140008110.S4	Rozvodnicová skriňa RP 1.36, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	458,00	458,00
108	K	210193081.S5	Rozvodnica RP 1.38, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	160,00	160,00
109	M	357140008110.S5	Rozvodnicová skriňa RP 1.38, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	449,00	449,00
110	K	210193081.S6	Rozvodnica RP 1.42, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	260,00	260,00
111	M	357140008110.S6	Rozvodnicová skriňa RP 1.42, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	586,00	586,00
112	K	210193081.S7	Rozvodnica RP 1.43, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	260,00	260,00
113	M	357140008110.S7	Rozvodnicová skriňa RP 1.43, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	597,00	597,00
114	K	210193081.S8	Rozvodnica RP 1.44, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	260,00	260,00
115	M	357140008110.S8	Rozvodnicová skriňa RP 1.44, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	620,00	620,00
116	K	210193081.S8.1	Rozvodnica RP 1.22, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	230,00	230,00
117	M	357140008110.S8.1	Rozvodnicová skriňa RP 1.22, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	720,00	720,00
118	K	210193081.S8.2	Rozvodnica RP 1.23, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	250,00	250,00
119	M	357140008110.S8.2	Rozvodnicová skriňa RP 1.23, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	746,00	746,00
120	K	210193081.S8.3	Rozvodnica RP 1.29, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	260,00	260,00
121	M	357140008110.S8.3	Rozvodnicová skriňa RP 1.29, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	754,00	754,00
122	K	210193081.S8.4	Rozvodnica RP 1.30, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	254,00	254,00
123	M	357140008110.S8.4	Rozvodnicová skriňa RP 1.30, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	756,00	756,00
124	K	210193081.S8.5	Rozvodnica RP kúrenie, povrchová montáž IP 55, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	430,00	430,00
125	M	357140008110.S8.5	Rozvodnicová skriňa RP kúrenie, IP55, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	1 360,00	1 360,00
126	K	210193081.S8.6	Rozvodnica RH, povrchová montáž IP 44, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
127	M	357140008110.S8.6	Rozvodnicová skriňa RH, IP44, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	11 039,00	11 039,00
128	K	210193081.S8.7	Rozvodnica RC, povrchová montáž IP 44, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	43,00	43,00
129	M	357140008110.S8.7	Rozvodnicová skriňa RC, IP44, vrátane istiacich a spinacích prvkov	ks	1,000	267,00	267,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	210201520.S	Zapojenie a montáž svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	ks	73,000	5,90	430,70
131	M	348150000900	LED svietidlo núdzové AXPU, 1W, IP65/20, 1h núdzový režim, 130 lm, rozmer 100x37 mm, AMI	ks	73,000	37,13	2 710,49
132	K	210201600.S	Zapojenie a montáž svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, LED	ks	2,000	12,30	24,60
133	M	348150000800.S	LED svietidlo núdzové Ex 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP65, pohotovostný režim	ks	2,000	600,00	1 200,00
134	K	210201015.S	Montáž a zapojenie svietidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného - reflektor	ks	2,000	6,40	12,80
135	M	SRE000000930	Reflektor LED 50W (za 300W) 4000lm 4000K 230V IP65	ks	2,000	26,00	52,00
136	K	210201911.S	Montáž a zapojenie svietidla do výbušného prostredia na strop	ks	7,000	6,57	45,99
137	M	151528	Svietidlo prachotesné, výbušné prostredie 1x 43W IP65 Prima LED EX	KS	7,000	1 200,00	8 400,00
138	K	210201911.S2	Montáž svietidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	89,000	8,50	756,50
139	K	210201080.S2	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	89,000	8,50	756,50
140	M	R11969	Svietidlo LED 40W, 1200mm, IP20, prisadené	ks	89,000	27,60	2 456,40
141	K	210201913.S2	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	528,000	13,14	6 937,92
142	K	210201082.S2	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	528,000	8,50	4 488,00
143	M	E00048285	Svietidlo LED IP65 GXWP210 DUST 2x1200mm	KS	528,000	18,90	9 979,20
144	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na stenu/strop do 5 kg	ks	51,000	13,14	670,14
145	K	210201081.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	51,000	5,90	300,90
146	M	348320000700.S	LED svietidlo stropné 1x20W, 1500 lm, IP20	ks	51,000	35,38	1 804,38
147	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	1,43	17,16
148	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	1,26	9,45
149	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	29,000	16,34	473,86
150	M	E00005030	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015650 1801VDE	KS	29,000	12,60	365,40
151	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30, pre osadenie svorky SZ	ks	2,000	13,14	26,28
152	M	345410007700.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V KB	ks	2,000	17,55	35,10
153	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,81	5,62
154	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,31	2,62
155	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	13,65	109,20
156	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	15,98	63,92
157	K	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	1 149,000	0,74	850,26
158	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	1 149,000	1,51	1 734,99
159	K	210800646.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	699,000	0,91	636,09
160	M	341310009500.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	699,000	5,03	3 515,97
161	K	210802368.S	Kábel medený uložený voľne H05RR-F (CGLG) 300/500 V 3x2,5	m	3,000	0,49	1,47
162	M	341310031000.S	Kábel medený flexibilný gumený H05RR-F 3x2,5 mm2	m	3,000	1,52	4,56
163	K	210802381.S	Kábel medený uložený voľne H05RR-F (CGLG) 300/500 V 5x2,5	m	459,000	0,56	257,04
164	M	341310032200.S	Kábel medený flexibilný gumený H05RR-F 5x2,5 mm2	m	459,000	2,52	1 156,68
165	K	210812169.S	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x120	m	45,000	5,31	238,95
166	M	341110019400.S	Kábel medený NYY 5x120 mm2	m	45,000	87,00	3 915,00
167	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 971,000	0,88	2 614,48
168	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	2 971,000	0,87	2 584,77
169	K	210881075.SO	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	573,000	0,90	515,70
170	M	341610014300.S O	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	573,000	1,20	687,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	3 175,000	0,99	3 143,25
172	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	3 175,000	1,32	4 191,00
173	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	1 910,000	0,96	1 833,60
174	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	1 910,000	1,33	2 540,30
175	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	2 933,000	1,13	3 314,29
176	M	KPE000000484	Kábel pevný N2XH-J 5x2,5 bezhalogénový čierny	m	2 933,000	1,93	5 660,69
177	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	112,000	1,48	165,76
178	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	112,000	3,74	418,88
179	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	756,000	2,11	1 595,16
180	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	756,000	8,87	6 705,72
181	K	210881104.S2	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	72,000	1,60	115,20
182	M	KPE000000482	Kábel pevný N2XH-J 5x16 bezhalogénový čierny	m	72,000	15,60	1 123,20
183	K	210960603.S	Demontáž do sute - káblové rošty pre uloženie káblov	m	253,000	2,02	511,06
184	K	210960831.S	Demontáž do sute - spínače na ovládanie osvetlenia - nástenné pre prostredie obyčajné alebo vlhké	ks	97,000	1,02	98,94
185	K	210960836.S	Demontáž do sute - spínače nástenné pre prostredie obyčajné alebo vlhké trojpólové	ks	80,000	2,21	176,80
186	K	210960851.S	Demontáž do sute - spínač núdzový stop	ks	12,000	1,32	15,84
187	K	210961051.S	Demontáž do sute - zásuvky domové povrchové/vstavané vyhotovenie 2P	ks	205,000	0,78	159,90
188	K	210961053.S	Demontáž do sute - zásuvky povrchové 10, 16, 32 A 48, 250, 400 V vyhotovenie 3P + Z (N)	ks	59,000	1,04	61,36
189	K	210962821.S	Demontáž do sute - skrinky na ovládanie osvetlenia	ks	8,000	2,23	17,84
190	K	210962831.S	Demontáž do sute - zásuvková rozvodnica	ks	1,000	0,17	0,17
191	K	210962982.S	Demontáž do sute - rozvádzače povrchová montáž	ks	7,000	2,59	18,13
192	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop vrátane odpojenia	ks	680,000	3,70	2 516,00
193	K	210967239.S	Demontáž do sute - káble medené CYKY	m	4 329,000	0,21	909,09

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

4 487,81

194	K	220512025.S	Montáž stojanového rozvádzača 19", výšky od 970 do 2105 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	41,60	41,60
195	M	383180007500.S	Rozvádzač stojanový 19" 18U, vxšxh 970x600x800 mm čierny, sklenené dvere so zámkom	ks	1,000	444,98	444,98
196	K	220512106.S	Kompletné preloženie kabeláže, aktívnych a pasívnych zariadení z pôvodnej skrine RACK do novej skrine RACK	ks	1,000	21,69	21,69
197	K	220512107.S	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000	22,43	22,43
198	K	220512110.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	10,000	4,46	44,60
199	M	383150020200.S	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený	ks	1,000	123,43	123,43
200	K	220512122.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	1,000	2,70	2,70
201	M	KDP000001040	Kábel prepojovací PATCH C6-315YE-0,5MB tieneny pvc Cat.6 S/FTP 0,5m	ks	1,000	3,00	3,00
202	K	229731121.S	Demontáž pôvodnej skrine RACK	ks	1,000	54,28	54,28
203	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	51,000	1,35	68,85
204	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	51,000	0,71	36,21
205	K	220511004.S	Montáž a zapojenie zásuvky 2xRJ45 na omietku	ks	9,000	4,90	44,10
206	M	383150005900.S	Zásuvka povrchová 2xRJ45/s, Cat.6	ks	9,000	12,53	112,77
207	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	1 750,000	1,02	1 785,00
208	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG	m	1 750,000	0,95	1 662,50
209	K	210967224.S	Demontáž - kábel dátový FTP na opätovnú montáž	m	51,000	0,23	11,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K	229320281.S	Demontáž dátových zásuviek do sute	ks	2,000	3,97	7,94

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 206,80

211	K	460200174.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	14,82	148,20
212	K	460560174.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,000	3,07	30,70
213	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	2,79	27,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 578,04

D 783 Nátery 1 578,04

214	K	78322610.S	Maľovanie interiérových stien maliarskou farbou 1x náter	m2	698,720	1,20	838,46
215	M	246260009600	Primalex Plus biela Biela,25kg	kg	60,000	0,94	56,40
216	K	78322610.SPEN	Penetračný náter v jednej vrstve	m2	698,720	0,80	558,98
217	M	16479-16480	Primalex Penetra UNI Bezfarebná,5L	ks	6,000	20,70	124,20

D HSV Práce a dodávky HSV 21 002,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 099,40

218	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	120,000	11,69	1 402,80
219	M	PG0117A40	PAGEL V1A/40 zálievková malta s oceľovými vláknami; špeciálne betónové zmesi PAGEL, pre betónové podlahy	kg	240,000	1,60	384,00
220	M	50509458	PCI Polycrret K 30 Rapid Rýchlotuhnúca opravná malta so zrnitosťou do 1,0 mm s kompenzovaným zmraštením určená na lokálne aj plošné vyrovnávanie stien a podláh aj na balkónoch, terasách a v kúpeľniach.	kg	80,000	1,60	128,00
221	K	612409991.S	Začistenie omietok steny, stropy, podlaha, obklady atď.	m	140,000	2,39	334,60
222	M	002925	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	50,000	17,00	850,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 903,22

223	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	102,000	1,35	137,70
224	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	138,000	5,44	750,72
225	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	625,000	4,18	2 612,50
226	K	974049132.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	725,000	8,24	5 974,00
227	K	974049153.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,02200t	m	530,000	14,11	7 478,30

D 95-M Revízie 950,00

228	K	950103001	Revízia a vypracovanie správy	ks	1,000	950,00	950,00
-----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 17 650,00

D VRN10 Inžinierska činnosť 17 650,00

229	K	001000031.S	Úradná skúška a osvedčenie dokumentácie OPO	eur	1,000	3 000,00	3 000,00
230	K	HZS-001	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
231	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	750,000	1,20	900,00
232	K	M21-DOP.1	Montážna plošina	den	30,000	250,00	7 500,00
233	K	M21-DOP.2	Doprava nad 3,5t	km	150,000	3,00	450,00
234	K	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	2,500	320,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielnach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

02 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 041,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 041,87	20,00%	5 008,37
Cena s DPH		v EUR	30 050,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

2

IČ

3.

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

02 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	25 041,87
M - Práce a dodávky M	20 105,54
21-M - Elektromontáže	18 593,66
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 511,88
HSV - Práce a dodávky HSV	827,33
5 - Komunikácie	422,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	404,81
95-M - Revízie	6,65
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	4 109,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	4 109,00

ROZPOČET

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

02 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 041,87

D M

Práce a dodávky M

20 105,54

D 21-M

Elektromontáže

18 593,66

1	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	30,000	2,88	86,40
2	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxx 297x210 mm, A4	ks	30,000	6,93	207,90
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	45,000	1,99	89,55
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	42,750	1,26	53,87
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	150,000	1,43	214,50
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	110,000	1,26	138,60
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	30,000	0,88	26,40
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	30,000	0,70	21,00
9	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	30,000	1,14	34,20
10	M	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia v spreji	ks	6,000	18,00	108,00
11	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	1 170,000	1,23	1 439,10
12	M	EBL000002127	Podpera vedenia PV 21 KUŽEL 115x150x150mm beton/plast pre plochú strechu 1,4kg	ks	1 170,000	1,30	1 521,00
13	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	164,000	1,97	323,08
14	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	164,000	0,49	80,36
15	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	164,000	1,30	213,20
16	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	166,000	3,29	546,14
17	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	166,000	0,16	26,56
18	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	166,000	0,60	99,60
19	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 20	ks	26,000	7,04	183,04
20	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do podstavca označenie JP 20	ks	26,000	9,26	240,76
21	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 20	ks	32,000	7,04	225,28
22	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	32,000	6,89	220,48
23	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	56,000	8,43	472,08
24	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	56,000	9,55	534,80
25	M	EBL000001539	Podložka k betónovému podstavcu 338mm PVC	ks	56,000	6,80	380,80
26	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	8,09	32,36
27	M	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	4,000	1,22	4,88
28	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	56,000	2,36	132,16
29	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	56,000	1,71	95,76
30	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	118,000	2,81	331,58
31	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	60,000	1,32	79,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	58,000	1,32	76,56
33	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	60,000	2,81	168,60
34	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	60,000	0,76	45,60
35	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	240,000	1,97	472,80
36	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	240,000	0,45	108,00
37	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	40,000	2,81	112,40
38	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	40,000	0,96	38,40
39	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	1,97	23,64
40	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	12,000	0,59	7,08
41	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	32,000	2,81	89,92
42	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	32,000	1,12	35,84
43	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	30,000	2,81	84,30
44	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	30,000	1,31	39,30
45	K	210220248.S	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	8,000	3,88	31,04
46	M	354410004800.S	Svorka FeZn na 3/4" potrubie označenie ST 02	ks	8,000	0,97	7,76
47	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	1,97	31,52
48	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	0,91	14,56
49	K	210220254.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)	ks	16,000	3,03	48,48
50	M	354410006220.S	Svorka na pásovinu SJ 60/5	ks	16,000	3,83	61,28
51	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	28,000	11,96	334,88
52	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	28,000	4,71	131,88
53	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muríva DUZ	ks	56,000	4,72	264,32
54	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrútom označenie DUU vr. 4	ks	56,000	1,33	74,48
55	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	60,000	13,65	819,00
56	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	60,000	15,98	958,80
57	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	10,000	1,53	15,30
58	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	10,000	2,52	25,20
59	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	40,000	2,09	83,60
60	M	354310019700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x8 KU-L	ks	40,000	0,48	19,20
61	M	309020000200.S	Skrutka šesťhranná 8x60 mm s maticou a podložkami	ks	40,000	72,51	2 900,40
62	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	1 100,000	2,19	2 409,00
63	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	148,000	6,06	896,88
64	K	210964801.S	Demontáž - pôvodné uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, drôt zvodový, svorky, podpery, držiaky a ochranné uholníky	ks	1,000	1,00	1,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 511,88

65	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	129,000	6,99	901,71
66	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	129,000	2,70	348,30
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	129,000	2,03	261,87

D HSV Práce a dodávky HSV 827,33

D 5 Komunikácie 422,52

68	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	14,000	27,18	380,52
69	M	12020025	Suchý betón C16/20 BE-08 so zrnom 0-8 mm, balenie 25 kg	bal	14,000	3,00	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				404,81
70	K	974042565.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	m	28,000	14,22	398,16
D 95-M			Revízie				6,65
71	K	950103001	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	ks	1,000	6,65	6,65
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				4 109,00
D VRN10			Inžinierska činnosť				4 109,00
72	K	001000031.S	Úradná skúška a osvedčenie dokumentácie OPO	eur	1,000	1 200,00	1 200,00
73	K	HZS-001	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
74	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	250,000	1,20	300,00
75	K	M21-DOP.1	Doprava nad 3,5t	km	75,000	3,00	225,00
76	K	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	1,200	320,00	384,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt1 - Rekonštrukcia lab. náuky o mat

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 583,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 583,95	20,00%	2 316,79
Cena s DPH			13 900,74
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

o.

55

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt1 - Rekonštrukcia lab. náuky o mať

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 583,95

HSV - Práce a dodávky HSV	5 297,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	252,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 886,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 027,46
99 - Presun hmôt HSV	130,84
PSV - Práce a dodávky PSV	6 286,27
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	234,48
776 - Podlahy poviakové	4 785,06
781 - Obklady	111,82
783 - Nátery	16,30
784 - Malby	1 138,61

ROZPOČET

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt1 - Rekonštrukcia lab. náuky o mat

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 583,95

D HSV Práce a dodávky HSV 5 297,68

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 252,68

1	K	342272154	Murovanie priečok z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	7,600	9,74	74,02
2	M	595310004300.S	Tvárnica pórobetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 150 mm	m2	8,132	21,97	178,66

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 886,70

3	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	28,492	2,09	59,55
4	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	27,352	8,24	225,38
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,492	7,87	224,23
6	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	35,440	0,24	8,51
7	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE	m	37,212	0,33	12,28
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	78,488	0,57	44,74
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	31,390	4,92	154,44
10	K	632451651.R	Vyspravenie betónových podláh, cementovým polymérom, hr. nad 10 mm 20% plochy	m2	78,488	16,00	1 255,81
11	K	632457526	Cementová samonivelizačná hmota WEBER, weber.floor 4150, triedy CT-C25-F5, hr. 15 mm	m2	78,488	24,23	1 901,76

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 027,46

12	K	965044201	Prebrúsenie podkladu existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	78,488	6,13	481,13
13	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	156,975	2,89	453,66
14	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	1,950	7,98	15,56
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,839	10,72	8,99
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,839	13,88	11,65
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,390	0,44	3,69
18	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,839	10,81	9,07
19	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,390	1,21	10,15
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,839	40,00	33,56

D 99 Presun hmôt HSV 130,84

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,490	37,49	130,84
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 286,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety	234,48			
22	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,41	1,41
23	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	5,40	10,80
24	K	725820810.S	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,95	3,95
25	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,42	37,42
26	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	74,86	74,86
27	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	8,37	16,74
28	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	62,06	62,06
29	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	6,91	13,82
30	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,93	12,93
31	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,017	28,69	0,49
D 776			Podlahy povlakové	4 785,06			
32	K	776511810.S	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	78,488	2,57	201,71
33	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	78,488	8,65	678,92
34	M	284110002400.S	Podlaha PVC homogénna	m2	82,412	32,75	2 698,99
35	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	35,440	5,80	205,55
36	M	284110003140	Podlahová lemovka z PVC na sokel	m	36,503	27,25	994,71
37	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,269	19,26	5,18
D 781			Obklady	111,82			
38	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	1,950	32,15	62,69
39	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 300x200x14 mm	m2	2,028	22,78	46,20
40	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,123	23,81	2,93
D 783			Nátory	16,30			
41	K	783122510.S	Nátory oceľ. záružne. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	2,844	5,73	16,30
D 784			Maľby	1 138,61			
42	K	784401801.R	Obrúsenie a oprášenie malieb, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	164,780	0,80	131,82
43	K	784402801.S	Odstánenie malieb stien oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	27,385	0,99	27,11
44	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	5,000	0,43	2,15
45	K	784410600.S	Vyspravenie trhlín na jemnozrnných povrchoch stropov	m2	78,488	0,22	17,27
46	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	78,488	1,16	91,05
47	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	70,000	0,84	58,80
48	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov stien a stropov	m2	164,780	0,78	128,53
49	K	784422271.R	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	125,075	2,80	350,21
50	K	784429001.S	Maľby ručne nanášané, zhotovenie styku dvoch farieb mimo stykov v rohoch a kútoch	m	26,470	0,53	14,03
51	K	784463221.R	Umývateľná olejová farba sokla na stenách, na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	39,705	8,00	317,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielnach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt2 - Rekonštrukcia lab. elektrotech.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 549,96
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 549,96	20,00%	2 309,99

Cena s DPH	v EUR	13 859,95
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt2 - Rekonštrukcia lab. elektrotech.

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 549,96

HSV - Práce a dodávky HSV

5 212,08

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

111,05

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 927,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 039,67

99 - Presun hmôt HSV

133,65

PSV - Práce a dodávky PSV

6 337,88

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

234,48

776 - Podlahy povlakové

4 836,15

781 - Obklady

111,82

783 - Nátery

8,15

784 - Malby

1 147,28

ROZPOČET

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt2 - Rekonštrukcia lab. elektrotech.

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 549,96

D HSV Práce a dodávky HSV 5 212,08

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 111,05

1	K	342272154	Murovanie priečok z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	3,340	9,74	32,53
2	M	595310004300.S	Tvárnica pórobetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 150 mm	m2	3,574	21,97	78,52

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 927,71

3	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stĺpov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	28,492	2,09	59,55
4	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	27,352	8,24	225,38
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,492	7,87	224,23
6	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	35,660	0,24	8,56
7	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE	m	37,443	0,33	12,36
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	79,443	0,57	45,28
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	31,780	4,92	156,36
10	K	632451651.R	Vyspravenie betónových podláh, cementovým polymérom, hr. nad 10 mm 20% plochy	m2	79,443	16,00	1 271,09
11	K	632457526	Cementová samonivelizačná hmota WEBER, weber.floor 4150, triedy CT-C25-F5, hr. 15 mm	m2	79,443	24,23	1 924,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 039,67

12	K	965044201	Prebrúsenie podkladu existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	79,443	6,13	486,99
13	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	158,886	2,89	459,18
14	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	1,950	7,98	15,56
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,848	10,72	9,09
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,848	13,88	11,77
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,480	0,44	3,73
18	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,848	10,81	9,17
19	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,480	1,21	10,26
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,848	40,00	33,92

D 99 Presun hmôt HSV 133,65

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,565	37,49	133,65
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 337,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				234,48
22	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,41	1,41
23	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	5,40	10,80
24	K	725820810.S	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,95	3,95
25	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,42	37,42
26	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	74,86	74,86
27	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	8,37	16,74
28	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	62,06	62,06
29	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	6,91	13,82
30	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,93	12,93
31	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,017	28,69	0,49
D 776			Podlahy povlakové				4 836,15
32	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	79,443	2,57	204,17
33	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	79,443	8,65	687,18
34	M	284110002400.S	Podlaha PVC homogénna	m2	83,415	32,75	2 731,84
35	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	35,660	5,80	206,83
36	M	284110003140	Podlahová lemovka z PVC na sokel	m	36,730	27,25	1 000,89
37	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,272	19,26	5,24
D 781			Obklady				111,82
38	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	1,950	32,15	62,69
39	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x14 mm	m2	2,028	22,78	46,20
40	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,123	23,81	2,93
D 783			Nátery				8,15
41	K	783122510.S	Nátery oceľ. zárubne, syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	1,422	5,73	8,15
D 784			Malby				1 147,28
42	K	784401801.R	Obrúsenie a oprášenie malieb, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	166,185	0,80	132,95
43	K	784402801.S	Odstránenie malieb stien oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	27,352	0,99	27,08
44	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	5,000	0,43	2,15
45	K	784410600.S	Vyspravenie trhlín na jemnozrnných povrchoch stropov	m2	79,534	0,22	17,50
46	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	79,534	1,16	92,26
47	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	70,224	0,84	58,99
48	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov stien a stropov	m2	166,185	0,78	129,62
49	K	784422271.R	Malby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	126,315	2,80	353,68
50	K	784429001.S	Malby ručne nanášané, zhotovenie styku dvoch farieb mimo stykov v rohoch a kútoch	m	26,580	0,53	14,09
51	K	784463221.R	Umývateľná olejová farba sokla na stenách, na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	39,870	8,00	318,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt3 - Rekonštrukcia dielne

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	42 554,67
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 554,67	20,00%	8 510,93

Cena s DPH	v EUR	51 065,60
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

0.

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt3 - Rekonštrukcia dielne

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 554,67
HSV - Práce a dodávky HSV	24 295,92
1 - Zemné práce	4 057,78
2 - Zakladanie	10 234,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 091,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 578,43
99 - Presun hmôt HSV	2 332,85
PSV - Práce a dodávky PSV	18 258,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	637,02
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 029,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 687,10
777 - Podlahy syntetické	8 104,67
783 - Nátery	9,63
784 - Maľby	1 790,87

ROZPOČET

Stavba:

Rek. elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií
... SOŠ drevárskej, Zvolen

Objekt:

Objekt3 - Rekonštrukcia dielne

Miesto:

Dátum: 15. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 554,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 295,92

D 1

Zemné práce

4 057,78

1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	33,060	97,07	3 209,13
2	K	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	33,060	2,08	68,76
3	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	330,600	0,33	109,10
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,060	0,79	26,12
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,060	19,50	644,67

D 2

Zakladanie

10 234,97

6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,612	58,62	387,60
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,204	46,28	102,00
8	K	273313521.S	Podkladný betón, prostý tr. C 12/15	m3	2,204	91,16	200,92
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový vodostavebný (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	10,545	118,64	1 251,06
10	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,940	1 933,58	3 751,15
11	K	279321511.S	Betón základových múrov, železový vodostavebný (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,760	117,42	324,08
12	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	17,200	21,01	361,37
13	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	17,200	5,17	88,92
14	K	931991112.R	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC vystupujúcim zo základovej dosky	m	17,200	122,00	2 098,40
15	M	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vytlačovaný, pryžový	m	18,060	5,19	93,73
16	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,810	1 945,36	1 575,74

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 091,89

17	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	18,890	5,04	95,21
18	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	18,890	18,06	341,15
19	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	18,890	8,50	160,57
20	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	45,300	0,24	10,87
21	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE	m	47,565	0,33	15,70
22	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	115,546	0,57	65,86
23	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	46,218	4,92	227,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	632457526	Cementová samonivelizačná hmota WEBER, weber.floor 4150, triedy CT-C25-F5, hr. 15 mm	m2	115,546	24,23	2 799,68
25	K	642943111.RS	Osadenie oceľového uholníka na roh základu pre CNC	m	16,000	19,40	310,40
26	M	133310000100.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x4 mm, ozn. 10 370	t	0,049	1 327,68	65,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 578,43

27	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	33,368	2,94	98,10
28	K	965042241.R	Búranie betónovej podlahy hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,032	76,00	306,43
29	K	965044201	Prebrúsenie podkladu existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	115,546	6,13	708,30
30	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	231,092	2,89	667,86
31	K	974083114.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	18,400	25,27	464,97
32	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,450	10,72	176,34
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,450	13,88	228,33
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	164,500	0,44	72,38
35	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,450	10,81	177,82
36	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,450	1,21	19,90
37	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,450	40,00	658,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 332,85

38	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,226	37,49	2 332,85
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 18 258,75

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 637,02

39	K	711113142.MC	Stierková, cementová hydroizolácia základu difúzne otvorená MC Proof 101 HS na ploche zvislej a vodorovnej, 4 kg/m2 (D+M)	m2	23,000	27,50	632,50
40	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,138	32,76	4,52

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 029,46

41	K	763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	96,785	30,78	2 979,04
42	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,178	42,80	50,42

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 687,10

43	K	767316306.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 3 do 4 m2	ks	5,000	207,35	1 036,75
44	M	611340006700.R S	Bodový strešný svetlík, svetlosť 1300x3000mm, polykarbonát, 2-vrstvový	ks	5,000	565,00	2 825,00
45	M	611340008300.S	Bodový strešný svetlík, svetlosť 1300x3000 mm, rám PVC	ks	5,000	165,07	825,35

D 777 Podlahy syntetické 8 104,67

46	K	632452655.MC	Penetračný náter pre difúzne otvorený náterový systém podláh, 0,3 kg/m2 (D+M)	m2	100,546	21,00	2 111,47
47	K	777531010.R	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm,	m2	100,546	59,60	5 992,54
48	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	21,91	0,66

D 783 Nátery 9,63

49	K	783122510.S	Nátery oceľ. zárubne, syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	1,680	5,73	9,63
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		784	Maľby				1 790,87
50	K	784401801.R	Obrúsenie a oprášenie maľieb, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	195,134	0,80	156,11
51	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	6,000	0,43	2,58
52	K	784410600.S	Vyspravenie trhlín na jemnozrnných povrchoch stropov	m2	195,134	0,22	42,93
53	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	115,546	1,16	134,03
54	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	92,000	0,84	77,28
55	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov stien a stropov	m2	291,919	0,78	227,70
56	K	784422271.R	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	223,849	2,80	626,78
57	K	784429001.S	Maľby ručne nanášané, zhotovenie styku dvoch farieb mimo stykov v rohoch a kútoch	m	41,700	0,53	22,10
58	K	784463221.R	Umyvateľná olejová farba sokla na stenách, na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	62,670	8,00	501,36

Poist'ovňa

POISTNÝ CERTIFIKÁT

STAVEBNO MONTÁŽNE POISTENIE RÁMCOVÁ ZMLUVA

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
číslo účtu: IBAN: { , BIC: UNCRSKBX
(d ďalej len „poisťovateľ“)

potvrďuje, že poskytuje poisťnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu pre

Luxhaus s.r.o., Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa 064 01
IČO 53 799 941/ DIČ 2121496355
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro , vl. č. 42250/P
vrátane investora a všetkých dodávateľov a subdodávateľov
pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe s poisteným a boli zahrnuté do poisťnej sumy
(d ďalej len "poisťník a poistený")

Predmet poistenia: Rekonštrukcie a novostavby budov

Poisťná doba, poisťné obdobia:

Poisťná doba	od 01.03.2022 podľa čl. 4 VPPSM na dobu neurčitú
Poisťné obdobia	prvé poisťné obdobie: od 01.03.2022 do 31.12.2022 ďalšie poisťné obdobia: od 01.01. do 31.12. nasledujúceho kalendárneho roka

Miesto poistenia: Pracoviská poisteného na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené obchodnou zmluvou so zmluvným odberateľom.

Spoluúčast':

škody spôsobené živelnou udalosťou: 600,00 €
škody spôsobené inou udalosťou: 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (004): 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (050): 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (006): 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (113): 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia stavebné a montážne zariadenia: 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia stavebné a montážne stroje: 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (119): 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (115): 600,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti: 600,00 €
škody spôsobené z poistenia (002): 600,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví: bez spoluúčastí

Poistná suma:

Časť I.	Majetkové poistenie	
	Súbor budovaných diel	
	Rozšírené poistenie škôd spôsobených pri záručných prácach - 24 mesiacov (CAR/EAR 004)	

Časť II.	Poistenie majetku	Poistná suma bez DPH
	Odcudzenie s prekonaním prekážky vrátane vandalizmu (CAR/EAR 050), 1. Riziko	10.000,00 €
	Stavebné a montážne zariadenia (vlastné a cudzie), 1. Riziko	25.000,00 €
	Náklady na odpratávanie zvyškov po PU, 1. Riziko	100.000,00 €
	Vada projektu (CAR/EAR 115), 1. Riziko	50.000,00 €
	Súbor stavebných a montážnych strojov (vlastné a cudzie) – 1. Riziko	25.000,00 €
	Okolité majetky (CAR/EAR 119), 1. Riziko	100.000,00 €
	Poistenie mimoriadnych nákladov za prácu nadčas, v noci, prácu počas zákonných sviatkov, expresnú prepravu, leteckú prepravu náhradných dielov, cestovné náklady technikov a expertov (CAR/EAR 006), 1. Riziko	10.000,00 €
	Vnútroštátna preprava (CAR/EAR 113), 1. Riziko	10.000,00 €
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):		
	Riziko	Výška limitu
	Povodeň a záplava	50% z celkovej hodnoty budovaného diela
	Víchrice, krupobitie a zosuv pôdy	40% z celkovej hodnoty budovaného diela
	Zemetrasenie	do hodnoty budovaného diela
Časť III.	Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma
	Škody na zdraví a majetku	
	Krížová zodpovednosť (CAR/EAR 002)	1.000.000,00 €

Zvláštne dojednania a doložky

- Jednotlivé budované diela realizované poisteným s vyššou hodnotou budovaného diela ako 300.000,00 € musia byť jednotlivo písomne nahlásené poisťovateľovi a vstupujú do poistenia iba za predpokladu, že boli jednotlivo, samostatne a vopred písomne nahlásené poisťovateľovi a boli poisťovateľom písomne odsúhlasené podmienky ich poistenia.
- Jednotlivé budované diela realizované poisteným, ktoré sú iné ako uvedené v predmete poistenia tejto rámcovej zmluvy, musia byť jednotlivo písomne nahlásené poisťovateľovi a vstupujú do poistenia iba za predpokladu, že boli jednotlivo, samostatne a vopred písomne nahlásené poisťovateľovi a boli poisťovateľom písomne odsúhlasené podmienky ich poistenia.
- Poistenie podľa tejto zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné budované diela:
 - výstavba alebo rekonštrukcia jadrových elektrární a stavieb na spracovanie rádioaktívneho materiálu,
 - výstavba alebo rekonštrukcia baní,
 - výstavba alebo rekonštrukcia stavieb petrochemického a plynárenského priemyslu, rafinérie,

- výstavba alebo rekonštrukcia ciest a diaľnic, mostov a tunelov, nábreží, letísk, železničných, lanových a iných dráh.
4. **(CAR/EAR 002)** Odchýľne od čl. 28 ods. 4 písm. d) VPPSM sa dojednáva, že poistenie v zmysle časti III. VPPSM (Poistenie zodpovednosti) sa vzťahuje na všetkých poistených uvedených v poisťnej zmluve tak, ako keby boli pre nich vystavené samostatné poisťné zmluvy. Poisťovateľ neposkytne poistené plnenie podľa tohto dojednaní za:
 - škodu na veciach poistených alebo poistiteľných podľa časti II VPPSM (Poistenie majetku), a to ani vtedy ak nemôže byť poskytnuté plnenie z dôvodu spoluúčasti alebo limitu plnenia;
 - úrazy, smrteľné úrazy, choroby z povolania zamestnancov a pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje alebo by sa mohla vzťahovať osobná pôsobnosť zákonov o sociálnom a zdravotnom zabezpečení.
 5. **(CAR/EAR 004)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škody na poistenom majetku, ktoré
 - spôsobí poistený (alebo iná spolupoistená osoba) počas vyššie uvedeného obdobia v rámci akejkoľvek činnosti vykonávanej za účelom splnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z ustanovení o údržbe dojednaných v zmluve o dielo, alebo
 - vznikli na mieste poistenia počas doby výstavby/montáže alebo počas skúšobnej prevádzky či zaťažovacích skúšok.
 6. **(CAR/EAR 006)** Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady uvedené v čl. 18 ods. 2 písm. b) body ii. až v. (za mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného pokoja a voľna, na expresné príplatky za prepravu materiálu, stavebných/montážnych strojov a zariadení, leteckú prepravu náhradných dielov, cestovné náklady technikov a expertov), ak tieto poistený vynaložil v dôsledku poisťnej udalosti.
 Ak je predmet poistenia, na ktorom vznikla poisťná udalosť podpoistený v zmysle čl. 25 ods. 9 VPPSM, je poisťovateľ oprávnený upraviť aj poisťné plnenie podľa tohto zvl. dojednaní rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl. 25 ods. 9 VPPSM.
 7. **(CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poisťné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
 - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
 8. **(CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubíach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach.
 Poisťovateľ vyplatí poisťné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu.
 Spoluúčasť na poisťnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubíach alebo iných zariadeniach je:
 - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
 - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
 9. **(CAR/EAR 106)** Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poisťné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.
 10. **(CAR/EAR 107)** Dojednáva sa, že poisťovateľ nevyplatí poisťné plnenie za škody alebo za zodpovednosť za škody spôsobené požiarom, povodňou alebo záplavou na ubytovniach a skladoch, ak:
 - a) boli škody spôsobené povodňou pri menšom ako 10-ročnom prietoku (vrátane) vodného toku podľa nameraných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu
 - b) jednotlivé skladovacie miesta od seba vzdialené menej ako 50 metrov a neboli navzájom oddelené požiarnymi stenami.
 Poisťovateľ poskytne poisťné plnenie poistenému za každú poisťnú udalosť maximálne do limitu:

- 10.000,00 € za ubytovanie,
30.000,00 € za každé skladovacie miesto.
11. (CAR/EAR 108) Dojednáva sa, že poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody alebo zodpovednosti za škodu na stavebnom zariadení a stavebných strojoch, ktorú priamo alebo nepriamo zapríčinila povodeň alebo záplava, ak po prevedení prác alebo v prípade prerušenia prevádzky bolo takéto stavebné zariadenie a stroje umiestnené v oblasti neohrozovanej 20-ročnou vodou.
12. (CAR/EAR 109) Dojednáva sa, že poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody alebo zodpovednosti za škodu na stavebnom materiáli, ktorú priamo alebo nepriamo zapríčinila povodeň alebo záplava, ak množstvo tohto stavebného materiálu neprekročilo trojdňovú potrebu a časť materiálu prevyšujúca toto množstvo je umiestnená v oblasti neohrozovanej 20-ročnou vodou.
13. (CAR/EAR 111) Dojednáva sa, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
a) náklady na odstránenie súlin po zosuvoch pôdy prevyšujúce náklady na vyťaženie pôvodného materiálu v úseku postihnutom zosuvom a
b) náklady vynaložené na obnovenie svahov a iných planťovaných plôch, ak poistený nevykoná včas potrebné opatrenia proti zosuvom pôdy.
14. (CAR/EAR 110) Týmto sa dojednáva, že nariadenie dojednané, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadne dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vypláti poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrazené do ťiavhy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistik príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.
15. (CAR/EAR 112) Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
- funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
- v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky.
- Sachty pre výfuk a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provízorne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
- všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu.
- Opad musí byť pravidelne zo staveniska odvázaný.
- práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opalovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na sklade príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyskolená na likvidáciu požiaru.
- miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
- ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevyšovať hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
- na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik.
- Požiarno-evakuačný plán, požiarny portadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne doplňané o aktuálne informácie.
- Osoby činné na stavenisku musia byť vyskolené na likvidáciu požiaru.
- na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.

- najbližšia požiarna jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
 - stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.
16. (CAR/EAR 113) Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu na poistených predmetoch vzniknutých počas dopravy (vrátane nakladania a vykladania), pokiaľ:
- sú prepravované na území Slovenskej republiky na miesto poistenia inak ako lodnou alebo leteckou dopravou,
 - sú prepravované poistené predmety riadne zabalené a/alebo pripravené na prepravu.
- Ak je počas prepravy nevyhnutné uskladnenie poistených predmetov mimo miesta poistenia, použijú sa primerane ustanovenia zvl. dojednania č. 107 a č. 112.
17. (CAR/EAR 114) Ak nastanú opakované a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou alebo chybným projektom (ak sú kryté dojednaním č. 115), kráti poisťovateľ poistné plnenie o:
- 0% pri prvých dvoch škodách
 - 20% pri tretej škode
 - 40% pri štvrtej škode
 - 50% pri piatej škode
- Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie. Ustanovenie tohto zvláštného dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.
18. (CAR/EAR 115) Odchýlne od čl. 21 ods. 3 písm. a) a čl. 21 ods. 4 písm. a) VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje škody spôsobené chybou materiálu, chybne vykonanou prácou, chybným projektom, návrhom alebo konštrukciou. Ak však vznikne následkom vyššie uvedeného rizika následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, s výnimkou škôd vzniknutých počas skúšobnej prevádzky alebo zaťažovacích skúšok.
19. (CAR/EAR 116) Odchýlne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.
20. (CAR/EAR 117) Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
 - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.
21. (CAR/EAR 119) Dojednáva, že predmetom poistenia je aj nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na stavenisku alebo v jeho susedstve, ktorý má poistený vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe, ak škody na ňom boli spôsobené stavebnými prácami vykonávanými na budovanom diele a nastali ešte počas doby poistenia.
- Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody na poistenom okolitom majetku iba za predpokladu, že tento majetok bol pred začatím stavebných prác v dobrom technickom stave (schopný užívania, bez viditeľných technických chýb).
- V prípade škody spôsobenej vibráciou, odstránením alebo zoslabením nosných prvkov, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie iba za škody, ktoré vznikli v dôsledku úplného alebo čiastočného zrušenia poisteného majetku.
- Poisťovateľ nevyplatí poistné plnenie za:
- škody, ktoré bolo možné vzhľadom na povahu stavebných prác alebo spôsob ich realizácie predpokladať,
 - náklady na dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktorých existencia sa v priebehu doby poistenia ukázala ako nevyhnutná,
 - škodu na stierkach, omietkach, maľovkách, tapetách, obkladoch a pod., pri ktorých sa nenarušila stabilita poisteného okolitého majetku, ani neohrozila jeho užívateľov.

Táto poisťka nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poisťnej zmluvy.

V Bratislave dňa 02.03.2022

A

5

/ / poisťovateľ

Ing. Robert Hlynčák
špecialista upisovania poistného rizika

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predložené v rámci zákazky:

Rekonštrukcia elektroinštalácie v školských dielňach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií a osadenie drevárskych strojov v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej s názvom projektu: „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“

Dolu podpísaná Paula Jašková, ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti Luxhaus s.r.o., IČO: 53 799 941, čestne vyhlasujem, že v čase podpisu zmluvy nám nie sú známi žiadny subdodávatelia.

V Starej Ľubovni, dňa 05.04.2023

I

5/

.....
Paula Jašková, konateľ

Detail pohybu

IBAN: €

Názov účtu: **Luxhaus s.r.o.**



Detail pohybu


Typ platby:	Odoslaná platba
Účet:	€
SWIFT kód banky:	€
Prijemca/Platiteľ:	
Dátum spracovania:	06.04.2023
Dátum zúčtovania:	06.04.2023
Suma:	16104,00 EUR
Referencia platiteľa:	
Informácia pre príjemcu:	Luxhaus zabezpeka
Popis transakcie:	Platba i
Referencia banky platiteľa:	€
Pôvodná suma:	16104,00 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking
Detail výpisu:	Detail nie je k dispozícii.

MA - 06.04.2023 10:33:55, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO: 00686930, DIČ: 2020408522

Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.



Uzavretá medzi: Talra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Banka“) a klientom

(dalej len „klient“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

1.1	Klient je majiteľom účtu v banke, a to IBAN č. S o bežnom účte (ďalej len „Transparentný účet“).	. vedený v mene EUR na základe Zmluvy
-----	---	---------------------------------------

2.1	Zmluvné strany sa dohodli, že banka zverejní údaje v rozsahu podľa Čl. III bod 3.1. na internetovej stránke s bezplatným, diaľkovým a nepretržitým prístupom tretích osôb.
-----	---

3.1	Banka zverejní na internetovej stránke uvedenej v bode 2.1. údaje o Transparentnom účte v nasledovnom rozsahu: - suma platobnej transakcie, - dátum zúčtovania platobnej transakcie, - meno a priezvisko platiteľa, údaje platiteľa, - meno a priezvisko príjemcu, údaje príjemcu, - popis transakcie, - variabilný symbol.
-----	---

3.2	Banka je oprávnená zverejniť na internetovej stránke uvedenej v bode 2.1. údaje o Transparentnom účte v nasledovnom rozsahu: - meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov majiteľa Transparentného účtu, - názov Transparentného účtu, - číslo Transparentného účtu, - zostatok na Transparentnom účte,
-----	--

	- všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, inkasách, výške hotovosti zloženej na Transparentný účet alebo výberu hotovosti z Transparentného účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov podľa tohto bodu, ako aj internetovú stránku uvedenú v bode 2.1., o takejto zmene bude banka klienta vopred písomne alebo elektronicky informovať najmenej 10 dní pred dňom zmeny.
--	--

3.3	Klient berie na vedomie, že banka prvýkrát zverejní údaje o Transparentnom účte v dohodnutom rozsahu najneskôr do 5 bankových pracovných dní od uzavretia tohto Dodatku
-----	---

3.4	Údaje zverejňované podľa tohto článku bude banka aktualizovať najneskôr nasledujúci bankový pracovný deň po zúčtovaní transakcie.
-----	---

3.5	História údajov bude zverejnená po dobu 3 rokov od vykonania transakcie.
-----	--

IV. Záverečné ustanovenia

4.1	Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží banka a jeden rovnopis klient.
-----	---

4.2	Zmluvné strany sa dohodli, že časť II. Zmluvy o bežnom účte - Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou Voliteľného prečerpania, sa nepoužije. Uvedené nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny za produkty a služby poskytované spolu s vedením bežného účtu.
-----	---

4.3	Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je naviazaný na platnosť a trvanie zmluvy o bežnom účte.
-----	---

Miesto a dátum vystavenia: Poprad Dátum vystavenia: 31.3.2023	Inovácie, ktoré menia váš svet ☒ Member of RBI Group 
Podpis oprávnených osôb za banku: Pečiatka pobočky:	Podpis Majiteľa účtu:

S-PO

CIF

RČ IČO

ČÍSLO ÚČTU

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v školských dielnach, stavebné úpravy pre vybudovanie laboratórií a osadenie drevárskych strojov v školských dielnach Strednej odbornej školy drevárskej,
Zvolen s názvom projektu: "Kvalitná príprava - lepšie uplatnenie"

P.č.	Popis	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň
1.	Zvislé a kompletne konštrukcie																	
2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																	
3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																	
4.	Presun hmôt HSV																	
5.	Zdravotechnika - zariadenie predmety																	
6.	Podlahy povlakové																	
7.	Oblklady																	
8.	Nátery																	
9.	Dokončovacie práce - maľby																	
10.	Elektromontáže																	
11.	Bleskozvod																	

V Starej Ľubovni, 19.05.2022



Paula Jašková, konateľ

VS 04043 2022

