

## **Zmluva o dielo**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

### **Zmluvné strany**

Na jednej strane:

**Mesto Fiľakovo**  
Radničná 25, 98601 Fiľakovo  
IČO: 00316075  
DIČ: 2021115052  
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs**, PhD., primátor mesta  
Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.  
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
-zmluvy: JUDr. Norbert GECSO  
-emaily: [norbert.gecso@filakovo.sk](mailto:norbert.gecso@filakovo.sk)  
  
-technických: Ing. Ivan Vanko  
-emaily: [ivan.vanko@filakovo.sk](mailto:ivan.vanko@filakovo.sk)  
-telefónny kontakt: Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

**COSTRUO spol. s r.o.**  
Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec  
IČO: 31588794  
DIČ: 2020465018  
IČ DPH: SK2020465018  
Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Princz**, konateľ fy  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Lučenec  
Č. účtu: SK22 0200 0000 0026 8555 7459  
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica  
Číslo zápisu: vl. č. 1315/S  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk číslo 8433-WYP zo dňa 24.02.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2023.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) bude financované Objednávateľom z Fondov Európskej únie.

## II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove (na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického)**“
2. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v **Prílohách č. 1, 2 a 3** k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. na pozemkoch umiestnených v katastrálnom území Fiľakovo evidovaných ako parcely registra C-KN s parc. Č. (cesty): KN-C 2883 (=KN-E 1433), 2953, 2963/1, 2974/2, 3815/1, 3816, 3817/1, 3817/2, 3813/1 (=KN-E 1430) (vodovod+KANALIZÁCIA): KN-C 2953, 3815/1, 3817/1 a 3817/2
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) súťažných podkladov tejto zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3
  - c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
  - d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
  - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,
  - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.
5. Východiskové podklady k vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavby v rozsahu:
  - a) projektová dokumentácia,
  - b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,
  - c) právoplatné stavebné povolenia.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do riadneho odovzdania diela podľa čl. X tejto zmluvy bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov.
7. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „**Harmonogram**“) sa predkladá v rámci predkladania ponúk, odovzdaním sa stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve.

Nepredloženie Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

8. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa čl. X. „**Odobovanie a prevzatie diela**“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezabavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
9. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „**oprávnení zástupcovia zmluvných strán**“ alebo „**oprávnené osoby zmluvných strán**“, ako aj „**oprávnení zástupcovia**“ alebo „**oprávnené osoby**“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
10. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### **III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne **do šiestich (6) mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. Vznik objektívnych prekážok musí zhotoviteľ objednávateľovi preukázať, inak platí, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietol prevzatie staveniska. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2. tohto článku, bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2. a bodu 7. tohto článku.
6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

#### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	279 941,78 €
Sadzba DPH v %	20%
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	<b>335 930,14 €</b>
/slovom : Tristotridsaťpäťtisícdeväťstotridsať 14/100 EUR /	

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí **Prílohu č. 1** k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako najmä, nie však výlučne všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v čl. VI. bod 5. a 6. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami

platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, možno zmeniť pod podmienkou dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 ZVO. Bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien (napr. Cenkos), platných v čase vzniku daného prípadu.

## V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe troch faktúr, t.j. prvej a druhej faktúry vystavenej po realizácii min. 1/3 finančného objemu stavebných prác na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom splatnosť je do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 60 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.
3. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby „**Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Filákovke (na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického), Kód žiadosti o NFP: NFP312060CIN8**“. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:
  - a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických podľa čl. VI ods.
  - b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
    - (i) typ výrobku alebo materiálu,
    - (ii) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
    - (iii) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby,
  - c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.
4. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.
5. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť

potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
8. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na základe vyzvania objednávateľom zloží výkonovú záruku (**Performancebond**) jednou z nasledujúcich foriem:
  - a) Poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 12. tohto článku zmluvy, **alebo**
  - b) zložením finančných prostriedkov na bankovom účte objednávateľa podľa bodu 13. tohto článku

Bez ohľadu na spôsob zloženia výkonovej záruky platí, že výkonová záruka vo výške 10 % z ceny diela s DPH slúži na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočetom z výkonovej záruky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania časového harmonogramu postupu realizácie prác zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvne strany uvádzajú, že výkonovú záruku je nevyhnutné zložiť len jednou z nasledovných foriem (bod 12. alebo 13.) a teda výkonová záruka je

vo výške 10% z ceny diela s DPH bez ohľadu na spôsob jej zloženia. Nezloženie výkonovej záruky sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Bez ohľadu na spôsob zloženia výkonovej záruky, môže zhotoviteľ požiadať o uvoľnenie výkonovej záruky najskôr po 15 dňoch odo dňa prevzatia diela objednávateľom na základe protokolu o prevzatí dokončenej stavby a odstránených všetkých väd. Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa uvoľní výkonovú záruku najneskôr do 15 dní.

Bez ohľadu na spôsob zloženia výkonovej záruky, Objednávateľ je oprávnený finančnú záruku použiť po splnení nasledovných podmienok:

- I. objednávateľ zaslal zhotoviteľovi výzvu na úhradu peňažného záväzku a vznik svojej pohľadávky voči zhotoviteľovi čo do dôvodu aj výšky vo výzve preukázal;
  - II. zhotoviteľ na výzvu podľa písm. a) v lehote 10 dní od doručenia nereagoval, a
  - III. objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne neuhradené peňažné záväzky po splatnosti.
12. V prípade ak sa zhotoviteľ rozhodne zložiť výkonovú záruku prostredníctvom **bankovej záruky**, Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi bankovú záruku – vo výške 10 % ceny diela s DPH, ktorá bude prílohou č. 4 tejto zmluvy (ak sa zhotoviteľ rozhodne poskytnúť záruku prostredníctvom bankovej záruky). V prípade, ak sa zhotoviteľ rozhodne zložiť výkonovú záruku prostredníctvom bankovej záruky, zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- a) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
  - b) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa tejto zmluvy,
13. V prípade, ak sa zhotoviteľ rozhodne zložiť výkonovú záruku prostredníctvom **zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa**, zhotoviteľ sa zaväzuje poukázať výkonovú záruku vo výške 10% z ceny diela s DPH najneskôr do troch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy, a to na účet objednávateľa zriadený výslovne na tento účel, ktorý objednávateľ oznámi písomne zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy. Peňažné prostriedky, poukázané z titulu záruky, sú u objednávateľa len v správe a objednávateľ nie je oprávnený s nimi disponovať inak, než za splnenia podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. Náklady na zriadenie a vedenie účtu znáša zhotoviteľ. Pre použitie prostriedkov peňažnej záruky platí nasledovné:
- a) prostriedky záruky nesmie objednávateľ použiť na žiadny iný účel, než je dojednaný v tejto zmluve a ani nesmie prostriedky záruky použiť, a to ani dočasne, pre tretie subjekty či úhradu svojich záväzkov voči tretím osobám a ani na úhradu záväzkov zhotoviteľa voči tretím osobám;
  - b) zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa kedykoľvek doklad o stave prostriedkov na účte.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných odo dňa podpisu protokolu o prevzatí stavby je zhotoviteľ povinný zložiť **garančnú záruku (warrantybond) vo výške 5 % z ceny za dielo s DPH** a to jednou z nasledujúcich foriem:
- a) Poskytnutie bankovej záruky (bod 12. tohto článku zmluvy sa použije primerane), alebo

- b) Zložením finančných prostriedkov na bankovom účte objednávateľa (bod 13. tohto článku zmluvy sa použije primerane)

Bez ohľadu na spôsob zloženia garančnej záruky platí, že garančná záruka vo výške 5 % z ceny diela s DPH slúži na zabezpečenie riadneho a včasného odstránenia väd vzniknutých v období 12 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu o prevzatí dokončenej stavby a odstránených všetkých väd. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom z garančnej záruky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, ktoré vznikli počas obdobia 12 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi a ktoré zhotoviteľ neodstráni riadne a včas. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvne strany uvádzajú, že garančnú záruku je nevyhnutné zložiť len jednou z foriem uvedených v tomto bode a teda garančná záruka je vo výške 5% z ceny diela s DPH bez ohľadu na spôsob jej zloženia. Nezloženie garančnej záruky sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

15. Objednávateľ je oprávnený garančnú záruku použiť podľa bodu 14. za splnenia nasledovných podmienok:
- a) objednávateľ zaslal zhotoviteľovi písomnú výzvu na odstránenie zistených väd diela (v záručnej dobe),
  - b) zhotoviteľ na výzvu podľa bodu I. v lehote 10 dní od doručenia nereagoval a/alebo s odstránením väd nezačal a/alebo vady v lehote podľa tejto zmluvy neodstránil.
16. O uvoľnenie garančnej záruky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu o prevzatí dokončenej stavby a odstránených všetkých väd. Garančná záruka bude zhotoviteľovi vyplatená (resp. uvoľnená v prípade bankovej záruky) do 15 dní od žiadosti zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

## **VI. Základné podmienky vykonávania diela a informácie o aplikácii sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti



na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

3. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný Róbert Bene Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
4. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať každý týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 9., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
5. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povolenom konaní.
6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa čl. III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s

realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.
14. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
15. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

16. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
17. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora bezpečnosti je (Zoltán Anderko) a aj zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
18. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
19. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 5** (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto Zmluvy o dielo. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
20. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o dielo, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ a náhradný subdodávateľ môžu preukázať splnenie osobného postavenia, podmienok účasti, náhradného subdodávateľa prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
  - a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO,
  - b) nespĺnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 ZVO,
  - c) predloženia neplatných dokladov,
  - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bod 1 tejto Zmluvy o dielo, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

21. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o dielo a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s

odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ a náhradný subdodávateľ môžu preukázať splnenie osobného postavenia, podmienok účasti, náhradného subdodávateľa prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO,
  - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 ZVO,
  - c) predloženia neplatných dokladov,
  - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
22. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
23. Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávateľom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.
24. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
25. Zhotoviteľ je povinný:
- a) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. Bez ohľadu na uvedené v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vymeniť takúto osobu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
  - b) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) a ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
  - c) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov a) a b) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže objednávateľovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

27. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady Subdodávateľom (a akémukoľvek inému subdodávateľovi) v lehote splatnosti a nevystaví Objednávateľa žiadnemu záväzku voči Subdodávateľom.
28. Zhotoviteľ spolu s faktúrou (čiastkovou ako aj konečnou) poskytne písomnú záruku, v ktorej uvedie, že *“Všetky splatné a nesporné pohľadávky Subdodávateľov boli uhradené”*. Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 3.000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur).
29. V prípadoch, keď Subdodávatelia požadujú úhradu od Objednávateľa, Objednávateľ o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa, ktorý na to do piatich (5) pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom. Ak Zhotoviteľ neodpovie na takúto žiadosť Subdodávateľa o úhradu do 7 dní od jej prijatia, Objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo Subdodávateľovi. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky Subdodávateľa podľa Subdodávateľskej zmluvy, Objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby Subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ Zhotoviteľ a Subdodávateľ nedospejú k dohode o spornej platbe (ďalej len „Vyrovnanie“) alebo až dokiaľ sa nezíska platné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže Objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu Subdodávateľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi v súlade s Vyrovnaním alebo súdnym rozhodnutím.
30. V každom prípade, ak Objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi, Objednávateľ si môže vzájomne započítať príslušnú sumu a odmenu Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
31. Do 60 dní od vypracovania Protokolu o odstránení nedostatkov Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi vyhlásenia všetkých Subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej Objednávateľom Zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na Stavenisku, podpísané oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky ich pohľadávky boli uhradené. Ak Zhotoviteľ nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia Subdodávateľov, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi: kópiu faktúry vystavenej/faktúr vystavených Subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami.
32. Vo verejnom obstarávaní sa uplatňuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú kumulatívne tieto predpoklady:
  - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
  - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
33. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať od Zhotoviteľa za účelom preukázania splnenia povinnosti Zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa ods. 4 písm. a) a b) predloženie dokumentov preukazujúcich jej splnenie, za takýto dokument sa považuje najmä pracovná zmluva, dohoda o vykonaní prác, čestné vyhlásenie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie tejto povinnosti, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

34. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.
35. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite, uchádzač o zamestnanie preukáže, že je nezamestnaný napr. potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
36. Ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ zhotoviteľa nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ alebo subdodávateľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa a) a b).

## **VII. Stavenisko**

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

## **VIII. Stavebný denník**

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
  - a) Úvodné listy obsahujú:
    - Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,

- identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
  - osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
  - rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
  - záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
  - priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
  - kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
  - zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

## **IX. Zakrývanie prác**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

## **X. Odovzдание a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:
  - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
  - b) prvý prepis stavebného denníka,
  - c) certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
  - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
  - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,



- f) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
  - g) platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
  - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
  - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

### **XI. Záruka za akosť**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0474320944, alebo prostredníctvom e-mailu: [costruo@costruo.eu](mailto:costruo@costruo.eu)
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

### **XII. Zmluvné sankcie**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
  - a) Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 € (slovom jedentisícpäťsto Eur) za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- b) Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- c) Za omeškание s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € (slovom tri sto Eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- d) Za nezačatie akejkoľvek časti realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa tejto zmluvy, príp. harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. V prípade omeškania na strane Zhotoviteľa s prevzatím staveniska v lehote podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy a/alebo v prípade nezačatia stavebných prác do 3 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny za dielo za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa druhej vety tohto bodu zmluvy vylučuje kumulatívne uplatnenie zmluvnej pokuty podľa prvej vety tohto bodu.)
- e) Za zanedbanie povinností zabezpečiť nepretržité čistenie odpadových vôd v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň zanedbania tejto povinnosti. Zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € (slovom tri tisíc Eur) za každé jednotlivé porušenie sa vzťahuje na vypustenie nevyčistených odpadových vôd do recipientu.
- f) V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa tejto zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € (slovom jeden tisíc Eur) za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- g) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € (slovom dvesto Eur) za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- h) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa tejto zmluvy (najmä podľa čl. VI) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
  - (i) odstúpiť od Zmluvy
  - (ii) má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- i) V prípade, ak bude zhotoviteľom určený iný stavbyvedúci ako stavbyvedúci v zmysle čl. VI. ods. 3, alebo v prípade výmeny stavbyvedúceho bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa (čl. VI ods. 26 písm. b), zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- j) V prípade ak zhotoviteľ nezloží výkonovú alebo garančnú záruku riadne a v lehotách uvedených v čl. V tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

- k) V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 33 čl. VI, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € (slovom päťsto Eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti podľa ods. 33 čl. VI.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na dodatočné plnenie s poskytnutím primeranej lehoty. Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania.
  3. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.
  4. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 (štrnástich) dní od ich doručenia do miesta sídla Zhotoviteľa resp. Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody v plnej výške.
  5. Odstúpenie od zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
  6. Týmto článkom nie je vylúčené uplatnenie zmluvných pokút uvedených na inom mieste v rámci tejto zmluvy.
  7. Zaplatením zmluvnej pokuty nezánika nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

### **XIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). Ak sa písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.
2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovať ich sám alebo nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
  - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku;
  - b) ak Zhotoviteľ bez náležitého vysvetlenia
    - (i) nezačne so stavebnými prácami v súlade s touto zmluvou; a/alebo
    - (ii) neobnoví priebeh stavebných prác do 14 (štrnástich) dní po prijatí písomného pokynu od Objednávateľa na ich obnovenie;
    - (iii) prestane so stavebnými prácami a/alebo opustí Stavenisko;
  - c) ak Zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce v požadovanej kvalite, podľa schválenej projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov;
  - d) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa;
  - e) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov;
  - f) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;

- g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na výstavbu diela;
  - h) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu Subdodávateľovi v súvislosti s realizáciou diela.
  - i) ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa ods. 33 čl. VI. tejto zmluvy alebo v prípade ak splnenie povinnosti podľa ods. 33 čl. VI nepreukáže.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
- a) ak bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
  - b) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
  - c) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby predtým získal súhlas Objednávateľa, ak takýto súhlas nie je udelený všeobecne;
  - d) ak Zhotoviteľ neuzavrie a nepredĺži poisťovnú zmluvu, ktoré sú uvedené v čl. II bod 5. tejto zmluvy.
4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, budú platiť nasledujúce ustanovenia:
- a) zmluvné strany vypracujú protokol o súpise stavebných prác ku dňu ukončenia tejto zmluvy, ktorý bude protokolom o doručení prác a ich prevzatí Objednávateľom;
  - b) zmluvné strany vypracujú zoznam materiálov, zariadení a ostatných položiek objednaných na účely výstavby diela, ktoré Zhotoviteľ nesmie použiť pri inej výstavbe;
  - c) dokumenty, ktoré sa spomínajú v písmene a) a b), budú záväzné pre zmluvné strany, iba ak ich písomne schváli stavebný dozor.
5. Ak sa táto zmluva ukončí, Objednávateľ:
- a) zaplatí odmenu za vykonané a prevzaté stavebné práce zahrnuté v protokole o súpise, ktorá bude znížená o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí uvedených vyššie;
  - b) odkúpi od Zhotoviteľa materiály, zariadenia a ostatné veci za nákupnú cenu zníženú o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí spomenutých vyššie;
  - c) prevezme Stavenisko.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do začatia realizácie diela, a to v prípade nedostatku finančných zdrojov na strane Objednávateľa.
7. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa ustanovení čl. V. bodu 11. tejto zmluvy považuje sa to, za podstatné porušenie tejto zmluvy.

## **XV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora**

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy o dielo sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

#### **XIV. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
2. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
  - a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
  - g) právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy o dielo a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy o dielo a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu Zmluvy o dielo, objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo.

4. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác navyše, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
6. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva

nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

7. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
9. Prílohami tejto zmluvy sú:
  - Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
  - Príloha č. 2 – Harmonogram vecného a časového plnenia – predloží úspešný uchádzač
  - Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov
  - Príloha č. 4 – Banková záruka – Performance bond
  - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – predloží úspešný uchádzač

Vo Fiľakove

dňa .....11.04.2023..

V Lučenci

dňa .....11.04.2023..

.....

*podpis*

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

štatutárny zástupca Objednávateľa

.....

*podpis*

Ing. Jozef Princz

Konateľ spoločnosti

štatutárny zástupca Zhotoviteľa

*pečiatka*

*pečiatka*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	<b>Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete</b>  <b>2. časť: Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove (na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického)</b>	JKSO			
		EČO			
		Miesto		Fiľakovo	
		IČO	IČ DPH		
Objednávateľ	Mesto Fiľakovo	00316075	SK2021115052		
Projektant					
Zhotoviteľ		COSTRUO, spol. s. r. o.	31588794		
Spracoval					
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	23-014			CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 124 809,89	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 155 131,89	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 279 941,78	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 279 941,78
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 279 941,78 55 988,36
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 335 930,14</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Filákově a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

Objednávateľ: Mesto Filákově

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Filákově



Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>23-014</b>	<b>Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Filákově a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete</b>	<b>279 941,78</b>	<b>55 988,36</b>	<b>335 930,14</b>	<b>0,00</b>	<b>279 941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Filákově</b>	<b>279 941,78</b>	<b>55 988,36</b>	<b>335 930,14</b>	<b>0,00</b>	<b>279 941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	SO-02 Kanalizačné prípojky	92 901,79	18 580,36	111 482,15	0,00	92 901,79	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 Stoka	143 592,34	28 718,47	172 310,81	0,00	143 592,34	0,00	0,00	0,00
03	SO-02 Voda+stoka	11 372,91	2 274,58	13 647,49	0,00	11 372,91	0,00	0,00	0,00
04	SO-02 Vodovod	32 074,74	6 414,95	38 489,69	0,00	32 074,74	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>279941,78</b>	<b>55988,36</b>	<b>335 930,14</b>	<b>0,00</b>	<b>279 941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

**Objekt:** 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

**Časť:** SO-02 Kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Fiľakovo



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>39 928,41</b>	<b>52 973,38</b>	<b>92 901,79</b>
1	Zemné práce	11 673,19	33 272,14	44 945,33
2	Zakladanie	388,58	200,18	588,76
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	35,18	35,18
4	Vodorovné konštrukcie	71,88	1 038,91	1 110,79
5	Komunikácie	1 347,60	523,60	1 871,20
8	Rúrové vedenie	26 447,16	4 060,37	30 507,53
99	Presun hmôt HSV	0,00	13 843,00	13 843,00
	<b>Celkom</b>	<b>39 928,41</b>	<b>52 973,38</b>	<b>92 901,79</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

**Objekt:** 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

**Časť:** SO-02 Kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Fiľakovo



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 92 901,79**

**1 Zemné práce 44 945,33**

9	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	40,000	4,13	165,20
10	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	40,000	9,89	395,60
8	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	210,000	11,17	2 345,70
7	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	4,25	340,00
2	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	15,98	191,76
6	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	12,15	72,90
15	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	10,000	5,87	58,70
3	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	26,000	18,14	471,64
32	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,000	41,05	1 190,45
19	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	576,440	10,57	6 092,97
20	132201209.S	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	57,644	1,04	59,95
24	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	864,000	4,05	3 499,20
25	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	864,000	2,43	2 099,52
34	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	423,320	3,20	1 354,62
35	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 233,200	0,30	1 269,96
37	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	423,320	0,92	389,45
38	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	423,320	25,00	10 583,00
28	174101002.S-R1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	389,960	3,33	1 298,57
29	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	648,667	15,51	10 060,83
14	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	115,500	26,02	3 005,31

**2 Zakladanie 588,76**

5	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	4,700	60,79	285,71
4	212755111.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm	m	209,000	1,45	303,05

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 35,18**

50	311208453-r	Dodatočná izolácia SCHOMBURG, prestup potrubia pre hrúbku muriva do 250 mm	kpl	1,000	35,18	35,18
----	-------------	--	-----	-------	-------	-------

## 4

## Vodorovné konštrukcie

1 110,79

13	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodného výkopku	m3	37,620	26,86	1 010,47
43	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,29	18,58
44	6254090	Vyrovňavací prstenec 625/40/90	ks	1,000	11,02	11,02
V cene je započítaná montáž						
45	6256090	Vyrovňavací prstenec 625/60/90	ks	1,000	12,40	12,40
V cene je započítaná montáž						
47	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	14,01	28,02
48	62510090	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	2,000	15,15	30,30
V cene je započítaná montáž						

## 5

## Komunikácie

1 871,20

51	566902252.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,000	46,78	1 871,20
----	-------------	---	----	--------	-------	----------

## 8

## Rúrové vedenie

30 507,53

52	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	187,000	1,29	241,23
53	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dl. 6 m	ks	31,000	436,63	13 535,53
54	871424014.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 500	m	22,000	2,95	64,90
55	286140002800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 500, SN 10, dl. 6 m	ks	4,000	1 144,02	4 576,08
56	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	21,000	7,74	162,54
57	286540118700.S	Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	21,000	81,91	1 720,11
58	877374082.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 300	ks	2,000	7,74	15,48
59	286540148000.S	Zátka vnútorná PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	15,49	30,98
60	877374108.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 300	ks	8,000	7,74	61,92
61	286540153200.S	Presuvka PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	65,95	527,60
62	877424038.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 500	ks	1,000	9,89	9,89
63	286540119300.S	Odbočka 45° PP, DN 500/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	624,51	624,51
64	877424112.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 500	ks	2,000	9,89	19,78
65	286540153350.S	Presuvka PP, DN 500 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	224,87	224,87
66	HSRSM500	Šachtová vložka DN/OD 500 mm, 150 mm	ks	1,000	55,10	55,10
67	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	187,000	2,87	536,69
68	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	187,000	4,35	813,45
70	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	22,000	4,51	99,22
69	892424111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 500	m	22,000	5,79	127,38
71	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	12,000	57,97	695,64
72	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	6,000	70,25	421,50
V cene je započítaná montáž						
74	100050090	Skruž 1000/500/90	ks	3,000	57,86	173,58
V cene je započítaná montáž						
75	1000100090	Skruž 1000/1000/90	ks	3,000	103,31	309,93
V cene je započítaná montáž						
76	120001	Tesnenie gumové pre šachty	ks	12,000	27,71	332,52
V cene je započítaná montáž						
77	894414111.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	6,000	83,98	503,88
79	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,000	293,41	293,41
V cene je započítaná montáž						

80	1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	2,000	333,36	666,72
V cene je započítaná montáž						
81	1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	3,000	338,87	1 016,61
V cene je započítaná montáž						
84	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	6,000	30,34	182,04
85	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	6,000	188,32	1 129,92
V cene je započítaná montáž						
86	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	5,000	112,28	561,40
87	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	5,000	18,29	91,45
88	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	215,000	0,99	212,85
89	721170967.S	Odpadového potrubia novodurového prepojenie prípojkového potrubia D 160 mm	ks	22,000	21,31	468,82
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>13 843,00</b>
92	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	692,150	20,00	13 843,00

**Celkom**

**92 901,79**

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

**Objekt:** 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

**Časť:** SO-02 Stoka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Fiľakovo



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>72 406,45</b>	<b>71 185,89</b>	<b>143 592,34</b>
1	Zemné práce	17 253,80	40 976,65	58 230,45
2	Zakladanie	368,33	189,77	558,10
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	167,28	47,64	214,92
4	Vodorovné konštrukcie	838,31	1 596,10	2 434,41
8	Rúrové vedenie	53 771,13	6 301,82	60 072,95
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7,60	678,63	686,23
99	Presun hmôt HSV	0,00	21 395,28	21 395,28
	<b>Celkom</b>	<b>72 406,45</b>	<b>71 185,89</b>	<b>143 592,34</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

Objekt: 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

Časť: SO-02 Stoka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Fiľakovo



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

143 592,34

### 1 Zemné práce

58 230,45

8	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 (stoka)	m	210,000	11,16	2 343,60
7	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	4,25	340,00
2	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	15,98	127,84
6	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	12,15	48,60
15	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	15,000	5,87	88,05
3	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	10,000	18,14	181,40
21	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	823,560	10,57	8 705,03
20	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapoženených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	82,356	1,04	85,65
24	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	803,000	4,04	3 244,12
25	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	803,000	2,43	1 951,29
34	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	550,940	3,20	1 763,01
35	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 509,400	0,30	1 652,82
37	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	550,940	0,92	506,86
38	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	550,940	25,00	13 773,50
30	174101002.S-R2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	535,615	3,33	1 783,60
31	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	1 012,312	15,51	15 700,96
14	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	228,060	26,02	5 934,12

### 2 Zakladanie

558,10

5	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	4,458	60,79	271,00
4	212755111.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm	m	198,000	1,45	287,10

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

214,92

12	348185121.S	Mostné zábradlie dočasné z dreva mäkkého hobľovaného s dvojmadlom - výroba	m	12,000	17,91	214,92
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

### 4 Vodorovné konštrukcie

2 434,41

11	421952121.S	Drevená lávka mostu z mäkkých fošní	m3	0,700	527,31	369,12
13	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	44,055	26,86	1 183,32
39	452111111.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	20,000	2,94	58,80

40	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	20,000	4,94	98,80
43	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	9,29	46,45
44	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/40/90	ks	1,000	11,02	11,02
V cene je započítaná montáž						
45	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	1,000	12,40	12,40
V cene je započítaná montáž						
46	6258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90	ks	3,000	13,78	41,34
V cene je započítaná montáž						
47	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	6,000	14,01	84,06
48	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	15,15	45,45
V cene je započítaná montáž						
49	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90	ks	3,000	16,53	49,59
V cene je započítaná montáž						
41	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,900	110,01	209,02
42	452351101.S	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,700	17,72	225,04

## 8

## Rúrové vedenie

60 072,95

96	851379011-1.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr - koncový hydrant s posúvačom DN80	m	1,000	20,43	20,43
97	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	26,68	80,04
98	3199107217	Prírub. koleno s pätkou predĺžené DN 80, voda Hawle	ks	3,000	83,91	251,73
Cena na vyžiadanie.						
99	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	31,65	31,65
100	552520035530.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN16	ks	1,000	117,39	117,39
103	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	198,000	0,68	134,64
104	KP413083W	SafeTech RCn Kanál rúra SDR17 90 x 5,4 x 100 m	m	212,000	11,02	2 336,24
105	286530235400	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	ks	2,000	30,35	60,70
106	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	4,000	15,60	62,40
107	286530186100.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	32,79	65,58
108	366.055.16.1	Koleno elektrotvarovkové 60° s dlhým ramenom PE-HD, DN/D 90mm	ks	2,000	18,64	37,28
109	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	12,90	77,40
110	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	5,000	0,77	3,85
111	2860002450-1	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 125 5m	ks	1,000	58,84	58,84
52	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	53,000	1,29	68,37
53	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	9,000	420,96	3 788,64
54	871424014.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 500	m	145,000	2,95	427,75
55	286140002800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 500, SN 10, dĺ. 6 m	ks	24,000	1 266,27	30 390,48
56	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	5,000	7,74	38,70
57	286540118700.S	Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,000	101,67	508,35
60	877374108.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 300	ks	2,000	7,74	15,48
61	286540153200.S	Presuvka PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	57,03	114,06
62	877424038.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 500	ks	9,000	9,88	88,92
63	286540119300.S	Odbočka 45° PP, DN 500/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,000	539,78	4 858,02
64	877424112.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 500	ks	3,000	9,88	29,64
65	286540153350.S	Presuvka PP, DN 500 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	186,22	558,66
112	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	28,21	112,84

113	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 E2 Hawle	ks	4,000	315,27	1 261,08
114	9000E1100	Zemná súprava tuhá RD=1.50 m DN 80, voda Hawle	ks	4,000	50,30	201,20
115	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	12,85	38,55
116	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu Hawle DUO	ks	3,000	931,01	2 793,03
117	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	198,000	0,86	170,28
118	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	198,000	5,80	1 148,40
67	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	53,000	2,87	152,11
68	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	53,000	4,35	230,55
70	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	145,000	4,51	653,95
69	892424111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 500	m	145,000	5,79	839,55
71	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	10,000	57,97	579,70
72	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	7,000	73,21	512,47
V cene je započítaná montáž						
73	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	3,000	37,19	111,57
V cene je započítaná montáž						
76	120001	Tesnenie gumové pre šachty	ks	10,000	12,37	123,70
V cene je započítaná montáž						
77	894414111.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	7,000	83,98	587,86
78	10001000230	Šachtové dno 1000/1000/230 do DN 500 priame	ks	2,000	424,27	848,54
V cene je započítaná montáž						
80	1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	1,000	266,78	266,78
V cene je započítaná montáž						
81	1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	1,000	449,99	449,99
V cene je započítaná montáž						
82	10001000233	Šachtové dno 1000/1000/230 do DN 500 3 krížové	ks	2,000	424,27	848,54
V cene je započítaná montáž						
83	10001000231	Šachtové dno 1000/1000/230 do DN 500 lomové	ks	1,000	408,19	408,19
V cene je započítaná montáž						
84	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7,000	30,34	212,38
85	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	7,000	144,64	1 012,48
V cene je započítaná montáž						
119	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	31,56	126,24
120	552410000100.S	Poklop posúvačový Hawle	ks	4,000	39,10	156,40
121	422210022900.S	Podkladová doska pre posúvače na vodu Hawle	ks	4,000	10,06	40,24
122	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	66,10	198,30
123	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty Hawle	ks	3,000	116,61	349,83
124	422210022905.S	Podkladová univerzálna doska pre hydrant podzemný na vodu Hawle	ks	3,000	28,23	84,69
125	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	3,000	9,78	29,34
126	VK844250	Hydrantový stĺpik výroba mivA, na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu	ks	3,000	61,48	184,44
127	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	210,000	1,98	415,80
128	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	210,000	0,94	197,40
88	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	205,000	0,99	202,95
89	721170967.S	Odpadového potrubia novodurového prepojenie prípojkového potrubia D 160 mm	ks	14,000	21,31	298,34
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>686,23</b>
90	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	6,92	276,80
91	971052551.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hr. do 600 mm, -2,40000t	m <sup>3</sup>	1,000	409,43	409,43
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>21 395,28</b>
92	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 069,764	20,00	21 395,28



**Celkom**

**143 592,34**

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

**Objekt:** 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

**Časť:** SO-02 Voda+stoka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Fiľakovo



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>4 710,09</b>	<b>6 662,82</b>	<b>11 372,91</b>
1	Zemné práce	1 289,35	3 637,55	4 926,90
2	Zakladanie	66,95	34,49	101,44
4	Vodorovné konštrukcie	73,29	96,76	170,05
5	Komunikácie	673,80	261,80	935,60
8	Rúrové vedenie	2 602,90	616,56	3 219,46
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,80	134,60	138,40
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 881,06	1 881,06
	<b>Celkom</b>	<b>4 710,09</b>	<b>6 662,82</b>	<b>11 372,91</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Filákovke a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

Objekt: 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Filákovke

Časť: SO-02 Voda+stoka

Objednávateľ: Mesto Filákovko

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Filákovko



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**11 372,91**

### 1

### Zemné práce

**4 926,90**

9	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m <sup>2</sup>	20,000	4,13	82,60
10	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m <sup>2</sup>	20,000	9,89	197,80
1	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l (vodovod)	hod	40,000	4,25	170,00
2	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	15,98	47,94
3	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	3,500	18,14	63,49
18	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55,080	18,94	1 043,22
20	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	5,508	1,04	5,73
24	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	122,400	4,04	494,50
25	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	122,400	2,43	297,43
34	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	26,568	3,20	85,02
35	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	265,680	0,30	79,70
37	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	26,568	0,92	24,44
38	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m <sup>3</sup>	26,568	25,00	664,20
26	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,824	3,56	145,33
27	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	77,157	15,51	1 196,71
14	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	12,636	26,02	328,79

### 2

### Zakladanie

**101,44**

5	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m <sup>3</sup>	0,810	60,79	49,24
4	212755111.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm	m	36,000	1,45	52,20

### 4

### Vodorovné konštrukcie

**170,05**

13	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m <sup>3</sup>	1,620	26,86	43,51
39	452111111.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm <sup>2</sup>	ks	6,000	2,94	17,64
40	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	6,000	4,94	29,64

41	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,350	110,01	38,50
42	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,300	17,72	40,76

**5 Komunikácie 935,60**

51	566902252.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000	46,78	935,60
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

**8 Rúrové vedenie 3 219,46**

93	850315121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	1,000	160,71	160,71
94	851311121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 150	m	2,000	10,19	20,38
95	799415000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 150, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799415000016	ks	2,000	328,93	657,86
101	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	47,42	47,42
102	552520035710.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/80, PN 16	ks	1,000	199,57	199,57
103	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	36,000	0,68	24,48
104	KP413083W	SafeTech RCn Kanál rúra SDR17 90 x 5,4 x 100 m	m	38,000	10,89	413,82
106	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	170,29	340,58
107	286530186100.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	36,18	36,18
109	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	12,90	12,90
112	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	28,21	56,42
113	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 E2 Hawle	ks	2,000	315,27	630,54
114	9000E1100	Zemná súprava tuhá RD=1.50 m DN 80, voda Hawle	ks	2,000	50,30	100,60
117	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	36,000	0,86	30,96
118	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	36,000	5,80	208,80
119	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	31,56	63,12
120	552410000100.S	Poklop posúvačový Hawle	ks	2,000	39,10	78,20
121	422210022900.S	Podkladová doska pre posúvače na vodu Hawle	ks	2,000	10,06	20,12
127	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	40,000	1,98	79,20
128	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	0,94	37,60

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 138,40**

90	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	6,92	138,40
----	-------------	---	---	--------	------	--------

**99 Presun hmôt HSV 1 881,06**

92	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	94,053	20,00	1 881,06
----	-------------	--	---	--------	-------	----------

**Celkom**

**11 372,91**

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

**Objekt:** 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

**Časť:** SO-02 Vodovod

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Fiľakovo



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>7 764,94</b>	<b>24 309,80</b>	<b>32 074,74</b>
1	Zemné práce	4 053,46	19 049,08	23 102,54
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	390,41	390,41
8	Rúrové vedenie	3 711,48	1 004,45	4 715,93
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 865,86	3 865,86
	<b>Celkom</b>	<b>7 764,94</b>	<b>24 309,80</b>	<b>32 074,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

Objekt: 2. časť - Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove

Časť: SO-02 Vodovod

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Fiľakovo



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 32 074,74

### 1 Zemné práce 23 102,54

1	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	161,500	11,16	1 802,34
2	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	240,000	4,25	1 020,00
3	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	15,98	159,80
4	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	218,025	10,57	2 304,52
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	21,802	1,04	22,67
6	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	484,500	4,04	1 957,38
7	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	484,500	2,43	1 177,34
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	243,946	4,14	1 009,94
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 439,460	0,42	1 024,57
10	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	243,946	0,92	224,43
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	439,102	15,60	6 849,99
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,079	3,56	132,00
13	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	101,000	3,33	336,33
14	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	190,890	15,51	2 960,70
15	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	65,408	32,42	2 120,53

### 4 Vodorovné konštrukcie 390,41

16	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	14,535	26,86	390,41
----	-------------	--	----	--------	-------	--------

### 8 Rúrové vedenie 4 715,93

17	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	161,500	0,98	158,27
18	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	33,000	93,70	3 092,10
19	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	36,000	4,87	175,32
20	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	36,000	8,06	290,16
21	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	36,000	4,87	175,32
22	286540147700.S	Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	36,000	2,69	96,84
23	877324102.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 150	ks	18,000	4,87	87,66
24	286540152900.S	Presuvka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	18,000	8,33	149,94
26	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	161,500	1,81	292,32
25	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	200,000	0,99	198,00

**99****Presun hmôt HSV****3 865,86**

27	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	193,293	20,00	3 865,86
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

**Celkom****32 074,74**

HARMONOGRAM realizácie prác

Stavba: Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fiľakove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete

Objekt: 2. časť: Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fiľakove (na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického)

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.



P.č.	Druh práce	Rok 2023						
		1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	
	<b>Termín nástupu určí ZoD</b>							
	<b>SO-02 Kanalizačné prípojky</b>							
	Zemné práce	█						
	Zakladanie		█					
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
	Vodorovné konštrukcie			█				
	Komunikácie						█	
	Rúrové vedenie		█					
	<b>SO-02 Stoka</b>							
	Zemné práce	█						
	Zakladanie		█					
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
	Vodorovné konštrukcie			█		█		
	Rúrové vedenie			█				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						█	
	<b>SO-02 Voda+stoka</b>							
	Zemné práce	█						
	Zakladanie	█						
	Vodorovné konštrukcie			█				
	Komunikácie						█	
	Rúrové vedenie				█			
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					█		
	<b>SO-02 Vodovod</b>							
	Zemné práce	█						
	Vodorovné konštrukcie		█					
	Rúrové vedenie			█				
	Odovzdanie dokončeného diela do 6 mesiacov.							



Bratislava, dňa 11.04.2023

**Banková záruka č. 009020310406**

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **COSTRUO, spol. s r.o.**, so sídlom Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec, IČO: 31 588 794, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1315/S (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) uzatvorila dňa 15.03.2023 s Vami, Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo, IČO: 00316075 (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch vo Fil'akove a rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

**33 593,01 EUR****(slovom: tridsaťtritisícpäťstodevät'desiattri a 01/100 eura)****(ďalej len „Zaručená suma“),**

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy a špecifikujete, ako si ich nesplnil („**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.  
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
  - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
  - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
  - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
  - (iv) dňom **31.10.2023**.

Vaša Výzva na zaplatenie splňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
  - (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
  - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020310406

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

v zastúpení:



Meno: Dana Šmigelyká  
Funkcia: Vedúca tímu MO Bankové záruky

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

v zastúpení:



Meno: Monika Kurhajcová  
Funkcia: Middle Office špecialista

## Čestné prehlásenie o subdodávateľoch

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

### Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:

Obchodné meno	COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo	Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
IČO	31588794
Zapísaná v	OR Okresného súdu v BB odd.: Sro, vl. č. 1315/S
Zastúpená	Ing. Jozef Princz

### Čestne prehlasujem,

že dodanie predmetu zmluvy o dielo, ktorým je „**Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu vo Fil'akove ( na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického )**“ zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V Lučenci, dňa 11.04.2023

  
.....  
Ing. Jozef Princz, konateľ