¢.J. 1027 /2023/0VaR

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) na dielo — stavbu:

»RekonStrukcia balkénov ZpS Janskeho 7¢

(dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel’: MESTO NITRA

sidlo: Stefénikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, primator

ICO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139

( d’alej len ,, objednavatel*)

a

Zhotovitel”: FMR SERVICE, s.r.o.

sidlo: Bolkovce 281, 98401 Lucenec
Statutarny zastupca: Ing. FrantiSek Ridzon, konatel’
ICO: 48 117 366

DIC: 212 00 68 148

IC DPH: SK212 00 68 148

bankové spojenie: Prima Banka Lucenec

IBAN: SK13 5600 0000 0060 6202 3002

( d’alej len ,,zhotovitel*)

CL I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Rekonstrukcia balkénov ZpS Janskeho 7 uskuto¢nenej v zmysle § 117 zdkona €.
343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon

o0 verejnom obstaravani®).

1. Vychodiskové udaje:
Nézov diela:

CL II Predmet zmluvy

Rekonstrukcia balkénov ZpS Janskeho 7

(d’alej len ,,Dielo®),
Miesto stavby: Janskeho 7,Nitra, Nitra, parc. ¢. 1361, k.u. Zobor
Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze V rozsahu dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;
a za podmienok vyplyvajicich zo sut'aznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zhotovi vo vlastnom mene a navlastni zodpovednost pre objednavatela
a odovzda objednavatel'ovi Dielo.



Objednéavatel’ sa zavédzuje Dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutii cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnat
zhotovitel'ovi pozadované spoluposobenie.

Zhotovitelovi sa odporuca prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizécie Diela a za tymto ucelom si od objednavatel’a vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizaciou Diela a zaroven je objednavatel povinny jemu
dostupné informacie zhotovitel'ovi poskytnut’.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizéciu Diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

Predmet zmluvy musi byt spracovany v stilade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon*),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel’ sa zavézuje pri
realizacii diela dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaji niektoré¢ ustanovenia stavebného zdkona, vyhlaSku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu
a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

CL III Kvalita Diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo podla ¢l. 11 ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok

a Vv termine podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych prac, ato od zaliatku po

ukonéenie Diela najmé tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentécie — projekt skuto¢ného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici),

C) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na
Castiach diela zakrytych v Case ich realizéacie, protokolmi o skiiSkach zmontovaného
zariadenia, protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN
a technickymi normami EU,

d) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) osvedCeniami o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,



i) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najméa fotodokumentaciou zakryvanych ¢asti
pred ich zakrytim, na CD nosic¢i,

J) geodetickym vytyCenim stavby, geodetickym porealizaénym zameranim stavby a
geometrickym planom, ak su potrebné.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusSenie tejto zmluvy.

CL IV Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: do 5 dni po protokolarnom odovzdani staveniska.
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 90 dni od zacatia prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by mohla branit’ alebo stazovat’ realizaciu Diela z dévodu
prediZenia asu plnenia.

Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov na strane zhotovitel'a 0 viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu
dojde k prerusSeniu vykondvania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykondvania Diela. Dobu preruSenia a presny dovod prerusenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizicie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skuto¢nosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zéklade podnetu tretich osob (napr. organy Statnej spravy),
ak mali za nasledok preruSenie vykonavania Diela, formou pisomného dodatku k zmluve.
PreruSenie podla predchadzajucej vety musi byt zhotovitel'om preukazané a musi byt
zapisané v stavebnom denniku. Termin realizécie Diela sa prediZi o podet dni trvania
prerusenia formou dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v stilade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela

Cena Diela je vysledkom verejného obstardvania a je stanovend dohodou zmluvnych
stran v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 109 900,62 €
DPH: 21 980,12 €
Celkova cena Diela vratane DPH: 131 880,74 €
(slovom: stotridsatjedentisicosemstoosemdesiat eur a sedemdesiatstyri centov)

Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 3 — rozpocet Diela.

Cena dohodnuta ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia vSetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstardvania, a to najma:



a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych
normach EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom suvisiacich); inych normach a
technickych podmienkach, uvedenych v dokumentacii,

c) splnenie podmienok realizacie Diela,
d) dalsie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Cena menej prac, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zaviznym podkladom na ucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel nemé narok na zvysenie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z predlozenej dokumentacie a zhotovitel’
ich vzhl'adom na svoje odborné znalosti a odbornti sposobilost’ mal zahrnut’ do rozpoctu
Diela.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylucne prace vopred nepredvidatelné,
neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast’ projektovej dokumentacie pred vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa budu realizovat a nasledne aj
fakturovat’ len po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat’ iba na zéklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, a to najmé/nie vyluéne zédkona o verejnom obstaravani

a sucasne tak na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a, ktory bude

vydany na zaklade predlozenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel'a tykajiicej sa naviac

prac. PredloZend cenova ponuka zhotovitel'a tykajliica sa naviac prac bude zostavena na
zéklade nasledovnych principov a bude obsahovat”:

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz st ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budu ocenené v rovnakej vyske ako je uvedena v rozpocte Diela,

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie st ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budi ocenené maximalne vo vyske urcenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa
strany nedohodnt na pouziti iné¢ho softvéru,

- uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré¢ by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alie naviac naklady,

- vycislenie uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit’.

Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Stihlas objednavatel'a s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy
bude vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako
formy akceptacie naviac prac zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel’ opravneny naviac
prace vykonat’, ani fakturovat’. Potreba naviac prac musi byt’ v den ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Naviac prace po ich schvaleni uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktuédlne

platnych pravidiel uvedenych v zdkone o verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac prace

pozadované objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pri¢om zdsadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
ako pét’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela

0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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C1. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zostavit' supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela. K stupisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat
vzdy do 5 pracovnych dni od ukonéenia diela. Podkladom pre vystavenie faktary bude
supis skutocne vykonanych prac a doddvok odsuhlasenych technickym dozorom
objednavatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana suma nesmie
presiahnut’ celkovti cenu Diela dohodnuta v ¢1. V ods. 1 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

Faktra musi obsahovat' nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zékonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Nova lehota splatnosti
zaéne plynat odo dna dorucCenia opravenej alebo doplnenej faktiry. Zhotovitelom
predlozend faktira na thradu musi d’alej obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a dolozku 0 zdkonnej povinnosti
prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej casti podla tejto zmluvy sa uplatituje prenos daniovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdanite'ného plnenia) na objednavatel'a (prijemcu zdaniteI'ného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni. Zhotovitel' je povinny vystavit’ fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s doloZkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie daiiovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
0ds.12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Uznanie faktiry objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel’a, vykonané prace
budiu fakturované podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat' sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH c¢asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zaruc¢nej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit vyluéne na thradu ndkladov, ktoré vznikn(i objednavatelovi
v suvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho ¢asti nebudu vcas a riadne odstranené zo strany
zhotovitel'a, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho Casti odmietne odstranit’.
Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vznikna
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. VII Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za ti€elom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitelom bude
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vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom do stavebného
dennika. Neprevzatie staveniska zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel’a.

Ak pracami na Diele budta dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti. Vytycenie
vSetkych podzemnych IS (pred zacatim zemnych prac) si zabezpeci zhotovitel’ na svoje
naklady.

C1. VIII Povinnosti objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny den stavby,
z ktorého za ucasti poverenych zastupcov objednéavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

3. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebné¢ho dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi s vynimkou zéapisov vztahujucich sa k
preruseniu podla ¢l. IV ods. 5 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo
jeho casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje
svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela alebo jeho Casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povaZuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.
Technickym dozorom investora (dalej len ,,TDI*) je: Ing. Jozef Sabo

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat’: Ing. Marian Hajtmanik - SANFIX

CL IX Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny viest’ od prvého dina odovzdania staveniska objednavatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych osob zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, tidaje dolezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informécie o dodavke materialu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢novanim diela. Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v deii, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti
braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit d’al§i postup prac. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Do stavebného dennika mézu robit
zaznamy iba osoby podl'a § 46d ods. 3 Stavebného zakona.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
Diela a tykajuce sa Diela, v stilade s touto zmluvou.
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Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho Casti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo
Casti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat oObjednavatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel' v zapise
ozndmi min. jeden pracovny den vopred predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych
prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych Casti sa bude vykonavat’ fotodokumentacia jednak
zhotovitel'om a jednak objednavatelom. V pracach sa bude pokracovat’ az po odsuhlaseni
objednavatel'om zastupenym TDI.

Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednévatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovite mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nékladov, ktoré mu
vzniknu v suvislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednéavatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednédvatel'a az do Casu, ked’
takuto nevhodnost’ mohol zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste kde ma Dielo resp. jeho ¢ast’ zhotovit a ktoré
mu brania zhotovit' Dielo alebo jeho Cast’ riadne, je povinny ihned takéto prekazky
oznamit'" objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatel'ovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v stulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit Dielo resp. jeho cast proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych casti Diela objednavatel'ovi. Pocas realizacie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel' zabezpe¢i Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatel’a zhotovitel’ preukaze poistenie najneskor do 10 dni.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodédvatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordindtorom bezpecnosti a predlozenom objednavatel'ovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit', aby vSetci pracovnici
na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby VvV zmysle planu
BOZP. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky prac a zhotovit' jednotlivé pradce a postupy v sulade s nimi.
Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaju sa
jednotlivych cCasti Diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii prac musia mat’
certifikat o preukdzani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
podmienky Krajského pamiatkového tiradu Nitra, objednavatel'a a podmienky vyplyvajuce
z projektovej dokumentacie a stavebného povolenia.
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Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych ¢asti Diela a
zabezpecit’ koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatela a musi byt objedndvatel'om pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ak mu takito povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pri realizacii jednotlivych Casti Diela nepouzije materidly,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené priemyselnymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nepri§lo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek Skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny umoznit’ orgdnom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny
dohl’ad, InSpektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené s zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel pocas realizacie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a nedojde k sposobeniu §kod na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od u¢innosti zmluvy predloZit’ plan organizécie vystavby
s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvélenie
objednéavatel'ovi, v opacnom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zOcastnit' sa 1x za mesiac aV pripade potreby aj Castejsie
kontrolného dila stavby na zaklade pozvanky objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na viditeIné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu
tabul'u s identifikaénymi udajmi o stavbe v zmysle Stavebného zakona podla pokynov
objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a vcas splni zhotovitel’ protokolarnym odovzdanim
jednotlivych cCasti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

Ak vseobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju
vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi GspeSné vykonanie
takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych casti Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit’” objedndvatel'ovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej ¢asti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady
v zmysle ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je
to uvedené v Cl. I1I ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Casti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vycistena
od zvy$nych materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie ¢asti Diela



tak, aby bolo mozné ¢ast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovent ¢ast’ Diela
uzivat'.

Ak pri preberani ¢asti Diela objednavatel zisti, ze tato ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ tuto ¢ast’ Diela po odstraneni tychto vad a objednavatel’
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Casti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie ¢asti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni poslednej ¢asti Diela spisu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu
na celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska mé objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania.

Cl. XI Zodpovednost’ za vady a ziruka za kvalitu Diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim ¢l. II a III
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl’a ¢l. 111 ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov,
alebo je Dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli preukézate'ne sposobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov vydanych objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovite' ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstrdnenia takychto vad
zhotovitel'om uhradi objednavatel’ ndklady vynaloZené na ich odstranenie.
Za skryt¢ vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela,
zhotovitel’ zodpoveda pocas zarucnej doby.
Zaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na
lehota zacina plynit’ dilom protokoldrneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v Case, kedy objednévatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zaruka sa nevztahuje na
vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany objednavatel’a alebo tretej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouZzitie na
dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel’ sa zavdzuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.
Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy a odstranit’ vady bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel pisomne oznami Objednavatel'ovi odhadovany Cas trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany cas trvania odstrdnenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak zhotovitel’ neodstrani vady Diela v
objednavatel'om schvalenej lehote, objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
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jeho Casti. Na naroky objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budi mat’ za
nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ mé narok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych casti vo vyske 10% alebo odstlpit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim
nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

C1. XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade, Ze zhotovitel.

a) nedoda Dielo v rozsahu podrla ¢l. II a Il tejto zmluvy a v termine podl'a ¢l. IV ods. 1
zmluvy, alebo

b) neprevezme stavenisko v lehote podl'a ¢l. VII ods. 1 tejto zmluvy,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez

DPH denne do 14. dia omeskania a vo vySke 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH

denne pocnuc 15. dnom omeskania. Po¢nic 15. dilom omeSkania vnika stcasne

objednavatel'ovi pravo odstapit’ od zmluvy.

V pripade omeskania objedndvatela s thradou faktry mé zhotovitel' prdvo na trok

z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy zacaty denn omeskania, ktora sa od

15. dita omesSkania vratane zvySuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zacaty deit omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XI ods. 8

zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske

0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktar stranou opravnenou

so splatnostou 14 dni od ich vystavenia. Objednévatel’ je opravneny zmluvné sankcie

jednostranne zapocitat’ na cenu Diela.

C1. XIII Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
stlade s § 345 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, moéze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to pisomne oznami druhe;j
zmluvnej strane doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je U¢inné dilom
dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ak ide o nepodstatné porusenie, méZze druha zmluvnd strana podla § 346 Obchodného
zékonnika v zneni neskor$ich predpisov odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je
v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktord je v omeskant,
vyhlési, ze svoj zavdzok nesplni, mdéze druha strana od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Objednavatel’ je opravneny odsttpit’ od zmluvy Vv pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto
zmluvy, ak zhotovitel’:

a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. IV zmluvy o viac ako 15 dni,
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b) bude preukazatelne vykonavat dielo vadne, tzn. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatel'om v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcenej,

C) Vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ diclo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, ze objednavatel' preukazatel'ne
odmietne poskytntt’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoziiuju zhotovitelovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel’ povinny podrobne dokladovat’ a $pecifikovat’.
Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Objednavatel modze odstupit od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodéavatel’ bol vymazany z registra partnerov
verejné¢ho sektora, ak mal zakonnl povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Odstipenim od zmluvy zanikajt vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na nadhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
koneCnou faktirou, ktorda bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstpenia od zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy,

C) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavidzky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzajomnom odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia kone¢nej faktiry
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobnt spravu o diele a vSetku

dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sltiZiacich na vyhodnotenie stavu Diela.

Ak zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu

odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobni spravu a vSetku dokumentaciu,

objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok
sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

CL XIV Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel
Kupna cena tychto veci je su¢astou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania
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do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatel'om.

Cl. XV Zavereéné ustanovenia

Thto zmluvu je mozné menit’ iba postupom podl'a § 18 zékona o verejnom obstaravani vo

forme pisomnych dodatkov podpisanych Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni v Centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo diia jej uzatvorenia,
mdze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuda u¢innost” dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti t¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto

Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Nedelitel'nou sucast'ou zmluvy si:

Priloha €. 1 — dokumentécia

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Rozpocet Diela

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 st urcené pre

objednavatel’a a 1 pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju stihlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju

uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’: Zhotovitel

V Nitre dna 11.4.2023 V Bol’kovciach dna 24.2.2023

Marek Hattas Ing.Frantisek Ridzon, konatel’
primator mesta Nitra
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