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Zmluva o dielo

MsÚ 
Žiar nad 
Hronom

centrálne
Číslo 2J)t
evidenčná t .

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok 1 
Účastníci zmluvy

1.1 Zhotovíte!’:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ZANDER, s.r.o.
Beňovolehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín
Ing. Radovan Čepela, Ing. Ľubica Čepelová - konatelia
517 22 038
2120762523
SK2120762523

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 0039 7484 6155
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Čepela, Ing. Ľubica Čepelová - konatelia
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka Č.70105/L
Oprávnený konať: Ing. Radovan Čepela, Ing. Ľubica Čepelová - konatelia
Tel:
E-mail: zander@zander.sk

(ďalej len „zhotovíte!’“ alebo „účastník zmluvy“)

1.2 Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:
Tel:
Oprávnený konať: 
Tel:
E-mail:

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor
00321125
2021339463
Všeobecná úverová banka, a.s.
1687590151/0200 
SK8002000000001687590151 
+421 45 6787120
Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér MsÚ Žiar nad Hronom 
+421 45 6787131
milos.certaskviaziar.sk

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávate!’“) 

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 2

mailto:zander@zander.sk


Definície pojmov

2.1 Objednávateľ je právnická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za zhotovenie 
určitého diela.

2.2 Zhotovíte!’ je právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 
stavebných prác (vrátane montážnych prác), ktorá zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho 
odborne spôsobilou osobou [§ 44 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov] a sa v zmluve zaväzuje 
zhotoviť určité dielo podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

2.3 Podzhotoviteľ alebo Subdodávateľ je právnická alebo podnikajúca fyzická osoba, s ktorou 
zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu 
predmetu zmluvy -  zhotovenie diela. Pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov 
alebo podzhotoviteľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.

2.4 Autorský dozor je  činnosť spracovateľa dokumentácie (projektanta) k stavebnému 
povoleniu, ktorou sa overuje súlad realizácie predmetu zmluvy -  zhotovenia diela s touto 
dokumentáciou. Zistené nedostatky a návrh na ich odstránenie vrátane spôsobu a postupu sa 
zapisujú do stavebného denníka. Autorský dozor je zabezpečovaný objednávateľom.

2.5 Stavebný dozor je fyzická alebo právnická odborne spôsobilá osoba poverená 
objednávateľom vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy -  zhotovením diela 
(dodržiavaním zmluvy).

2.6 Štátny stavebný dohľad je činnosť poverených pracovníkov stavebného úradu alebo obce, a 
zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ako aj práv a právom chránených záujmov 
právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z realizácie predmetu zmluvy.

2.7 Štátny dozor sleduje, či sa verejné práce vykonávajú v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vykonáva ho Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a jeho výkonom nie je dotknutý výkon stavebného 
dozoru a výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 20 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov).

2.8 Stavbyvedúci je fyzická osoba, poverená zhotoviteľom vykonávaním riadenia realizácie 
predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné 
činnosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Pre výkon činnosti 
potrebuje preukaz osobitnej spôsobilosti [v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov],

2.9 Stavebné práce sú všetky práce, ktoré sa vyžadujú k zhotoveniu diela podľa zmluvy (ďalej 
aj „práce“ a/alebo „práca“).

2.10 Stavenisko sú priestory (plochy) určené v schválenej projektovej dokumentácii ako priestory 
(plochy), na ktorých sa bude realizovať dielo. Stavenisko odovzdáva zhotoviteľovi 
objednávateľ.

2.11 Zariadenie staveniska sú dočasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonávania diela 
slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov zmluvných vzťahov.

2.12 Dielo je  definované ako „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022“
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a je bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii, a výkaze-výmer, ktoré boli súčasťou 
súťažných podkladov. .

2.13 Projektová dokumentácia je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií, 
týkajúcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebná pre realizáciu diela a stavebné konanie. Pod 
pojmom projektová dokumentácia sa rozumejú aj výkresy, výpočty, diagramy, plány 
zhotovovacích postupov - technologické postupy realizácie určených montážnych prác a 
ďalších technických dokumentov príslušného charakteru.

2.14 Elektronická forma projektovej dokumentácie sú všetky dátové súbory odovzdávané na 
jednom alebo viacerých CD. Textová časť projektovej dokumentácie je vo formáte bežných 
textových editorov (súbory s príponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová časť (napr. výkaz 
výmer) je  spracovaná vo formáte bežných tabuľkových procesorov (súbory s príponou XLS). 
Výkresová časť je spracovaná v bežných konštrukčných CAD systémoch (súbory s príponou 
DWG, DXF). Predpokladá sa otvorená forma súborov, ktorá umožňuje tlač a editáciu 
obsahu.

2.15 Súpis prác a dodávok definuje technické požiadavky objednávateľa na druh, kvalitu a 
kvantitu požadovaných stavebných prác (vrátane montážnych prác), dodávok a služieb 
spočívajúcich v realizácii diela.

2.16 Technické špecifikácie sú súhrnom technických predpisov (požiadaviek) uvedených v 
zmluve a v prípade osobitného predpisu (zákona o verejnom obstarávaní) aj v samostatnej 
časti súťažných podkladov. Označujú požadované charakteristiky prác, materiálov, výrobkov 
alebo dodávok, ktoré umožňujú realizovanie predmetu obstarávania (diela). K technickým 
požiadavkám patria kvalitatívne stupne, výmery, požiadavky na materiál, výrobok alebo 
dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, skúšok a podobných metód, 
označenia alebo známkovania. Rovnako majú obsahovať pravidlá vzťahujúce sa na 
projektovanie a oceňovanie, skúšky, inšpekciu a preberanie stavebných prác a konštrukčné 
techniky a postupy a všetky ostatné technické podmienky, ktoré môže objednávateľ 
predpísať podľa všeobecných alebo osobitných úprav vo vzťahu k hotovým prácam a k 
materiálom alebo ich častiam.

2.17 Výkaz výmer vymedzuje množstvo požadovaných stavebných prác, konštrukcií, dodávok a 
služieb potrebných k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

2.18 Položkový rozpočet je úplný súbor finančne ohodnotených položiek, zodpovedajúcich 
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pričom položkou sa rozumie práca alebo dodávka resp. 
jej časť, ktorej je možné priradiť mernú jednotku.

2.19 Viacpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v predmete zmluvy ani v 
dohodnutej cene a:

a) objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,
b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k 

riadnemu dokončeniu diela,
c) musia byť vykonané, lebo projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala ako dôsledok 

skrytých vád alebo chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol zhotoviteľ objaviť ani pri 
vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,

d) musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či 
samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

2.20 Menejpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete zmluvy a v
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dohodnutej cene a:
a) objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom zhotoviteľa vylúčil z predmetu 

zmluvy,
b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k 

riadnemu dokončeniu diela,
c) nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z vád alebo chýb projektovej dokumentácie,
d) nesmú byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či 

samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

2.21 Vada je odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela či jeho časti, stanovených 
projektovou dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými predpismi (normami).

2.22 Vyššia moc sú okolnosti, ktoré majú vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na zmluvných 
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu, 
povstanie, živelné pohromy a pod.

2.23 Záruka za kvalitu diela je  zodpovednosť zhotoviteľa pri realizácii predmetu zmluvy za 
vady diela podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov.

2.24 Zmluva je táto zmluva, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo podľa zadania 
objednávateľa, pri dodržaní požadovanej kvality, technických noriem a technologických 
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia a s 
odbornou starostlivosťou.

2.25 Havária je udalosť, ktorá nastala počas plynutia záručnej doby a ohrozuje alebo znemožňuje 
riadne užívanie diela. Zhotoviteľ je povinný v rámci reklamačného konania túto haváriu 
odstrániť.

2.26 Cena diela alebo zmluvná cena alebo cena podľa rozpočtu - je maximálna garantovaná 
cena diela, za ktorú sa zhotoviteľ zaviazal riadne a včas zhotoviť dielo a odovzdať 
požadované dielo objednávateľovi. Túto cenu musí určiť tak, aby pri jej tvorbe postupoval s 
odbornou starostlivosťou a maximálnou predvídavosťou, pričom musí dodržať požadovanú 
kvalitu a do ceny započítať všetky súvisiace náklady vrátane svojho zisku vyplývajúce z 
tejto zmluvy. Pre prípad sporu sa má za to, že zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie 
ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí alebo iných okolností, ktoré by mohli mať vplyv 
na realizáciu diela a podpísaním zmluvy zhotoviteľ prijal úplnú zodpovednosť za 
predvídanie všetkých komplikácií a nákladov potrebných k úspešnému a včasnému 
dokončeniu diela. Cena diela je bližšie špecifikovaná na základe rozpočtu, ktorý tvorí 
prílohu A tejto zmluvy. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž, 
demontáž a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a stočné, prípadne za iné 
potrebné médiá, ktoré boli vynaložené v súvislosti s realizáciou diela.

2.27 Harmonogram postupu prác je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Harmonogram postupu 
prác musí umožniť objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim stavebný dozor 
komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých technológií pri realizácii diela. 
Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje zhotoviteľ uskutočňovať práce pri zhotovovaní 
diela, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán; dokumentáciu 
zhotoviteľa; postup zadávania subdodávok a identifikáciu subdodávateľov, dodávky 
materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s 
ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok; sprievodnú správu so 
všeobecným popisom (technologických) postupov a materiálov, ktoré plánuje zhotoviteľ v
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každom kroku použiť; údaje o počte personálu zhotoviteľa a subdodávateľov v každej 
kategórii a všetky typy zariadení zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na 
mieste výkonu predmetu zmluvy v každej z hlavných etáp.

Článok 3 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je realizácia diela uvedeného v tomto článku v rámci investičnej akcie 
„Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022“ (ďalej len „predmet 
zmluvy“).

3.2 Zhotoviteľ vykoná plnenie predmetu diela v rozsahu podľa Prílohy A.

3.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy je financovaný 
z nenávratného finančného príspevku v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie NFP, kód výzvy: 0PKZP-P02-SC211-2020-62 s Ministerstvom životného 
prostredia SR.

3.4 Uzatvorenie tejto zmluvy o dielo sa viaže k výkonu finančnej kontroly zákazky 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Zmluva nadobudne účinnosť dňom 
písomného súhlasného stanoviska finančnej kontroly s predloženou dokumentáciou.

3.5 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi a 
záväzok objednávateľa prevziať a zaplatiť za vykonanie diela cenu vo výške a spôsobom 
ustanoveným v tejto zmluve. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
súlad s projektovou dokumentáciou diela, všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa 
odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií a výsledkom 
ohliadky miesta vykonávania diela.

3.6 Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu 
účastníkmi zmluvy.

3.7 Objednávateľ uzaviera túto zmluvu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na 
základe ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti 
vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy. Objednávateľom požadované práce bude 
zhotoviteľ vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri 
dodržaní príslušných technických alebo technologických noriem, časového harmonogramu 
postupu prác a zmluvnej ceny.

Článok 4 
Zhotovenie diela

4.1 Zhotovením, vykonaním a/alebo realizáciou diela sa rozumie úplné, funkčné vykonanie 
všetkých stavebných prác, montážnych prác a iných súvisiacich činností bez vád, vrátane 
dodávok potrebných materiálov nevyhnutných pre riadne dokončenie diela vrátane 
vykonania všetkých súvisiacich činností, najmä:

a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebne technologického 
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

b) všetky práce a dodávky súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
c) stráženie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotoviteľovi sprístupnené,
d) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
e) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok podľa noriem vzťahujúcich sa k
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vykonávanému dielu vrátane zostavenia protokolov, zápisov a správ,
f) zabezpečenie certifikátov a testov, licencii, vyhlásení o zhode a dokladov o požadovaných 

vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a revízií všetkých elektrických 
zariadení s prípadným odstránením uvedených závad,

g) zabezpečenie všetkých ostatných nevyhnutných skúšok, testov a revízií podľa noriem 
vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických 
predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané 
dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela,

h) odvoz, likvidácia a uloženie na skládke vybúraných hmôt, stavebnej sute a iného odpadu 
vzniknutého pri realizácii diela vrátane úhrady poplatku za uskladnenie v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,

i) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu 
(komunikácie, chodníky, zeleň a pod.),

j) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných 
dokladov,

k) zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých potrebných revíznych správ a 
protokolov o odborných prehliadkach a skúškach, pasportov - technických listov použitých 
komponentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému dielu (vrátane jeho 
komponentov).

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 
riadneho vykonania diela.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet diela tak, aby objekt, ktorý je predmetom diela, 
bol po celú dobu realizácie diela plne prevádzkyschopný.

Článok 5
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela

5.1 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vypracuje zhotoviteľ ako súčasť vykonania 
diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia diela najneskôr 2 (dva) dni pred tým, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a 
prevzatiu.

5.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela bude odovzdaná objednávateľovi v dvoch 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

5.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude spracovaná podľa nasledujúcich zásad:
a) do projektovej dokumentácie a do celkovej situácie vrátane prívodov, prípojok, komunikácií, 

podzemných i nadzemných vedení v areáli miesta výkonu predmetu zmluvy budú zreteľne 
vyznačené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu zhotovenia diela,

b) tie časti projektovej dokumentácie, pri ktorých nedošlo k žiadnym zmenám, budú označené 
nápisom „bez zmien“,

c) na každom výkrese dokumentácie skutočného vyhotovenia diela bude uvedené meno a 
priezvisko spracovateľa dokumentácie skutočného vyhotovenia diela s jeho podpisom, 
dátumom a pečiatkou zhotoviteľa,

d) pri výkresoch obsahujúcich zmenu oproti projektu bude uvedený odkaz na doklad, z ktorého 
bude vyplývať prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednávateľa a jej súhlasné 
stanovisko.

Článok 6
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Zmluvná cena alebo cena diela

6.1 Cena diela sa obidvoma zmluvnými stranami dojednáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. K tejto cene zhotoviteľ dopočíta daň z 
pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľom ponúknutá cena za dielo je cena podľa rozpočtu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa 
rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním 
ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa 
rozpočtu. Zmluvné strany považujú rozpočet, ktorý je prílohou „A“ tejto zmluvy za úplný a 
záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej 
pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek 
dôvodu najmä však z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné 
informácie. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné 
dokončenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.

6.3 Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a 
včasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie diela 
tiež všetky súvisiace náklady najmä na:

a) udržovanie a odstránenie zariadení zhotoviteľa zo staveniska,
b) zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatrenia k ochrane životného prostredia,
d) poistenie diela, osôb a zhotoviteľa,
e) náklady na zábezpeku, resp. bankovú záruku
f) náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
g) organizačnú a koordinačnú činnosť,
h) zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení, ak budú potrebné.

6.4 V cene diela je  obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané 
zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to až do termínu dokončenia diela dohodnutého 
v zmluve. Za týmto účelom je definovaná položka „rezerva na nepredvídané výdavky“ vo 
výkaze výmer.

6.5 Dohodnutá celková cena diela podľa rozpočtuje vo výške:
122 486,26 EUR (slovom stodvadsaťdvatisícštyristoosemdesiatšesť eur a 26 centov ) bez 
DPH
146 983,51 EUR (slovom stoštyridsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiattri eur a 51 centov) 
vrátane DPH.

6.6 Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny z akýchkoľvek dôvodov s 
výnimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutá cena diela je platná až do úspešného dokončenia a odovzdania diela podľa 
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú ceny pevné (nemenné) po celú dobu 
realizácie diela.

6.8 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu 
vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.
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Článok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zábezpeka

Platobné podmienky

7.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhrádzaná priebežne na základe daňových dokladov (ďalej len „faktúr“) 
vystavených zhotovíteľom lx  mesačne.

7.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac 
najneskôr do piateho (5) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných 
prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ 
je povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho 
obdržania. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do desiateho (10) dňa mesiaca 
nasledujúceho po termíne zdaniteľného plnenia. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť 
odsúhlasený súpis vykonaných prác za celé obdobie trvania zmluvy.

7.4 Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
vykonaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce a dodávky, u ktorých 
nedošlo k rozporu.

7.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, 
ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou 
faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.

7.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť, a 
to do troch pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. 
Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej 
faktúry.

Lehoty splatnosti

7.7 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota 
splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa 
za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.

7.8 Peňažný záväzok (dlh) objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka 
pripísaná na účet zhotoviteľa.

7.9 Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je zhotoviteľ oprávnený 
prerušiť vykonávanie prác a ani na predĺženie akýchkoľvek termínov vyplývajúcich zo 
zmluvy.

Článok 8
Náležitosti faktúry

8.1 Faktúra zhotoviteľa musí formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä:
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a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar 
alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu 
tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento 

dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
j) podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa,
k) prílohu - súpis vykonaných prác ocenených podľa dohodnutého spôsobu,
l) prílohu - dodacie listy na všetky fakturované položky,
m) CD s fotodokumentáciou prác vykonaných na diele za fakturované obdobie,
n) doklady o poplatku za uloženie odpadu na skládku - vážne lístky.

Článok 9
Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.

9.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci nesie od začiatku zhotoviteľ, a to až do doby 
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom. Škodou na diele je  strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci 
bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady 
odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou 
dokumentáciou alebo zmluvou.

Článok 10
Poistenie zhotoviteľa a diela

10.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistenie všeobecnej zodpovednosti za 
škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví 
alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené 
vadným výrobkom a vädne vykonanou prácou. Limit takéhoto poistenia musí byť limitom 
pre danú poistnú udalosť minimálne v sume rovnajúcej sa zmluvnej cene za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady o platnom poistení na celú dobu 
zhotovovania diela najneskôr v deň prevzatia staveniska.

10.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo 
pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto článku tejto zmluvy. V prípade, že poistné 
zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný uzatvoriť také 
poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi 
poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, 
stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.) a zároveň je povinný uzatvoriť poistenie 
proti strate a poškodeniu materiálov a zariadení počas ich prepravy na miesto realizácie. 
Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na
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„veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri 
sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

10.4 Zhotoviteľ je povinný poistiť sa pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom 
úraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poistení predloží 
najneskôr v deň prevzatia staveniska zhotoviteľom.

10.5 Zhotoviteľ je na základe výzvy objednávateľa povinný preukázať platné poistenia na všetky 
požadované riziká. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných 
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky 
z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

10.6 Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo 
zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

10.7 Neuzavretie poistnej zmluvy (poistných zmlúv) alebo nepredloženie dôkazu o uzavretí 
platných poistných zmlúv na požadované riziká v zmysle tohto článku zmluvy zo strany 
zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo objednávateľa 
od tejto zmluvy odstúpiť.

10.8 Pri vzniku poistnej udalosti sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bezodkladne informovať 
o škode na majetku, o škode na zdraví alebo o spôsobení akejkoľvek škody tretej osobe. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku škodovej udalosti, 
alebo o udalosti, ktorá by v budúcnosti mohla zakladať povinnosť poisťovne poskytnúť 
poistné plnenie (napr. pracovný úraz, zistenie závady/technickej poruchy pri výstavbe, alebo 
montáži a pod.). Za účelom komunikácie s poisťovňou je objednávateľ oprávnený určiť 
osobu, ktorá bude hlásiť vzniknuté škody na poisťovňu, a to aj z poistných zmlúv 
uzatvorených zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa k tomu zaväzuje poskytnúť súčinnosť.

Článok 11
Stavenisko - termín odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom

11.1 Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 5 (päť) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ môže odmietnuť odovzdať stavenisko 
zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa článku 10 tejto 
zmluvy.

Organizácia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve 
strany podpíšu. Za deň odovzdania a prevzatia staveniska sa považuje deň, kedy dôjde k 
obojstrannému podpisu príslušného protokolu. Zhotoviteľ podpisom protokolu zároveň 
vyhlasuje, že je oboznámený so stavom staveniska.

11.3 Súčasťou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednávateľom 
zhotoviteľovi, nevyhnutných pre riadne užívanie staveniska, ak nimi objednávateľ reálne 
disponuje , a to najmä:

a) právoplatné stavebné povolenie resp. všetky vydané právoplatné stavebné povolenia k 
stavenisku,

b) zoznam dokladov a úradných povolení, vyjadrení alebo stanovísk týkajúcich sa staveniska,
c) určenie prístupových a príjazdových ciest,
d) určenie bodov pre napojenie odberných miest vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a
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prípadne iných médií,
e) podmienky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia (najmä v otázkach zelene, 

manipulácie s odpadmi, odvod znečistených vôd a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteľom

11.4 Prevádzkové, sociálne a prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ v 
súlade so svojimi potrebami a v súlade s projektovou dokumentáciou obdržanou od 
objednávateľa. Náklady na projekt, vybudovanie, sprevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a 
odstránenie zariadenia staveniska sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Súčasťou ceny diela 
sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž a na poplatky za odber elektriny a za vodné 
a stočné.

Užívanie staveniska

11.5 Zhotoviteľ je povinný užívať stavenisko len pre účely súvisiace s vykonávaním diela a pri 
užívaní staveniska je povinný dodržiavať všetky právne predpisy.

11.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zoznam osôb (svojich zamestnancov a 
zamestnancov svojich podzhotoviteľov, vrátane oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa), 
ktorým je povolený vstup na stavenisko. Zhotoviteľ je potom povinný tento zoznam 
priebežne aktualizovať a zaistiť všetky potrebné opatrenia, brániace vstupu osôb 
neuvedených v zozname na stavenisko.

11.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, využívať stavenisko k 
ubytovaniu alebo prenocovaniu osôb.

11.8 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na 
vykonanie diela v náležitom stave, bude udržovať všestranný poriadok na stavenisku a 
zabezpečí koordináciu svojich podzhotoviteľov.

11.9 Na stavenisku musí byť počas zhotovovania diela projektová dokumentácia diela, potrebná 
pre uskutočňovanie diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

11.10 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že počas realizácie 
diela budú jednotlivé stavebné objekty tvoriace stavenisko prístupné verejnosti. Z uvedeného 
dôvodu sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť stavenisko tak, aby bol umožnený bezpečný 
prístup osôb do stavebných objektov (t.j. staveniska) a bezpečný pohyb osôb v stavebných 
objektoch (t.j. po stavenisku).

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteľom

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedená v harmonograme postupu prác, ktorý je 
prílohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byť dlhšia ako 15 (pätnásť) dní po prevzatí diela 
objednávateľom.

11.12 Ak nevyprace zhotoviteľ stavenisko alebo časť staveniska v dohodnutej lehote, je 
objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska treťou osobou a náklady s tým 
spojené uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
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Článok 12
Vykonávanie diela, termín začatia prác, harmonogram postupu prác a termín začatia prác

12.1 ZhotoviteP je povinný začať práce na diele v súlade s odsúhlaseným harmonogramom 
postupu prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako príloha B.

Harmonogram postupu prác

12.2 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota realizácie 
diela je viazaná zmluvnými podmienkami výzvy: 0PKZP-P02-SC211-2020-62 s 
Ministerstvom životného prostredia SR. čomu je zhotoviteľ povinný prispôsobiť 
harmonogram postupu prác. Maximálna lehota realizácie diela je 4 (štyri) mesiace.

12.3 Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné termíny 
dokončenia.

12.4 Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží postup vyhotovovania diela v súlade s harmonogramom postupu 
prác alebo hrozí, že ho nedodrží, okamžite o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a 
objednávateľa s uvedením dôvodu nedodržania vopred stanoveného termínu. Zhotoviteľ 
dodá objednávateľovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovaný harmonogram 
postupu prác. V prípade, že takto aktualizovaný harmonogram objednávateľa nepresvedčí o 
reálnosti dokončenia diela v dohodnutom termíne a súčasne uplynula lehota termínu, resp. 
čiastkového termínu ukončenia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a 
objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť zmluvne dohodnuté sankcie.

12.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol 
harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie 
väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšie počtu strojov a zariadení. Ak 
tak neurobí, môže tento pokyn vydať objednávateľ alebo stavebný dozor.

12.6 Harmonogram začína termínom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom a končí 
termínom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

Pokyny objednávateľa a stavebný dozor

12.8 Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má 
prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na 
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s 
predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného 
vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného 
stavebného povolenia a pokynov objednávateľa, dodržiavania schváleného harmonogramu 
realizácie diela a kontrolu súpisu vykonaných prác prikladaného k fakturácii.

12.9 Stavebný dozor je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denníku alebo mu ich odovzdá iným 
právne relevantným spôsobom, pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a 
technologický postup prác.

12.10 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác a
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zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.

12.11 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do 
úvahy všetky upozornenia a pokyny objednávateľa, súvisiace s realizáciou diela a 
upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností zhotovíte ľa.

12.12 Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného 
predpisu.

12.13 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom k 
vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).

12.14 Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
vykonávanie diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného diela, ktoré zistil v 
priebehu jeho realizácie.

Dodržovanie podmienok rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií

12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z 
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia, prípadne iných relevantných 
dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda, hradí ju 
zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Ochrana životného prostredia

12.16 Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia 
nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na priľahlé nehnuteľnosti k miestu 
plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z 
právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu prác na životné prostredie.

12.17 Zhotoviteľ je  povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho 
činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Kvalifikácia pracovníkov zhotoviteľa

12.18 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o kvalifikácii 
odborných pracovníkov.

Použité materiály a výrobky

12.19 Veci, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

12.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiaden materiál, o 
ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým 
spojené nesie zhotoviteľ. Rovnako sa zhotoviteľ zaväzuje, že k realizácii diela nepoužije
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materiály, ktoré nemajú požadovanú certifikáciu, ak je pre ich použitie nevyhnutná podľa 
príslušných predpisov.

12.21 Výrobky, materiály a stavebné diely určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ 
dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.

Stavebný denník

12.22 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom o prácach, ktoré 
vykonáva, stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané podľa § 46d zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

12.23 Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky 
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy 
nastali.

12.24 Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je 
povinný sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr 
do 3 troch dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do 
stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu 
stavebného dozoru, prípadne osoba vykonávajúcu funkciu autorského dozoru, musí k tomuto 
zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.

12.25 V stavebnom denníku musia byť uvedené najmä tieto základné údaje:
a) názov, sídlo, ICO (príp. DIČ) zhotoviteľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených za 

zhotoviteľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a 
podpisového vzoru,

b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených 
za objednávateľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a 
podpisového vzoru,

c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovateľa projektovej dokumentácie,
d) zoznam dokumentácie vo vzťahu k vykonávanému dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
e) zoznam dokladov a úradných opatrení dotýkajúcich sa vykonávaného diela.

12.26 Do stavebného denníku zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie 
diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o:

a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných 
prostriedkov,

b) časovom postupe prác,
c) kontrole akosti vykonaných prác,
d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia,
f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
g) výzvach adresovaných objednávateľovi na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom 

prác zakryté, a to písomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú 
povinnosť, je  povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať 
náklady s tým spojené,

h) výzvach adresovaných objednávateľovi 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní 
skúšok v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a STN.
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12.27 Do stavebného denníka sú oprávnení zapisovať aj nazerať alebo robiť výpisy:
a) oprávnení zástupcovia objednávateľa,
b) oprávnení zástupcovia zhotoviteľa,
c) osoba poverená výkonom stavebného dozoru
d) osoba poverená výkonom autorského dozoru
e) zástupcovia orgánov štátneho stavebného dohľadu,
f) oprávnení zástupcovia poskytovateľa finančných prostriedkov, orgánov EU a iné orgány 

štátu.

12.28 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. 
Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané 
osobou, ktorá príslušný zápis urobila.

12.29 V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší 
postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane 
súčasťou stavebného denníku.

12.30 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 
vypracovanie príslušných dodatkov a zmien zmluvy.

12.31 Ak v dobe potrebnej pre plynulý priebeh vykonávania diela'nemôže zhotoviteľ niektoré 
výrobky alebo hmoty preukázateľne obstarať ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno 
na ňom požadovať, urobí o tom zápis do stavebného denníka. Objednávateľ potom musí 
odsúhlasiť následné použitie rovnocenných (obdobných) hmôt alebo výrobkov. Zhotoviteľ je 
povinný doložiť, že použitím týchto materiálov a výrobkov nedôjde k zníženiu akosti 
vykonávaného diela, v opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá 
objednávateľovi vznikla.

Zmenové listy

12.32 Zhotoviteľ je  povinný za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre vedenie stavebného 
denníka, viesť pre účely riadnej, priebežnej a presnej evidencie samostatné zmenové listy. 
Do zmenových listov zapisuje zhotoviteľ najmä všetky zmeny pri vyhotovovaní diela alebo 
iné odchýlky diela, ktoré sa odchyľujú od projektovej dokumentácie a všetky viacpráce 
alebo menejpráce, ktoré v priebehu realizácie diela vzniknú.

12.33 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a do zmenových listov uviesť stručný, ale presný 
technický popis viacprác alebo zmien diela a ich podrobný a presný výkaz výmer a návrh na 
zvýšenie alebo zníženie ceny. Objednávateľ sa k týmto zápisom písomne vyjadruje na 
vyzvanie zhotoviteľa, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od vyzvania zhotoviteľom. Zápis 
zhotoviteľa musí obsahovať aj odkaz na zápis v stavebnom denníku a presné určenie kde a 
kedy viacpráce alebo menejpráce vznikli a z akého dôvodu.

Kontrolné dni

12.34 Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela organizuje objednávateľ kontrolné dni v 
termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, najmenej však jedenkrát za 
týždeň. Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa písomne a najmenej 1 
deň pred jeho konaním.

12.35 Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vrátane osôb vykonávajúcich 
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa
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kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie objednávateľ, ktorý môže ich vedením 
poveriť osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru.

12.36 Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola 
časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich 
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a 
úloh.

12.37 Objednávateľ urobí z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým 
zúčastneným.

12.38 Zhotoviteľ je povinný zapísať termín konania kontrolného dňa a jeho závery do stavebného 
denníka.

Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu a povinnosť nahradiť škodu

12.39 Pokiaľ činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím 
osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo 
zákona, technických alebo iných noriem alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy, je  zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak finančne 
nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

Článok 13
Bezpečnosť práce, dodržiavanie bezpečnosti a hygieny práce

13.1 Zhotoviteľ je v plnej miere zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na stavenisku a je povinný zabezpečiť ich vybavenie 
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho 
zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke a že sú zdravotne spôsobilí k práci 
na diele.

13.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na diele 
vstupné školenie i vykonávať priebežné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o požiarnej ochrane.

13.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie vstupného školenia o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o požiarnej ochrane aj u svojich podzhotoviteľov.

13.4 Zhotoviteľ je rovnako povinný priebežne znalosti svojich zamestnancov o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane obnovovať a kontrolovať.

13.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať v priebehu realizácie diela vlastný dozor a sústavnú 
kontrolu nad bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou na stavenisku. Zhotoviteľ je  povinný 
zabezpečiť aj všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku mimo priestoru 
staveniska, ak sú dotknuté vykonávaním prác na diele (najmä verejné priestranstvá alebo 
komunikácie ponechané v používaní verejnosti ako napr. podchody pod lešením). Zhotoviteľ 
je povinný pravidelne kontrolovať stav susedných objektov.

13.6 Ak dôjde k akémukoľvek úrazu pri zhotovovaní diela alebo pri činnostiach súvisiacich s 
vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vyšetrenie úrazu a spísanie príslušného 
záznamu. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.
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Článok 14
Kontroly, skúšky a revízie

14.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, bezpečnosť práce a ochranu 
životného prostredia. Ak zistí objednávateľ, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so 
svojimi povinnosťami, je  objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom do stavebného 
denníka alebo v inej písomnej forme toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním diela a dielo zhotovoval poriadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ nevykoná 
nápravu ani v objednávateľom dodatočne určenej lehote, ide o podstatné porušenie zmluvy. 
Uplatnenie sankcie za porušenie tejto povinnosti nemá vplyv na uplatnenie si ďalších sankcií 
zo zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

14.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu a poskytnúť súčinnosť týkajúcu sa vykonávania diela 
v zmysle tejto zmluvy, a to zamestnancami Ministerstva životného prostredia SR, 
zamestnancami Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu 
životného prostredia.

Článok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termín dokončenia a odovzdania diela

15.1 Zhotoviteľ je povinný dokončiť práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr 
do 15.11.2023. Zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na diele a dielo odovzdať 
objednávateľovi i pred dohodnutým termínom dokončenia a odovzdania a prevzatia diela a 
objednávateľ je povinný skôr dokončené dielo prevziať.

15.2 Omeškanie zhotovíte ľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v zmluvnej lehote sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností. Objednávateľ si je v takomto 
prípade oprávnený uplatniť príslušné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nemá vplyv na 
uplatnenie si ďalších sankcií za porušenie zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo 
objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 (päť) dní dopredu, 
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je potom povinný 
najneskôr do 2 (dvoch) dní po termíne určenom zhotoviteľom začať preberacie konanie a 
riadne v ňom pokračovať.

15.4 Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonávalo (jednotlivé 
stavebné objekty). Objednávateľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osobu 
vykonávajúce funkciu stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu 
a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný 
k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať svojich subdodávateľov.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

15.5 O priebehu odovzdávacieho a preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o 
odovzdaní a prevzatí diela (protokol). Povinným obsahom protokolu sú:

a) údaje o zhotoviteľovi, subdodávateľoch a objednávateľovi,
b) opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,
c) dohoda o spôsobe a termíne vypratania miesta výkonu diela,
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d) termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota,
e) prehlásenie objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.

15.6 Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musí 
protokol obsahovať najmä:

a) súpis zistených vád a nedorobkov,
b) dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia prípadne o inom spôsobe urovnania,
c) dohodu o sprístupnení diela alebo jeho časti zhotoviteľovi za účelom odstránenia vád alebo 

nedorobkov.

15.7 V prípade, že objednávateľ odmieta dielo prevziať, uvedie v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela aj dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať.

15.8 Prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho časti prechádza nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní tieto 
doklady týkajúce sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pričom 
všetky doklady zhotoviteľ predloží v slovenskom, prípadne českom jazyku:

a) Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku,
b) Stavebný denník (prípadne denníky) a Zmenové listy,
c) Revízne správy a príslušnými právnymi predpismi predpísané skúšky,
d) Príslušné certifikáty a testy resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy týkajúce sa diela,
e) Vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v 

elektronickej podobe,
f) Zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
g) Zápisy a výsledky predpísaných meraní,
j) Zápisy a výsledky o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach (napr. tlakové skúšky, 

revízie elektroinštalácie, plynu, tlakových nádob, komínov a pod.),
m) Testy, certifikáty a vyhlásenia o zhode o použitých materiáloch, výrobkov a technológii,
d) Doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela.

15.10 Ak nedoloží zhotoviteľ požadované doklady, nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné 
odovzdania.

15.11 Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa pri odovzdávacom a preberacom konaní 
požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane zdôvodnenia prečo ich požaduje 
a s uvedením termínu do kedy ich požaduje vykonať. Táto požiadavka ale nie je dôvodom k 
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky dodatočné skúšky, ktoré 
bude od neho objednávateľ požadovať, pričom náklady na všetky dodatočné skúšky znáša 
zhotoviteľ.

Vady a nedorobky

15.12 Objednávateľ je povinný prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré 
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela.

15.13 Ak nedôjde medzi oboma stranami k dohode o termíne odstránenia drobných vád a 
nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 30 
(tridsať) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný v stanovenej lehote
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odstrániť drobné vady alebo nedorobky aj v prípade, keď podľa jeho názoru za vady a 
nedorobky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch znáša až do 
vyjasnenia alebo do rozhodnutia súdu zhotoviteľ,

♦

Neúspešné odovzdanie a prevzatie

15.14 V prípade, že zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a 
prevzatiu a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené alebo, že nie je v 
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi všetky náklady mu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom 
konaní. Zhotoviteľ znáša aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

15.15 V prípade, že sa objednávateľ napriek riadnemu vyzvaniu a bez závažného dôvodu nedostaví 
k prevzatiu diela, alebo odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je 
objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady zhotovíteľovi, ktoré mu vznikli pri 
neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na 
organizáciu opakovaného konania.

Kolaudácia

15.16 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania. V prípade, že sa zhotoviteľ 
napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na opakované kolaudačné 
konanie.

15.17 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pre účely kolaudačného konania 
nevyhnutnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť všetky nedostatky 
zistené v kolaudačnom konaní na ním zrealizovanom diele, prípadne v dokladovej časti 
pokiaľ tieto bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

15.18 Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného 
rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa.

15.19 Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v 
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo 
dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

Článok 16
Záruka za kvalitu diela

Zodpovednosť za vady diela

16.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpovedá v dobe prevzatia 
výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v 
zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady 
diela, zistené v záručnej dobe.

e

16.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí 
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti vhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ak zhotoviteľ na nevhodnosť
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týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Dĺžka záručnej doby

16.3 Záručná doba na dielo je v dĺžke 60 mesiacov.

16.4 Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet diela používať 
pre vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok 
oprávnenej reklamácie objednávateľa zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne 
od začiatku, a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.

Spôsob uplatnenia reklamácie

16.5 Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa najneskôr v lehote v 
zmysle bodu 16.7 tohto článku zmluvy. V reklamácii musia byť vady popísané alebo 
uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii objednávateľ uvedie akým spôsobom požaduje 
urobiť nápravu. Objednávateľ je  oprávnený požadovať buď odstránenie vady opravou, ak je 
vada opraviteľná, pokiaľ nie je, potom odstránením vady, dodaním náhradného plnenia 
(napr. pri vadách materiálov apod.) alebo primeranou zľavou z dohodnutej ceny.

16.6 Právo objednávateľa vyplývajúce zo záruky zaniká, pokiaľ objednávateľ neoznámi vady 
diela podľa predchádzajúceho ustanovenia.

16.7 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj 
reklamácia odoslaná objednávateľom posledný deň záručnej doby sa považuje za včas 
uplatnenú.

Podmienky odstránenia reklamovaných vád

16.8 Zhotoviteľ vykoná odstránenie vady diela na základe reklamácie, ktorá bude zaslaná na
adresu sídla zhotoviteľa alebo na e-mailovú adresu: ....................@.................  Písomná
reklamácia musí obsahovať popis vady.

16.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní po obdržaní reklamácie písomne oznámiť 
objednávateľovi či reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že 
reklamáciu objednávateľa uznáva. Zhotoviteľ musí vždy objednávateľovi písomne oznámiť, 
v akom termíne nastúpi na odstránenie vád(y). Tento termín nesmie byť dlhší ako 5 (päť) dní 
odo dňa obdržania reklamácie, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ reklamáciu uznáva alebo 
neuznáva. Ak neurčí zhotoviteľ uvedený termín, potom platí lehota 5 (päť) dní odo dňa 
obdržania reklamácie. Súčasne zhotoviteľ písomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstráni, 
táto však nemôže byť dlhšia ako 30 dní odo dňa jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je 
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

16.10 Ak objednávateľ v reklamácii výslovne uvedie, že ide o haváriu, je zhotoviteľ povinný 
nastúpiť a začať odstraňovať vady (havárie) okamžite, t.j. najneskôr deň nasledujúci po 
obdržaní reklamácie, a túto (tieto) odstrániť bezodkladne.

16.11 Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných 
pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom 
nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.
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16.12 Náklady na odstránenie reklamovaných vád nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do 
rozhodnutia súdu. Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 15 
(pätnástich) dní po obdržaní reklamácie objednávateľa, a pri haváriách okamžite, t.j. 
najneskôr deň nasledujúci po obdržaní reklamácie, je objednávateľ oprávnený poveriť 
odstránením vady inú odbornú právnickú alebo fyzickú osobu. Všetky takto vzniknuté 
náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

16.13 Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, znamená to, 
že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná 
doba, resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ apod., je objednávateľ 
povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením 
vady.

Dokumentácia odstránenia reklamovanej vady

16.14 O odstránení reklamovanej vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie 
vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

Článok 17 
Zmena zmluvy

17.1 Akákoľvek zmena zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná osobami 
oprávnenými v mene objednávateľa a zhotoviteľa rokovať a podpisovať.

17.2 Zmena zmluvy sa dojedná ako dodatok k zmluve s číselným označením podľa poradového 
čísla príslušnej zmeny zmluvy.

17.3 Ak predloží niektorá zo zmluvných strán návrh na zmenu formou písomného dodatku k 
zmluve, je druhá zmluvná strana povinná sa k návrhu vyjadriť najneskôr do 10 (desiatich) dní 
odo dňa nasledujúceho po doručení návrhu dodatku.

Článok 18
Prevod práv a povinností

18.1 Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú 
osobu len s prechádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

18.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na 
inú osobu aj bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
nepostúpi resp. nebude obchodovať s pohľadávkami voči objednávateľovi vyplývajúcimi a 
nadväzujúcimi na zmluvu.

Článok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

19.1 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty 
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody, ktorá 
jej bola spôsobená porušením povinnosti povinnej strany, na ktorú sa zmluvná pokuta 
vzťahuje, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.
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19.2 Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi nasledovnú zmluvnú pokutu za porušenie 
nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy, a to:

a) čl. 11 body 11.10, 11.11, vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 
povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

b) čl. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 
povinnosti, a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

c) čl. 12 bod 12.10 vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
d) čl.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej 

povinnosti,
e) čl. 13 body 13.1 až 13.6 je vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 

povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
f) čl. 15 bod 15.1, t. j. ak zhotoviteľ nedokončí a/alebo neodovzdá dielo objednávateľovi v 

dohodnutom termíne, vo výške 0,05 % denne z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,
g) čl. 15 body 15.16, 15.17 a vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej 

povinnosti,
h) čl. 15 bod 15.19 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za 

každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
i) čl. 21 body 21.2., 21.3, vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 

povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porušenie vyššie uvedených povinností je možné ukladať aj 
opakovane, nie však v sume vyššej ako 30% celkovej dohodnutej ceny diela. Ak nedošlo k 
okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom 
upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy s výnimkou tých povinností, ktorých porušenie je v zmluve priamo 
špecifikované ako podstatné porušenie zmluvy.

Zmluvná pokuta za porušenie povinností podľa čl. 10

19.3 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi doklady (dôkazy) preukazujúce 
existenciu objednávateľom požadovaných poistení podľa čl. 10 považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi za každý, čo i len 
začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, nie však viac ako 30% 
celkovej dohodnutej ceny diela.

Zmluvná pokuta za neodstránenie reklamovaných vád

19.4 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú reklamovanú vadu vo výške 300,- EUR za každý, 
čo i len začatý deň omeškania, ak nie je v zmluve uvedené inak, nie však viac ako 30% 
celkovej dohodnutej ceny diela.
Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v 
písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za 
podstatné porušenie zmluvy.

19.5 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo vady uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR 
za každý čo i len začatý deň omeškania, nie však viac ako 30% celkovej dohodnutej ceny 
diela.
Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v 

písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za
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podstatné porušenie zmluvy.

Sankcia za omeškanie s úhradou faktúry

19.6 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej 
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Spôsob vyúčtovania zmluvných pokút

19.7 Zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania, vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane 
písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k 
vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, oprávňuje a spôsob výpočtu 
celkovej výšky zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania.

19.8 Povinná strana sa musí k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, vyjadriť 
najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa jeho obdržania, inak sa má za to, že s vyúčtovaním 
súhlasí. Vyjadrením sa v tomto prípade rozumie písomné stanovisko povinnej strany.

19.9 Ak nesúhlasí povinná strana s vyúčtovaním zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, je 
povinná písomne v dohodnutej lehote oznámiť oprávnenej strane dôvody, pre ktoré 
vyúčtovanie zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, neuznáva.

Lehota splatnosti zmluvných pokút

19.10 Povinná strana je povinná uhradiť vyúčtované zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania, 
najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa obdržania príslušného vyúčtovania.

Článok 20
Odstúpenie od zmluvy

20.1 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je táto 
povinná to ihneď bez zbytočného odkladu, t.j. do 3 (troch) dní oznámiť písomne druhej 
strane a vyvolať rokovanie zástupcov zmluvných strán.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

20.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.

20.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo 
Obchodný zákonník.

20.4 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak ide o 
podstatné porušenie zmluvy.

20.5 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v 
prípade, ak je určená dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj 
záväzok nesplní.

20.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných
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podmienok, najmä ak:
a) zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
b) zhotoviteľ v zmluvne dohodnutom termíne nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie 

diela,
c) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné 

alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre 
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z 
dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej 
podstaty,

d) zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii,
e) v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.

20.7 Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. Objednávateľ tiež môže 
odstúpiť od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotoviteľ nedodržal požiadavky objednávateľa 
týkajúce sa podzhotoviteľov.

20.8 Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce.

20.9 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných 
nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.

20.10 Zhotoviteľ je povinný do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy 
pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný 
predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.

20.11 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania ešte 
pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od 
zmluvy.

Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy

20.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne.

20.13 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je v omeškaní s umožnením prístupu 
na miesto realizácie diela pred začatím stavebných prác viac ako jeden mesiac.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

20.14 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ustanovení vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, potom povinnosti obidvoch strán sú nasledujúce:

a) Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na miesto výkonu diela, aby mohol vykonať 
všetky potrebné náležitosti „čiastkového preberacieho konania“,

b) Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k „čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je 
povinný do 5 (piatich) dní odo obdržania vyzvania začať „čiastkové preberacie konanie“,

c) Zhotoviteľ do 5 (piatich) dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena diela,

d) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a 
spracuje „čiastkovú konečnú faktúru“,

e) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace miesto výkonu diela 
najneskôr do 15 (pätnástich) dní po skončení „čiastkového preberacieho konania“,

f) Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej 
strane všetky náklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
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Článok 21
Podzhotovitelia / subdodávatelia

21.1 V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných 
osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

21.2 Dodávateľ je  povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase 
známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy D. Dodávateľ za týmto účelom 
predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu D Zmluvy osobitne a Objednávateľ 
posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto 
prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak 
navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne 
informuje Dodávateľa.

21.3 Dodávateľ predkladá túto prílohu D aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí 
potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ 
neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým 
subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom 
navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých 
subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

21.4 Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie 
hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu 
alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa 
považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / 
budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Napríklad je za 
takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, 
dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € 
bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby 
vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Subdodávateľ č. 1 Príloha D
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
M eno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:
E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:
Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:
Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom:
Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR):
Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č ...................................... / n ie1

Navrhovaný subdodávateľ je:

□ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ...

1 Nevhodné preškrtnite
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□ nahrádza schváleného subdodávateľa..... ................. ku d ň u ....................

Povinné prílohy k  návrhu subdodávateľa:
□ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, 

prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
□ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je  navrhovaný 

subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

s DPH
............EUR bez D P H / ........... ........................................ EUR

Dátum a miesto 
predloženia návrhu:

Za Dodávateľa:
(pečiatka a podpis 
oprávneného zástupcu 
predkladajúceho návrh)

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom

Zodpovedná osoba schvaľujúca 
subdodávateľa:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:

1. N a základe predložených dokumentov je  možné 
konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon 
zodpovedajúceho plnenia.

Á N O /N IE

2. N a základe predloženého výpisu z registra partnerov 
verejného sektora je  možné konštatovať platnosť 
a aktuálnosť zápisu.

ÁNO /N IE

3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, 
ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia 
niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú 
podmienku účasti.

ÁNO / NIE / 
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, 
na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných 
osôb.

Á N O /N IE
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5. Navrhovaný subdodávateľ nie je  v konflikte záujmov Á N O /N IE
s členmi vedenia mesta a zamestnancami
zodpovednými za plnenie zmluvy.

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:

N a základe predložených dokumentov a zistených skutočnosti zodpovedná osoba

□ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa
□ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa

Skutočnosti skontrolované 
dňa /  na mieste:

Zodpovedná osoba:
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej 
osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného 
subdodávateľa)

Článok 22
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

22.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentácie 
súvisiacej s vykonávanými prácami.

22.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa špecifikácie uvedenej v zmluve na mieste určenom 
objednávateľom.

Doručovanie

22.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná 
komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať 
doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, kuriérom alebo osobne a v 
prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s 
nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za 
deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
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Ďalšie zmluvné dojednania

22.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s 
prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu 
zákazky.

22.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo vykonať dielo na 
základe projektovej dokumentácie, ktorá bola odovzdaná objednávateľom zhotoviteľovi, a to 
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, podľa požiadaviek objednávateľa, spôsobom a 
za podmienok ďalej dohodnutých touto zmluvou. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s 
požiadavkami objednávateľa oboznámil a všetky vady alebo nedostatky projektovej 
dokumentácie, (vytvorenej podľa požiadaviek objednávateľa) vrátane rezervy na 
neočakávané výdavky (napr. skryté vady projektovej dokumentácie) zahrnul do svojej 
celkovej ceny za realizáciu diela. Všetky zmeny a odchýlky v projektovej dokumentácii a 
zmeny vo výkaze výmer oznámil objednávateľovi pred podaním ponuky.

22.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo 
montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených 
verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto 
zmluvy.

22.7 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom 
„Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022“ bude financované z 
v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP, kód výzvy: 0PKZP-P02- 
SC211-2020-62 s Ministerstvom životného prostredia SR.

Článok 23
Záverečné ustanovenia

23.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť jednotlivé články v zmluve podľa 
konkrétnych prác (diela).

23.2 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.

23.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto zmluvy. Zmluvné 
strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam 
povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej 
podobe. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po (kumulatívne splnenie 
oboch podmienok):

i) dni doručenia písomného súhlasného stanoviska finančnej kontroly s predloženou 
dokumentáciou vo veci schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v zmysle bodu 22.7
ii) dni jej zverejnenia v registri.

23.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a jej príloh v registri, nie je 
porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva a zhotoviteľ výslovne súhlasí so 
zverejnením tejto zmluvy v registri.
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23.5 Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaním, a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

23.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotoviteľovi a tri 
rovnopisy zostanú objednávateľovi.

23.7 Zmluvné strany sa pre prípad sporov vyplývajúcich z duševného vlastníctva dohodli, že v 
prípade ak zhotoviteľ vyhotoví, poskytne, dodá, opraví alebo upraví projektovú 
dokumentáciu alebo akýkoľvek dokument, ktorý by bolo možné považovať za duševné 
vlastníctvo, bude sa mať za to, že zhotoviteľ zabezpečil objednávateľovi licenciu s 
nasledovnými podmienkami. Licencia sa považuje za prenosnú, neexkluzívnu, bezplatnú, 
časovo neobmedzenú s právom na ľubovoľné neobmedzené kopírovanie, užívanie, 
modifikovanie, s právom na akékoľvek zmeny a zásahy podľa potrieb objednávateľa alebo 
jeho nasledovníkov alebo budúcich majiteľov diela alebo dokumentácie.

e

23.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha A - Ocenený výkaz výmer
Príloha B - Podróbný harmonogram postupu prác
Príloha C - Zodpovednostné poistenie zhotoviteľa a poistenie diela -
Príloha D -  Zoznam subdodávateľov

23.9 Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom pre prípad sporu je právo platné a účinné 
v Slovenskej republike, a príslušným súdom je príslušný súd v mieste sídla objednávateľa.

23.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na 
webstránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu 
v celom rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce 
počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky 
nevyplýva, že tieto povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
zmluvného vzťahu.
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23.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že túto zmluvu 
uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola 
uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju  vlastnoručne podpisujú.

~ 1 Hronom, dňa y  Dolnom Kubíne, dňa: 30 3  ’2&23)

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

MgrZPetér Antal 
primátor

Ing.Ľubica Čepelová 
konateľka

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zm ysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.
Finančnú operáciu alebo je j časť je  -  nie j e * m ožné vykonať, v-n 
V edúci OEAF zodpovedný za ekonom iku a financovanie:
M eno a priezvisko: Ing. M artin  M ajem ík M - M h p„D át u m / / !. Z . A.. .  .WPod p i s

Finančnú operáciu alebo je j časť je  -  nie j e* m ožné vykonať, vne j-pokfačovať alebo vym áhať poskýttHitie 
Zodpovedný zam estnanec: .

M eno a  priezvisko: Ing. M iloš Čerťaský Dátum :....\„.7.. . . . . . . . . I  t,.„ ..........................
*nehodiace sa škrtnite

Príloha A - Ocenený výkaz výmer -  samostatný súbor
Príloha B - Podrobný harmonogram postupu prác -  samostatný súbor
Príloha C - Zodpovednostné poistenie zhotoviteľa a poistenie diela -  predkladá úspešný
uchádzač v zmysle odpovede VO na otázku zo dňa 2.12.2022
Príloha D -  Zoznam subdodávateľov -  predkladá úspešný uchádzač najneskôr k podpisu 
zmluvy v zmysle súťažných podkladov
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022 
Objekt:

007 - SO 09 Zimný štadión 
Časť:

01 - SO09.1-Technológia

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 8. 12. 2022

Objednávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

00321125

Zhotoviteľ:
ZANDER, s.r.o., Beňovolehotská 3204/71, Dolný Kubin 026 01

IČO:
IČ DPH:

51722038 
SK2120762523

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ZANDER, s.r.o., Beňovolehotská 3204/71, Dolný Kubin 026 01

IČO:
IČ DPH:

51722038 
SK2120762523

Poznámka:

Cena bez DPH 122 486,26

Základ dane
dph základná 0,00 

znížená 122 486,26

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

24 497,25

Cena s DPH v EUR 146 983,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpisy Pečiatka Dátum a podpis: $ / -3- M 3 Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022
Objekt:

007 - SO 09 Zimný štadión
Časť:

01 -SO09.1- Technológia

Miesto: Žiar nad Hronom

Objednávateľ' Mesto Žiar nad Hronom

Zhotoviteľ: ZANDER, s.r.o., Beňovolehotská 3204/71, Dolný Kubín 026 01

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

8 . 12. 2022 

< lŕM N U C ľ \ ,  S . I .U . ,

Beňovolehotská 
3204/71, Dolný
u 'i.K ín  n o c  m

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 486,26

d H SV  Práce a dodávky H SV 119 288,82

d 1 Zemné práce 18 004,63

1 K 121101112 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 39,560 1,16 45,89

2 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 361,584 7,16 2 588,94

3 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 361,584 1,04 376,05

4 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 256,120 21,87 5 601,34

5 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh é. nad 600 
do 2 000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 256,120 1,21 309,91

6 K 161101501.1 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV do 4,5m m3 617,704 0,50 308,85

7 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 125,840 5,18 651,85

8 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m

m3 880,880 0,52 458,06

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 188,760 19,50 3 680,82

10 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jam,šachiet,rýh,zárezov 
alebo okolo objektu nad 100 do 1000 m3 m3 461,084 3,96 1 825,89

11 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 19,040 18,81 358,14

12 M 58331000290.1 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm t 31,797 15,72 499,85

13 K 175101202 Obsyp objektov sypaninou ž vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 30,780 37,32 1 148,71

14 K 181301113 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 
do 200 mm m2 197,800 0,76 150,33

D 8 Rúrové vedenie ___ 100 168,70

15 K 721171112.1 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 
150,vrátane tvaroviek m 18,000 28,17 507,06

16 K 721171113.1 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 
.vrátane tvaroviek m 95,000 50,36 4 784,20

17 K 871271068 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm m 16,000 1,03 16,48

18 M 286130031400
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 
m

m 16,000 14,95 239,20

19 M 286530021800
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 17 L D 125 mm

k s 2,000 30,88 61,76

20 K 891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 125 ks 2,000 34,34 68,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 4222100056pc
Posúvač s prírubami, typ E2, D N  125, PN 10, na 
vodu, HAW LE č.4040 -/pre zemnú súpravu/

ks 2,000 538,56 1 077,12

22 M 4229126106
Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 125 
voda HAW LE

ks
.

2,000 43,94 87,88

23 M 5524218100 Poklop posúvačový, voda, plyn ks 2,000 25,41 50,82

24 M 5525200870pc
Doska podkladová platňa č. 341 pre uličné poklopy, 
HAWLE

ks 2,000 7,37 14,74

25 K 891261221 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 125

ks 2,000 25,40 50,80

26 M 422210005600
Posúvač s prírubami, typ E2, z liatiny DN 125, PN 10, 
na vodu, HAWLE

ks 2,000 332,99 665,98

27 M 5511800150.1
Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 12 5 pre armatúry 
HAW LE

ks 2,000 22,82 45,64

28 M 4268100663pc Bajonetová spojka hadicová DN 125 ks • 1,000 165,00 165,00

29 K 892271111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

m 16,000 0,84 13,44

30 K 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
80 do 125

m 16,000 5,64 90,24

31 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 m 18,000 1,85 33,30

32 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 95,000 2,34 222,30

33 K 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm ks 1,000 236,33 236,33

34 K 8941709.2 Montáž vsakovacieho objektu VO 0 (SO09-103,60 m3) 
SO09-Zimný štadión

sub 1,000 1 600,00 1 600,00

35 M 2866500091.2

Vsakovací objekt VO - Ecoblock MAXX+prísluš. (SO09- 
Objem 103,60 m3-)SO09-Zimný štadión Vsakovací 
objekt Ecoblock M AXX (0,8m x 0,8m x 0,35 m - 
včítane geotextilie a kompletnej nátokovej - filtračnej 
šachty s liatinovým poklopom

kpl 1,000 16 109,50 16 109,50

36 K 8941709pc1 Montáž retenčnej nádrže CARAT XXL 26 m3 (4ks) 
vrátane príslušenstva-SO 09- Zimný Štadión

kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

37 M 2866100009pc
Retenčná nádrže Carat XXL -26 m3 (4ks) SO09 
Zostava 4 ks zásobných nádrží, každá o objeme 26 m3 
pred Protipožiarnou nádržou

kpl 1,000 48 174.50 48 174,50

38 K 8941709pc2 Montáž protipožiarnej nádrže CARAT XXL 46 m3 (1 ks) 
vrátane príslušenstva-SO 09- Zimný Štadión kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

39 M 2866100009pc1
Protipožiarna nádrž Carat XXL -46 m3 ( 1ks) SO09 
Protipožiarna nádrž pred vsakovacím objektom VO

kpl 1,000 22 507,10 22 507,10

40 K 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 16,000 2,00 32,00

41 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou 16,000 0,92 14,72

42 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 103,000 0,97 99,91

d 99 Presun hmôt HSV 1115,49

43 K 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 37,183 30,00 1 115,49

d H ZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 347,84

44 K HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
(Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 64,000 21,06 1 347,84

d O S T  Ostatné 658,00

45 K OSTS000213.1 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie hod 24,000 17,00 408,00

46 K OSTS000213.2 Projektová dokumentácia objektu kpl 1,000 250,00 250,00

d V R N _____Investičné náklady neobsiahnuté v cenách ____ 1 191,60
47 K 001500001.S Rezerva na nepredvídané výdavky % 1,000 1 191,60 1 191,60
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Harmonogram stavebných prác

V a n d e r ,
iííitŕilKHÄKK A POZEMNE STAVBY

Stavba: Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia 2022 
SO 09 Zimný štadión 

Zhotoviteľ: ZANDER ,  s.r.o.

Predložil: Ing. Ľubica Čepelová

Ľubica
Čepelová

Digitálne podpísal 
Ľubica Čepelová 
Dátum: 2022.12.08 
20:41:59 +01'00'



Poistenie  m a je tku  a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra GENERÁLI

Osvedčenie o poistení 
k poistnej zmluve č. 2408199756
Poistník

IČO/RČ
Obchodné meno/názov 

Číslo poistnej zmluvy 

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 

Poistné obdobie 

Účinnosť osvedčenia

51722038 

ZANDER, s.r.o. 

2408199756

23.09.2021

od 24.09.2022 do 23.09.2023 

od 31.03.2023

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými 
podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
• Prípravné práce k realizácii stavby
• Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č. Územná p la tn osť / Rozsah po is ten ia Poistná suma / 
lim it plnenia (€)

1 . Územná platnosť: Slovensko

1.1 Predm et poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Základný rozsah poistenia:

1.1.1 Všeobecná zodpovednosť za 
škodu

200 000,00

Pripoistenia:

1.1.1 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, 
Z01

1000,00

1.1.2 Veci užívané, 
Z02

1000,00

1.1.3 Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, 
Z05

1000,00

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami 
neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení 
všeobecnej zodpovednosti za škodu vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Dolný Kubín dňa: 31.03.2023
INSIA SK s.r.o., 8 0 ''3' ' ’ "  ’  

PETER POĽOVKAl

Za poisťovateľa (meno, podpis)

G e n e r á l i  P o is ť o v ň a ,  p o b o č k a  p o i s ť o v n e  z  i n é h o  č l e n s k é h o  š t á t u ,  IČ O :  5 4  2 2 8  5 7 3 ,  s o  s í d l o m  L a m a č s k á  c e s t a  3 / A ,  8 4 1  0 4  B r a t i s la v a ,  z a p í s a n á  v  O b c h o d n o m  r e g i s t r i  O k r e s n é h o  s ú d u  B r a t i s la v a  I ,  o d d i e l :  P o ,  v l o ž k a  č . .  
S 7 7 4 / B ,  o r g a n iz a č n á  z l o ž k a  p o d n ik u  z a h r a n ič n e j  o s o b y ,  p r o s t r e d n í c t v o m  k t o r e j  v  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k e  p o d n ik á  G e n e r á l i  Č e s k á  p o j i š ť o v n a  a . s . ,  ( Č O ;  4 5 2  7 2  9 5 6 ,  s o  s í d l o m  S p á le n á  7 5 / 1 6 .  N o v é  M e s t o ,  1 1 0  0 0  Praha 1 , 
Č e s k á  r e p u b l i k a ,  z a p í s a n á  v  o b c h o d n o m  r e g i s t r i  M e s t s k é h o  s ú d u  v  P r a h e ,  o d d i e l  B ,  v l o ž k a  č ,  1 4 6 4 ,  č l e n  S k u p i n y  G e n e r á l i ,  z a p í s a n e j  v  t a t i a n s k o m  r e g i s t r i  p o i s ť o v a c í c h  s k u p í n ,  v e d e n o m  IV A S S ,  p o d  č .  0 2 6 .


