
ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ  Obec Hrabovec nad Laborcom 
Sídlo    Hrabovec nad Laborcom 156, 067 01 Radvaň nad Laborcom 
Štatutárny orgán  Ing. Anton Kulan, starosta obce  
IČO    00322997 
DIČ    2021232565 
Telefón    +421  915 711 211 
e-mail    obechrabovec@gmail.com 
Bankové spojenie    
IBAN                             SK16 5600 0000 0043 3250 8001 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných   Ing. Anton Kulan, starosta obce  
- ekonomických  Ing. Anton Kulan, starosta obce  
- realizačných  Ing. Anton Kulan, starosta obce                                    
- technických   Ing. Anton Kulan, starosta obce 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Zhotoviteľ:          
Obchodné meno:  Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.    
Sídlo:    Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
IČO:    00 896 225  
DIČ:    2020 294 144  
IČ pre  DPH:   SK2020 294 144  
Zapísaný:   v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 307/B 
Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Olejník, na základe plne moci 
    Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci 
    Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci 
Osoby oprávnené rokovať   
vo veciach technických:  Ing. Radoslav Gerka 
Bankové spojenie:     TATRABANKA a.s. Bratislava 
Číslo účtu (IBAN):  SK58 1100 0000 0026 2304 3487  
Tel.:     +421/51/452 00 15 
Fax:     - 
E-mail:    office-vychod@swietelsky.sk 
Webová stránka:  www.swietelsky.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

 
 



ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia a preambula 

 
Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, 

zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy 
upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých 
realizátorom je zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky 
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky 
zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, výzve na 
predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) 
v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných 
prác predmetu zákazky s názvom „Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia“.  

Meranie vykonaných prác: 
- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo 
Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne 
vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných 
prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať 
v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má 
zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). 
Pri zmenách, práce budú ocenené  max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené 
práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer 
- Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú 
ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené 
na ekonomicky oprávnených nákladoch. 
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného 
diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas 
dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého 
trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
si musí stratné na všetky oprávnené položky započítať do jednotkových cien. 

Použité jednotky merania:  
jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v  
technických špecifikáciách a výkresoch. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska  zložiť depozit vo výške 10 
% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bankový účet objednávateľa IBAN SK16 5600 0000 
0043 3250 8001 vedeného v Prima banke Slovensko, a.s.. Depozit je určený na 
zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré 
mu vzniknú v prípade  porušenia zmluvných povinností  zo strany zhotoviteľa. V 
prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle  tejto Zmluvy, a 
ktorej porušenie zakladá  nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný 
nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z 
hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v 
plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 
kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. 
Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania  zmluvného vzťahu. 
Za depozit sa považuje aj banková záruka. 

 
 
 
 



ČLÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

 
2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 

a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Hrabovec nad 
Laborcom - Kanalizácia“, vrátane – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku 
verejného obstarávania; súťažných podkladov,       

b) PD,  
c) Výkaz výmer – Rozpočet.  

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto 
Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia 
stavebného diela. 

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
ČLÁNOK III 

Predmet zmluvy 
 
3.1  Predmetom tejto  Zmluvy  je realizácia  stavebného diela, resp.  uskutočnenie  stavebných 

prác  stavebného   diela:  „Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia“.    
       Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:   
 - v PD, 
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte. 
3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného 

diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou 
ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného 
uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy. 

 
ČLÁNOK IV 

Rozsah a obsah predmetu zmluvy 
 
4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce 

potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ 
sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah 
prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.  

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý 
materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.  

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo 
súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka 
sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - 
Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania 
týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ 
sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe 
ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená 
na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac 
práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, 



odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie 
zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou 
novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo 
„zákon“ alebo „ZoVO“). 

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela 
oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel 
a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú  v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela 
obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa 
dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného 
v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené Obec 
Hrabovec nad Laborcom. 

 
ČLÁNOK V 

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy 
 

5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej 
úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných  STN EN, 
podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických 
postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť.  

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa 
k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony 
a normy, ktoré sú platné. 

5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe 
č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne 
zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho 
vykonával sám. 

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri 
výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči 
objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ 
je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek 
zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má 
nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou 
subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať 
zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 
1  ZoVO  v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho 
dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so 
zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu 
platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri 



partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora. 

5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý 
obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre  zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným 
osobám. 

5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka 
a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na 
výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom 
súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný 
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky 
zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo 
stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 
vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ. 

5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri 
vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. 
vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej 
lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, 
aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho 
a preberacieho konania. 

5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na 
stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon 
NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD 
a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v 
Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola 
pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti 
pri užívaní a pod..  

5.12 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov 
a výrobkov. 

5.13 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – 
namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom. 

5.14 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude 
mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  

5.15 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho 
s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon 
stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným 
dokladom. 
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za 
zhotoviteľa je: Ing. Martin Bagi 



5.16  Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho 
odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek 
oprávnený vstúpiť na stavenisko.  

5.17 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných 
materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. 
a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne 
pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.. 

5.18 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného 
diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.  

5.19 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákonov a podľa podmienok uvedený v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane 
dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov 
a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia 
byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na 
recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberní surovín. Doklady o tom 
predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávacom a 
preberacom konaní.       

5.20 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného 
diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú 
informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať 
záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre 
realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto 
zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný 
technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so 
zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi 
a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie 
práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia 
iné vážne hospodárske škody a pod..  

5.21 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi 
písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr 
však dňom fyzického začiatku realizácie diela. 

5.22 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty 
zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do 
stavebného denníka vedeného zhotoviteľom. 

5.23 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie 
predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú 
fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.  

5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk 
oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a 
do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy. 

5.25 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 
5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú 
v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy. 



ČLÁNOK VI 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre 

realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich 
pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. 

 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude 
realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania 
a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. 

 V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.  

6.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu 
kompletnej PD.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený 
objednávateľom. 

6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie 
stavebného diela na vlastné náklady. 

6.4 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom. 

6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené 
tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou 
formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku 
vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto 
Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávateľa.  

6.6 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ. 
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných 

orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom 
odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným 
kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, 
riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu 
tejto Zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k 
porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie 
nevhodného správania, a pod.) 

6.9 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby 
výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby 
výstavby na vlastné náklady. 

6.10 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ 
je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné 
náklady. 

6.11 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia 
staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa. 

6.12 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania 
a prevzatia diela. 

ČLÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

 
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej 



podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – 
zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy. 

7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích 
podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.  

7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene 
nepozmenil Výkaz výmer.   

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné 
náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s 
prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer. 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
 
839 000,00 € bez DPH,  slovom: Osemstotridsaťdeväťtisíc eur 

 167 800,00 € DPH 20%,  slovom: Jednostošesťdesiatsedemtisícosemsto eur 
 1 006 800,00 € s DPH,  slovom: Jedenmiliónšesťtisícosemsto eur   
    
7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace 

s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a 
vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom 
členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať 
z oceneného Výkazu výmer.  

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto 
Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky 
náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a 
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa 
počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene 
sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase 
fakturácie o novú výšku DPH.       

7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. 
 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k tejto 

Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží 
a zaháji realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú 
mu uhradené.  

7.10 V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny  (tz. 
valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 
vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná 
príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný 
známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty 
podľa prvej vety.“ 

ČLÁNOK VIII 
Platobné podmienky 

 
8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, 

štátneho rozpočtu SR a prostriedkov Európskej únie. 



8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 
Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku. 

8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu 
prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu 
vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané  
práce najskôr skontrolujú.  

8.4 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi 
predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach 
a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom 
v bezchybnej podobe, a to v lehote obyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania. 
Fakturácia sa bude uskutočňovať na mesačnej báze. 

8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj 
odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. 
Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa tejto zmluvy. 

8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne 
nasledujúce náležitosti, a to: 
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý 

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové 
identifikačné číslo, 

- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, 
- poradové číslo faktúry, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v €, 
- označenie peňažného ústavu  a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, 

o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza. 
8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 

- Krycí list rozpočtu,  
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za 

položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná 
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta, 

- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, 
- fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných 

podkladoch, 
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie 

druhu a rozsahu práce, 
- stavebný denník, 
- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej 

sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na 
recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo 
formáte .xls na CD/DVD nosiči, 

- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. 
neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. 



8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty 
splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť 
od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov 
zhotoviteľa bude vykonaná na základe: 
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,  
- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi a objednávateľovi, 
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi 

uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.   
8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte 

zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu  príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 
Obchodného zákonníka.   

8.11 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce 
vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne 
špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom 
a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene 
v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.  

8.13 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného 
Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli 
objednávateľ. 

8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške  0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za 
každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania 
s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu 
stavebného diela.    

8.15 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV 
tejto Zmluvy.  

8.16 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém 
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú 
splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi 
podľa § 340 b) Obchodného zákonníka. 

 
ČLÁNOK IX 

Záväzky zmluvných strán 
 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované  v Článku III tejto Zmluvy 
a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.  

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela 
vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu 
objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami. 

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného 
diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať 
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude 
dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní 



stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša 
zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela 
použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho 
realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky platných ustanovení zákona 
o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do 
verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich 
objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto 
výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.   

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú 
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných 
pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene 
predmetu tejto Zmluvy. 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený 
Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), 
vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania. 

9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ. 
 

ČLÁNOK X 
Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

 
10.1   Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Hrabovec nad Laborcom 

      
10.2   Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:   

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy 
objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,  

- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa 
odovzdania staveniska, 

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do  10 mesiacov  odo dňa prevzatia 
staveniska, pričom: 

10.3  Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním    
sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením 
Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných 
vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota 
realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná 
a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo 
v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy). 

10.4  Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju    
povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota 
realizácie sa predĺži o túto dobu. 

10.5  Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, 
ktoré si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD          
a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela 
o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve.  

10.6  Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a  
včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.  

 
 



ČLÁNOK XI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné 

nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia 
zhotoviteľom. 

11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace 
riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo 
prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné 
nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ  zaväzuje odstrániť.  

11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, 
zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného 
stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že 
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o 
čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví 
stavebný dozor.  

11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto 
Zmluvy sa rozumie: 
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a 

zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád 
a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím 
stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch: 
a) stavebné denníky, 
b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.  
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a 
preberacieho konania. 

11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 
výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii       
(správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, 
zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného 
diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu 
realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to 
všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD 
nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela. 

11.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako   
jeden celok.    

11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, 
objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. 

 
ČLÁNOK XII 

Vady diela 
 
12.1 Stavebné dielo má vady  ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku 

dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela 
v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení. 



12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri 
plnení záväzkov tejto Zmluvy.  

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami 
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre 
zhotoviteľa. 

12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného 
diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom 
denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa. 

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne 
objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto 
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť 
uvedené v stavebnom denníku)  a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka 
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, 
PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela. 

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená 
práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov. 

12.8 Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 

odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť 
reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením 
dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, 
zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až 
do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. 
Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 
pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú 
lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa  na dotknutej časti diela 
predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy. 

12.9   Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 
  obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada  
  prejavuje. 

12.10   Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť 
akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť. 

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 
12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam. 
12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú 
zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou 
zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku. 

12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 
objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku 



porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je 
zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady. 

12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 
Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné 
strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode 
a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, 
resp. eliminovali jej následky. 

12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom 
rozsahu za vzniknutú škodu. 

12.17 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi 
pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa 
odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu 
na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté 
náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej 
objednávateľom. 

 
ČLÁNOK XIII 

Záruka na realizovaný predmet zmluvy 
 

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto 
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia  diela 
od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia 
diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná 
doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od 
zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) 
bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol      
odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa      
podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať      
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.    

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že 
nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 
k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.  

13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom 
uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie 
zhotoviteľovi. 

 
ČLÁNOK XIV 

Kontaktné osoby 
 

14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto 
Zmluvy sú: 

- za objednávateľa:  

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón,  
E-mail 

Ing. Anton Kulan Starosta obce + 421 915 711 211 
obechrabovec@gmail.com  

 



- za zhotoviteľa: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón,  
E-mail 

Ing. Štefan Olejník Riaditeľ oblasti Východ 
0907 384 079 
s.olejnik@swietelsky.sk 

Ing. Radoslav Gerka 
Vedúci odd. prípravy a 
kalkulácie 

0903 322 508 
r.gerka@swietelsky.sk 

Ing. Martin Bagi Stavbyvedúci 
0911 154 750 
m.bagi@swietelsky.sk 

   

 
14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať 

v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom 
zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.  

 
ČLÁNOK  XV 

Zmluvné pokuty 
 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi: 
15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy 

úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok  
z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05 % zo 
zmluvnej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov 
vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote 
zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za 
každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi. 

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 
predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska 
sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. 
Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. 
pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú 
Poistnú zmluvu. 

15.1.4 za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia 
zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú 
preukázateľnú škodu. 

15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby 
objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov 
v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. 
Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane. 

15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať 
a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku 
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. 
Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane. 

15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní 
a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za 
každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi 



aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace 
stavenisko. 

15.1.8 V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany objednávateľa má zhotoviteľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý začatý 
deň omeškania. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu 
s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená 
bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na 
zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu. 

15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na 
náhradu škody.   

 
ČLÁNOK XVI 

Odstúpenie od zmluvy 
 
16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v 

prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že 
pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, 
poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné 
plnenie.  

16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa   
odstúpiť od tejto Zmluvy je: 
a)  bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom, 
b)  omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela  podľa Článku III 

tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
c)  neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré 

pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany 
objednávateľa, 

d)  vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému 
upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil, 

e)  neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 
upozornení zo strany objednávateľa, 

f)  nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne, 
g)  pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.  

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa 
odstúpiť od tejto Zmluvy je: 
a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti  
b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 

upozornení zo strany zhotoviteľa. 
16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán 

nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 
16.7  Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:  

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 

tejto Zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  



d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 
16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti: 

a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, 
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,  
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.  

16.9   Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie  
  druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym  
  orgánom. 

16.10    Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový  
   štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán. 

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú 
o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o 
odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy 
zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto 
písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania. 

16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ 
nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom 
a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strany od tejto Zmluvy. 

16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s 
odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu 
nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy 
dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.   

 
ČLÁNOK XVII 

Ostatné ustanovenia 
 
17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny 

predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, 
alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne 
upozorniť objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to 
s príslušným odborným odôvodnením. 

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na 
vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v 
takýchto vadách. 

17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III 
tejto Zmluvy. 

 
ČLÁNOK XVIII 

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 
 

18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto 
zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. 
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú 
stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná 
a účinná aj po zániku tejto Zmluvy. 

18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 
boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného 



súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto 
Zmluvy.  

18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na: 
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré 

zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, 
- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ. 

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa 
vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, 
obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu  
zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných 
skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how. 

 
ČLÁNOK XIX 

Oprávnení kontrolní zamestnanci 
 
19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu 

obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.  

19.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho  
s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby 
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a lebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi  poverené osoby 
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, 
IV. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
V. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu 
VI. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 
VII. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 
VIII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými  v bode I. Až VII. v súlade s príslušnými      

právnymi predpismi SR a EÚ 
 

ČLÁNOK XX. 
Záverečné ustanovenia 

 
20.1  Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode 

tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, 
odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, 
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna 
odberná lehota je dohodnutá na 8 dní. 

20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa 
v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.. a po schválení procesu verejného 
obstarávania riadiacom orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie v prípade 
nutnosti takejto kontroly. 

20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ 



povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva 
deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti 
uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou. 

20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka 
v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.    

20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.  

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné 
vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne 
Občianskeho zákonníka. 

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné 
prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, 
ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri 
uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy. 

20.8 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov 
zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa. 

20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre 
objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  

20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, 
že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Hrabovci nad Laborcom,            V Prešove 
 
dňa ....................  dňa .............................  
Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 
___________________________  ________________________________ 
Ing. Anton Kulan  Ing. Štefan Olejník, Ing Radoslav Gerka 
starosta obce  na základe plnej moci 
  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:  
 

- príloha č. 1 – položkovitý  výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane 
rekapitulácie nákladov stavby 

- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným 
zobrazením väzieb medzi procesmi (predkladá len úspešný uchádzač ) 

- príloha č. 3 – Podiel subdodávok a subdodávateľ   
 


