Dohoda o0 umiestneni inzinierskej stavby v cestnom telese cesty
. triedy

uzavreta podla § 51 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Dezider Szabé
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Jaroslav Ozimani¢

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest Zilina,
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

ICO: 00003328

DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 07.12.1995, uplné znenie ¢. 316/M-2005
zo dna 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca <)

2. Prevadzkovatel siete :

Nazov a sidlo: Vodarenska spolo¢nost’ RuZomberok, a.s.
Pri Vahu 6, 034 06 Ruzomberok

V mene ktorej kona: Ing. Milan Mojs, prokurista

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN:

ICO: 36 672 271

DIC: 2022239043

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10545/L
(d’alej len ,,Prevadzkovatel’*)

uzatvaraju tato dohodu:
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I. Uvodné ustanovenia

Prevadzkovatel’ je pravnicka osoba, ktora zabezpeluje prevadzku verejného vodovodu a kanalizacie,
meranie mnozstva pitnych, uZzitkovych a odpadovych vod, montaz vodomerov na tepla a studenu uzitkova
vodu ako aj d’al$ie ¢innosti zapisané v obchodnom registri.

Spravca je rozpoltova organizacia v zriadovatel'skej posobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky.

Spravca je spravcom cesty . triedy 1/59.

I1. Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je tprava vzdjomnych vztahov suvisiacich S umiestnenim inzinierskej stavby
,»Rozsirenie verejného vodovodu a kanalizacie v k.u. RuZomberok* (d’alej len ,,Stavba“) v cestnom telese
cesty I. triedy 1/59, zapodmienok uvedenych v tejto dohode.

Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode av stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje suhlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode
Tato dohoda tvori neoddelitel'nu a zavaznu sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

Umiestnenie Stavby podla tejto dohody sa povazuje za realizaciu Stavby v stilade so zakonom ¢. 135/1961
Zh. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je katastralne uzemie Ruzomberok, mesto Ruzomberok, okres Ruzomberok, a to v
rozsahu znazornenom v situaénom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty
I. triedy 1/59 sa bude realizovat’ v km stani¢enia 53,7 (juzne od krizovatky s cestou 1/18).

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavézuje zabezpecit' realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby a v
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zafatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odsuhlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa moze zacat’ az po odsuhlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedené¢ho v odsuhlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy zadaty den
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel povinny nahlésit’ Sprdvcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukoncenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovli dokumentaciu a zaznamy,
ktoré musia byt’ podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spraveu

Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel'a poskytnat’ primerana nevyhnutnt sa¢innost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykonavat pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory je urcena.

Pocas zimnej tdrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.
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VII. Povinnosti Prevadzkovatela

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly

priebehu a spésobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje pozvat’ Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budu zakryté

(napr. vykopové prace). Oznamenie je Prevadzkovatel’ povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni vopred pred

zakrytim prac.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ Spravcu o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky

odstihlasené k projektovej dokumentéacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit’ na svoje naklady stavebny dozor s odbornou sposobilost'ou na cesty

a mosty, vopred odsuhlasené¢ho Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych prac.

Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim staveniska a ukoncenim

prac stavebny dozor spracuje samostatnu spravu s fotodokumentaciou vykonanych prac v cestnom telese

a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukonceni stavebnych prac.

Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v sturadnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych casti. Jeho presné staniCenie v kma
uzlovom systéme pre jednoznacnu identifikdciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom stbore
* TXT v grafickej / tlaenej forme aj na CD nosici,

— geometricky plan s vyznac¢enim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl'a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pri¢om pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalne;j
forme na CD nosidi,

— elaboraty predpisanych skisok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratoriom
Spravcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel' sa zavdzuje, ze na prace V telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo dna prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola spdsobend po

dni prevzatia vonkaj$imi udalost’ami, za ktoré sa povazuju najma také nepredvidateI'né a neodvratiteI'né

udalosti ako zivelné pohromy, poZiare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak su okolnost’ami vylucujicimi zodpovednost’ podl'a v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov), alebo nebola sposobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskutoéiioval

Stavbu.

Prevadzkovatel’ sa zavidzuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknua pocas poskytnutej

zaruky a v dosledku prac Poskytovatel’a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo dia pisomného oznamenia

vzniku vady Spradvcom, pokial' Spravca neurci inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.

V pripade nedodrZania terminu odstranenia vady v zaru¢nej lehote podla ¢l. VII. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zacaty den

omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok

Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl’a ¢1. VIL. bod 7 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tato vadu odstranit’ na vlastné nakladya

naklady s tym spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktiru Spravcovi
uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky dalSie
zdovodnené naklady spojené so zaru¢nymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zarucnej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spiSezdznam

v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poziadavky na odstranenie portich a

nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie uréenom Spravcom. Sucast'ou zaznamu

budu aj potrebné skusky (napr.: tnosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podla poziadaviek

Spravcu. Tieto skisky si moze zabezpecit' Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpecenim a samotnou obhliadkou zna$a Prevadzkovatel’.
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Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukon¢enim zaruc¢nej lehoty podl'a tejto dohody a v zazname
uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zarucnd doba bude platit do doby konania
obhliadky podr’a ¢l. VII. bod 10.

Prevadzkovatel’ akceptuje a suhlasi so stanovenim zaru¢nej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,
ze bude pocas celej doby ulozenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vSetky opravy cestného telesa v mieste
ulozenia Stavby, ktoré vznikni z ddvodu poskodenia a portch Stavby a to na vlastné naklady a za
podmienok a v termine ur¢enom Spravcom.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ vady na cestnom telese podrla ¢l. VII. bod 12. Spravca je opravneny
ur¢it’ Prevadzkovatel'ovi sposob odstranenia vady. Termin odstrdnenia takejto vady je do 10-tich dni od
vyzvy Spravcu. Ak by z dévodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku skodam tretim osobam, je povinny
Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit' miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 € za kazdy zacaty deni omeSkania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢l. VII. bod 13 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktiru Spravcovi uhradit’ do 14
dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie zdévodnené naklady
spojené s vadami.

Ak dojde k odstupeniu od tejto dohody zo strany Spravcu pre nedodrzanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku k projektovej dokumentacii, je Spravca opravneny uviest' teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uz realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Naklady, ktoré vynalozi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel
je povinny tito fakturu uhradit’ v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej doruéenia.

V pripade opravy cesty zo strany Spravcu, Prevadzkovatel’ na vlastné naklady zabezpeci vyskovi upravu
resp. vymenu poklopov a ostatnych zariadeni v sprave/majetku/ Prevadzkovatel’a podla pokynov Spravcu.

VIII. Stavebny dozor

Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat: Ing. Michal Bosanec, evid. ¢islo: 11101

(pisomne odsthlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investiénd vystavba a sprava ciest Zilina,
M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina, pisomny sthlas je neoddelitelnou stiéast'ou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpecit® Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spiiiat’ poziadavky § 46b zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon). Specializicia stavebného dozoru bude pre
Inzinierske stavby — cesty a mosty. Kdpia osvedcenia o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najma, ale nielen:

a. kontrolovat’ realizaciu prac podla stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podl'a platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat’ poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym dolezitym tkonom,

b. zabezpecit a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predlozenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat’ stavenisko a jednotlivé prace za ti¢asti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
Stavby,

e. upozoriovat, Ziadat a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

g. zabezpecit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.
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IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynlteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

Prevadzkovatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0s6b voci Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje, ze zabezpeci na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete Prevadzkovatela na pozemkoch a cesthom telese v sprave Spravcu pricom sposob
majetkovopravneho vysporiadania ur¢i Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich oséb, ktoré
budi uplatnené voci Spravcovi z dovodu majetkovopravneho vysporiadania odSkodni Prevadzkovatel’ na
vlastné naklady.

V pripade, ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi alebo nepredlozi kolaudacné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skoncenia realizicie prac, je Spravca opravneny pozadovat’ od
Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy def omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim prac v termine podl'a odsthlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
Vv sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vyssia moc

Za okolnosti vysSej moci sa povazuji mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vy$$ej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obCianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia Statu a iné
udalosti, ktoré Uéastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ucastnici dohody budii oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial takéto
neplnenie je zavinené posobenim vyssej moci. O zac¢ati ako aj pominuti pdsobenia vyssej moci sa Ugastnici
dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukazatelnej forme informovat.
Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssejmaoci.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

Dohoda sa ukon¢i:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypoved’ou podl'a § 582 Obcianskeho zikonnika,
c) odstapenim od dohody podra ¢l. XII.

XII. Odstupenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odstupit’, ak Prevadzkovatel’ nekona v stlade s dohodnutymi
podmienkami podla tejto dohody alebo stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii. V takomto
pripade sa postupuje podla ¢l. VII. bod 16.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XIIl. Zavereéné ustanovenia

Tato dohodu je mozné menit’ alebo dopliat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stréan.
Dohoda nadobuda platnost’ dilom jej podpisu stranami dohody a u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vzt'ahy tcastnikov dohody, ktoré nie st v nej upravené, sa spravujui primerane ustanoveniami Obéianskeho
zakonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto dohody prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

VSsetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.



6. Strany prehlasuju ze si text dohody precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voéi nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s ur¢enim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel'a a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

V Bratislave dna: V RuzZomberku dna:
Spravca: Prevadzkovatel”:
Slovenska sprava ciest Vodarenska spolo¢nost’

RuZomberok, a.s.

Ing. Ivan Rybarik Ing. Milan Moj$
generalny riaditel’ prokurista



1

Slovenské komora siavebnfch inZinierov

Osvedcenie
o vykonani skigky odbornej sposobilosti

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedéuje, ze

Ing. Michal BoSanec

vykonal/a skisku odbornej spdsobilosti podfa zékona SNR & 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon &innosti

stavebny dozor

s eviden¢nym ¢&islom 11101

Oprévnenie splnomociiuje vykondvat vybrané &innosti vo vystavbe
podfa zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku

v zneni neskorsich predpisov. %

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.
Predseda SKSI

07.06.2016
Détum vydania
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