

**Zmluva o dielo**  
**Číslo: 02/MA/2023**

uzatvorená medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami podľa ustanovení § 536,538 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

ďalej len „Zmluva“

uzatvorená medzi

Obchodné meno: **MESTO TRNAVA**  
 Sídlo: Hlavná 1  
 917 71 Trnava

IČO : 00 313 114  
 DIČ: 2021175728  
 Bankové spojenie: VÚB Trnava  
 Číslo účtu/IBAN SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
 V zastúpení: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
 číslo telefónu 033/3236132  
 e-mail [peter.vopat@trnava.sk](mailto:peter.vopat@trnava.sk)

ďalej len "**OBJEDNÁVATEĽ**"

a

Obchodné meno: **MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Letná 796/9  
 921 01, Piešťany

IČO : 36 230 537  
 IČ DPH : SK 2020169723  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 V zastúpení: p. Bolješik Milan – konateľ spoločnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro. Vložka číslo: 11293/T

ďalej len „**ZHOTOVITEĽ**“

**1. Predmet zmluvy**

- 1.1 Dielom je: **SO-15 prekládka trasy Orange Slovensko, a.s. " SO 14 obnova Námestie SNP v Trnave" (MOC-047-TT, ROC-057-TT/SE)**. Rozsah je uvedený v príslušnej projektovej dokumentácii. Celkovú cenovú ponuku za realizáciu preložky trasy Orange Slovensko, a.s. predložila Objednávateľovi priamo spoločnosť Orange Slovensko, a.s. , (ďalej len: „**Dielo**“).
- 1.2 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za zhotovenie celého Diela podľa čl. 1.1.
- 1.3 Projektovú dokumentáciu zabezpečuje, vrátane jej kompletnej legislatívnej časti, OBJEDNÁVATEĽ a túto je povinný odovzdať ZHOTOVITEĽOVI spolu s právoplatným

územným rozhodnutím (a právoplatným stavebným povolením) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.

## 2. Čas plnenia

- 2.1 Začatie prác: do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo a odovzdania novo vybudovanej HDPE trasy ZHOTOVITEĽOVI.

Ukončenie prác: do 21 dní od začatia prác.

## 3. Cena

- 3.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou oboch strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

Cena Diela: **20 339,67 € Prekládka trasy Orange Slovensko, a.s." SO 14 obnova Námestie SNP v Trnave".**

**Cena diela je tvorená:**

- cenou realizácie prekládky (optické práce) 17 826,00 €
- cenou geodetických prác 959,40 €
- cenou materiálu 1 554,27 €

### 3.2 Fakturácia :

1) Zálohová faktúra 30% vo výške **6 248,- €** po podpise zmluvy, splatnosť faktúry 10 dní.

2) Konečná faktúra bude vystavená po ukončení a prebraní diela Orange Slovensko, a.s. , splatnosť faktúry 21 dní.

- 3.3 Daňový doklad bude vyhotovený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

## 4. Stavenisko

- 4.1 OBJEDNÁVATEĽ je povinný odovzdať ZHOTOVITEĽOVI stavenisko pre zhotovenie Diela vypratane, a zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb, tak aby ZHOTOVITEĽ mohol Dielo vykonať nerušené a riadne podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 4.2 ZHOTOVITEĽ, ako zamestnávateľ alebo ako osoba, ktorá má zodpovednosť za zamestnávanie všetkých pracovníkov vykonávajúcich Dielo, bude zodpovedný za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sú na Slovensku platné v pracovnoprávnej oblasti (vrátane ale nielen zák. č. 82/2005 Z. z. nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a bude zodpovedať za akúkoľvek škodu spôsobenú OBJEDNÁVATEĽOVI ich porušením.
- 4.3 ZHOTOVITEĽ sa musí za každý okolností snažiť vykonávať Dielo bezpečne a musí dodržiavať a uplatňovať ustanovenia plánu BOZP, ako aj akéhokoľvek iného plánu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kvality a ochrany životného prostredia, ktorá bude vypracovaná OBJEDNÁVATEĽOM. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na stavenisku a jeho okolí v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ostatných predpisov platných v oblasti ochrany zdravia pri práci, kvality a ochrany životného prostredia. V prípade vadného plnenia povinností podľa tohto odseku ZHOTOVITEĽ zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú OBJEDNÁVATEĽOVI.

- 4.4 ZHOTOVITEĽ súhlasí a zaväzuje sa plniť akékoľvek a všetky povinnosti pôvodcu odpadu vzniknutého pri plnení tejto Zmluvy podľa §14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich nakladanie s odpadom. V prípade vadného plnenia povinností podľa predchádzajúcej vety ZHOTOVITEĽ zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú OBJEDNÁVATEĽOVI.

## 5. Vykonanie diela a jeho prevzatie

- 5.1 ZHOTOVITEĽ vykoná Dielo v súlade s technickými predpismi Vlastníka siete.
- 5.2 ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre preukázanie akosti, množstva a časového postupu prác a pre ich posúdenie ostatnými účastníkmi výstavby, ako i všetky vopred OBJEDNÁVATEĽOM odsúhlasené odchýlky od projektu a práce navyše vyžiadané OBJEDNÁVATEĽOM.
- 5.3 ZHOTOVITEĽ písomne oznámi OBJEDNÁVATEĽOVI 5 dní vopred, že Dielo, alebo jeho ucelená časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatíu.
- 5.4 ZHOTOVITEĽ odovzdá Vlastníkovi siete  
-technickú správu, rešpektujúcu všetky zmeny vo vedení trasy voči schválenej PD  
-preberací protokol po prekládke
- 5.5 Po vykonaní Diela bude vykonaný zápis o jeho odovzdaní ZHOTOVITEĽOM, prevzatí a odovzdaní do prevádzky Vlastníkovi siete medzi Vlastníkom siete a, ZHOTOVITEĽOM, pričom preberací protokol podpíše aj OBJEDNÁVATEĽ ako zúčastnená osoba.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že dokumentácia nutná ku kolaudácii príslušnej stavby OBJEDNÁVATEĽA bude odovzdaná ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI do 10 dní po uhradení Ceny Diela ZHOTOVITEĽOVI v zmysle článku 3 tejto Zmluvy.

## 6. Zodpovednosť za vady, záručná doba

- 6.1 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy a platných predpisov a že po dobu stanovenú v článku 6.4 bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 6.2 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania vrátane skrytých väd, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3 Za akosť materiálov, ktoré na stavbu zabezpečuje Vlastník siete, ZHOTOVITEĽ nezodpovedá a nezodpovedá ani za vady spôsobené vadou týchto materiálov.
- 6.4 Záručná doba je 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.
- 6.5 Záručná doba za akosť materiálov – vecí potrebných k zhotoveniu Diela je zhodná so záručnými lehotami ich výrobcov, avšak nesmie byť kratšia ako lehota v zmysle článku 6.4.
- 6.6 Prípadnú reklamáciu vady Diela je Vlastník siete, na základe dohody podľa Zmluvy o preložke, povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady v písomnej forme doporučenou zásielkou na adresu ZHOTOVITEĽA.
- 6.7 V prípade väd Diela, za ktoré ZHOTOVITEĽ zodpovedá, je ZHOTOVITEĽ povinný ich bezplatne odstrániť. Dĺžka doby odstraňovania reklamovanej vady Diela bude určená písomne dohodou ZHOTOVITEĽA a Vlastníka siete s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. Návrh je povinný zaslať ZHOTOVITEĽ ihneď po reklamácii.

## 7.Sankcie a iné nároky

- 7.1 Za oneskorené odovzdanie Diela OBJEDNÁVATEĽOVI je ZHOTOVITEĽ povinný uhradiť OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý i začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania OBJEDNÁVATEĽA s peňažným plnením uhradí OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlhovanej sumy za každý i začatý deň omeškania.
- 7.3 Nebezpečenstvo škody pri omeškaní OBJEDNÁVATEĽA alebo Vlastníka siete s prevzatím Diela sa bude riadiť podľa § 372 Obchodného zákonníka.

### **8.Náhrada škody**

- 8.1 Náhrada škody sa bude riadiť podľa ustanovení §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka.
- 8.2 ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje v rámci svojej stavebnej činnosti predchádzať vzniku škôd na nehnuteľnostiach.
- 8.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je v omeškaní, ak je spôsobené omeškaním plnenia záväzku resp. záväzkov druhej zmluvnej strany.

### **9.Platnosť zmluvy**

- 9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 9.2 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou môže byť zrušený písomne dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť ustanovením §§ 344 - 351 Obchodného zákonníka s tým, že za podstatné porušenie záväzku zo strany OBJEDNÁVATEĽA sa bude považovať omeškanie OBJEDNÁVATEĽA s peňažným plnením dlhšie ako 30 dní odo dňa splatnosti. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany ZHOTOVITEĽA, umožňujúce OBJEDNÁVATEĽOVI odstúpenie od Zmluvy sa považuje jeho omeškanie s realizáciou Diela dlhšie ako 30 dní.
- 9.4 Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť ustanovením §§ 352 - 354 Obchodného zákonníka.

### **10.Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné uskutočniť len v písomnej forme s podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 10.2 K návrhom dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 15 dní odo dňa doručenia návrhu druhej strane.
- 10.3 Predmet tejto Zmluvy považujú zmluvné strany za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 – 20 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť z rozdielnosti interpretácie ustanovení Zmluvy, alebo ktoré by mohli vyplývať z realizácie Diela, budú zmluvné strany prednostne riešiť vzájomným rokovaním. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania sa môžu obrátiť na príslušný súd.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých si jeden ponechá OBJEDNÁVATEĽ a jeden ZHOTOVITEĽ.

10.6 Ostatné náležitosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú.

**Zodpovedné osoby:**

Za technickú realizáciu diela:

Za ZHOTOVITEĽA: Markovský Radek +421 908 945 135

Za OBJEDNÁVATEĽA:

V Trnave dňa: 19. 4. 2023

V Piešťanoch dňa: 13. 04. 2023



JUDr. Peter Brocka, LL.M.  
za Objednávateľa

Milan Bolješík  
konateľ spoločnosti  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.  
za Zhotoviteľa