
 
Z M L U V A  O  D I E L O 

 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 

 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ :                  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Sídlo:                                                    Župné námestie 13,  813 11 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Sylvia Beňová, generálna tajomníčka služobného úradu 
IČO:                                                00166073  
DIČ:                                  2020830196 
IČ DPH:                                           Neplatiteľ DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK72 8180 0000 0070 0014 4241 
Kontaktná osoba:                             Ing. Jana Beďačová, vedúca Inštitútu vzdelávania 
Osoba oprávnená 
vo veciach technických: Daniel Dorička 
  tel.: +421 903 809 566 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ: Company 1 s.r.o.  
Sídlo:  Komenského 1115,  018 61 Beluša 
Zastúpený:  Ján Ciho, konateľ 
Zapísaný v registri: obchodný register Okresný súd Trenčín 
  Odiel: Sro, Vložka č.: 31514/R 
IČO:   48093661 
DIČ:   2120067829 
IČ DPH:  SK2120067829 
IBAN:  SK50 7500 0000 0040 2476 0782 
Kontaktná osoba:  Mário Ciho 
Oprávnená osoba  
vo veciach technických: Ing. Jozef Marček 
  tel.: +412 904 148 447 
                              
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
     
                  

Čl. I 
Preambula 

 
Túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dolnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) s názvom „stavebné úpravy 
inštitútu – rekonštrukcia sociálnych buniek“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je 
objednávateľ.  
 

 



Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – Stavebné úpravy inštitútu – 

rekonštrukcia sociálnych buniek v objekte Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, Omšenie 825, 914 43 v (i) rozsahu a spôsobom podľa projektovej dokumentácie „stavebné 
úpravy inštitútu – rekonštrukcia sociálnych buniek“ vyhotovenej spoločnosťou KERAMOSPOL TRADE 
s.r.o., Jilemnického 17, 911 01 Trenčín, IČO:44047258, hlavný projektant Ing. Miroslav Gašparík, 
poskytnutej zhotoviteľovi v rámci súťažných podkladov v postupe zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou (ďalej len ako „projektová dokumentácia“), s ktorou sa zhotoviteľ riadne oboznámil pred 
podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie mu bude odovzdané, čo 
zhotoviteľ písomne potvrdí, a (ii) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej aj len ako „dielo“).  

 
2.2.  Predmet zmluvy (dielo) zhotoviteľ vykoná v dvoch etapách:   

a. 1. etapa diela – rekonštrukcia dvanástich sociálnych buniek zväčšením, celková realizácia 
napájacích rozvodov s dodávkou a montážou bytových rozvodníc, v zmysle projektovej 
dokumentácie a predloženého čiastkového položkového rozpočtu prvej etapy, 
                              

b. 2. etapa diela –  rekonštrukcia jedenástich sociálnych buniek zväčšením a troch sociálnych 
buniek bez zväčšenia, v zmysle projektovej dokumentácie a predloženého čiastkového 
položkového rozpočtu druhej etapy. 

  
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň v čl. V tejto 

zmluvy dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI tejto zmluvy. 
 

Čl. III. 
Rozsah a kvalita diela 

 
3.1. Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer (prípadne 

s jeho písomne dohodnutými zmenami), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami a v súlade s technologickými 
postupmi výrobcov na montáž dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov a nesmie 
mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.  

 
3.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s projektovou 

dokumentáciou, rozsahom a povahou diela, stavebnými priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, 
že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu 
vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude 
disponovať takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní 
vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela. 

 
3.3.   Práce, ktoré navrhuje objednávateľ, resp. zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v projektovej 

dokumentácií a ocenenom výkaze výmer,  ktorých  uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov súvisiacich 
s realizáciou diela,  a ktoré zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa podkladov objednávateľa 
nemohol zistiť, ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a bez akceptácie uvedeného kroku nie je 
možné plynule pokračovať v realizácii diela, a ktoré predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na 
cenu diela (ďalej len „naviac práce“), je možné vykonať iba po predchádzajúcom súhlase 
objednávateľa vo forme písomného dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) pri 
zhotovovaní diela použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby. 



 
3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre 

stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
Čl. IV. 

Čas a miesto plnenia zmluvy 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy: 

4.1.1. vykonanie 1. etapy diela: najneskôr do 13.09.2019, 
4.1.2. vykonanie 2. etapy diela: najneskôr do 28.02.2020,  
4.1.3. postup stavebných prác (harmonogram výstavby), plán BOZP pre stavebnú činnosť 

a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“) (ďalej len „harmonogram“) je zhotoviteľ 
povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi do 5 (piatich) kalendárnych dní od 
dátumu odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Odsúhlasený harmonogram (harmonogram 
výstavby,  plán BOZP pre stavebnú činnosť a skúšobný plán) je zhotoviteľ povinný dodržiavať 
počas celej realizácie diela.  

 
4.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo 
predĺženia lehoty plnenia. 

 
4.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho 

strane viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň 
o tom písomne neinformuje objednávateľa v zmysle bodu 4.2. tohto článku zmluvy, považuje sa toto 
omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

 
4.4. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.1. tohto článku 

zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto 
zmluvy. 

 
4.5. Miestom plnenia je Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie 

825, 914 43 Omšenie. 
 

Čl. V. 
Cena diela 

 
5.1. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 

zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. 
z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z.  vo výške :  

 
 1. etapa diela: 
 cena 1. etapy diela bez DPH    75.659,09 EUR 
 DPH 20%                      15.131,82 EUR 
 cena 1. etapy diela celkom vrátane DPH  90.790,91 EUR 
  
 2. etapa diela: 
 cena 2. etapy diela bez DPH          77.830,84 EUR 
 DPH 20%                15.566,17 EUR 



cena 2. etapy diela celkom vrátane DPH  93.397,01 EUR                                                                                             
__________________________________________________________ 

 cena celkom vrátane DPH    184.187,92 EUR  
  
 slovom: stoosemdesiatštyritisícstoosemdesiatsedem/deväťdesiatdva  EUR. 
 
 v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“. 
 
5.2. Cena za vykonanie diela a za každú etapu diela uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky 

náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu diela (resp. príslušnej etapy diela), najmä kompletnú 
dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, 
vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady spojené s vypracovaním 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 
(jednom) vyhotovení v digitálnej forme, náklady spojené s dodržiavaním všetkých platných zásad v 
oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia 
vrátane nákladov spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v platnom znení, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.  

 
5.3. Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.3 sa bude 

postupovať nasledovne: všetky naviac práce je zhotoviteľ povinný navrhnúť a zdôvodniť zápisom do 
stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim 
a zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických nemajú charakter zmeny 
zmluvy, slúžia po odsúhlasení projektantom a objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien 
formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k 
uzavretej zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred 
začatím ich realizácie. K začatiu ich realizácie pristúpi až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto 
zmluve uzatvorenému v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.   

 
5.4. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa 

určí cena naviac prác odsúhlasených objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve 
podľa predcházdajúceho bodu tohto článku zmluvy: 

 5.4.1. Zhotoviteľ naviac práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 
tejto zmluvy; 

 5.4.2. Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 1 tejto zmluvy ocení 
zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa 
zákona č. 18/1996 Z. z. 

 
5.5. Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných 

zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena. 
 
5.6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných 

podmienok, objednávateľ neuhradí. 
 
5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet 

objednávateľa nebude realizovať. 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1. Zhotoviteľ po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac zostaví súpis riadne vykonaných prác a 

dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 1, resp. podľa čl. V. bod 5.5. tejto zmluvy. 
K súpisu stavebných prác a dodávok sa do 5 (piatich) pracovných dní vyjadrí osoba objednávateľa 
oprávnená rokovať vo veciach technických, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na 



predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s 
presným zadefinovaním vád do 5 (piatich) pracovných dní. 

  
6.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za príslušný kalendárny mesiac po jeho uplynutí za 

vykonané práce a dodávky na základe súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, odsúhlaseného 
osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických podľa predchádzajúceho bodu 
tohto článku zmluvy, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry 
objednávateľovi. 

 
6.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi  na základe predloženej čiastkovej faktúry do 30 kalendárnych dní 

od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 95 % z fakturovanej sumy s DPH, a to 
prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
6.4. V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať prílohu podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy, 

nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, vady 
v písaní alebo počítaní, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie 
alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa ukončí 
pôvodná lehota splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, 
opravenej, resp. novej faktúry objednávateľovi.  

 
6.5  Podľa bodu 6.3 tohto článku zmluvy, objednávateľ z každej vystavenej faktúry zadrží 5 % z 

fakturovanej sumy s DPH. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi zadržanú sumu do 30 
(tridsať) dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí príslušnej etapy diela.  

 
Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 
 

7.1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v prípade 1. etapy diela najneskôr do 

01.07.2019 a v prípade 2. etapy diela najneskôr do 02.01.2020. 
 Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.  
7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 
7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska. 
 

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej rokovať vo veciach 

technických  obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 
3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

 
7.2.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 
bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho vykonával 
riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, 
nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

 
7.2.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu súčinnosť projektanta pri vykonaní diela, ktorou 

sa rozumie predovšetkým dozor projektanta a výkon autorského dozoru pri vykonaní diela, 
ako aj poskytnutie súčinnosti zhotoviteľovi pri zostavovaní skúšobného plánu podľa článku IV. 
bod 4.1.2. tejto zmluvy.  

 



7.2.4. Objednávateľ je povinný oboznámiť zhotoviteľa s príslušnými internými bezpečnostnými 
a požiarnymi predpismi objednávateľa.  

 
7.3. Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať 
objednávateľovi.  

 
7.3.2. Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite podľa 

príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a všeobecne 
záväzných platných a účinných právnych predpisov. 

 
7.3.3. Zhotoviteľ je povinný viest' dokumentáciu vedenia stavby podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do 
stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

 
7.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas vykonávania diela 

a týkajúce sa diela. 
 
7.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 

písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
 
7.3.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných 

porád v súlade s § 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“). 

 
7.3.7. Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je 

zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v 
stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, 
je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 
spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže 
zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní 
prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 
dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením 
kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti 
diela boli vykonané vadne. 

  
7.3.8. Na kontrolu správnosti technologického postupu zhotovenia vnútorného vodovodu je 

zhotoviteľ povinný prizvať technického zástupcu výrobcu dodávaného systému rozvodov 
pitnej vody. Uvedená kontrola musí byť vykonaná v rámci tlakovej skúšky vnútorného 
vodovodu. Tlaková skúška musí byť prevedená skúšobným pretlakom podľa príslušných 
technických noriem a podľa pokynov výrobcu. Po dobu skúšky musí byť zabezpečený voľný 
prístup ku všetkým spojom potrubia. O vykonaní tlakovej skúšky musí byť vyhotovený 
protokol, ktorý bude súčasťou preberacieho konania. K izolovaniu a pokračovaniu prác môže 
dôjsť až po úspešnom vykonaní tlakovej skúšky a po písomnom odsúhlasení v stavebnom 
denníku technickým zástupcom výrobcu dodávaného systému rozvodov pitnej vody.  

 
7.3.8. Demontované azbestocementové odvetrávacie rúry obsahujúce azbest, ktorý je podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, zaradený medzi 
nebezpečné odpady označené písmenom „N“ (ďalej len „nebezpečný odpad“). Zhotoviteľ je 
povinný pri likvidácii nebezpečného odpadu postupovať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.)“, zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov 
obsahujúcich azbest zo stavieb možno v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. 
vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov 
obsahujúcich azbest zo stavieb (ďalej len „oprávnenie“) vydaného Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 13 zákona č. 
355/2007 Z. z. pred začiatkom výkonu práce predložiť miestne príslušnému orgánu verejného 
zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo 
stavieb na posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. j) a zdržať sa výkonu práce do času kladného 
posúdenia navrhovanej činnosti. 

 
7.3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude 
vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady 
kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť 
aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. 
Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – 
zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa. 

 
7.3.10. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť' pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
7.3.11. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

 
7.3.12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce 
musia byt' vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú 
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

 
7.3.13. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody  

vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. 
 
7.3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich  

pracovníkov objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v objekte 
realizácie diela. 

 
7.3.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej 

len„PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného 
prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí 
v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu. 

 
7.3.16. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s projektantom diela pri spracovaní plánu užívania diela 

podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z., ako aj umožniť výkon autorského 
dozoru a výkon dozoru projektanta. 

 
7.3.17. Zhotoviteľ zabezpečí dostupnosť/ riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu 

realizácie diela, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie alebo 
výmenu stavbyvedúceho objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť 



objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak 
má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. 

 
 
7.3.18. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

postúpiť akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
 

Čl. VIII. 
Subdodávatelia 

 
8.1.  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok (ani samostatnú časť diela) odovzdať na zhotovenie inému 

subjektu. Časť diela je oprávnený plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ“), pričom 
zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za 
služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie 
pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa 
zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám. 

 
8.2. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

predložiť objednávateľovi zoznam Subdodávateľov. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený 
zmeniť alebo doplniť Subdodávateľa do zoznamu Subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa. Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti podľa podľa § 
32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.   

 
8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia s postavením subdodávateľov v zmysle § 2 

ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorým v 
súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora 
(„Register“) boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy 
zapísaní do Registra. 

 
8.4. Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu 

objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť objednávateľovi 
zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov 
verejného sektora, ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 Zákona o registra partnerov verejného sektora, v dôsledku ich participácie 
na plnení tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam“) a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi 
identifikovanými v zozname podľa bodu 8.2., ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaný v RPVS. 
Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. 

 
8.5. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3., a teda bude táto zmluva plnená 

Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili svoju 
zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), objednávateľ si môže uplatniť 
zmluvnú pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisíc eur) za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorý sa riadne a 
včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný. 

 
8.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednávateľ si môže 

uplatniť zmluvnú pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 

Čl. IX 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1. Každá etapa diela bude odovzdaná po jej vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 

vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „protokol“) v 4 



(štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana.  Ak všeobecne záväzné 
právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti 
diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu príslušnej etapy 
diela.    

 
9.2. Pripravenosť na odovzdanie príslušnej etapy diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 

písomne s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.  
 
9.3. Súčasne s odovzdaním príslušnej etapy diela je zhotoviteľ povinný  predložiť všetky doklady súvisiace 

s realizáciou príslušnej etapy diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie (napr. doklady 
o likvidácii odpadu, revízne správy, doklady o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia) v zmysle 
platných právnych predpisov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – stavebná časť a to v 
dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 

 
9.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 

a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 
povinný úplne vypratať a upraviť do päť pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania každej 
etapy diela. 

 
9.5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

9.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 
9.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 
9.5.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú 

vady, 
9.5.4. má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích 

osôb. 
 
9.6. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu dielo 

neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených 
vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať  dielo 
po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela v prípade 
nedodržania termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ' v omeškaní s plnením harmonogramu diela. 

 
9.7. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané 

pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 
 
9.8. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním každej etapy diela v lehote 

podľa čl. IV. bod 4.1.1. tejto zmluvy. 
 

Čl. X. 
Sankcie 

 
10.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

10.1.1. 0,05 % z ceny príslušnej etapy diela podľa bodu 5.1 za každý, aj začatý deň omeškania pri 
nesplnení povinnosti zhotoviteľa vykonať  príslušnú etapu diela riadne a v lehote stanovenej 
v tejto zmluve, 

10.1.2. 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť 
odstrániť vady príslušnej etapy diela v lehote podľa čl. XI bod 11.5. tejto zmluvy, 

10.1.3. 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade nepredloženia zoznamu 
subdodávateľov podľa čl. VIII. bod 8.2.zmluvy,  

10.1.4. 1.000,- EUR (tisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie 
od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 
Z. z., pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v 



súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre 
zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si 
objednávateľ  uplatní nárok na zmluvnú pokutu, 

10.1.5. 2.000,- EUR (dvetisíc eur), ak zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, 
ktorého neuvedie v zozname podľa čl. VIII. bod 8.2., resp. v prípade ktorého nedôjde 
k doplneniu podľa čl. VIII. bod 8.2., a to za každého Subdodávateľa.    

 
10.2. Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR 

č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania. 

 
10.3. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia 

faktúry na ich úhradu druhej zmluvnej strane. 
 

Čl. XI. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi objednávateľa a bude zodpovedať kvalitatívnym 
požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách. 

 
11.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov na 60 (šesťdesiat) mesiacov s výnimkou zariadení, na ktoré 
výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, min. však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. V tomto prípade 
platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri 
preberacom konaní. Záručná lehota na vnútorný vodovod bude stanovená pri preberacom konaní na 
základe dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom a podľa výsledku kontroly zhotovenia 
vnútorného vodovodu technickým zástupcom výrobcu dodávaného systému rozvodov pitnej vody 
a bude minimálne 96 (deväťdesiatšesť) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť v prípade každej 
etapy diela samostatne dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia príslušnej etapy diela 
objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 
11.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
 
11.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní 

po jej zistení  písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom  a 
zároveň listovou zásielkou. 

 
11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do piatich pracovných dní od prijatia písomnej 

reklamácie a vady odstrániť do 10 (desať) dní odo dňa oznámenia vady, pokiaľ sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. 

 
11.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané 

zníženie ceny diela. 
 

Čl. XII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
12.1. Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky 

inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto 
zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa 
všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.. 



 
12.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené 

z podnikateľského rizika pri realizácií tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v 
minimálnej výške zmluvnej ceny. Fotokópia zmluva o poistení zodpovednosti za škodu tvorí prílohu č. 
2 tejto zmluvy o dielo. 

 
Čl. XIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
 
13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 
 
13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto 
vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje. 

 
13.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 

znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia príslušnej etapy diela objednávateľom. 
 

Čl. XIV. 
Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 

 
14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli 

od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia predmetu tejto 
zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek 
údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej 
zachytenia: 

 14.1.1. ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych  
výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a 
plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 

 14.1.2.  ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu, 

 14.1.3. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ 
alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej 
zmluvnej strane, 

 14.1.4. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované 
skutočnosti). 
 

14.2. Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 
zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany 
a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“] alebo iného právneho predpisu platného a účinného 
na území Slovenskej republiky. 

 
14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich zamestnancov 
a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa 
oboznámia  s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

 



14.4. V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby zhotoviteľ v mene objednávateľa 
spracúval osobné údaje, ktoré objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa zhotoviteľ 
tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej 
republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy 
s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia 
objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom objednávateľ stanoví 
predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam 
a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj 
ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany 
osobných údajov. 

 
14.5. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na 

ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané 
Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
dôvernú informáciu v listinnej podobe, zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej 
držania vrátiť objednávateľovi. 

 
14.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo 
neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, 
nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto zmluve 
ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné 
informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe. 

 
14.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
 mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
 
14.8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona 

alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť 
dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú 
Zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 

 
14.9. Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto 

zmluvy. 
 

Čl. XV. 
Ukončenie zmluvy 

 
15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§ 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy 
odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 
(tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 
15.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom 
pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb.. 

 
15.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 
 
15.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov 

na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých 



z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana dôverných informácií). 
Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu 
odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj: 

 
15.4.1. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 
15.4.2. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela. 

 Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.  
 
15.5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. 

Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 
15.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
15.5.2. súpis odovzdávaných dokladov, 
15.5.3. súpis častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 
15.5.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
15.5.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok 

k úhrade. 
 
15.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

15.6.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 
15.6.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie 

zadržiavanej sumy podľa čl. VI. bod 6.3 a bod 6.6 zmluvy v prípade odstúpenia od zmluvy 
objednávateľom. 

 
15.7.  Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou, a to i bez uvedenia dôvodu, 

doručenou zhotoviteľovi tak, aby výpovedná lehota uplynula pred dňom odovzdania staveniska. 
Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude výpoveď doručená zhotoviteľovi.  

 
Čl. XVI. 

Záverečné ustanovenia 
 
16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne neupravené, sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 
a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 
16.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

a. Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 
b. Príloha č. 2 – Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

 
 

16.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo 
neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v 
zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez 
zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel 
sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj 
v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.  

 
16.4. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a záručnú dobu, 

môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
 
16.5. Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom 

k tejto zmluve. 
 



16.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou 
písomnou dohodou. 

 
16.7. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. 

 
16.8.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  strán. 

 
16.9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
16.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 

vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 

a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Bratislave, dňa ....                                                V Beluši, dňa 20.06.2019 
 
 
 
za objednávateľa :                             za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
.............................................................                 ........................................................... 
              Ing. Sylvia Beňová                                                                   Ján Ciho 
 generálna tajomníčka služobného úradu                                                    konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


