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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasi. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

BIC:

(dalej v texte aj ako ,,Zmluva*)

I. Zmluvné strany

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik
Radni¢né namestie 8, 969 55 Banskéa Stiavnica, Slovenska republika
Statny podnik

zapisany v OR OS Banska Bystrica, oddiel: PS, vloZka Cislo: 713/S
36022047

2020066213
SK-?0?0nfi6?13

Kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:

Konajuci prostrednictvom:

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Odstepny zavod Banska Bystrica

Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

Ing. Milan Ziak, riaditel’ odStepného zavodu

zapisany v OR OS Banska Bystrica, oddiel: Po, vlozka Cislo: 186/S

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel”:
Sidlo:

Registracia:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH :
Bankové spotenie:
IBAN:

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

Vertikal - SOLID, s. r. o.

Cast’ Roznava - Bana 32, 048 01 RoZnava

zapisany v OR OS Kaosice |, oddiel: Sro, vlozka &islo: 5745/V
Tomas Lazar, konatel’ spolo¢nosti

31702619

2020501109

SK2020501109

(Objednéavatel’ a Zhotovitel’ spolu dalej aj ako ,,Zmluvneé strany*)

I1. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa na zéklade tejto Zmluvy zavdzuje pre Objednavatela vykonat" Dielo
,»Kostice, oprava betonovych konstrukcii a objektov na VS Kostice”, spo€ivajiuce v
uskuto€neni stavebnych prac na vodnej stavbe Kostice, vybudovanej na vodnom toku Macaci
pod intravilanom obce Kostice, pozostavajucich zo sanacie a celkovej opravy betonovych Casti
bezpecnostného priepadu uvedenim do pévodného stavu, odstranenim poSkodenych beténovych

Casti s naslednym

zabeténovanim aUpravou povrchov beténovych konStrukcii na

bezpecnostnom priepade v rozsahu podla Cenovej ponuky (Rozpocet svykazom vymer)
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Zhotovitel'a zo dia >, ktord tvori neoddelitel'n sucast’ tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢.
1, ako aj za podmienok definovanych vo vyzve na predkladanie ponidk a podla poziadaviek
Objednéavatel'a dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,,Dielo*).

Podrobny opis jednotlivych poloZiek predmetu Zmluvy je uvedeny v zjednoduSenej projektovej
dokumentécii, s ktorymi sa Zhotovitel’ riadne oboznamil eSte pred podpisom tejto Zmluvy.
Objednavatel’ sa zavazuje riadne a vCas vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' cenu Diela podla
Clanku IV. tejto Zmluvy.

I11. Miesto a Cas plnenia

Miestom vykonania Diela je vodna stavba Kostice, katastradlne izemie Kostice, okres Rimavska
Sobota, Banskobystricky kraj, SR (dalej len ako ,,Stavenisko®).

Zakatim prac na Diele sa rozumie den odovzdania Staveniska Objednédvatelom Zhotovitel'ovi.
Objednéavatel’ sa zavézuje pisomne vyzvat Zhotovitela na odovzdanie Staveniska stym, Ze
suCasne ozndmi Zhotovitelovi i denn odovzdania Staveniska. Zhotovitel' Objednévatelovi
pisomne/e-mailom potvrdi defi odovzdania Staveniska najneskér v lehote 2 pracovnych dni od
dorucenia ozndmenia, alebo navrhne iny neskorsi def v rozmedzi najneskdr 3 pracovné dni od
navrhovaného diia. Ak sa v lehote podla predchadzajicej vety Zhotovitel’ k navrhnutému
terminu odovzdania Staveniska nevyjadri plati, Zze Zhotovitel' s uréenym drom odovzdania
Staveniska suhlasi.

V defi odovzdania Staveniska si Zmluvné strany povinné zucastnit' sa na jeho odovzdani
a prevzati, pricom odovzdanie Staveniska Objednavatel'om a jeho prevzatie Zhotovitelom
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom Protokole o odovzdani a prevzati
staveniska.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel’ zCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne Stavenisko
prevziat, je Objednavatel opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska sam,
pricom v Protokole o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaci skuto¢nost’, Ze Zhotovitel’ sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil, alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat'.
Objednavatel’ Protokol o odovzdam a prevzati Staveniska podpiSe a ndasledne jeden original
Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska doruci Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska
podla tejto Zmluvy sa povaZzuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel’ sa zavézuje ukoncit' prace aodovzdat’ Objednavatelovi riadne vykonané Dielo
v lehote najneskdr do 140 dni odo dia odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je Objednavatel
v zmysle dohody Zmluvnych strdn opravneny Dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanie diela v skorSom termine, nez je Specifikovany v bode
6 tejto Zmluvy, sa nepovazuje za porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel’ neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo difia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, t&to Zmluva zanika.

Do leh6t podla Zmluvy sa nezapocitava doba, poCas ktorej su také nevhodné lokalne,
poveternostné alebo klimatické podmienky, ktoré neumoziiuju predpisanymi technologickymi
postupmi zacatie, uskutognenie alebo pokracovanie v pracach na Diele. Takéto predizenie
leh6t podla Zmluvy je mozné vylucne nasledovnym postupom. Zhotovitel’ pisomne oznami
takdto skuto€nost’ Objednavatel'ovi, najma, nie vsak vylucne, zapisom v stavebnom denniku,
pricom uvedie presnu pri€inu a charakter prekdzky spolu s predpokladanou dobou jej trvania
a poziada povereného zastupcu Objednavatela o pisomné odsuhlasenie. Pokial zo strany
povereného zastupcu Objednavatela neddjde k pisomnému odsuhlaseniu Zhotovitel'om
navrhnutého preruSenia vykonu prac na Diele, je Zhotovitel' povinny v realizacii Diela
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pokraCovat’ a lehoty podla Zmluvy plyna riadne dalej. Na Gcely Zmluvy sa poverenym
zéstupcom Objednavatel'a opravnenym na odsuhlasenie postupu podla tohto bodu Zmluvy
rozumie riaditel’ spravy prislusného povodia ako prevadzkového organizacného dtvaru
Odstepného zavodu Banska Bystrica.

IV. Cena diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami
dohodnutd v sulade s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich
predpisov a na zaklade Cenovej ponuky (Rozpottu s vykazom vymer) Zhotovitela zo dfia
24.05.2019, ktoréaje neoddelitel'nou sucastou Zmluvy vo vyske:

Cenabez DPH: 124 551,35 EUR

slovom: Jedenstodvadsat’styritisicpat'stopatdesiatjeden EUR a Tridsatpat’ Eurocentov.

Vo vztahu k cene Diela podl'a bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy bude uplatneny prenos darovej
povinnosti v sulade s § 69 ods. 12 pism. j) zadkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskor$ich predpisov.

V cene, uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky prace, dodavky, sluzby a akékol'vek
ostatné nédklady Zhotovitela stvisiace so zhotovenim Diela, ako aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie Staveniska Zhotovitel'om.

. ZvySenie ceny Diela je mozné vylu¢ne z dévodu zmeny technického rieSenia a rozsahu takych
prac, ktoré Zhotovitel' pri uzatvarani tejto Zmluvy ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol predpokladat’ a ktoré bezprostredne suvisia s realizovanym Dielom a ich vykonanie je
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela. Tieto Upravy budld vykonané vyluéne na zaklade
pisomne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve. Ak Zhotovitel’ vykona akékol'vek naviac prace
inak, ako postupom podla predchadzajlcej vety, povazuju sa tieto za sucast’ Diela a odplata za
ich vykonanie je zahrnutd v cene Diela.

V. Platobne podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za zhotovenie Diela zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na
zaklade faktury Zhotovitel'a, vystavenej a doruc¢enej Objednavatel'ovi po podpisani Preberacieho
protokolu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych v rdmci preberacieho konania
tykajuce sa Diela.

Podkladom pre vystavenie faktary je Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov potvrdeny Objednavatelom a Zhotovitelom, resp. ich
opravnenymi zastupcami.

FaktlUra musi obsahovat’ odvolapie sana tU}o Zmluvu s uvedenim ¢isla Zmluvy, obchodné meno
Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, Cislo faktary, defijej vystavenia, IBAN,
oznacenie banky, fakturovani sumu, nézov Diela, peCiatku a podpis opravnenej osoby, vratane
Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov, vratane vsetkych jeho priloh.

Udaje na faktdre musia byt v stlade s adajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve. V pripade, ze
faktira nebude obsahovat’ predpisané nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najméa
podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
resp. nebude obsahovat’ uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, nedplné
Gdaje a doklady, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti, pricom nova lehota splatnosti zane plynat’ diiom
dorucenia opravenej riadne vyhotovenej faktary Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia doruceniariadne vystavenej faktlry Objednavatelovi.
Za zaplatenie fakturovanej Ciastky sa povazuje odpisanie prislusnej sumy z U¢tu Objednéavatela.
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V pripade, Ze d6jde k zruSeniu alebo k odstdpeniu od Zmluvy z dbévodov na strane
Objednavatela, je Zhotovitel’ opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi vylucne prace vykonané
ku dfiu zruSenia alebo odstupenia od Zmluvy. Sapis vykonanych pradc musi byt odsuhlaseny
Objednéavatel'om.

V1. Podmienky plnenia

Zhotovitel' vykond Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje néklady
a na svoje nebezpecCenstvo. Zhotovitel nie je opravneny poverit vykonavanim Diela tretiu osobu
(subdodavatel’a) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel’ zabezpec€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na Stavenisko.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel' povinny dodrzZiavat' ustanovenia tejto Zmluvy, pokyny
Objednavatela, platné pravne predpisy, STN apredpisy tykajace sa ochrany Zzivotného
prostredia, zdravia a bezpe€nosti préace, aj tretich osdb, nielen vlastnych pracovnikov. Pokial
porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda, nesie za nu zodpovednost’ Zhotovitel'.
Zhotovitel je povinny v sulade s platnymi pravnymi predpismi pouzit’ pre realizaciu Diela iba
vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby v ¢ase predpokladanej existencie Diela bola
pri beznej udrzbe zaruCena poZzadovana mechanick& pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost),
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri pouZivani.
Zhotovitel’ je povinny na zabudovany material a vyrobky predlozit Objednavatel'ovi dodacie
listy, atesty a certifikaty na vhodnost’ pouzitia na Gcely realiz&cie Diela ako neoddelitel'na stcast’
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady vsetok odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat priebezna kontrolu kvality prac a materialov a kontrolu
Diela. Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednévatelovi vykonanie priebeznych kontrol kvality
prac, materidlu a Diela a za tymto u¢elom mu poskytnut potrebnu sucinnost.

Zhotovitel’ sa zavazuje priebezne informovat’ Objednavatela o stave realizacie Diela aje povinny
bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o akychkol'vek nepredvidanych technickych
okolnostiach.

Zhotovitel’ sa zavazuje vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a to, nie v8ak vylucne, zapisom
do stavebného dennika. Ak sa Objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
Zhotovitel’ pokraCovat' v pracach. Ak Objednéavatel’ bude dodatocne poZadovat’ odkrytie tychto
prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny odo dfa prevzatia Staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonéva, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitel'a a potvrdzuje zastupca Objednavatela.

VI1I. Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v sulade s podmienkami podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat Objednavatela najnesk6ér 3 pracovné dni pred
dohodnutym terminom dokoncenia Diela k zavereCnému prevzatiu.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdam a prevzati (dalej
len ,,Preberaci protokol®), ktory bude obsahovat' zhodnotenie vykonavania Diela najmé
technicky opis prac, zoznam zistenych vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
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nebrania v plynulom a bezpe¢nom uZivani Diela, dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, vyhlasenie Zhotovitela, Ze Dielo odovzdava a vyhlasenie Objednavatela, Ze Dielo
prebera, ako aj dalSie skutocnosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodnu.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo alebo jeho €ast m& vady a nedorobky
braniace riadnemu uZivaniu, nie je povinny Dielo prevziat' a spiSe so Zhotovitelom zéapis
o0 zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat Dielo
bezodkladne po odstraneni tychto vad, a spisat’ s Objedndvatel'om z&pis o odovzdani a prevzati
Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov Po dobu odstrariovania vad zistenych pri odovzdavani
Dielaje Zhotovitel’ v omesSkani s plnenim zavazku podl'a Zmluvy.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo alebo jeho Cast' mé& vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania v plynulom abezpechom uzZivani Diela, méZe
Objednavatel’ Dielo prevziat', pricom spiSe so Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ m& povinnost’ opakovane odovzdat’ Dielo bezodkladne po
odstréaneni tychto vad a spisat’ s Objednavatelom z&pis o odovzdani aprevzati Diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavam Diela je
Zhotovitel v omeskani s plnenim z&vézku podl'a Zmluvy.

NebezpeCenstvo Skody na Diele avlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objednavatela
pisomnym prevzatim Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzddm a prevzati Diela bez
identifikovania akychkol'vek vad a nedorobkov.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zarucna doba Diela a vSetkych jeho Casti je 60 mesiacov a za€ina plynut odo dfia odovzdania

Diela Objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda zato, Ze Dielo je vykonané bez vad, riadne, v sulade s technickymi

parametrami, cenovou ponukou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokynmi

Objednavatela a podl'a podmienok Zmluvy a Ze pocCas zaru€nej doby bude mat’ vlastnosti

dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Za

vady Diela nezodpoveda Zhotovitel’ vylu¢ne vtedy, ak tieto nemohol zistit’ ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti, alebo v dosledku pouzitia materidlov, neodborného zasahu

a neodborného uzivania zo strany Objednavatela v pripade, ak Zhotovitel’ na tato skutocnost’

Objednavatela pisomne upozornil a ten na ich pouZiti pisomne trval.

PocCas zé&ru€nej doby ma Objednavatel’ prdvo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost bezodplatne

odstranit’ vady Diela.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitel'a bezodkladne

po ich zisteni, a to pisomnym oznamenim, v ktorom vadu Specifikuje.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych technickym

zadanim Objednavatela, touto Zmluvou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami

a predpismi.

Dielo mé vady, ak:

a) nieje dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda podmienkam
dohodnutym v Zmluve,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu,

c) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je Dielo alebo jeho Cast’
zat'aZzené pravami tretich osob.

Zhotovitel’ sa zavézuje na vlastné néklady zacat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad najneskor

do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomného uplatnenia reklamécie Objednavatel'om a odstranit’

ich v technicky ¢o mozno najkratSom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou

formou. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu na lehote odstranenia vad Diela, Zhotovitel je
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povinny odstranit’ vady bezodkladne, najneskdr do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamécie
Objednéavatel'om.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a zaCat’ s odstrariovanim vad Diela a/alebo odstranit’ vady Diela
v lehotach podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku, sa Zmluvnymi stranami povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. V pripade ak Zhotovitel' nezacne s odstranovanim vady v
dohodnutom termine a ani sa strany nedohodnl inak, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
odstranenie vady prostredm'ctvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Plynutie zaru€nej doby sa predlzuje o dobu od uplatnenia vad az do odstranenia uplatnenych
Vad.

V pripade ze Zhotovitel’ nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo uplatnit’
naroky z vad v sulade s § 560 az 565 Obchodného zakonnika.

IX. Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne a/alebo v¢as, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH, za
kazdy €o i len zaCaty den poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku VII1I. bod 8 tejto Zmluvy, a teda zaat’
s odstrafiovanim uplatnenych vad najneskdér do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomného
uplatnenia reklamécie Objednavatel'om a/alebo odstranit’ uplatnené vady v dohodnutom termine
alebo bezodkladne najneskér do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie Objednavatel'om, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez
DPH, za kaZdy €o i len zaCaty def poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.

V pripade omeSkania Objednavatela so splnenim svojho periazného zavazku, si méze Zhotovitel’
uplatnit’ ndrok na rok z omeskania v zmysle § 369a Obchodného zdkonnika vo vyske aktuélnej
sadzby zakonnych urokov.

Opravnend strana je opravnena nie v3ak povinna si svoj ndrok na zaplatenie ktorejkolvek
zmluvnej pokuty uplatnit’.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla Zmluvy nezbavuje povinni Zmluvnl stranu
povinnosti poruSend povinnost’ splnit’ dodato¢ne, ani akychkolvek inych povinnosti podla
Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie viak vylucne
za Skodu, ktora vznikla Objednévatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivostiou.

Opravnena strana méa narok na ndhradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujlcej
zmluvnu pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej strany zabezpecenej
zmluvnou pokutou.

X. Ustanovenia o0 BOZP

Zhotovitel’ je povinny vykonavat' €innosti savisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady a na svoje nebezpecCenstvo a zaistit' vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj k tretim
osobam bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na Stavenisku,
dodrzZiavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrZiavanie opatreni
proti vzniku 8kdd. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’ v stlade s platnymi pravnymi
predpismi a ostatnymi vSeobecne zavédznymi predpismi, najma:
a) na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi (zakon ¢.
124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
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z&konov v zneni neskorsich predpisov. Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006
Z.Z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach na Stavenisko (dalej len
»-Nariadenie €. 396/2006) a VyhlaSkou Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z,, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni
neskorsich predpisov),

b)  predpismi upravujicimi bezpe€nost na cestnych usekoch,

c) hygienickymi predpismi,

d) bezpecnosti na cestnych Gsekoch, predpisy o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy
0 ochrane Zivotného prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

AKk sa zisti, ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych napojov,

alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel’ povinny doty¢ného zamestnanca okamzite zo

Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a st povirmi podrobit’ sa na Ziadost' Objednavatel'a

dychovej skuske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade,

Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a odmietne podrobit takejto skiske, ma sa za to, ze je pod vplyvom

alkoholického néapoja, alebo inej navykovej latky.

Zhotovitel’ sa zavazuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 poverit' nim uréend o0sobu

vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora

bezpec€nosti za tuelom plnenia tloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.

Koordinacia projektovej dokumentéacie zahffia najmé nasledovné ¢innosti:

a) uplatinovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b)  vypracovanie planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préaci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe ¢, 2 Nariadenia ¢. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informécie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohl'adinovat’ pri vSetkych dalSich pracach.

Koordin&cia bezpecnosti zahffa nasledovné Cinnosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych z&sad prevencie a poZziadaviek na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci pri:

technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuja prace, ktoré
sa budu vykonavat' stcasne alebo budu na seba nadvézovat,
urCovani €asu trvania jednotlivych prac alebo ich etép,

b)  plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel’ a fyzickd osoba, ktora je

podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om:
uplatiiovali zodpovedajicim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢. 396/2006,
dodrziavali plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods. 2
pism. b) Nariadenia ¢, 396/2006,

c)  Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia
¢. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia ¢. 396/2006, ktoré budu
zohl'adnovat’ postup préc so zretel'om na zmeny v priebehu préc,

d) spolupracu medzi zamestndvateI'mi na Stavenisku, najm& ak pracuju na spolocnom
pracovisku a ak ich €innost’ na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace so
zretel'om na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia,
na vzajomné informovanie a Zapojenie fyzickej osoby, ktord je podnikatelom a nie je
zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e)  opatrenia na kontrolu spravneho uplatiovania pracovnych postupov,

f)  zabezpelenie vstupu na Stavenisko len osobadm, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich z

poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpe€nosti

a ochrany zdravia pri praci, najma Objednavatelovi predkladat dokumentéciu bliZSie

Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia.
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7. Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

8. Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné
dalSie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednavatel’ ndateny vynalozit' z dévodu nedodrzania
podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zévéznych vyjadreni orgénov Statnej spravy,
verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych osdb zo strany Zhotovitela.

XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel' je povinny pocCas plnenia Predmetu zmluvy udrZiavat na Stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpecCit' odstranenie znecCistenia okolitych priestorov vzniknutého realizciou
Diela.

2. Zhotovitel je na vlastné néklady povinny zabezpecCit’ a realizovat’ Cistiace prace a odvoz odpadu
zo Staveniska.

3. Zhotovitel' zabezpeCi likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii
stavebnych prac) v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ako ,,Zakon
0 odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykonad Zhotovitel' v mene Objednavatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatel'ovi.

4. 'V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9 Z&kona
0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie 0 mnozZstve
nebezpe€ného odpadu) odovzda Zhotovitel do troch dni odo dha jeho likvidacie
Objednavatel’ovi.

5. Ak Zhotovitel' nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost’ za poruSenie povinnosti a zavézuje sa uhradit’ Objednavatelovi
finan¢n nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty

XIl. Skoncenie zmluvy

1. Zmluvné strany maju pravo ukoncit Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych strdn o ukoneni Zmluvy ku dfiu uvedenému v takejto
dohode,

b)  pisomnou vypovedou Objednavatel'a od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 15 kalendarnych dni a za€ina plynut’ od nasledujuceho dia po doruceni vypovede
Zhotovitel'ovi.

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy, ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade, ak sa
podstatne porusili niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, za ktoré sa povazuje predovsetkym
neplnenie podl'a Zmluvy riadne alebo v€as, alebo ak Zhotovitel' nezacne s plnenim tejto
Zmluvy do 5 pracovnych dni odo dia prevzatia Staveniska, alebo ak Zhotovitel’ opakovane
neplni alebo porusuje povinnosti na Useku BOZP a PO, alebo v pripade preruSenia prac na
strane Zhotovitela poCas vykonavania Diela, ktoré trva dlhSie ako 14 dni, alebo ak
Zhotovitel’ postupi alebo prevedie préva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo ak doSlo k poruSeniu zakonnej
povinnosti, vyplyvajucej pre Zhotovitel'a z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla
tejto Zmluvy. Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane. Objednavatel’je opravneny od Zmluvy odstupit’ kedykol'vek pocas trvania
poruSenia zmluvnej povinnosti Zhotovitel'om.

2. Zamkom Zmluvy nezanikd povinnost’' Zmluvnych strdn vysporiadat’ vzajomné vztahy, ktoré
vznikli na jej zdklade a/alebo z nej vyplyvaju.
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Ukoncenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnenim nema vplyv na trvanie prav a povinnosti, ktoré
vznikli pocas trvania Zmluvy. Najma tym nie st dotknuté prava Objednavatel'a k tej Casti Diela,
ktoré bolo do dia ukonc€enia Zmluvy vykonané.

Zanikom tejto Zmluvy nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na ndhradu Skody
spdsobenej porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Zmluvnej strany podla Zmluvy.

XIIl. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tdto Zmluva je povinne zverejiiovanou Zmluvou podla
z&kona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
jej zédkonov (zakon o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej uCinnosti je podla § 47a
ods. 1 Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej
podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uc€innost’ nasledujaci def po dni jej zverejnenia
v Centrédlnom registri zmldv. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v zneni neskorSich predpisov. Ak je
Zmluva zverejnena viacerymi Ucastnikmi Zmluvy, rozhodujuce je prvé zverejnenie Zmluvy.

V sulade s ustanovemm § 401 Obchodného zdkonnika predlzuje Zhotovitel’ preml¢aciu lehotu
na vsetky zavazky Zhotovitel'a voCi Objednavatelovi na 10 rokov odo dina, kedy zacala
preml€acia doba plynut’ po prvykrat. 3

Tuto Zmluvu je mozné menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budu tvorit’ neoddelitel'na sucast’ tejto
Zmluvy.

Pisomnosti podla tejto Zmluvy sa doru€uju na adresu uvedenu v Uvodnej Casti tejto Zmluvy a
povaZzuju sa za dorucené, ak boli adresatom prevzaté alebo boli vratené odosielatelovi ako
nedorucitel'né a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril doruCenie pisomnosti,
v takomto pripade sa pisomnost’ povazuje za dorucenu uplynutim tretieho dia od ich zaslania
postou. UCinky doruCenia nastanu aj vtedy, ak adresat dorucenie pisomnosti odmietol. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto Zmluvy, tak
pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na poste.
Pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika v plathnom zneni, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Tato Zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel po jej podpisani obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy ako jej priloha ¢. 1 je Cenovd ponuka (Rozpocet
s vykazom vymer) Zhotovitel'a zo dna

V Banskej Bystrici, dia v y diha /
Objednéavatel’: Zhotovitel’.
Ing. Milan Ziak

riaditel’ odStepného zavodu






NAVRH NA PLNENIE KRITERII

V sakazke: ,,Hostice, oprava beténovyeli konstrakcii a objektov na VS Kostice*

Vertikal - Solid s.r.o
Roznavskéa Bana 32
048 01 Roznava

Uchédzac /
skupina dodavatel'ov

Kritéria na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA ZA VYKONANIE DIELAV EUR BEZ DPH

Je uchadzag platitelom DPH? ANO! “MTF
Navrhovana cena Navrhovana cena
v EUR bez DPH DPH Vv EUR v EUR s DPH

Celkova cena za uskutocnenie
predmetu Zakazky (Cena za 124 55135, - 24 910,27,- 149 461,62,-

vykonanie Diela)

Uchadzac pre kritérium uvedie kladny nenulovy (idaj vyjadreny ¢islom s presnostou na dve desatinné miesta po
matematickom zaokruhleni.

V Roznave, dha

Tomas Lazar
Konatel
Vertikal — Solid s.r.o.

| nehodiace sa pre€iarknite






Kryci lisi rozpoc¢tu v EUR

Stavba :Hostice oprava beténovych tonitmteii a objektov na VS Hostice Miesto: Hoste
JKSO:
Zmluva ¢.: Spracoval: Mgr.

Odberatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Partizanska cesta 69,971 98 Banska Bystrica

Dodavatel: Vertikal-Solid s.r.o. 1CO: 31702619
RoZnavska Bara 32,048 01 RoZnava DIC: SK 2020501109
k 1ZRN Konétrukcie B IN - Individualne néklady
1 IHSV: 112 011,84 6 , Prace nadias
1022,26
113 034,09 11517,26 Siet riadkov 6 az 9:

NUS - ndklady umiestnenia stavby

Ostatné naklady uvedené v rozpocte

Prevadzkové vplyvy InZinietska Cinnost

13 ' Stazené podmienky

| Sucet riadkov 11 az 14: Sucet riadkov 16 az 19;

projektant, rozpoctar censr peCiatka: Celkové naklady
Sircet riadkov 5.10,15 a 20: 124 551,35
22 i DPH 20% z: 24 910,27
déatum: 23 | DPH 0%r
Sucet riadkov 21 az 23:
F | Odpocei - pfipocet

odberatef, obstaravate!

datum: datum: 24.05.2019



Odberatel: SVP. Statny podnik,Partizanska cesta 69,971 98 Banska Bystrice

Projektant.
Dodavatel”: Vertikal-Solid s.r.0., RoZiavska Bana 32,048 01 Roznava

Stavba rHostice oprava beténovych konstrukcii a objektov na VS Hostie*

Popis polozky, stavebného dielu, remesla

1-FTEMNE PRACE

3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
PRACE A DODAVKY HSV spolu:

783 - Natery
PRACE A DODAVKY PSV spolu:

Za rozpore) celkom

Rekapitulacia rozpoc¢tu v EUR

Konstrukcie

785,73

60 895,25
12140.77
38 190,09
112011,84

1022.25
1022,25

113034,09

Specffikovany
material

0,00
7770.82
3746,44

0,00

11517,26

0,00
0,00

11517,26

Spolu

785,73
68666,07
15887,21
38 190,09

123 529,10

1022,25
1022.25

124 551.35

Spracoval: topr. Metej Lazar

JKSO:
Détum-

Hmotnost v tondch

Spolu

0,00200
486,33063
21.43785
0,39603
508,16651

0,03480
0,03480

508.20131

Sut'v tortach

Spolu

0,000
0,000
0,000
397 764
397,764

0,000
0,000

397,764
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Otfbsratef SVP. §titny pettei~ParfesosEis cesii 69, S74 98 Bimtt Bysirto Spracoval: Lgr. ifefej tizér

Projettaitf JKSO:
PaditEtef; VeslferSolKi s.(.on Rezfavifca Bafa 32, 011 01 Roifiaw Bitifm:
Stévba :Kos'ice oprava betamrych konitrugclf 8 objefetov rs VS Hostie®
Prehrsa rogpactevyeh nakladov v EUR
Por. Kod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merné
Cisto cen. vykaz-vymer vymera jednotka
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMME PRACE
1 272 11510-1203 Cerpanie vody na dopravnu vysku do 10m do 100 Vmin 50,000 hod
2 0Dl 12220-1101 Odltopavky, a pretopévky nezapaz vhom. tr. 3do 10D m3 68,030 m3
3 001 12220-1109 Priplatok za taprvosf horniny tr3 20,400 m3
4 001 16610-1101 Prehodenie neul'ahmilého vykopku v hom. tr. 1-4 68,000 m3
5 00l 18220-1101 Svahovanie tvalych svahov v nasype 76,000 m2
1-ZEMNE PRACE spolu: 785,73
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
6 321 32131-2113 Oprava kondtrukcii priehrad z balénu vodostavebného do 3 m3 V 6,875 m3
8 T100 C 35/45
7 321 32132-2113 Oprava konatrukdi priahrad zo Zelezobetonu vodostavebného do 172541 m3
3m3 V8T 100 C 35/45
8 MAT 31395530)3 Siet' KARI alsosf BS!500M KA17 DIN 488 mzmer siete 3x2m. 1 152,940 m2
veBrosf (Aa 150x150mm, D dn5tu4/4mm
S 321 32135-1010 Debnenie tonarukd! priehrad rovinné, zhotovenie 837,800 m2
10 321 32135-2010 Debnenie tonstrukdi priehrad rovinné, odstranenie 837,900 m2
11 321 32135-P-svpOl Kotvente Kari siete 46X00 NH
3-ZVISLE A KOMPLETNE KOJSTRUKCIE spolu: 66 SSSfil'
6 - UPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VYPLNE
12 271 61745-2201 Omiefey stien Sachiet ftvortiranny a viacftrannytii hladena 288,000 m2
ocelovym hladidlo.m
13 MAT 235 320S9D0 Stierkové izolacie UNIFIX-2K, 33,3kg, velmi flexib, 1 440,940 kg
vodoneprépustné, mrazuvzd, lepidlo SCHOMBURG
14 011 62246-5701 Priprava vonkajSieho podkladu stien PROFI Adhézny mostik * 1 152,940 m2
Baumit Belo halt
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 15607,21

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
15 321 06011-1221 Buranie konstrukcif vodnych stavieb z prefabrikovanych dielcov 172541 m3
betonovych a Zelezobetdnovych

16 321 93833-1011 Presun hmot pre nadrze 724,644 t
9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 38180X0
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 123 528,100
PRACE A DODAVKY PSV
783 - Néiery
17 783 78320-1811 Odstranenie naterov z kov. stav, doplnk. konsir. o3krabanim 145,000 m2
18 783 78322-2100 Natery kov. stav. dopink konstr. syntet dvojnasobné, na vzduchu 145,000 m2
schndce, farby Sedej - 70 mikrénov
19 783 78322-6100 Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet zakladné, 35 mikrénov 145,000 m2
783 - Natery spolu. 1022,25

Jednotkové
cena

2,35
4,16

0,68

4,01
1,30

191,20

205,21

6,74

2120

6.71
11,10

10,93

2,60

7,60

18320

6,98

1,05

4,06

1,94

Spolu

11750
282,88

1387
272,68
98.80
785,73
131450
35682,16
7770,82
17763,48
5622,31
532,80
68 666X17
3 147,84
3 746,44

8992,93

1586721

31 682,79

650720
38 180,0%

123529,10

152,25

588,70

281,30

102225
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DPH
%

20

20

20
20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20



Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
cen. vykaz-vymer

PRACE a DODAVKY PSV spolu:

Zi rozpocet celkom

Mnozstvo
vymera
1022,25

124 551,35

Merna
jednotka

Jednotkova
cena

Spolu

1022,25

124 551,35

Strana 2

DPH
%



