

Zmluva o spolupráci 406/42000/2023

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Názov: **DIVO občasnú združenie o. z.**
Sídlo: Hodžova 1482/19, 911 01 Trenčín
IČO: 422 03 589
IBAN: SK30 7500 0000 00040 2816 3715 , Československá obchodná banka, a. s.

;
(ďalej ako „**DIVO**“)

a

Názov: **Mesto Trenčín**
Sídlo: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
IČO: 00 312 037

(ďalej ako „**Mesto Trenčín**“)

a

Názov: **Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.**
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
IČO: 37 920 413
(ďalej ako „**MHSL m. r. o.**“)

(**DIVO** a **Mesto Trenčín** a **MHSL m. r. o.** ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“ a samostatne aj ako „**zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, a ktorý utvára podmienky na telesnú kultúru a šport, identifikovalo zvýšenú návštevnosť na území mesta – časť: lesopark Brezina (ďalej ako „**lesopark Brezina**“) privítalo iniciatívu **DIVO** revitalizovať súčasné cyklistické trasy a dobudovať chýbajúce trasy za účelom zvýšenia bezpečnosti cyklistov ako aj peších návštevníkov lesoparku Brezina.

DIVO je občianske združenie pôsobiace na území mesta Trenčín, ktoré sa zameriava na rozvoj a podporu rôznych druhov športových a outdoorových aktivít, o. i. aj cestnej a horskej cyklistiky. **DIVO** má záujem v spolupráci s Mestom Trenčín a **MHSL m. r. o.** na území lesoparku Brezina zrealizovať projekt voľnočasovej aktivity **DIVO** traily (ďalej ako „**Projekt**“), predmetom ktorého je úprava existujúcich cyklistických trás a budovanie nových cyklistických trás na pozemkoch nachádzajúcich sa v lesoparku Brezina v Trenčíne, vlastníkom ktorých je Mesto Trenčín a správu ktorých vykonáva **MHSL m. r. o.**, za účelom skvalitnenia a bezpečnosti cyklistických trás (trailov), oddelenia cyklistických trás od komunikácií pre peších, a tiež za účelom zlepšenia a sprehľadnenia cyklistického značenia, čo môže výrazne prispieť k rozšíreniu možností obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín ako tráviť voľný čas v lesoparku Brezina.

MHSL m. r. o. ako správca lesoparku Brezina považuje navrhovaný projekt, rovnako ako **Mesto Trenčín**, ako vlastníka vymedzených pozemkov v lesoparku Brezina za verejno-prospešný, s pozitívnym dopadom na život v meste, zameraný na zlepšenie športovo-relaxačných podmienok obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín v lesoparku Brezina.

Vzhľadom na uvedené zmluvné strany majú záujem o vzájomnú spoluprácu pri realizácii Projektu a preto

ZMLUVNÉ STRANY uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci v nasledujúcom znení:

Článok 1

Predmet zmluvy a rozsah spolupráce

- 1.1 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vzájomnej spolupráci v rámci Projektu.
- 1.2 Účelom Projektu je najmä revitalizovanie súčasných a vybudovanie nových cyklistických trás (ďalej ako „trailov“) vrátane osadenia príslušného značenia trailov so zameraním na horskú cyklistiku pre čo najširšie spektrum obyvateľov mesta Trenčín a jeho návštevníkov v lesoparku Brezina. V Projekte sa kladie dôraz na minimálne križovanie cyklistických a peších trás tak aby nedochádzalo k nežiaducim stretom chodcov s cyklistami či s cyklistami navzájom. Projekt bude prístupný kedykoľvek po celú dobu trvania Zmluvy pre širokú nielen cyklistickú verejnosť, budované aktivity budú viesť najmä k dennej rekreácii obyvateľov, aktívnemu oddychu formou športu a aktivít detí. Užívanie Projektu tretími osobami bude výlučne na vlastné nebezpečenstvo.
- 1.3 Všetky trasy ako aj spôsob budovania trailov musia byť po dobu trvania zmluvy dôkladne vopred konzultované so zástupcami MHSL m. r. o. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy bola za účasti zástupcov DIVO a MHSL m. r. o. uskutočnená aj celková fyzická obhliadka pozemkov v lesoparku Brezina, ktoré budú dotknuté realizáciou Projektu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu MHSL m. r. o. nie je na území lesoparku Brezina možné budovať ďalšie traily, skratky či umiestňovať akékoľvek zariadenia. Mapy a trasy trailov vrátane zariadenia trailov sú uvedené v Centrálnom pláne lesoparku Brezina, ktorý je pre účely realizácie Projektu pre zmluvné strany záväzný.
- 1.4 Projekt bude realizovaný postupne a etapovito na pozemkoch uvedených v bode 3.1 zmluvy. Jednotlivé fázy Projektu a termíny ich realizácie podliehajú predchádzajúcemu súhlasu MHSL m. r. o. DIVO je povinný vždy najneskôr do 01.12. predchádzajúceho kalendárneho roka predložiť MHSL m. r. o. na odsúhlasenie plán prác (vrátane udržiavacích prác trailov) na Projekte pre ďalší kalendárny rok a tiež plán navrhovaných termínov ich realizácie v budúcom kalendárnom roku. MHSL sa zaväzuje najneskôr do 15.12. predchádzajúceho kalendárneho roka dať združeniu DIVO písomné stanovisko k plánu prác podľa predchádzajúcej vety, pričom MHSL m.r.o. je oprávnené v prípade potreby kedykoľvek termíny realizácie jednostranne zmeniť o čom najneskôr 14 dní pred konkrétnym termínom prác upovedomí DIVO. Podmienky realizácie 1. fázy projektu, ktorá bude realizovaná v priebehu kalendárnych rokov 2023 - 2025 sú uvedené v ods. I. Prílohy č.1 tejto zmluvy, čo sa zároveň podpisom tejto zmluvy považuje za odsúhlasenie rozsahu prác na Projekte v roku 2023 zo strany MHSL m. r. o.. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že plán prác k realizácii 2. fázy Projektu popísaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy je predbežný, a teda podlieha predchádzajúcemu súhlasu MHSL m. r. o. podľa prvej a druhej vety tohto odseku.
- 1.5 DIVO je oprávnené realizovať práce na Projekte mimo termínov stanovených podľa bodu 1.4 výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom MHSL m. r. o. Plán prác ktoré majú byť zo strany DIVO realizované podľa predchádzajúcej vety vrátane termínov je DIVO povinné písomne oznamovať MHSL m. r. o. najneskôr k 01. dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom majú byť takéto práce realizované, v opačnom prípade MHSL m. r. o. nie je povinné na takúto žiadosť prihliadať a umožniť takéto práce realizovať. V prípade, ak sa niektoré z prác z odsúhlaseného mesačného plánu nebudú realizovať, je DIVO povinné takéto skutočnosti oznamovať MHSL m. r. o. písomne (postačuje mailom) na adresu: ivan.jancicka@trencin.sk najneskôr 1 deň pred plánovaným termínom realizácie prác.

- 1.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že realizácia Projektu je ich spoločným cieľom, a preto sa budú navzájom podporovať, spoločne vytvárať podmienky vhodné na realizáciu Projektu a svojvoľne nepodnikať žiadne kroky, ktoré môže realizáciu Projektu ohroziť. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že Projekt bude realizovaný na vlastné náklady zmluvných strán, t. j. žiadna zo zmluvných strán nebude od ostatných zmluvných strán požadovať akékoľvek finančné/materiálne vyrovnanie nákladov vynaložených na realizáciu prác na Projekte.
- 1.7 DIVO na účely realizácie Projektu na vlastné náklady zabezpečí:
- 1.7.1 **DIVO** zabezpečí spracovanie dokumentácie potrebnej pre realizáciu jednotlivých trailov v rámci Projektu, ktorú najneskôr pred začiatkom realizácie prác odovzdá MHSL, m.r.o. Na účely realizácie predmetu tejto zmluvy Mesto Trenčín poskytne združeniu DIVO bezodplatne v súlade s článkom 6 a článkom 2 bod 2.8 tejto Zmluvy podkladové dáta k trailom. V dokumentácii musia byť uvedené počty, prevedenie a miesta označení trailov najmä pre účely kontroly, obnovy alebo ošetrovania poškodených častí trailov ako aj na účely ďalšej údržby trailov po ukončení tejto zmluvy;
 - 1.7.2 **DIVO** zabezpečí finančné krytie Projektu v rozsahu činností realizovaných DIVOm v zmysle tejto zmluvy;
 - 1.7.3 **DIVO** zabezpečí realizáciu a osadenie informačných oznámení o trailoch nachádzajúcich sa na území lesoparku Brezina s pravidlami používania a označením jednotlivých trás a to prostredníctvom tabúl, ktoré MHSL m. r. o. osadí na ním určených miestach v lesoparku Brezina podľa bodu 1.7.17 tejto zmluvy. Obsah informačných oznámení a akákoľvek ich zmena v priebehu trvania zmluvy podlieha predchádzajúcemu súhlasu MHSL m. r. o.
 - 1.7.4 **DIVO** sa zaväzuje vypracovať a odovzdať MHSL m. r. o. dokument - príručku k bezpečnému užívaniu trailov a to samostatne ku každému vybudovanému trailu vždy najneskôr do 30 dní odo dňa úplného ukončenia prác na konkrétnom trailu. DIVO je za účelom riadneho a bezpečného užívania trailov povinné označiť riadne a viditeľne traily (najmä v miestach križovania ciest cyklistov a chodcov) nevyhnutnými bezpečnostnými prvkami, najmä informačnými tabuľami s usmerneniami pre užívateľov trailov a chodcov, spomaľovačmi a pod. na exponovaných úsekoch, avšak len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu MHSL m. r. o. V prípade križovania trás DIVO dotyčné miesto zabezpečí takým spôsobom aby bol cyklista nútený spomaliť na takú rýchlosť, pri ktorej neohrozuje ostatných návštevníkov.
 - 1.7.5 **DIVO** sa zaväzuje traily na pozemkoch uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy realizovať tak, aby bola v čo najväčšej miere zabezpečená bezpečnosť križovania trás, najmä zabezpečí výrazné značenie križovaní cyklistov a chodcov.
 - 1.7.6 **DIVO** sa zaväzuje dodržiavať zásady a pravidlá prác v lesoparku Brezina vopred určené MHSL m. r. o. pri vykonávaní prác na Projekte a v súlade s príslušnou legislatívou. Za týmto účelom MHSL m. r. o. vypracuje pre DIVO písomný manuál, ktorý bude najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdaný DIVO. DIVO sa zaväzuje vždy pred začiatkom realizácie prác na Projekte vo vopred určených termínoch oboznámiť všetky osoby vykonávajúce úpravy na pozemku s pravidlami a zásadami podľa predchádzajúcej vety, za čo nesie DIVO plnú zodpovednosť. MHSL m. r. o. a Mesto Trenčín nezodpovedajú za dodržiavanie BOZP osôb vykonávajúcich práce v mene DIVO na projekte.
 - 1.7.7 **DIVO** členovia a osoby vykonávajúce práce v mene DIVO pri realizácii trailov zaväzujú byť riadne označení buď pomocou oblečenia s logom DIVO alebo členskou kartou alebo iným dôveryhodným spôsobom. **DIVO** vždy najneskôr do 14 dní od uplynutia termínu realizácie prác podľa bodu 1.4, 1.5 tejto zmluvy a za predpokladu, že práce boli v danom termíne realizované, písomne oznámi MHSL m.r.o. počet osôb, ktoré v danom termíne vykonávali práce na Projekte vrátane počtu odpracovaných hodín.
 - 1.7.8 **DIVO** sa zaväzuje realizovať práce na Projekte tak, aby po celú dobu trvania zmluvy nedochádzalo k neprimeranému obmedzovaniu pohybu tretích osôb po pozemkoch dotknutých realizáciou Projektu. V čase realizácie prác na Projekte je DIVO povinné zreteľne označiť územie dotknuté realizáciou príslušnej časti Projektu tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o územie v ktorom takéto práce prebiehajú.

- 1.7.9 **DIVO** je povinné po celú dobu trvania tejto zmluvy zabezpečovať riadne označenie trailov v zmysle bodu 1.7.3 a 1.7.4 tejto zmluvy a to najmä prostredníctvom prvkov vo vlastníctve Mesta Trenčín uvedených v článku 4 tejto zmluvy a v súlade s bodom 1.7.17 zmluvy. **DIVO** je povinné bezodkladne oznamovať MHSL m. r. o. potrebu zabezpečenia ďalšieho značenia trailov.
- 1.5 Mesto Trenčín a MHSL m. r. o. na účely realizácie Projektu zabezpečí:
- 1.7.10 **Mesto Trenčín a MHSL m. r. o.** budú podporovať aktivity **DIVO** realizované v súlade s touto zmluvou v lesoparku Brezina.
- 1.7.11 **Mesto Trenčín** sa zaväzuje vždy najneskôr po ukončení prác na príslušnom traile zabezpečiť porealizačné zameranie trás trailov a informačných tabúl v submetrovej presnosti, a zároveň vytvoriť a publikovať takto získané dáta prostredníctvom mapového portálu.
- 1.7.12 **Mesto Trenčín** zriadi na svojom webovom sídle sekciu "DIVO traily Brezina" o cyklistických trasách a o projekte v lesoparku Brezina spolu so zverejnením informácií pre verejnosť o Projekte vrátane máp trailov vyhotovených podľa bodu 1.7.11 tejto zmluvy, kde zároveň zverejní a informácií o činnosti občianskeho združenia **DIVO**.
- 1.7.13 **Mesto Trenčín na základe predchádzajúcej dohody** poskytne svoje platformy k propagácii trailov a podujatí konajúcich sa na trailoch. K uskutočneniu podujatí, organizátorom ktorých bude **DIVO**, je **DIVO** povinné zabezpečiť príslušné oznámenia, a súhlasy potrebné na realizáciu podujatí.
- 1.7.14 **Mesto Trenčín a MHSL m. r. o.** týmto dávajú súhlas **DIVO** na bezplatné umiestnenie svojho loga v lesoparku Brezina tak, aby toto nenarúšalo celkový vizuálny dojem priestoru, a to na hlavnom vstupnom bode do lesoparku Brezina na informačnej tabuli, kde budú umiestnené aj mapy trailov a manuál používania trailov verejnosťou. Umiestnenie loga, jeho vizualizácia a veľkosť podliehajú predchádzajúcemu písomnému odsúhlaseniu zo strany MHSL m. r. o..
- 1.7.15 **MHSL m. r. o.** sa zaväzuje v spolupráci s **DIVO** uskutočňovať pravidelnú kontrolu stavu trailov, v prípade poškodenia trailov, ktoré znemožňuje užívanie územia uzatvoriť a oznámiť túto skutočnosť združeniu **DIVO** ktoré je povinné v spolupráci s MHSL poškodenie odstrániť a to najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 1.7.16 **MHSL m. r. o.** sa najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy zaväzuje vypracovať a odovzdať združeniu **DIVO** manuál pravidiel a zásad prác v lesoparku Brezina podľa bodu 1.7.6 tejto zmluvy.
- 1.7.17 **MHSL m. r. o.** najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zabezpečí na vlastné náklady osadenie 2 (dvoch) tabúl o rozmeroch najviac 100x120cm v lesoparku Brezina na začiatku trailu a pri vstupe do Čerešňového sadu, ktoré budú slúžiť pre potreby **DIVO** za účelom osadenia informačných oznámení o trailoch a Projektu podľa bodu 1.7.3. tejto zmluvy. MHSL m. r. o. bude na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán na vlastné náklady zabezpečovať prvky určené na označovanie trailov.

Článok 2

Osobitné ustanovenia

- 2.1 **DIVO** po dobu trvania tejto zmluvy znáša nebezpečenstvo škody pádom stromov, častí stromov a kameňa na pozemkoch dotknutých realizáciou Projektu. MHSL, m. r. o. bezodkladne (avšak v termíne určenom MHSL m. r. o. v závislosti od rozsahu a charakteru udržiavacích prác) po nahlásení odstráni spadnuté stromy resp. ich časti vrátane súťín.
- 2.2 **DIVO** je povinný bezodkladne oznámiť MHSL, m. r. o. podozrenie z nebezpečenstva pádu stromu/stromov resp. ich častí a akýkoľvek pád stromov, ktoré môžu spôsobiť škodu alebo ohrozenie na zdraví.
- 2.3 **DIVO** berie na vedomie, že v prípade nutnosti zásahu na stromoch nachádzajúcich sa v lesnom poraste MHSL m. r. o. tieto činnosti realizuje v záujme ochrany stromov a bezpečnosti návštevníkov

- lesoparku. Za týmto účelom je MHSL m. r. o. oprávnené dočasne obmedziť činnosti DIVO podľa bodu 1.4 a 1.5 tejto zmluvy.
- 2.4 DIVO je povinný umožniť prístup zamestnancom MHSL, m. r. o. prípadne ďalším osobám vo vzťahu s MHSL, m. r. o. za účelom nevyhnutných prác na spracovanie drevnej hmoty, príp. iného lesohospodárskeho zásahu v lesnom poraste. DIVO je povinný strpieť prerušenie činností podľa bodu 1.4 a 1.5 tejto zmluvy na nevyhnutnú dobu za účelom realizácie činností súvisiacich s ťažbou dreva (vrátane prepravy dreva).
- 2.5 Akýkoľvek vstup mechanizmov na pozemky dotknuté realizáciou Projektu a realizácia prác na Projekte prostredníctvom mechanizmov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu MHSL m. r. o., ktoré zároveň vopred určí DIVO podmienky vstupu a realizácie takýchto prác.
- 2.6 DIVO podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že Projekt sa realizuje na lesných pozemkoch. Vzhľadom na uvedené sa DIVO zaväzuje realizovať práce na Projekte v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch. DIVO znáša zodpovednosť za dodržiavanie príslušných právnych predpisov v celom rozsahu činností a prác, ktoré vykonáva podľa tejto Zmluvy.
- 2.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpisom tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti **Mesta Trenčín** a/alebo **MHSL m. r. o.** uskutočňované pri správe svojho majetku, najmä pri vykonávaní lesohospodárskych činností na pozemkoch dotknutých realizáciou Projektu.
- 2.8 Technológia budovania a lokalizácia trás cyklotrailov musí byť v súlade s Generálnym plánom lesného parku Brezina na obdobie rokov 2022-2042, s ohľadom najmä na minimalizáciu erózných procesov (vodná erózia). Za týmto účelom Mesto Trenčín poskytne v súlade s článkom 6 tejto Zmluvy združeniu DIVO časť Generálneho plánu Breziny: dokumenty „Mapa chodníkov a cyklotrialových trás“ a „Mapa odtokových pomerov a depresí“.

Článok 3 Trvanie a zánik zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že **Projekt sa v spolupráci zmluvných strán bude realizovať** na pozemkoch nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín, p. č. k. ú. Trenčín: 1675/2, 1680, 3311/1, 1675/7, 3312, 1675/1, 3311/2, 2356/1, 2354/3, , 2367/1, 1675/6, 1184/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 (ďalej ako „**pozemok**“) vo vlastníctve Mesta Trenčín, správu ktorých vykonáva **MHSL m. r. o.** v rozsahu podľa mapky, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy
- 3.2 **MHSL m. r. o.** ako správca pozemku a **Mesto Trenčín** ako vlastník pozemku podpisom zmluvy vyjadruje svoj výslovný súhlas so zámerom zrealizovať v spolupráci zmluvných strán na pozemku Projekt.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Projekt bude v spolupráci zmluvných strán realizovaný po dobu desať (10) rokov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvorením tejto zmluvy nevzniká nájomný vzťah DIVO k pozemkom uvedeným v bode 3.1. tejto zmluvy.
- 3.4 **Zmluvné strany sú povinné** zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zabrániť, ohroziť, sťažiť alebo oddialiť realizáciu Projektu, inak sú povinné nahradiť všetku škodu s tým vzniknutú.
- 3.5 Túto zmluvu je možné ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany doručenou zmluvnej strane opakovane porušujúcej povinnosti podľa tejto zmluvy, a ktorú je možné podať jedine v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší svoje povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce a neodstráni toto porušenie ani po predchádzajúcej výzve na nápravu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, pričom výpoveď zo strany Mesta Trenčín doručovaná DIVO sa považuje tiež za výpoveď zo strany MHSL m.r.o. a naopak.

Výpoveď zo strany DIVO sa považuje za účinnú voči Mestu Trenčín a MHSL m.r.o. súčasne v prípade, ak je doručená čo i len jednej z nich.

Článok 4 **Darovacia zmluva**

- 4.1 Predmetom tejto Zmluvy je v súlade s § 628 a nasl. občianskeho zákonníka záväzok DIVO ako darcu bezodplatne poskytnúť Mestu Trenčín v tomto článku tejto zmluvy zastúpenému MHSL m.r.o. ako obdarovanému dar – hnutelné veci, a to:
- Nosiče značenia – 55ks (kovový prvok ktorý je zapustený v zemi na ktorom je upevnený drevený hranol 100x100mm v. 750/1500mm)
 - Značenie – 55ks (plast hliníková doska rozmeru 150x150mm s potlačou slúžiace na orientáciu a bezpečnosť užívateľov)
 - Spomaľovacie bariéry - 15ks (drevená konštrukcia o rozmeroch šírka:500mm-1500mm výška:20mm-1000mm)
- (ďalej v tomto ustanovení ako „Dar“)
- 4.2 Obdarovaný je oprávnené použiť Dar výlučne za účelom riadneho funkčného označenia trailov, ktoré budú umiestnené na pozemku podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Označenie trailov prostredníctvom Daru zabezpečí DIVO najneskôr do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Daru Mestu Trenčín v zastúpení MHSL m.r.o.
- 4.3 DIVO sa zaväzuje protokolárne odovzdať Dar Mestu Trenčín v zastúpení MHSL m.r.o. najneskôr do 31.12.2025.
- 4.4 Obdarovaný sa zaväzuje, že Dar použije výhradne a iba na účel darovania vymedzený touto zmluvou. Ak Obdarovaný použije dar na iný účel, než je uvedený v Článku 4 bod 4.2 tejto zmluvy, je DIVO ako darca oprávnený od tohto článku 4 zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Daru podľa predchádzajúcej vety je Obdarovaný povinný dar Darcovi bezodkladne vrátiť.
- 4.5 DIVO vyhlasuje, že na Dare neviaznu žiadne dlhy, práva tretích osôb ani iné právne povinnosti a že je osobou oprávnenou uzavrieť túto zmluvu. Mesto Trenčín v zastúpení MHSL m.r.o. je oprávnené odstúpiť od tohto článku tejto zmluvy v prípade, ak sa vyhlásenie DIVO podľa predchádzajúcej vety ukáže ako nepravdivé.

Článok 5 **Udelenie sublicencie**

- 5.1 Mesto Trenčín týmto udeľuje v súlade s § 19 autorského zákona združeniu DIVO bezodplatnú sublicenciu na použitie Generálneho plánu Breziny (ďalej v tomto ustanovení ako „dielo“) na účely uvedené v bode 1.7.1 a bodu 2.8 tejto zmluvy.
- 5.2 Mesto Trenčín udeľuje DIVO sublicenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.
- 5.3 Licencia, ktorú Mesto Trenčín udeľuje na základe tejto zmluvy DIVO je nevýhradná.
- 5.4 DIVO je oprávnený postúpiť sublicenciu tretej osobe v rozsahu udelennej sublicencie v súlade s § 72 ods. 2 autorského zákona len na základe predchádzajúceho súhlasu Mesta Trenčín.
- 5.5 Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na použitie Diela na dobu trvania tejto zmluvy.
- 5.6 Mesto Trenčín vyhlasuje, že má vysporiadané vzťahy s autorom diela v zmysle Autorského zákona a že je oprávnené udeliť DIVO sublicenciu na jeho použitie.
- 5.7 DIVO nie je oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mesta Trenčín udeliť sublicenciu na použitie diela tretím osobám.

Článok 6 **Doručovanie**

- 6.1 Písomnosti súvisiace so zmluvou si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy resp. na inú adresu, ak o to niektorá zmluvná strana písomne požiada druhú zmluvnú stranu, alebo osobne.

6.2 Písomnosť sa považuje za doručení:

- 6.2.1 dňom doručenia alebo na piaty (5.) kalendárny deň od preukázateľného zaslania zásielky na adresu Zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana (adresát) o písomnosti nedozvedela. Doručovateľom môže byť iba Slovenská pošta, a.s.;
- 6.2.2 dňom prevzatia písomnosti alebo bezdôvodného odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom pri osobnom doručovaní.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.
- 7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na dobu desať (10) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.3 Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. Nedodržanie písomnej formy zakladá absolútnu neplatnosť takejto dohody o zmene zmluvy v zmysle §40 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.
- 7.4 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
- 7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.

v TREŇČINE

v TREŇČINE dňa 21. 4. 2023

DIVO

Mesto Trenčín

v 20. 4. 2023 d

MHSL m.r.o

Príloha č.1

I. 1. Fáza –ukončenie 31.12/2025

- A. dokumentácia existujúcich cyklistických trás a ich legalizovanie v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.- zákon o lesoch.
- B. označenie existujúcich trailov v lesoparku Brezina a ich úprava
 - jasné označenie miest križovania cestičiek pre peších a cyklistických trás
 - značenie zníži počet kolíznych situácií medzi návštevníkmi Breziny
 - spomalí jazdcov na bicyklov a bude edukovať všetkých návštevníkov o vzájomnom rešpektovaní sa
- C. značenie dohodnutých trás v zmysle štandardov IMBA
- D. Revitalizácia Existujúcich trailov
- E. Výstavba nového trailu „SINGLETRAIL BREZINA“
- F. Pribežné dobudovávanie značenia

II. 2. Fáza -_predpokladané ukončenie 31.12/2027

- A. Výstavba nových trailov „Navrhované traily“
- B. Výstavba nového trailu „Divo Flow trail“
- C. ~~Revitalizácia existujúcich cyklotrás a chodníkov~~
- D. C Pribežné dobudovanie značenia

Legenda:

- Cyklotrasa
- Chodníky (existujúce)
- Fáza 1:**
- Existujúce traily
- ===== SINGLETRAIL BREZINA (SO 01)
- Fáza 2:**
- ===== Navrhované traily
- ===== Divo Flow trail SO 02