ZMLUVA O DIELO ¢. 137/2023
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s uspesSnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zakon o verejnom obstaravani‘), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo vyhladsené Vyzvou na predkladanie ponuk €. .... vo Vestniku
verejného obstaravania €. ... zo dia .... (dalej len ako ,,verejné obstaravanie®).

Clanok |
Zmluvné strany

1.1 Verejny obstaravatel . Mestska cast’ Bratislava - Raca
sidlo . Kubacova 21, 831 06 Bratislava
ICO ;00 304 557
Statutar : Mgr. Michal Drotovan, starosta
DIC 202087 9212
IC DPH © nie je platitelom DPH
bankové spojenie . Slovenska sporitel'nia, a.s.
¢islo uctu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(d’alej len ,,objednavatel*)

a
1.2 Obchodné meno ;. KAMI PROFIT, s. r. 0.
sidlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
ICO 1 35943301
Statutarny organ . Ing. Milin Kanuscak, konatel’, Barbora Mikitova, konatel
Zapis .V OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro,
vloZzka ¢islo:36648/B
DIC 2022023872
IC DPH : SK2022023872

bankové spojenie

¢islo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej objednavatel’ a zhotovitel’ spolu len ,,zmluvné strany*)



Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva‘®) je vitazny navrh zhotovitel’a
predlozeny vo verejnom obstaravani podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

2.1

2.2

2.3

Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel’a vo vlastnom

mene, na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo a zodpovednost’ dielo s nazvom:

,Novostavba MS Tramin, Kadndrova 69 (dalej len ,dielo®), spolivajuce vO

vybudovani stavby materskej $koly Tramin, na ulici Kadnarova 69 v Bratislave, ktorého

rozsah je presne $pecifikovany v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy a v:

a) projektovej dokumentacii poskytnutej zhotovitel'ovi uz vo verejnom obstaravani

diela (d’alej len ,,projektova dokumentacia“), ktora tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy,

b) polozkovitom rozpocte k dielu (d’alej len ,,rozpocet™), ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto
zmluvy,

c) casovom harmonograme prac zhotovitel'a (dalej len ,,¢asovy harmonogram®), ktory
zhotovitel’ predlozil objednavatel’'ovi ku ditu podpisu zmluvy,

d) stavebnom povoleni a prislusnych rozhodnutiach Statnej spravy a samospravy ktoré
tvoria Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.

Realizacia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy moéze byt spolufinancovana z

nenavratného finan¢ného prispevku, ktorého podmienky Cerpania budi upravené v

Zmluve o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzatvorenej medzi

objednavatelom a Poskytovatelom v rdmci Integrovaného regionalneho operacného

programu, projektu NFP302020CKD6 Vytvorenie infrastruktiry pre materski Skolu na

Kadnérovej ul. v MC Bratislava-Raca, vyzvy IROP-PO2-SC221-2022-94 - Zvysenie

kapacit infrastruktiry materskych $kol v Bratislavskom kraji. Objednavatel’ informuje

zhotovitel'a o uzatvoreni Zmluvy 0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku do 7

pracovnych dni od nadobudnutia jej G€innosti. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na

zmenu poskytovatel'a, operacného programu, projektu a ostatnych stuvisiacich tdajov

Vv pripade ziskania dotacie z inych zdrojov / grantov / vyziev.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uskuto¢nit’ prace na diele v rozsahu ako je uvedené vyssie a to

postupne v Siestich(6) etapach s nasledovnym rozsahom:

- V1. etape zhotovitel’ vykona — pripravu staveniska (zabezpeCenia pristupov,
vybudovanie zariadenia staveniska, zabezpeCenie vody a energii pre stavenisko),
vytycenie jednotlivych stavebnych objektov, zemné prace pre pripravu zalozenia
stavebnych objektov.

- V2. etape zhotovitel’ vykona — realizaciu zakladovych konstrukcii s prisluSnymi
siet’ami tech. zariadeni, napojenim na verejné siete a hrubé stavebné prace pre atrium
(okrem finalnej pochddznej vrstvy), realizciu nosnych konstrukcii SO 01 (drevené
nosné stipy, nosniky a stre§né panely), realizaciu fasad s otvorovymi konstrukciami a



2.4

2.5

strechy s prislusnymi sietami tech. zariadeni budovy a klampiarskymi resp. inymi
vyrobkami.

- Vv 3. etape zhotovitel’ vykona — realizaciu vnuitornych stien s prislusSnymi sietami
tech. zariadeni budovy, realizaciu OST (PS 01) s prislusnymi zariadeniami
vykurovacieho systému a dodavky TUV.

- V4, etape zhotovitel vykona — realiziciu podlahovych vrstiev a findlnych
povrchovych uprav v interiéri, pre jednotlivé Casti profesii musia byt dodané
a inStalované kompletné koncové prvky.

- v 5. etape zhotovitel’ vykona — realiziciu stavebnych objektov SO 04 AREALOVE
SPEVNENE PLOCHY A CHODNIKY a SO 05 STAVEBNE UPRAVY VEREJNEJ
KOMUNIKACIE.

- V6. etape zhotovitel’ vykona — odovzdanie celého riadne realizovaného diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpe¢i kompletnl dodavku a realizaciu stavebnych prac na
diele, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnym stavebnym povolenim a inymi rozhodnutiami organov
Statnej spravy a samospravy a poziadavkami a pokynmi opravnenych zastupcov
objednévatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran z kontrolnych
porad (resp. dni) na stavbe, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou
formou. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela postupovat’ aj podla schvalenej
dielenskej dokumentacie. Zhotovitel’ vypracuje dielensku dokumentaciu pre vsetky prvky
primarnej drevenej nosnej konstrukcie vratane deliacich priecok a konstrukcie strechy.
Dielenska dokumentacia bude obsahovat' Specifikaciu konkrétnych spojovacich
a kotviacich prvkov jednotlivych drevenych elementov. Sucastou vyrobnej
dokumentacie bude aj vizualny navrh spojov. Dalej bude obsahovat statické postidenie
spojovacich prvkov ako aj statické vypoCty dodavanej drevokonstrukcie ako celku.
Dielenska dokumentacia musi byt’ vypracovana pre vsetky otvorové konstrukcie vratane
ich osadenia do stavby. Dielenska dokumentacia bude spracovana aj pre klampiarske,
zamoc¢nicke a stolarske vyrobky podla polozkovitého rozpoétu a projektovej
dokumentacie. Samostatnd dielenskd dokumentacia bude vypracovand pre fasadny
obklad z vInitého trapézového plechu aj s prisluSnou podkonstrukciou a systémom
kotvenia. Dielenské dokumentacie budi predloZené minimalne 10 pracovnych dni
pred zacatim prislusnych prac naschvalenie objednavatelovi. Zhotovitel' nie je
opravneny zacat' s vykondvanim stavebnych préac, ku ktorym sa schvaluje dielenska
dokumentécia pred jej schvalenim objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost’ vykonania

diela zodpoveda zhotovitel' vrozsahu podla tejto zmluvy avzmysle prislusnych

ustanoveni Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, t. j. zhotovit’ vSetky
jeho Casti spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych prac, ktoré musia byt’
dodané¢ kompletne a v prislusnej kvalite zodpovedajiicej prisluSnej dokumentécii

a d’al§im podkladom podl'a ods. 2.1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych zmien. Dielo,

ako aj jeho jednotlivé Casti, musia zodpovedat’ platnym normam STN, ISO, technickym

poziadavkdm na stavebné vyrobky podla zakona ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov V zneni neskorSich predpisov
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a d’al$im vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a musi byt v sulade s podmienkami
vsetkych prislusnych dokumentov. To isté sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatel'ov pouzitych pri realizacii diela, ktorych pouzitie musi byt povolené
Vv Slovenskej republike. Zhotovitel zodpoveda =za 1uplné akvalitné prevedenie
a funk¢nost’ diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacii
a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh. V pripade rozporu vykazu vymer
s projektovou dokumentéaciou ma prednost’ projektova dokumentécia.

Zhotovitel zaisti a predlozi objednavatel'ovi certifikaty, atesty a protokoly o vykonanych
skuskach a vSetky potrebné dokumenty, vydané prisluSnymi orgdnmi a inStiticiami
Slovenskej republiky, ktoré preukazuju, ze zhotovené, odovzdané a vyskuSané dielo je
v sulade s technickymi normami, predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ostatnymi vsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky predlozené doklady,
potrebné podl'a tejto zmluvy musia byt platné v Slovenskej republike, musia obsahovat’
udaj o krajine povodu a 0 technickych parametroch dokladovaného materialu a musia byt
prelozené do slovenského jazyka.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil
S rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstaravania
objedndvatela (sutaznymi podkladmi), staveniskom a s dalSimi vychodiskovymi
podkladmi tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Zhotovitel' si je vedomy toho, Ze v priebehu realizacie
stavebnych prac neméze uplatiiovat’ zmeny a ndroky na upravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit' uz pri oboznameni sa stymito podkladmi a stavom
staveniska pred podanim ponuky. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom cinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne
sposobily vykonat dielo podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi personalnymi
a materidlnymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré s k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivost'ou skiumat’ ¢i pokyny dané
mu objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbytocného odkladu neupozorni objednavatel’a na nevhodnost’ jeho pokynov, zodpoveda
sam za vady diela, ktoré boli tymto pokynom zapri¢inené. V pripade, ak bude
objednéavatel’ pisomne trvat’ na tychto svojich pokynoch napriek skutocnosti, ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitel'om pisomne upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za
vady diela priamo zapri¢inené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akdkol'vek zmena na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu musi byt’ odsthlasend Statutdrmi oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve aza podmienok dodrzania vSeobecne zavéiznych
pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju v pripade nestladu tejto zmluvy s
podmienkami danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na
realizaciu predmetu plnenia diela, zostladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami
danymi tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

Zhotovitel moze navrhnut objednavatelovi ini  skladbu stenovych panelov alebo
materialov tvoriacich skladbu stenovych panelov ako st stanovené Vv projektovej
dokumentacii za podmienky, Ze navrhnuté skladba /material tvoriaci skladbu stenovych
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panelov musi spiiat’ v technickej sprave uvedené technické parametre stenovych panelov
(povol'uje sa odchylka max. 10% od urc¢enych hodndt). Objednavatel’ pripasta aj zmenu
skladby stenovych panelov alebo tvoriacich skladbu stenovych panelov v pripade
ponuknutia skladby alebo materidlov s lepsimi technickymi parametrami stenovych
panelov ako su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel'om navrhnuté zmeny
nesmi mat dopad na cenu diela alebo ekonomicku rovnovahu zmluvy. Navrhnuta
materidlova zmena musi reSpektovat’ architektonické poziadavky a musi byt’ odsthlasena
autorskym dozorom. Ak objednavatel’ stihlasi s navrhom Zhotovitel'a, zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorého predmetom bude Gprava Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy —
polozkového rozpoctu diela v primeranom rozsahu. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za
to, ze navrh Zhotovitel'a sa moze tykat’ vyhradne zmeny skladby stenovych panelov alebo
materialov tvoriacich skladbu stenovych panelov.
Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia“ zmluvnych stran
alebo ,,oprdvnené osoby*“ zmluvnych strdn, rozumeji zamestnanci objednavatela
a zhotovitel'a, ktorych oprdvnenie konat, resp. vykondvat a zabezpeCovat c¢innosti
potrebné pre Ucelné a uspe$né plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich
pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, spdsobu konania, pripadne z opisu
pracovnej Cinnosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo
Z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt
V osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran pre
zabezpecovanie vzajomného kontaktu a riadnu realizéciu tejto zmluvy su:
a) za objednavatela:

meno a priezvisko : Ing. Stefan Borovsky

e-mail ;

telefonne ¢islo

meno a priezvisko : Ing. Michal Gumenicky
e-mail
telefonne Cislo

b) za zhotovitela:
meno a priezvisko : Ing. Martin Ziska
e-mail
telefonne Cislo

za zhotovitela:

meno a priezvisko : Ing. Milin Kanus$¢ak
e-mail

telefonne Cislo



3.1

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Clanok ITI
Miesto plnenia
Miestom plnenia st pozemky v Bratislave na ul. Kadnarova 69, nachadzajuce sa
Vv katastralnom uzemi Raca, ktoré s zapisané na liste vlastnictva ¢. 1628, vedenom
Okresnym tradom Bratislava, katastralny odbor a to:

a) pozemok s parcelnym ¢islom 1741/5, parcela registra “C* o vymere 693 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nadvoria,

b) pozemok s parcelnym Cislom 1607/78, parcela registra ,,C* o vymere 1325 m2, druh
pozemku: ostatné plochy,

€) pozemok s parcelnym ¢islom 1607/215parcela registra ,,C*“ o vymere 91 m2, druh
pozemku: Ostatnd plocha,

d) pozemok s parcelnym ¢islom 1607/236 parcela registra ,,C*“ o vymere 160 m2, druh
pozemku: Ostatna plocha,

e) pozemok s parcelnym ¢islom 1607/237 parcela registra ,,C*“ o vymere 17 m2, druh
pozemku: Ostatna plocha,

f) pozemok s parcelnym cislom 1607/238 parcela registra ,,C*“ o vymere 203 m2, druh
pozemku: Ostatna plocha,

g) pozemok s parcelnym ¢islom 22877/42 parcela registra ,,C*“ o vymere 103 m2, druh
pozemku: Ostatnd plocha,

(d’alej spolu len ,,stavenisko®).

Clanok IV
Cas plnenia
Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi do 7 dni od ucinnosti tejto
zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine do 7 dni od Gc¢innosti tejto zmluvy .
Z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi bude vyhotovend Zapisnica o prevzati staveniska,
ktortl podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s realizaciou stavebnych prac na diele najneskor do 7 dni
od prevzatia staveniska.
Dielo sa bude odovzdavat’ postupne po ukonleni jednotlivych etap podla projektovej
dokumentacie a ods. 2.2 tejto zmluvy formou protokolarneho odovzdania riadne zhotovene;j
a dokoncenej prislusne etapy diela a to:
- 1. etapu zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi do 1 (jedného) mesiaca od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,
- 2. etapu zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi do 4 (Styroch mesiacov) od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,
- 3. etapu zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi do 6 (Siestich) mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy
4. etapu zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi do 8 (6smich) mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy
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- 5. etapu zhotovitel odovzda objednavatelovi do 9 (deviatich) mesiacov od
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy
- 6. etapu zhotovitel' odovzda do 10 (desiatich) mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
zmluvy.
Ak zhotovitel' pripravi riadne zhotovenu a dokoncenu etapu diela na odovzdanie pred
terminom dohodnutym v 0ds. 4.5 tejto zmluvy, tak objednavatel’ sa zavizuje etapu prevziat’
aj v takomto skorSom termine.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastani okolnosti osobitného zretela, ktorych
pricina nie je preukéazateI'ne na strane zhotovitel'a a ktoré si¢asne neumoziuju realizaciu prac
a dodéavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré maju
vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na dielo samotné, posunie sa termin dokoncenia diela
alebo etapy diela 0 dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky
realizovat’. Zhotovitel' bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti
upozorni objednévatel’a a ich existenciu preukaze predlozenim zapisov v stavebnom denniku
a prislusnych STN zastupcovi objednavatel’a. Zhotovitel' zabezpeci stavbu pred opustenim
tak, aby na diele nevznikli Skody pocas doby prerusenia prac.
Ak sa po splneni dovodov uvedenych v ods. 4.7 tejto zmluvy meni koneény termin
zhotovenia diela, zmluvné strany po vzajomnej dohode uzavrii dodatok k tejto zmluve,
Vv ktorom uvedi dévody zmeny lehot a Gipravu prislusnych lehot, vratane konecného terminu
odovzdania diela.

Clanok V

Cena diela
Cena diela je dojednana v eurdch (EUR) na zéklade rozpoctu, ktory je zavdzny, Gplny a v
stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava.
Cena diela je stanovena na zaklade podkladov ako maximalna pre rozsah prac uvedenych
v projektovej dokumentacii a platna pocas celej doby realizacie diela. V pripade rozporu
medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer ma prednost’ projektova dokumentacia.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouZiti § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika t. j.
jednostranné dodato¢né navySenie ceny zhotovitelom nie je moZné a cena diela je pevna.
Takto urcend cena diela je redlna a pokryva vSetky naklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy, projektovej dokumentécie a zhotovitel nema narok na
zvySenie ceny diela, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho
sut’aznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znésa zhotovitel’.
Celkova cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 1812007,14 EUR
DPH 20 % : 362401,43 EUR
celkova cena vratane DPH : 2174 408,57 EUR
(slovom: DvamiliénystosedemdesiatstyritisicStyristoosem Eur a patdesiatsedem centov)
(d’alej len ,,celkova cena®), pricom ide o cenu pevnu, kone¢nd a nemenntl.
Zhotovitel nie je opravneny Uctovat’ objedndvatelovi Ziadne iné d’alSie finan¢né c¢iastky ako
tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.



5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

V cene za dielo st zahrnuté vsSetky prace a dodavky, vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k Uplnému a bezchybnému vykonaniu diela podla
projektovej dokumentacie. V cene st zahrnuté i ndklady na zariadenie staveniska, na dopravu
a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii, montdZzneho materidlu, vsetkych
stavebnych hmot, dielcov, materidlov a vyrobkov aich presun zo skladu na stavenisko,
vSetky priame néklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skladku odpadov ¢i néklady
spojené s vydanim certifikdtov pouzitych materialov, geodetickych prac a tiez pripadné
administrativne a iné poplatky suvisiace s dokon¢enim diela a odovzdanim dokladovej Casti
diela.

Zhotovitel’ predlozil objednavatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podl'a poloziek,
ktoré st podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelite'nu sucast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 2.

Clanok VL.

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za
dielo sa bude hradit’ zo strany objednavatela priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy
za kazdy kalendarny mesiac plnenia.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitel'nym spoésobom, pricom sucastou faktury je
stpis fakturovanych prac v cenach podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny
podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac
najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni od predlozenia stpisu zhotovitelom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vaZneho pisomného dovodu
neodsuhlasi stipis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac
suhlasi a objednéavatel’ sa zavdzuje riadne a vc€as uhradit’ predlozent fakturu. Sucastou
faktary su Cestné prehlasenia subdodavatel'ov, Ze maju uhradené vsetky splatné zavizky od
zhotovitel’a.
Stavebny dozor zabezpe¢i objednavatel. Stavebny dozor ako osoba poverena
objednavatelom bude vykonavat’: Ing. Stefan Borovsky, ev. &. osvedéenia 00696*10*.
Faktara musi byt objedndvatelovi doruCend vratane vSetkych priloh v 6 origindlnych
vyhotoveniach.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za
deil splatnosti povaZovat’ najbliZsi nasledujici pracovny den.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktur, ktoré musia mat’ ndlezitosti dafiového
dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*), zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a
fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary a materialy st zbavené
prav tretich stran). V pripade poskytnutia dotacnych prostriedkov je Zhotovitel' povinny
uvadzat’ vo faktire aj d’alSie informacie podla poziadaviek obstardvatela (napr. nazov
projektu, cislo projektu v ITMS, cislo vyzvy a ndzov operacného programu a pod.).



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12
6.13

Objednévatel’ v ¢as oznami Zhotovitel'ovi idaje o dotacnom financovani, ktort je potrebné

uvadzat’ na fakture.

Objednavatel’ je opravneny vratit’ faktiru zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v

pripade chybného vyuctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych udajov alebo

nalezitosti do 14 dni odo dia jej dorucenia zo strany zhotovitel'a, pricom nova 60 dilova
lehota splatnosti faktury zacne plynat’ odo dina dorucenia spravnej faktary objednavatelovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postupit’ pripadné pohladavky z tejto zmluvy

tretej] osobe alebo zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu diela,

objednavatel’ je povinny zaplatit’ len primerane znizen cenu diela. Ak sa zmluvné strany

tymto sposobom dohodnt na rozsireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte
nepocitalo, tak objednavatel je povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej
dojednanych jednotkovych cien a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu
diela primerane zvySenu. Takéto zmeny sa mozu realizovat’ len v stilade s ustanoveniami

§ 18 zakona o verejnom obstardvani.

Vsetky zmeny, prace avykony pozadované objedndvatelom podl'a predchadzajiceho

odseku, ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizécie diela podl’a tejto zmluvy zistena (d’alej

len ,,naviac prace) budu rieSené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18

zakona o verejnom obstaravani a odsuhlaseni mernych jednotiek a naviac prac oprdvnenym

zastupcom objednavatela. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného
dodatku k tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouZije zhotovitel’ nasledovné ceny:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytujii v polozkovitom rozpocte podla Prilohy ¢&. 2 tejto
zmluvy, pouzije ceny z tohto rozpoétu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy nevyskytuju, predlozi
zhotovitel’ osobitnu kalkulaciu ceny,

C) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podl'a pism. b) tohto odseku nebude predlozena
alebo neddjde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podla pism. b), budlii naviac
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien odporu¢enych niektorym
uznavanych cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom buda prace
vykonavané; ,,menej prace* budu odpocitavané podla cien jednotlivych poloZiek
rozpoc¢tu podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym prevodom na tGcet zhotovitela.

V stlade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,

ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel

navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizujii objednavatel'ovi znami subdodévatelia, a zarovenn subdodavatelia
poziadaju objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne
zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie népravy, v ktorej moze zhotovitel' namietat’, Ze
voc¢i subdodéavatel'ovi nema Ziadne podlZznosti, co musi zhotovitel' vierohodne preukazat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ podd namietky nevyplatenia hrad subdodavatel'ovi spocivajice vo

vadnom plneni zo strany subdodavatela, k naroku subdodéavatel’a sa vyjadri stavebny dozor.



6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

Pokial’ stavebny dozor takuto dodavku pripadne prace subdodavatel'a pisomne odsuhlasi ako
riadne dodané, objednavatel’ je opravneny platbu uhradit’ priamo subdodavatel'ovi. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednédvatel’ opravneny zadrzat’ thradu zhotovitelovej
faktiry a to az do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voc¢i subdodavatelom zaplatené.
Pocas doby zadrzania podl'a tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so
zaplatenim svojich peniaznych zaviazkov voci zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok
na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote
poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi
a toto uspokojenie nebude v tejto Iehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude
objednavatel'ovi preukazané, ze zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne zaviazky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi
priamo, a tym sa zbavit' svojich zaviazkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodéavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
Skuto¢nost, Ze objednavatel vykond platbu subdodavatelovi, oznami objednavatel
zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel faktGru vystavenu
subdodavatel'om uhradi. Narok zhotovitel'a na uhradu ceny diela do vySky thrady vykonanej
objedndvatelom priamo subdodavatelovi, zanikd diom tejto thrady objednévatel'om
subdodavatelovi zhotovitel’a.

Vysku plnenia zaplatent priamo subdodavatel'ovi v sulade s 0ds. 6.13 si objednavatel’ uplatni
z vykonovej bankovej zaruky alebo z vykonovej zabezpeky v zmysle ¢l. XVII.

Clanok VILI.

Podmienky vykonania diela a subdodavatelia
Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne a vcas, bez vad a nedorobkov, na vlastné ndklady
ana vlastné nebezpeCenstvo aVsltlade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi dielo po jeho jednotlivych etapach.
Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi po schvéleni prislusnej dielenske;j
dokumentacie zaviaznu objednavku (t.j. objednavku potvrdent dodavatelom) na dodanie
stenovych drevokonstrukénych panelov do 10 pracovnych dni po jej schvaleni.
Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy technické
listy a obrazové katalogy svietidiel. Autorsky dozor ma pravo vyberu konkrétneho svietidla
/ konkrétnych svietidiel z predloZzeného kataldgu za reSpektovania vykonovych /technickych
poziadaviek na svietidla uvedenych v projektovej dokumentacii a/alebo v poloZkovitom
rozpocte. Zhotovitel je viazany vyberom autorského dozoru. Zhotovitel’ je povinny na uréené
svietidla spracovat’ svetelnotechnicky posudok a predlozit’ ho objednavatel'ovi najneskor do
30 dni pred ich inStalaciou.

Zhotovitel' sa zavidzuje postupovat’ pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat €innosti potrebné na riadne zhotovenie
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrZiavat’ vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa tieZ zavidzuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatela a podmienkami uvedenymi v tejto
zmluve, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.
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7.5

7.6

1.7

7.8
7.9

7.10

7.11

7.12

Zhotovitel' je opravneny poverit’ vykonanim diela ¢i jeho Casti tretiu osobu (d’alej len
,subdodavatel), avsak len za predpokladu splnenia podmienok podl'a ¢l. IX tejto zmluvy.
Pri vykonavani diela subdodavatelom ma zhotovitel' zodpovednost’ za jeho ¢innost’, akoby
dielo vykonaval sam.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze v pripade vykondvania akejkol'vek casti diela prostrednictvom
subdodavatel’a alebo v pripade vymeny subdodavatel'a podl'a Prilohy ¢. 4 tejto zmluvy to
vopred pisomne oznami objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred tym, ako ma
Vv umysle zapojit’ subdodavatela do realizacie stavebnych prac a suCasne uviest’ vSetky udaje,
pozadované podla Prilohy €. 4 tejto zmluvy 0 novom subdodavatelovi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska pocas realizdcie diela az po kone¢né odovzdanie celého diela
objednavatel'ovi. Po celu dobu vystavby zhotovitel' zaisti bezpecnost’ zdravia, a to najmi
dodrziavanim predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpoveda za Skody na zdravi
a majetku, ktoré vznikli ich porusenim zhotovitel'ovi, objednavatel’'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel' sa zavézuje pri realizacii diela dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a takisto sa zavizuje dodrziavat’ nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' zabezpe¢i Cinnost’ koordinatora bezpec¢nosti na
stavenisku pocas celej doby realizacie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podla
prilohy €. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykonavat' svoje pravo kontroly
zhotovovaného diela podla potreby, minimalne 1x tyZzdenne prostrednictvom kontrolného
dila, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu vzdy tyzdeii vopred. V pripade, ak sa zmluvné
strany na presnom termine kontrolného diia nedohodnu, tak kontrolny den sa uskuto¢ni
0 tyzden o 9:00 hod. od kedy objednavatel’ on poziadal. Zhotovitel je povinny sa kontrolného
dna zacastnit’. Z kontrolného dna objednavatel’ vyhotovi zapis a podpisuje ho spolu so
zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak
objednéavatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat’ na ndklady objedndvatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel sa zavéizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
skuskach a meraniach podla ods. 11.3 pism. b) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje dodrzat’ technologické postupy stanovené v projektovej dokumentacii
a pouzitie materidlov podl'a projektovej dokumentécie (vynimkou je pouzitie ekvivalentnych
vyrobkov podl'a pravidiel uvedenych v Sutaznych podkladoch k verejnému obstardvaniu
a uvedenych v ponuke Zhotovitel'a) bez pozadovania zmien projektu; to neplati pre pravo
zmeny podla bodu 2.10 tejto zmluvy.
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela alebo autorského dozoru vykonat
vzorkové konanie pre objednavatelom / autorskym dozorom urcené materialy a prvky
polozkovitého rozpoctu. Autorsky dozor alebo objednavatel’ poziada Zhotovitel'a o vzorkové
konanie na kontrolnom dni. Vzorkovym konanim sa rozumie predlozenie min. 5 ks vzoriek
uréené¢ho materidlu / prvkov alebo predlozenie vzorkovnika/katalégu (najmé v pripade
obkladov alebo dlazby) urcenych materidlov alebo prvkov diela. Vzorkové konanie sa
uskuto¢ni Vv dohodnutom termine alebo na najblizSom kontrolnom dni od poziadania
0 vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového konanie bude spisany zapis podpisany oboma
zmluvnymi stranami. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ predlozené vzorky ak materialy
aprvky nespiiiaju parametre a poziadavky uréené v projektovej dokumentécii, alebo v
prislugnych pravnych predpisoch a zhotovitel' je povinny predloZit’ nové vzorky. Uelom
vzorkového konania je reSpektovanie autorskych prav autorov projektovej dokumentacie.
Zhotovitel' je viazany zavermi zo vzorkového konania autorského dozoru a/alebo
objednévatela.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne ozndmit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny a skuto¢nosti,
ktoré maju vplyv alebo inak stvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek spdsobom
tejto zmluvy tykaja alebo mozu tykat. Zmluvné strany nasledne vzajomne prerokuju bez
zbyto¢ného odkladu d’alSie moznosti a sposoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky pouzité na realizdciu diela musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nebudi dokladované podl'a
predchadzajtcej vety, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Pouzité drevo musi byt oSetrené sposobom vhodnym pre drevostavby. Skody vzniknuté
Z tohto dovodu znasa zhotovitel. Objednavatel méZe v tomto pripade stanovit’ termin na
odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrZzanie moze byt aj dovodom na
odstupenie od tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky absentujuce rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a inych
dotknutych os6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, po¢ntic diilom Uc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude realizovat’
mimo ¢asu dopravnej $picky (t.j. dopravu bude realizovat’ v ¢ase od 9.00 do 15.00 a po
17.00), dopravu tovarov bude organizovat’ tak, aby zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na
jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov, pricom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti
dopravy) a tym zniZi dopravné kolony a emisie.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel' zavdzuje zabraté verejné priestranstva, ako aj
rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny vypracovat projekt organizacie dopravy, ktory predlozi
objednavatelovi na odsuhlasenie a nasledne ho predlozi Krajskému dopravnému
inSpektoratu.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
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1.22

7.23

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude dodrziavat socidlne aspekty a to tak, ze ked uvazuje o
zamestnavani a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dlhodobo
nezamestnanych, znevyhodnené skupiny osob a zdravotne postihnutych. Taktiez sa zavézuje,
ze bude dodrziavat’ pravidla dostojnej prace a bude dodrziavat’ socidlne a pracovné prava.
Dodavatel’ sa zavizuje uréit v sulade sjeho ponukou z Verejného obstaravania 0sobu
stavbyvedtceho a pripadne aj jeho zastupcu (v pripade, ak je to relevantné). Stavbyveduci a
jeho zastupca musia byt bez@honni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zarucovat’ riadne a vCasné splnenie povinnosti dodavatel’a.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizacie diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho musi byt na stavenisku
pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zédklade odévodneného pisomného ozndmenia objednévatel’a ho nahradit’
bezodkladne inou 0sobou — novym stavbyvedticim spiiiajiicim vo Verejnom obstardvani
stanovené poziadavky podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel
pre ucely preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho zastupcu predlozi (v
pripade ak dané dokumenty neboli predlozené vo Verejnom obstaravani) poverenej osobe
objednavatel'a najneskor ku ditu prevzatia staveniska v pripade zmeny stavbyvedaceho oproti
osobe uvedenej v ponuke Zhotovitel'a a Vv pripade zastupcu stavbyvediiceho najneskor 3
pracovné dni pred jeho nastupom:

(i) identifikacné tdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho

/ jeho zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho / jeho zastupcu — osvedcenie S

odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov; odbornu prax preukaze zivotopisom

v

(iii) zivotopis a referen¢né listy preukazujice tidaje o praxi stavbyveduceho / jeho zéstupcu v

rozsahu minimalne 3 preukdzatel'né praktické skusenosti v oblasti riadenia stavieb v pozicii
stavbyveduceho na vystavbe drevostavby, ztoho aspon min. 1 skusenost v pozicii
stavbyveduceho musi byt’ s realizaciou diela, ktorého investi¢éna hodnota bola vyssia ako
(0,5) mil. € bez DPH (tj. navrhnuty stavbyveduci / jeho zéstupca riadil drevostavbu stavbu,
ktorej investi¢éna hodnota bola vyssia ako (0,5) mil. € bez DPH).

(iv)vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu

8.1

8.2

zakazky, a to po celu dobu realizacie diela.

Clanok VIII.
Osobitné dojednania

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli
zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného suhlasu a
ani nepouziju tieto informacie pre iné ucely, ako na plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje spolu s odovzdavanim poslednej etapy podl'a ods. 4.5 tejto zmluvy
odovzdat’ objednavatel'ovi Styri (4) vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim
vsetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v otvorenej DWG, DOC, XLS
verzii a uzatvorenej PDF verzii Geodetické zameranie si vyhotovi zhotovitel' na vlastné
néaklady.
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8.3 Zhotovitel je povinny najneskor pri prevzati staveniska podl'a ods. 4.2 tejto zmluvy predlozit’
objednavatel'ovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobentt svojou
¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske 300 000,-EUR, s platnostou
a ucinnostou pocas celej doby realizacie diela az do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s
dokladom preukazujucim zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie. Zhotovitel je
povinny udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktora
zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela.

8.4 Zhotovitel berie na vedomie, Ze subjekty nizsie uvedené maju pravo u neho vykonat’ kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou diela pocas piatich rokov
po vykonani diela a zhotovitel’ im je povinny poskytnit’ potrebnu stucinnost’ v pripade ak
bude dielo spolufinancované v sulade s ustanovenim c¢lanku II ods. 2.2.. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a sti:

a) povereni zamestnanci poskytovatela finan¢nej pomoci na realizaciu diela,
zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tradu SR, prislusne;j
spravy financ¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR podla zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorSich predpisov a tiez podl'a zakona ¢. 502/2001 Z. z. o
finan¢nej kontrole a vnitornom audite v zneni neskorsich predpisov,

C) splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvoru auditorov,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a ¢) tohto odseku v stlade
s prislusnymi predpismi,

e) dalsie subjekty podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

8.5 Zhotovitel umozni vstup na stavenisko a vykonavanie prac na stavenisku ako aj nevyhnutnu
sucinnost’ pracovnikom spolo¢nosti, ktoré budlil vykonavat’ prace na Gprave aredlu materskej
Skoly (sadové tupravy, osddzanie mobiliaru). Objednavatel vopred oznédmi zhotovitelovi
poziadavku na vstup tychto pracovnikov.

8.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zékona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zadkon o nelegadlnom zamestnavani‘). Za ucelom kontroly dodrziavania
tohto zavézku je objednavatel’ opravneny vyziadat' si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava pracu alebo poskytuje
sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i zhotovitel’ neporusuje
zakaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze
zhotovitel porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objedndvatelovi
potrebnt sucinnost’ podl'a zdkona o nelegalnom zamestndvani.

8.8 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze sthlasi stym, ze
objednéavatel'ovi nahradi Skodu, ktora bola spésobena objednavatel’'ovi poruSenim pravnych
povinnosti podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnadvani zo strany zhotovitela. Ulozené
pokuty, iné sankcie a sposobent Skodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vysSie uvedenych
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dévodov, zhotovitel’ uhradi objednéavatel'ovi do 15 dni odo dita dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatel’a.

8.9 Objednévatel’, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’ pre
zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajica svoju
Cinnost' pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpe¢nost
vykonavaného diela, zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Clanok IX.
Subdodavatelia a ,,iné osoby*

9.1 Podla § 2 ods. 5 pism. e) zédkona o verejnom obstaravani subdodavatelom je hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s uspesnym uchadzacom, v danom pripade zhotovitel'om

pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky, v danom pripade casti diela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny pri vybere subdodavatelov reSpektovat’ ¢lanok 5k Nariadenia Rady

(EU) &. 833/2014 z 31. jila 2014 o restriktivnych opatreniach s ohl’adom na konanie Ruska,

ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskor$ich nariadeni, najmd v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadévanie zakaziek a

vyuzivanie subdodavatel'ov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:
a) ruskym obc¢anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,

b) spolo¢nostiam alebo subjektom, ktoré st priamo alebo nepriamo akymkol'vek sposobom
vlastnené z viac ako 50 % ruskymi obCanmi, spolo¢nostami, subjektami alebo organmi

sidliacimi v Rusku a

c) osobam, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia

zakazku.

Za tymto ucelom Zhotovitel' k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodavatel'ov predlozi
¢estné vyhlasenie, ktorym Cestne a pravdivo prehlasi, ze vysSie uvedené skuto¢nosti overil pri
navrhovanych subdodavateloch a ani jeden z navrhnutych subdodavatelov nesplia vyssie

uvedené skutoc¢nosti.

9.3 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodéavatel'ov zhotovitela, ktori

spinaji podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pis. e) a f) zakona o verejnom
obstardvani a s zapisani v registri partnerov verejného sektora, podla podmienok

v

a poziadaviek zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takato zdkonnu
povinnost’ maji. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci objednavatelovi
aosobam, ktoré sa podielali na spracovani projektovej dokumentacie. Zoznam

subdodavatel'ov v predpisanej Strukture je prilohou €. 4 tejto zmluvy.

9.4 V pripade, ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba®, prostrednictvom ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Gcasti vo Verejnom obstaravani , vyzaduje sa, aby tato ,,ina

osoba‘“ ako subdodavatel’ realne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity zhotovitel'ovi pocas celej doby realizacie diela podla tejto zmluvy a to v rozsahu

svojho zévizku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitela.

9.5 Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny subdodavatel’a, objednavatel' vyZzaduje,
aby novy subdodavatel’ spiiial podmienku vyplyvajucu z § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona
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9.6

9.7

9.8

9.9

0 verejnom obstaravani a neexistoval u nich dovod na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. f)
zdkona o verejnom obstardvani, priCom tento subdoddvatel musi byt objedndvatelovi
oznameny v Navrhu na zmenu subdodévatel’a (d’alej len ,,Navrh na zmenu subdodavatela*
minimalne 5 kalendarnych dni predtym nez tento novy subdodavatel’ zaéne poskytovat’ plnenie
zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia podmienok tcasti podl'a § 32
ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani a neexistenciu dovodu vylucenia podla §
40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstaravani u subdodavatela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela. Zhotovitel’ tiez
uvedie udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky zikona ¢&. 315/2016 Z. z.
0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov pocas celého
obdobia trvania tejto zmluvy, ak takato zdkonnu povinnost ma. AK zhotovitel' nepredlozi
vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodévatel’a nebude objednavatel’ v plneni predmetu
zakazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Doplnenie a zmena subdodavatel'ov podla tohto bodu nie podstatna zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To
neplati, ak ide o zmenu subdodévatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel vyuzil pri
preukazovani splnenia podmienok tcasti podl'a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
Verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavéizkov zo
zmluvy voc¢i objednévatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Zhotovitel sa zavdzuje platit’ svojim subdodéavatel'om za riadne vykonané prace riadne a vcas
v pripade, ak si objednéavatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi cenu za
predmetné prace. PoruSenie povinnosti zhotovitel'a platit’ svojim subdoddvatelom za riadne
vykonané prace riadne a v€as sa povazuje za podstatné porucenie tejto zmluvy. Zhotovitel
nesmie do narokov subdodavatelov za prace na diele v zmysle tejto zmluvy zapocitavat
pripadné naroky =z inych stavieb nesuvisiacich s touto zmluvou a dielom na zaklade tejto
zmluvy.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba objednédvatel'a mozZze kedykol'vek vyzvat zhotovitela,
aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatel’a, ktory podl'a odborne ustaleného ndzoru/stanoviska objednéavatel’a (doloZzeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo
znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych o0sob)
nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v stlade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatel'a bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo
staveniska. Odvolany subdodavatel’ bude zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sdm
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatel'om na naklady zhotovitel'a. Odvolanie subdodavatel'a zo Staveniska podl'a
tohto nema vplyv na terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cenu diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu osobu a
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doruceni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo
podobny akt uskutocniovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by
ho uskutoc¢nil objednéavatel’ sam.

Clanok X.

Stavebny dennik a stavenisko
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dia prevzatia staveniska az do
protokoldrneho odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. Zmluvné strany sa
dohodli, ze stavebny dennik musi byt’ na stavbe kedykol'vek k dispozicii a musi byt ulozeny
na stavbe tak, aby nedochadzalo k poskodeniu zapisov v stavebnom denniku napr.
poveternostnymi vplyvmi a podobne. Jedna kopia stavebného dennika bude zapisom
odovzdand na kontrolnych dnoch zéastupcovi objednavatela, zirovenn bude ukladana
v digitalnej forme a zasielana objednavatel'ovi ako sken v PDF formatu elektronicky na adresu
uvedenu v €l. 2 ods. 2.12.
Rozsah a obsah zapisov v stavebnom denniku musi zodpovedat’ vseobecnym standardom a
bude dohodnuty medzi stavbyvedacim a stavebnym dozorom.
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom pripajat’ svoje
stanoviska. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo doplnit,
takyto zapis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo
doplnenia zapisu opravnenym zastupcom objednavatela a stavbyveducim zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol zadat’
vykonavat’ prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ alebo
doplnit’ oplotenie a pristupové brany celého staveniska vo vyske min. 2,0 metra. Oplotenie
musi byt pocas celej doby vystavby funkéné a celistvé.
Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude efektivne a hospodarne vyuZzivat’ zdroje na stavenisku (voda,
elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel' zavdzuje, Zze zabezpec¢i recyklaciu odpadov.
V pripade ak neexistuje recyklovanie daného druhu odpadov zabezpe¢i iné vhodné
zneSkodnenie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky ndklady spojené s pouZitim pripojok — thrady za média
pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi a to na zaklade faktury vystavenej
objednavatel'om.
Zhotovitel bude vykonavat' pravidelné monitorovanie cinnosti, ktoré maju podstatny a
negativny vplyv na zivotné prostredie, tieto ¢innosti znizi na minimalnu mieru, ¢im znizi
zatazenie zivotného prostredia realizéciou diela.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Dielo bude zhotovitel odovzdavat objednavatelovi po etapach, podla projektovej

dokumentacie a 0ds. 2.2 tejto zmluvy.
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11.2

11.3

11.4

a)

b)

c)

d)

11.5

11.6

11.7

11.8

Tym, Ze sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednavatela, tak objednavatel’ je jeho
vlastnikom. Nebezpecenstvo Skody na diele znasa objednavatel’ odo dna prevzatia celého
diela Zaverecnym protokolom.

Zhotovitel pri odovzdani kazdej etapy diela je povinny predlozit’ objednavatel'ovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
v odovzdavanej Casti diela podla vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skuSok a merani v odovzdavanej Casti
diela, potvrdené opravnenou odborne sposobilou osobou

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je dovodom, pre ktory moéze objedndvatel

odmietnut’ prevziat’ prislusna etapu diela.

Zhotovitel' najneskor pri odovzdani poslednej etapy diela je povinny predlozit

objednavatelovi:

doklady o overeni poZadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
odovzdavaného diela podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukazanie zhody a pod.),

doklady o vyhovujtcich vysledkoch predpisanych skiSok a merani v odovzdavaného
diela, potvrdené opravnenou odborne spdsobilou osobou

projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v Styroch (4) vyhotoveniach v digitdlnom tvare
aj Vv tlacenej verzii

doklady suvisiace so stavebnou c¢innostou zhotovitela, napr. doklady o odvoze
a likvidacii odpadu zo stavebnej Cinnosti, zaru¢né listy jednotlivych prvkov
a technologii, osvedcenia o spdsobilosti, protokoly o zaskoleni obsluhy, navody na
obsluhu, ndvody na udrzbu a pod., prevadzkové predpisy.

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je dovodom, pre ktory mdze objednavatel

odmietnut’ prevziat’ prislusnt etapu diela.

Zhotovitel je povinny najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati etapy

diela predlozit’ objednavatel'ovi Cestné prehlasenie, Ze vSetky jeho splatné penazné zavizky

voci vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu.

O odovzdani a prevzati kazdej etapy diela podl'a projektovej dokumentacie a ods. 2.2 tejto

zmluvy spisu zmluvné strany Protokol (d’alej len ,,Protokol*), 0 odovzdani celého diela spisu

Zaverecny protokol, ktory musi obsahovat’ zhodnotenie stavebnych prac, supis pripadnych

zistenych vad, dohodnuté lehoty na odstranenie vad a prehldsenie objednavatel’a, Ze prislusnu

etapu diela prebera, ako i d’alsie skuto¢nosti, na ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese
dohodnu. Ak nedd6jde k dohode o prevzati prislusnej etapy diela, tak zmluvné strany spisu

Zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia (d’alej len ,,Zapis®), v ktorom

uvedl aj zdovodnenie neprevzatia prislusnej etapy diela.

Ak pri preberani prislusnej etapy diela objednavatel zisti, Ze dielo mé vady alebo nedorobky,

objednavatel’ je opravneny od zhotovitel'a prisluSna etapu diela neprevziat. Objednavatel

v tomto pripade spiSe so zhotovitelom Zapis. Objednédvatel’ v Zapise stanovi zhotovitel'ovi

primeranu lehotu na odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

Zhotovitel’ ma povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podl'a ods. 11.7 tejto zmluvy

a odovzdat’ prislusnt etapu diela objednavatel'ovi po odstraneni vad. Po dobu odstrafiovania

vad zistenych pri odovzdavani prislusnej etapy diela je zhotovitel v omeskani s plnenim
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11.9

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

predmetu tejto zmluvy. Ak zhotovitel' vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny Uplne vypratat’ a upratat’ stavenisko vratane pozemkov, chodnikov a
komunikacii, ktoré uzival v savislosti s plnenim predmetu diela aj mimo staveniska do
prevzatia celého diela objednavatelom, najneskor vSak do troch dni od ukoncenia tejto
zmluvy. Ak zhotovitel' nezabezpe¢i vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
zhotovitel’a.

Clanok XI1.

Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel’ od podpisania Zavere¢ného protokolu zodpoveda za to, ze odovzdana Cast diela
ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia technické parametre, Ze
zodpovedd technickym normdm a vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom, a Ze nema
vady, ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania zvy€ajnym spésobom na
uréeny ucel. Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ odovzdana cast’ diela pocas
celej zarucnej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré vznikli po odovzdani prislusnej etapy diela az do
odovzdania celého diela Zaverecnym protokolom.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spoésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel’a, av§ak ten na ich pouziti
trval.
Dielo bude pocas celej zarucnej doby v plnom rozsahu sposobilé na riadne uZivanie
a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zhotovitel poskytuje na odovzdané dielo zaru¢nu dobu v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plynat’
odo dia podpisania Zaverecného protokolu oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej
v prisluSnom zaru¢nom liste, minimélne vSak dvadsat’Styri (24) mesiacov na jednotlivé Casti
technologie aj na technoldgiu ako celok. Zaru¢na doba na strechy sa poskytuje v trvani 10
rokov.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel
pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady diela.
Reklaméciu vady diela sa objednavatel’ zavdzuje uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomna formu a musi v nej byt’ presne uvedeny popis vady,
ako aj termin poZzadovaného odstranenia vady diela.
V pripade, ak sa pocas zaruc¢nej doby uvedenej v 0ds. 12.5 tejto zmluvy vyskytnu na diele
vady, tak je zhotovitel’ povinny ich odstranit’ najneskor do 20 dni od obdrzania reklamécie
objednévatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze zacne S odstraniovanim vad najneskér do 5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia
reklamécie zo strany objedndvatela. Na zdklade reklamacie objednavatela je zhotovitel
povinny pocas zaruénej doby bezodplatne odstranit vSetky vady a nedostatky diela vo
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vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné naklady, ak tieto vady a nedostatky
vznikli chybnym prevedenim prac, dopravou, montdzou alebo pouzitim nevhodného
materialu alebo z iného dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel'. Zmluvné strany sa dohodli,
ze odstranenie vady diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

12.9 V pripade, ak zhotovitel' nezacne opravu v termine podl'a ods. 12.8 tejto zmluvy, tak je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenic vady u tretej osoby ato na naklady
zhotovitel’a.

12.10V pripade, ak objednavatel’ prevezme dielo so skrytymi vadami mé pravo na dodatocné
bezodplatné odstranenie tychto vad.

12.11 Zaru¢né doba na reklamovanu Cast’ diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia reklamécie
objednavatel'om do dna odstranenia reklamovanej vady.

12.12 Dielo ma vady, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, najma nie je v stlade s touto zmluvou, vratane jej
priloh,

b) sposob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d) vyjda najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spoloéne s dielom,

e) dielo ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazena pravami tretich osob.

12.13 Ak je vada, ktord podstatne ovplyviniuje pouzite'nost’ diela zapri¢inena zhotovitel'om, tak je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi aj Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

12.14 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vznikli tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost’ou pri
plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy.

12.15Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednévatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
jeho cinnostiach k ohrozeniu Zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objednavatel’a
alebo tretich 0sob ¢ik ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov objednavatela alebo tretich osob.

12.16 Zhotovitel’ suhlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu sposobent okolnostami, ktoré maju pdvod
V povahe pristroja alebo inej veci, ktord bude pouzita pri plneni zdvizku podla tejto zmluvy
a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

Clanok XII|.
Skonéenie zmluvy

13.1 Tato zmluva zanika v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom, Obcianskym
zédkonnikom alebo inym vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, na zaklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od tejto zmluvy. V pripade skon¢enia
zmluvy odstupenim sa tato zmluva rus$i dilom dorucenia prejavu vole s odstipenim od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

13.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:
a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeSkani s prevzatim staveniska,
b) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani so zaCatim realizacie stavebnych prac na diele,
c) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s thradou zabezpeky alebo zriadenim bankovej

zaruky,
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13.3

13.4

135

141

14.2

d) zhotovitel’ je viac ako 3 dni v omeSkani s nepredlozenim dokladu o poisteni alebo
zaplateni poistného objednévatel'ovi,

e) zhotovitela sa omeskd so splnenim povinnosti odovzdat prislusna etapu diela
vV dohodnutom termine o viac ako 7 dni,

f)  zhotovitel' porusi tito zmluvu podstatnym sposobom, napriklad ak bez primeraného
dévodu prerusi prace alebo opusti stavenisko na dobu viac ako 7 dni,

g) zhotovitel je kvoli vyssej moci v casovom omeskani o viac ako 30 dni,

h) zhotovitel’ porusi tito zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a porusenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatel'a neodstranil ani
Vv primeranej lehote, ktord mu bola objednavatelom poskytnuta,

i) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

i)  zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel’ strati opravnenie na vykonavanie ¢innosti, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela,

k) V Case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylucenie zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani alebo ak zhotovitel
nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek
tomu, ze mal takuto povinnost alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti
zhotovitela z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne
zakaz ucasti podl'a § 182 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravan;

I) ak sa nepodari zabezpecit spolufinancovanie z nenavratného finan¢ného prispevku
podla ¢l. IT ods. 2.2.;

m) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ dielenské dokumentéacie podl'a bodu 2.4
tejto zmluvy alebo technické listy a obrazové katalogy svietidiel v lehote podl’a bodu 7.3
a napriek pisomnej vyzve objednavatel’a tieto nedodal ani v primeranej lehote, ktora mu
objednavatel’ poskytol;

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel’ sa dostane do omeSkania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objednavatel’ bude v omeskani viac ako 60 dni s thradou splatnych zavdzkov voci
zhotovitel'ovi.

Odstapenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a t€inky odstipenia nastavaji diiom

jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Bez ohladu na spdsob ukoncenia tejto zmluvy je zhotovitel' po jej skonceni povinny

bezodkladne, najneskor vSak do 5 dni od jej skoncenia opustit’ stavenisko.

Clanok XIV.
Majetkové sankcie

V pripade, ak zhotovitel' porusi zmluvnl povinnost’ odovzdat’ v¢as riadne zhotovenu etapu
diela podla ods. 4.5 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ods. 5.4
tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zaCaty deii poruSenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnu povinnost’ zi¢astnit’ sa na kontrolnom dni
podl'a ods. 7.9 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel’a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdi neucast’.
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143

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ tykajucu sa bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravia 0s6b nachédzajucich sa v priestore staveniska pocas realizacie diela podla ods. 7.5
tejto zmluvy, tak ma objednéavatel’ pravo pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,-EUR za kazdé jedno porusSenie.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit’ dielenské dokumentacie podl'a
0ds. 2.4 tejto zmluvy alebo technické listy a obrazové katalogy svietidiel v lehote podla ods.
7.3 , alebo zaviznu objednavku podla ods.7.2 tak ma objednavatel’ pravo pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-EUR za kazdy den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ ohl'adne vymeny subdodavatel’a podl'a ods.
9.5 tejto zmluvy, tak ma objednévatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zacaty denn omeskania so splnenim povinnosti
zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezlozi zabezpeku alebo nedoplni zabezpeku podl'a ods. 17.2 tejto
zmluvy alebo nezriadi bankovu zaruku alebo nedoplni bankova zaruku podl'a ods. 17.3 tejto
zmluvy, alebo nezlozi garan¢nti zabezpeku podl'a ods. 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi
garanénu bankovu zaruku podl'a ods. 17.4 tejto zmluvy tak ma objednavatel’ pravo pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,-EUR za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ nepredlozenim dokladu o poisteni alebo zaplateni poistného porusi
povinnost’ podl'a ods. 8.3 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi zavdznli objednavku
podl'a ods. 7.2 tejto zmluvy, tak ma objednévatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 50.-Eur za kazdy aj zaCaty deii omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju zmluvnll povinnost’ zacat’ s odstraflovanim vad diela
alebo porusi svoju zmluvnu povinnost’ odstranit’ vady diela podl'a ods. 12.8 tejto zmluvy, tak
ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy, aj zaCaty den poruSenia povinnosti zhotovitel’a.

14.10 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel’ opravneny

pozadovat zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % zo splatnej a neuhradenej
fakturovanej sumy bez DPH za kazdy, aj zaCaty def poruSenia tejto povinnosti zo strany
objednavatela.

14.11 Objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu Skody spdsobent porusenim

ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajucej zo
vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Skodou sa rozumie aj $koda spocivajuca v
povinnosti objednavatela vratit' ¢ast’ nenavratného finanéného prispevku na financovanie
diela poskytovatel'ovi nenavratného finanéného prispevku v pripade, ak dielo nebude z
dovodov na strane zhotovitel'a vykonané a odovzdané v sulade s 0ds. 4.5 tejto zmluvy. Pravo
na nahradu Skody v celej vyske nie je zmluvnou pokutou dotknuté.

14.12 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktorukol'vek svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorej splnenie

bolo zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatel'ovi.

14.13 Zhotovitel je tieZ povinny nahradit’ objednavatel'ovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté

naklady, ktoré bol objednavatel nuteny vynalozit' z dovodu nedodrzania podmienok
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pravoplatnych rozhodnuti alebo zaviaznych vyjadreni orgdnov verejnej spravy zo strany
zhotovitel’a.

14.14V pripade, ak sa pocas realizcie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré

15.1

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

sposobil objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie terminu
odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia vo¢i objednavatel'ovi.

Clanok XV.

VysS$ia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuji skutocnosti zvlastneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat’, nie su od nich zavislé a ani ich nemo6zu nijako ovplyvnit’
(napr. vojna, zivelné pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa, vyhlasenie mimoriadnej
situacie vladou Slovenskej republiky) a brania plneniu povinnosti vyplyvajucich z tejto
zmluvy. V pripade, ak nastanti skuto¢nosti vys$$ej moci a povinna zmluvna strana o tom
najneskor do 24 hodin od ich vzniku informuje druhtt zmluvnu stranu, tak posunutie terminov
na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované
ako omeskanie a pravna zodpovednost’ povinnej zmluvnej strany za omeskanie, vratanie
povinnosti plnit’ prislu§ni sankciu, nevznikne.

Clanok XVI.

Dorucovanie
Vsetky jednostranné ukony pre ktoré tato zmluva alebo vSeobecne zdvdzné pravne predpisy
pozaduju pisomnu formu sa dorucuji prostrednictvom postového podniku, do vlastnych rak
as dorucenkou. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom posStového podniku sa dorucuji
vzdy na adresu uvedenl v zahlavi tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom
neoznamili int adresu.
Ak adresidt odmietne prevziat pisomnost, tak defl odmietnutia prevzatia pisomnosti sa
povazuje za den jej dorucenia, pricom pisomnost’ sposobuje poZzadované pravne nasledky aj
ked’ sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedoruditelnd z akychkol'vek ddvodov (napr.
neprevzata v tloznej lehote, adresat neznamy), tak za dent dorucenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost’ sposobuje pozadované pravne nasledky aj ked’ sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany su opravnené dorucovat pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresat
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’.
Informacie doruc¢ované formou elektronickej posty sa doruc¢uju na e-mailové adresy uvedené
v o0ds. 2.12 tejto zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzajom neoznamili ind adresu.
Informacie doru¢ované formou elektronickej posty sa povazuju za doru¢ené nasledujuci den
po ich odoslani.

Clanok XVIL
Zabezpeka alebo vykonova bankova zaruka
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171

17.2

17.3

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze na bankovy tcéet (IBAN) objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy zlozi zabezpeku podla ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednavatel’a
bankovl zaruku podl'a ods. 17.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zlozi zdbezpeku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ods. 5.4 tejto
zmluvy a ku diu podpisu zmluvy a to bezhotovostnym prevodom na ¢islo uctu objednavatel'a
ato pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel'ovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohl'adavka. Objednavatel je opravneny
pouzit' zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektori svoju
zmluvni povinnost, nesplni povinnost’ uhradit’ penazné zavdzky vratane penaznych
zavdzkov  vo¢i  svojim  subdodavatelom, zmluvnych  pokat asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po
zdokladovani ich preukdzatel'nosti a vopred pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia zabezpeky alebo jej
Casti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej
vysky, tj. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednévatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa zdbezpeka v sume,
v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavizkov objednavatela voci zhotovitelovi
v zmysle tohto bodu vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela
a predlozeni ¢estného prehlasenia zhotovitela, ze vSetky jeho splatné penazné zaviazky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om su uhradené v plnom rozsahu, nie vS§ak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonceného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dilu podpisu zmluvy odovzdat objednavatelovi
,,Bankovl zaruku za riadne vykonanie diela® vo forme originalnej listiny na zabezpecenie
riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti
podrla tejto zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (d’alej
vtomto bode len ,bankova zaruka*). Bankovd zdruka bude dodéavatelom vystavena
Vv prospech objednévatel’a ,,bez vyhrad®, bude vystavend bankou podla zakona ¢. 483/2001
Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 15 dni po dorueni pisomnej Ziadosti objednavatel’a na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z ceny diela bez DPH, ak narok
na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou diela v obdobi od okamihu prevzatia
staveniska az do uplynutia S$tyroch (4) mesiacov od podpisu Zaverecného protokolu.
Bankova zaruka bude v trvani minimalne 15 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy o dielo. Objednavatel’ je opravneny pouzit’ bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade,
ak zhotovitel’ porusi/nesplni niektort svoju zmluvni povinnost’, nesplni povinnost’ uhradit’
penazné zavazky vratane petlaznych zavizkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméi/ale nie
vyluéne vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo
strany zhotovitel'a, po predchddzajicom pisomnom upozorneni zhotovitel’a, ktory si svoj
zavdzok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky
alebo jej Casti objednavatelom, je zhotovitel' bez zbytocného odkladu povinny doplnit
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bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny dicla bez DPH, a to najneskor do 15 dni od
dorucenia vyzvy objednévatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela
a predlozeni Cestného prehlasenia zhotovitel'a, Ze vSetky jeho splatné penazné zavizky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie vsak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonceného diela.

17.4 Zhotovitel' je povinny najneskdor ku diiu podpisania Zavere¢ného protokolu odovzdat’
objednavatel'ovi zarucnu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garan¢nej bankovej zaruky
vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej bude zavizok vSeobecne akceptovatelnej banky
uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej penaznej pohl'adavky objednavatel’a
voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitel’a za vady diela podl'a tejto zmluvy alebo
v suvislosti s iou a to vo vyske 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moze byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo
vyske peilaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formélne ndlezitosti
vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
objednévatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z garancnej bankovej zaruky)
(d’alej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankove;j
zaruky voci banke objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

17.5Garan¢na bankova zaruka vo vyske 3% z ceny diela bez DPH musi trvat’ po celtl zaru¢ntt dobu
podra Clanku 12, ods. 12.5 tejto zmluvy (5 rokov) a nesmie byt’ po uvedent dobu odvolatel'na.
Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garan¢nej bankovej zaruky
objednavatelom doplnit’ garanéni bankovu zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim
garan¢nej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s
bankou):

a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel’ alebo banka doru¢i objednavatel'ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na
bankova zaruka rozsirena alebo opédtovne zriadena.

17.6 Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost’ garanénej bankovej zaruky v
pripade predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zévizkov zhotovitela voéi
objednavatel'ovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na celii dobu trvania predizenej zaruénej doby.

17.7 Zhotovitel’ je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti:

a) prvého roku zaruénej doby nahradit’ povodne predlozent garanénti bankovi zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto ¢lanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predloZent garan¢nu bankova zaruku prijat’;

b) druhého roku zaru¢nej doby nahradit’ garan¢nu bankova zaruku podla pism. a) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predlozent garan¢nti bankovu zaruku prijat’;

c) treticho roku zarucnej doby nahradit’ garanénii bankovu zaruku podla pism. b) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
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d)

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

naleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto

predlozenu garan¢ntl bankovu zaruku prijat’;

Stvrtého roku zarucnej doby nahradit’ garan¢ni bankova zaruku podla pism. ¢) novou

garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych

nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takato

predlozent garan¢nu bankovu zaruku prijat’.
Moznost’ znizenia vySky garanénej bankovej zaruky podla bodu 17.7 tejto zmluvy je
zhotovitel' opravneny uplatnit’ len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruc¢nej doby
objednavatel’ neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.
V pripade, ak si objednavatel’ po¢ntic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na
plnenie z garan¢nej bankovej zaruky, d’alSie znizenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je
mozné a vyska garancnej bankovej zaruky ostane az do doby ukoncenia zarucnej doby vo
vyske, ktord bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.
Namiesto odovzdania garan¢nej bankovej zaruky je zhotovitel' opravneny najneskor ku diu
podpisania Zavere¢ného protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet
objednavatel'a garanénu zabezpeku vo vyske 3% z ceny diela, z ktorej bude objednavatel’
opravneny uspokojit’ akejkol'vek svoje splatné penazné pohladavky voci zhotovitelovi z
titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
(d’alej len ,,garan¢nd zabezpeka“). Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ garancnu zabezpeku
pocas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.5 zmluvy. V pripade vyuzitia
garancnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do
15 dni od dorucenia vyzvy objednéavatela na jej doplnenie. Garan¢nu zabezpeku v sume, v
akej nebola pouzita na krytie pehaznych zaviazkov zhotovitela voci objednavatelovi,
objedndvatel’ vrati zhotovitelovi do 15 dni odo dia uplynutia zaru¢nej doby. V pripade
predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vo&i
objednavatel'ovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel’ zhotovitel'ovi garancnu
zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.
Zhotovitel' je opravneny do pitnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zarucnej doby
poziadat’ objednavatel'a o vratenie sumy rovnajtcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z p6vodne
zloZenej garan¢nej zabezpeky a nasledne vZdy do pitnastich (15) dni po uplynuti kazdého
d’alSieho roku trvania zarucnej doby je zhotovitel opravneny poZiadat’ objedndvatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
Zhotovitel je opravneny uplatnit’ postup upraveny v ods. 17.11 tohto Clanku len v pripade,
ak v prvom roku trvania zaru¢nej doby nedo6jde k cerpaniu zloZenej garancnej zdbezpeky.
V pripade, ak si objednavatel’ po¢ntic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na
Cerpanie garancnej zabezpeky, d’alSie zniZzenie garanCnej zdbezpeky uZz objednavatel
nevykond a vyska garan¢nej zabezpeky ostane az do doby ukoncenia zaruc¢nej doby vo vyske,
ktora bola v Case uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok XVIII.
Zavereéné ustanovenia
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi Statutarmi
oboch zmluvnych stran, pricom kazda takidto zmena zmluvy musi byt’ v sulade so v§eobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, najmé s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tuato zmluvu je mozné pocas trvania zmenit’ bez nového verejného obstardvania dodatkom k

zmluve, avSak maximalne o 50 % z celkovej ceny diela podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy.

Thto zmluvu je opravneny objednavatel’ zmenit’ vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) 1ide o upravu ceny uvedenej v ods. 5.4 tejto zmluvy smerom nadol, ak sa pocas
realizacie diela zistilo, ze niektoré prace ¢i projektované mnozstvo materialu nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat,

b) ide o dopliiujuce Casti diela, ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy,
avSak nie s zahrnuté v tejto zmluve, nakol’ko ich poskytuje ich pdvodny zhotovitel
a zmena zhotovitel'a nie je moznd z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmi o poziadavku vzijomnej zamenitel'nosti alebo interoperability s
existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a sposobi objednavatelovi
vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu ndkladov, pricom hodnota vsetkych
opravnenych zmien nepresiahne 50 % hodnoty pévodnej celkovej ceny diela podl'a
ods. 5.4 tejto zmluvy,

c) ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat,

d) jedna sa najmd o zmenu terminu plnenia z dovodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekdzok zo strany objednévatera,
e) ide o nahradenie povodného zhotovitel'a novym zhotovitel'om, ktory:
- splha povodne uréené podmienky tiéasti,
- je pravnym nastupcom povodného zhotovitel'a v dosledku jeho reorganizicie,
vratane zlucenia a splynutia alebo upadku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory vzniknuté ztejto zmluvy budua riesit vzajomnou

dohodou. Pokial’ sa zmluvné strany vzajomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodn, je

ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opravnena s navrhom na rieSenie sporu obratit’ sa na vecne

a miestne prislusny sud v Slovenskej republike. Pokial’ tato zmluva neustanovi inak, platia

pre pravne vzt'ahy fiou zaloZené vSeobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej republiky,

zvIast prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posudené ako neplatné, netcinné ¢i

nevymahatel'né, nebude mat’ tato skutonost vplyv na platnost’ zostavajucich ustanoveni

tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neucinného ustanovenia sa pouziji obsahovo

najblizsSie ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov upravujucich dotknutt

zmluvnu otazku.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s vykondvanym Dielom
kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti objedndvatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vSetku potrebnu sti¢innost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo
auditu su organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
sulade so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislugnymi
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18.7

18.8

18.9

18.1

uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych orgénov: -
Eurdpska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky, - Centralny koordinac¢ny organ, - Certifikatny organ, - Monitorovaci
vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ zabezpec€ujlci ochranu finanénych
zdujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky
organ.

Tato zmluva nadobtda platnost diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami

a ucinnost’ dlom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v stlade s ustanovenim § Sa

zékona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidam a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zakona

€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Téato zmluva sa uzatvara v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych S$tyri

rovnopisy dostane objednévatel’ a dva rovnopisy dostane zhotovitel’.

Neoddelitel'nou sucast’ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektovd dokumentécia

Priloha €. 2 - Polozkovity rozpocet — cenova ponuka zhotovitel'a z Verejného obstaravania

Priloha ¢. 3 — Stavebné povolenie a prislusné rozhodnutia $tatnej spravy a samospravy
e Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodévatel'ov

0Zmluvné strany vyhlasujt, Ze sa riadne oboznamili s obsahom tejto zmluvy a nemaja v tejto
suvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze tito
zmluvu uzatvéraju slobodne, vdzne, urcito a nie pod néatlakom za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluve porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojimi
podpismi.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Bratislave, dina 20.04.2023 V Bratislave, dina 20.04.2023
Mestska ¢ast’ Bratislava — Raca KAMI PROFIT, s. r. 0.
Mgr. Michal Drotovéan, starosta Ing. Milin Kanuscak, konatel’
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Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Raca
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstardvani*) objedndvatel’ stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych osob
(d’alej len ,,subdodéavatel*) pri plneni zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskor v €ase podpisu zmluvy uviest’ udaje o vSetkych v tom case
znamych subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Zhotovitel za tymto ucelom
predkladd za kazdého subdodavatel’a tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednévatel’ posudzuje
navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel’ ma pravo neschvalit’ navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany
subdodavatel’ nespiiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om bezodkladne informuje
Zhotovitela.

Zhotovitel' predkladd tato prilohu aj v pripade, ak Zhotovitel' pocas trvania Zmluvy zisti
potrebu plnenia Casti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel’ doposial
neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatel'om, a to najneskor 5 kalendarnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.
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Za subdodévatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu
alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zéklade uvedeného sa za subdodéavatel'a
povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré majii vedomost,, ze ich kapacity sa vyuzivaji /
budi vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentécie. Prikladom je za takéto
subjekty mozné povazovat’ spolo¢nosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodéavatelov
tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonévajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonévajuce straznu
sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vyvuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy
za tvchto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat’ navrhované plnenie.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym vypisom z obchodného
/ zivnostenského / obdobného registra aV pripade viazanej Cinnosti aj
prisluSnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel’ ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podl'a
osobitného predpisu® v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podla
osobitného predpisu.

e Uvedent skuto¢nost’ subdodavatel’ preukazuje platnym a aktualnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel’ nie je v konflikte zdujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodéavatel’a.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na ziklade
cestnych prehlaseni Clenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatel’a, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na
splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, Dodéavatel’ preukaze splnenie danej podmienky tcasti, ktoru preukazal
kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym
spdsobom.

Subdodavatel’ ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnend konat’ za subdodavatel’a:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodévatel’a:

1 Zéakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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Tel. €. kontaktnej osoby subdodavaterla:
Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodévatel'om (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. .........ccoeeeeeeiieennnenn. / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
] novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu ...................

(1 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudiu ....ouueueeeee.

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:
] platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EUR bez DPH /
.................................................. EUR s DPH

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitel’a:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatel’om

Zodpovedna osoba schval’'ujuca
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

2 Nevhodné preskrtnite
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1. Na zaklade predloZzenych dokumentov je moZné | ANO /NIE
konstatovat’ opravnenie subdodévatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zéaklade predlozeného vypisu z registra partnerov | ANO /NIE
verejného sektora je mozné konStatovat platnost
a aktualnost’ zapisu.

3. Navrhovany subdodéavatel’, ktorym sa nahradza osoba, | ANO /NIE /

ktorej kapacity boli vyuzité k preukdzaniu splnenia
niektorej z podmienok uUcasti, splha stanovenu
podmienku ucasti.

NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel’ bude vykonavat’ &innost, na | ANO / NIE
ktoru Zhotovitel’ méze vyuzivat kapacity inych osob.
5. Navrhovany subdodavatel' nie je v konflikte zaujmov | ANO /NIE

S ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatel'ov:

Na zéklade predloZenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba

1 Odsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a
"] Neodsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a

Skutoénosti skontrolované
diia / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednegj
osoby, ktora odsthlasila navrhovaného
subdodavatel’a)
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