ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) a s § 536 a nasl. zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,,Zmluva®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Stcast’ UK:
Sidlo:
Zastupenie:

ICO:

IC DPH:

IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Kontakt:

Zapisana v obch. registri:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. - rektor UK

Vysokos§kolské mesto L. Stiira - Mlyny UK

Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Mgr. Robert Zsembera - povereny funkciou riaditela VM L.
Stara - Mlyny UK

00 397 865 58

SK2020845332

SK54 8180 0000 0070 0054 8473

Mgr. Robert Zsembera
DusSan Pozgay — veduci odd. energetiky

Siemens s.r.o.

Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves

Ing. Vladimir Slezak - konatel’ a generalny riaditel’ (CEO)
Mag. Daniela Armano-Wallner - konatel’ a finan¢ny riaditel
(CFO)

31349307

2020295244

SK2020295244

SK

Mgr. Edgar Bednar
Ing. Jan Koza

Okresného sudu Bratislava 1., oddiel: Sro, vlozka ¢. 4964/B

(d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,Zmluvnd strana“)
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Clanok II.
Uvodné ustanovenia

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania uskuto¢nené¢ho
v zmysle § 5 ods. 4 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov: ,,Oprava a doplnenie merania a
regulcie riadiaceho systému vo VS1.*

Clanok I11.
Predmet Zmluvy

Dielom je oprava adoplnenie merania a reguldcie vymennikovej stanice VSI
Vysokoskolského mesta L. Stira — Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava,
vzmysle vyzvy na predkladanie ponuk avzmysle cenovej ponuky, ktord tvori
neoddelitel'na prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ a vykonat’ Dielo, jeho montaz a uviest ho do prevadzky vo
vlastnom mene, na vlastné ndklady a na vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy a projektovej
dokumentécie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, najmd STN, STN EN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny. Sti¢astou diela
su tiez revizie, skusky, merania, ktoré je potrebné vykonat pred zacatim komplexného
vyskuSania, vratane komplexného vyskusSania.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou Diela, ze
su mu zndme vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii Diela
aze disponuje takymi opravneniami, kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu Diela potrebné.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ zanht dohodnutu cenu v
zmysle podmienok Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutni sucinnost potrebni na
realizaciu diela. Objednavatel’ tieZ zodpovedéd za stavebnu a technologicku pripravenost
tak, aby Zhotovitel mohol vykonat dielo na zdklade tejto Zmluvy. V pripade, ak je
Objednavatel’ v omeSkani s poskytnutim nevyhnutnej sucinnosti v zmysle tejto Zmluvy
o viac ako 10 dni, Zhotovitel’ ma pravo pozastavit’ plnenie. Zhotovitel’ ma narok na thradu
pripadnych zvySenych néakladov zdovodu neposkytnutia nevyhnutnej sucinnosti
Objednavatel'om riadne a vcas.

Clanok VI.
Miesto, lehota a sposob plnenia

Miesto realizacie: Vysokoskolské mesto L. Stira — Mlyny UK

Staré grunty 36

841 04 Bratislava
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat a dokoncit Dielo, vritane jeho protokolarneho
odovzdania Objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov, najneskor do 30.07.2019.
Po dobu nezabezpecenia pripravenosti priestorov alebo nemoznosti realizacie spdsobenych
prevadzkou Objednavatel’a nie je Zhotovitel’ v omeskani so zhotovenim Diela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom odovzdania a prevzatia bude kompletné Dielo.
Dielo sa povazuje za prevzaté najneskér momentom uvedenia diela do prevadzky alebo
momentom, ked” omeskanie Objednavatela s prevzatim diela trva dlhsie ako 17 dni
z dovodov, za ktoré nezodpovedad spolocnost” Siemens, vzdy podla toho, ktord z tychto
skuto€nosti nastane skor.

Clanok V.
Cena

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zékona ¢.
18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cenach®).
Sucast'ou tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za Dielo bez DPH: 8 772,89 Eur
DPH 20%: 1 754,58 Eur
Celkova cena Dicla s DPH: 10 527,47 Eur

Slovom: desat'tisicpit'stodvadsat’sedem eur a Styridsat'sedem centov.

Ceny a Specifikacie uvedené v prilohe tejto Zmluvy st pevné a nemenné pocas celej doby
platnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze cenova ponuka je Gplné a zavézna.

VysSie uvedena cena za Dielo zahriiuje vSetky ndklady potrebné k vykonaniu ak
odovzdaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou.

Cenu Diela dohodnuti v Zmluve bude mozné po dohode s Objednavatelom menit’ len vo
vynimo¢nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou v§eobecne
zavdznym pravnym predpisom, a to pisomnym dodatkom k Zmluve o dielo, v rozsahu este
nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel' bude fakturovat’ Objednavatel'ovi dohodnutl cenu za predmet Zmluvy podla
¢lanku V. bodu 5.2 tejto Zmluvy po jeho protokolarnom prevzati Objednavatel'om, jednou
konecnou fakturou.

Faktara bude predloZena Objednavatelovi v dvoch vytlackoch. Faktira musi obsahovat’
vSetky nalezitosti v zmysle ustanovenia zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a
Protokol o odovzdani a prevzati Diela potvrdené opravnenou osobou Objednavatel’a.
Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi ziadne preddavky ani zalohy.

Splatnost’ faktary je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi do jeho sidla.

Faktira sa povazuje za uhradenu diom pripisania penaznych prostriedkov na ucet
Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny vratit faktaru v lehote jej splatnosti Zhotovitelovi bez
zaplatenia v pripade, ak neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Objednavatel musi uviest
dovod vratenia faktry. V takomto pripade Zhotovitel’ vystavi nova faktaru a za¢ne plynat
nova lehota splatnosti faktury odo dita dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.
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Clanok VII.
Povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ zabezpeci pristup do objektov, v ktorych sa ma zhotovit’ Dielo.

Objednavatel’ umozni Zhotovitelovi vykonéavat’ prace priamo stvisiace so zhotovenim
Diela aj mimo pracovnej doby Objednédvatela na zdklade predchadzajucej pisomnej
poziadavky Zhotovitela.

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, zavéznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému tcelu.

Clanok VIIL
Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' sa po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zavizuje vykon prac casovo
prispdsobit’ postupu prac realizacie Diela.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednéavatela alebo
odchylne od podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak
Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od
podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel
na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi
tak Objednavatel na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové Casti Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kjeho =zniCeniu, posSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody
na Diele prejde na Objednavatel'a dilom prevzatia Diela na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouzivat’ vyluéne novy, nepouzity a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normém a ostatnym platnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentécii.
Zhotovitel sa zvdzuje, ze nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je
Skodlivy.

Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich Uplnost’, vlastnosti a pouzite'nost’. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych osob v danom objekte.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poriadok, ¢istotu a bez zbyto¢ného odkladu odstranovat’
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné nidklady. Nakladanie
s odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na
realizaciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné skody, ktoré
by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel’.
Pokial’ si zhotovitel’ nesplni tieto povinnosti ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom
objednévatel'a, moZe ich vykonat’ objednévatel’ na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest' evidenciu o odpadoch a
evidenciu o spdsobe ich zneskodnovania v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z., o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP &. 365/2015 Z. z., ktorou
sa stanovuje katalog odpadov €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni
zdkona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov. Ziadny odpad nebude spalovany,
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zasypany do vykopov, zabeténovany alebo zamurovany na stavbe alebo nebude
vykonavané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a
podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov §tatnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a emailovym ozndmenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k
odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel’ objednavatel'ovi vsetky
doklady preukazujiice uspe$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach
ako aj v elektronickej podobe.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najméi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje
dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, alebo ak
zhotovitel’ neodovzda objednéavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 8.16 tohto
¢lanku. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho cast' s vadami
a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu. Objednéavatel’ prevezme stavebné objekty
a prevadzkové subory Diela len v pripade, Ze budi zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzili k uréenému ucelu. V pripade, ze Dielo alebo jeho c¢ast’ nie je vykonané podla
uvedeného je zhotovitel' povinny doplnit’ nekompletni dokumentéciu, a/alebo zhotovit
dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky diela v lehote 5 pracovnych dni, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom, resp. castou diela vSetku
dokumentéciu stvisiacu s dielom, resp. ¢ast'ou diela v rozsahu podl’a tejto zmluvy.

Na chybajucu, nespravnu alebo netiplni dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti diela sa hl'adi
ako na vady a nedorobky diela, resp. ¢asti diela.

Pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednéavatel'ovi na schvalenie dokumentéaciu k dielu, resp.
k casti diela v lehote podl'a bodu 8.9 tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel’ pravo posunat’
termin zacatia preberacicho konania o dobu potrebnu na kontrolu dokumentécie k dielu,
resp. k Casti diela pred preberacim konanim.

Pokial’ tato Zmluva nestanovi inak, alebo pokial’ Objednéavatel’ pisomne nepozaduje nieco
iné, zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi dokumentaciu k dielu, resp. k Casti
diela, pokial’ objednavatel pisomne nepozaduje nieCo iné, v dvoch (2) vyhotoveniach
v listinnej podobe a v jednej (1) elektronickej kdpii vo formatoch:

a) textova Cast’ vo formate *.doc,

b) tabul'kova ¢ast’ vo formate *.xls

c¢) vykresova €ast’ v neuzamknutom prepisovatelnom formate *.dwg (AutoCad)

d) a zérovei celd dokumentacia bude odovzdana vo formate *.pdf.

Zhotovitel’ je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

a) Protokol o odovzdani a prevzati diela, v pocte 2 ks,

b) Projektovi dokumentéciu skutocného vyhotovenia,

c) VSetky atesty a certifikaty.

Zhotovitel' doda v rdmci odovzdania Diela dokumentéaciu uvedenti v bode 8.16 pism. b) v
slovenskom jazyku v listinnej podobe v troch origindlnych vyhotoveniach v tlacenej forme.
Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletni dokumentéciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne
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a/alebo neodstranil vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodu

zmluvnych strdn a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotich stanovenych v

Preberacom protokole, je zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti,

t.j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho Casti a objednévatel’ je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tret'ou osobu na néklady zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa zavizuje
naklady spocivajice v ndkladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatel'ovi
uhradit’ a/alebo

b) pozadovat od zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

¢) pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu skody, ktord mu v dosledku vady vznikla a/alebo

d) uplatnit’ voci zhotovitelovi zl'avu z ceny, zohladiiujiicu rozsah a ekonomicky vplyv
vadnych plneni.

Objednavatel’ je opravneny vyuZzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného

uvazenia. Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym

opravnenim tymto nie je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponl v $tyroch

vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho

konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele

bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) stpis zistenych vad a nedorobkov,

¢) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum urcujuici zaciatok plynutia zaru¢nej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela, alebo jeho Casti sa

rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych

projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi

alebo technickymi normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skuto¢nych

parametrov diela oproti parametrom stanovenym v zmluve alebo projektovej

dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti projektovej dokumentécii ako aj

nedopracovanie vizualu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i

plnd funkcénost’ zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na ucely uplatiiovania narokov

zo zéruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su

uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s

objednéavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze

zhotovitel' nezacne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je

objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel’a.

Po odstraneni nedostatkov podl'a predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych

vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole, vyznafia zmluvné strany

v Preberacom protokole datum, ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu uplne dokoncené¢ho

diela bez vad a nedorobkov alebo jeho dokon¢enych casti bez vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Zaruéna doba
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Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem, STN, EN a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a
ze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost’ jeho uzivania k uréenému
ucelu. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré mé dielo v case jeho odovzdania
objednévatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréenymi pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, EN
alebo ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumentdcie alebo ak nie je dodané v
pozadovanej kvalite a vypracovanosti, nie je vykonané v celom rozsahu podla ¢lanku II.
tejto Zmluvy, ak dokumentacia nie je kompletnd, ak je rozporuplnd, a ak jej obsah
nezodpoveda podmienkam tejto zmluvy.

Zaruc¢na doba zacina plynit’ diilom nasledujicom po dni podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Zarucna doba sa kon¢i uplynutim 24 mesiacov. Zarucna doba sa predlzuje
(t. j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celu stavbu alebo jej cast’
zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na zavady spOsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi
pracami na predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené¢ pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone¢nu moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednévatel’a.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne
objednédvatel' je povinny oznamit' vadu zhotovitel'ovi bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ do 24 hodin od jej nahlasenia.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednévatel’a na odstranenie vad
dorucenim reklamdcie. Zaruc¢na lehota na reklamovanu cast’ diela sa predlzuje o dobu od
dia uplatnenia opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady
oboma Zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného
materialu, alebo z iného dovodu, za ktory zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Zhotovitel’ prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzdjomne odsthlasenych vad v zarucnej
dobe a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat' opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych préc a to pocinajic kontrolou doddvanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje zacCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej
Skody do 24 hodin od doru¢enia ozndmenia vady objednavatel'om. Zhotovitel sa zavdzuje
odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vsak najneskor do 3 dni od
doruCenia ozndmenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zéastupcom
objednévatela inak, resp. pokial’ povaha vady nevyzaduje dlh$iu lehotu na odstranenie. Pri
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vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie

ozndmenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi

stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, alebo nezacne s odstraiovanim vad v stanovenej

lehote, je objednavatel’ opravneny ziadat” dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je

opravneny odstlpit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitel'a
tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel

zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5

dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Kumulativne

vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym oprdvnenim nie je vylacené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 9.13 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade,

ak je vada diela neodstranitel'na.

Ak sa ukéze, ze (i) vada diela je neodstranitelnd, (ii) s odstranenim vady diela by boli

spojené neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane

vel'ka sucinnost’ objednévatel'a alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti
neprimerané¢ho ¢asu, objednavatel je opravneny:

e) pozadovat’ od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom
objedndvatelom alebo zabezpecit nahradné plnenie tretou osobou na ndklady
zhotovitel'a a/alebo

f) pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktord vyjadruje zniZzenie hodnoty a
pouzitelnosti diela pre objednavatel’a a/alebo

g) pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie Skody, ktord mu vznikla v désledku takejto vady
diela, a/alebo

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, si pri¢inou vad
vzniknutych na inych castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom
susedia alebo inym sposobom suvisia, ma objednéavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
uhradenie nékladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich vad.
Akékol'vek naklady vratane nékladov vzniknutych identifikdciou véad, odstranenim vad,
vSetkymi dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodato¢ne skusky diela,
ktoré mozu byt v suvislosti s odstraiovanim vad alebo po ich odstrdneni nutné, znasa
zhotovitel'. Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi akékol'vek vydavky, ktoré
objednédvatelovi vzniknti v stvislosti s poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi pri
odstrafiovani vad.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,

zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel' zodpovedny za to,

Ze oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy

vyplyvajil a mézu mat’ vplyv na splnenie zavédzkov tychto tretich osob.

Clanok X.
Vlastnicke pravo k Dielu a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objednavatel'a podpisanim Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami. Tymto okamihom prechadza na
Objednavatel’a i nebezpecenstvo Skody.

Zmluvné strany zodpovedaji za neplnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy a
nahradia druhej strane Skodu, ktora jej tym vznikne.

Zhotovitel’ je v pripade preukédzatel'ného porusenia povinnosti podl'a tejto Zmluvy povinny



10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

11.6

nahradit’ Skodu spdsobenti Objednavatelovi pricom maximdlna vySka nahrady Skody
vratane dohodnutych zmluvnych pokuat, ktord bude Zhotovitel povinny nahradit
Objednavatel'ovi, nepresiahne 30 000 EUR. Nahrada akychkol'vek nepriamych $kod (napr.
Skody na zéklade zmluv s tretou stranou, odskodnenie narokov tretich osob apod.) alebo
§kod spocivajucich v uslom zisku je vylic¢ena. Limitacia v zmysle tohto bodu sa neuplatni
v pripade ak Zhotovitel’ sposobil skodu imyselnym konanim alebo v ddésledku jeho hrubej
nedbanlivosti.

Zhotovitel sa zavdzuje odskodnit’ objednavatela pred akymikol'vek a vSetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, ndrokmi, zalobami, dafami (inymi nez
datlami z prijmu), zdvdzkami, spormi, vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych
odmien za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoré objednavatel’
utrpi a ktoré akymkol'vek spdsobom suvisia alebo vznikaju na zaklade priameho ¢i
nepriameho porusenia akéhokol'vek vyhlasenia, zaruky alebo zavéizku zhotovitel'a podla
tejto zmluvy alebo iného zmluvného vzt'ahu medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, ktory
podlieha tejto zmluve.

V pripade, ak sa v priebehu zaruky zisti, Ze zhotovené Dielo nespiia pozadované
parametre a rozsah a zmena nebola odstihlasend Objednavatel'om, Zhotovitel' ho opravi na
svoje naklady.

V pripade neopravneného alebo hrubého zasahu zavinené¢ho Objednavatelom do Diela
zhotoveného podla tejto Zmluvy, zaru¢né podmienky zanikaju na ta jeho cast, ktord bola
tymto zédsahom poskodena.

Clanok XI.
Zabezpecdenie zavizkov

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dodanim predmetu Zmluvy je Objednéavatel’ opravneny
uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 0,20% ceny Diela vratane DPH za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou riadne vystavenej faktary Zhotovitel'a ma
zhotovitel' narok na trok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstraiiovat objednavatelom ozndmenti vadu vcas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdu vadu a
kazdy zacaty denn omeskania az do dia, kedy zhotovitel’ pristipi k odstranovaniu vady a pri
vadadch ohrozujucich prevadzku alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty denn omeskania az
do dna, kedy zhotovitel’ pristipi k odstraniovaniu vady. Zhotovite] méa povinnost’ tto
pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v€as, mé objednéavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeSkania az do jej odstranenia a pri
vaddch ohrozujucich prevadzku alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty denn omeskania az
do dna, kedy zhotovitel’ pristipi k odstraniovaniu vady. Zhotovite] méa povinnost’ tito
pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatela.

Maximalna vySka vSetkych zmluvnych pokut, ktoré si je Objednavatel’ opravneny uplatnit’
u Zhotovitel'a nepresiahne v ziadnom pripade sumu 10 000 EUR.

Zhotovitel je v pripade preukdzateI'ného porusenia povinnosti podl'a tejto Zmluvy povinny
nahradit’ Skodu sposobenti Objednavatelovi.
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Clanok XIIL.
BOZP

Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia BOZP pre realizaciu predmetu Zmluvy. V pripade
pracovného urazu alebo mimoriadnej udalosti Zhotovitel’ plne prebera zodpovednost’ za
nasledky z toho vyplyvajice. Na stavbe plati vSeobecny zakaz pozivania alkoholickych
napojov a zdkaz fajcenia. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpeci pohyb svojich pracovnikov
len na urenom pracovisku a po pristupovej komunikacii urcenej zodpovednom osobou
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny v plnom rozsahu dodrziavat’ ustanovenia zdkona o poziarnej ochrane
— dodrziavat predpisy o pouzivani otvoren¢ho ohmna, neobmedzovat' priechodnost
komunikacii, neskladovat’ horl'avy material v poziarne nebezpecnych priestoroch.
Zhotovitel' je povinny vybavit’ svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami.

Clanok XIII.
Ukon¢enie zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

a) pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

b) ked sa pre druhti zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti
uplne nemoznym (vis maior),

c) ak zmluvna strana porusi zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a takéto porusenie
nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote urcenej na jej napravu.

Za podstatné porusenie zmluvy na ucely odstipenia od tejto zmluvy sa povazuje vylucne:

a) omeskanie zhotovitel'a s vykonanim predmetu zmluvy o viac ako 5 dni,

b) omeskanie objednéavatel’a s thradou faktiry o viac ako 30 dni,

c) zhotovitel' poskytne objedndvatel'ovi predmet zmluvy takym spdsobom, ktory je v
rozpore s touto zmluvou (napr. vykonanie Diela v rozpore s ustanoveniami Zmluvy),

d) ak zhotovitel' alebo objedndvatel vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude
vyhlaseny konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku,
reStrukturalizicia, bude zahajené exekucné konanie.

Zmluva zanikd dinom doruenia pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej

zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nédhradu Skody vzniknutej porusenim

zmluvy a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva je platnd dilom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a u¢innd diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Zhotovitela a jeden
rovnopis pre Objednavatel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu precitali a Ze tato, tak ako bola vyhotovena,
zodpovedd ich skuto€nej voli, ktort si vzajomne vazne, zrozumitelne a uplne slobodne
prejavili, nebola uzatvorena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, na dokaz
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¢oho pripéjaju svoje podpis.

14.4 Prava apovinnosti Zmluvnych strdn neupravené touto Zmluvou sa riadia zdkonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi.

14.5 Zhotovitel' sthlasi s kompletnym zverejnenim Zmluvy v Centralnom registri zmlav

vratane priloh.
14.6 Zoznam priloh:
a) Cenova ponuka

V Bratislave, dna

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoskolské mesto L. Stara - Mlyny
Mgr. Rébert Zsembera

V Bratislave, dna

Siemens Ss.r.o.
Ing. Vladimir Slezak
konatel’

Siemens s.r.o.
Mag. Daniela Armano-Wallner
konatel’ka
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