Zmluva o dielo

Gislo objednavatela: 2019/2220/3971
¢islo zhotovitela: ZOD-2019-01-000001

uzavrela podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

Clénok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objedndvatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel §tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Clslo aétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: PS, vioZka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel: RUDOS RUZOMBEROK, s.1.0.
Sidlo: Stiavnicka 190, 034 01 Stiavnicka
Statutdrny organ:  Peter Bobula, konate!

ICO: 36 002 268

DIC: 2020431248

IC DPH: SK 2020431248
Bankové spojenie:

Clslo Gdtu:

IBAN:

BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, viozka &.: 3375/L
(d'alej len ,zhotovitel” a spolu s objednavatefom d'alej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraji na zaklade vzajomnej dohody tlito zmluvu o dielo pod nazvom:

,SvD G-N, I Rokonstrukcia I

(dalej len ,zmluva“).

Clanok I1.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovif dielo pod nazvom: ,SVD G-N, I
Rekon3trukela | N . b'i7: - specifikované v bode 2.2 tohto
élanku zmluvy (d'alej aj ,dielo”) a zhotovené dielo protokoldarne odovzdat objednavatelovi
a za&vazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu pod/la élanku IV.
tejto zmluvy.
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2.2 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych ¢asti:

221

2.2.2

2,2.3

Vypracovanie dielenskej dokumentacie pre wrobu nového hydraulického systému.
Zhotovitel sa zavézuje vypracovat dielenski dokumentdciu pre wrobu nového
hydraulického systému a predloZif ju na odsihlasenie objednévatefovi, a to do 1
mesiaca od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje dielenska
dokumentaciu pre wrobu nového hydraulického systému schvalit do 5 dni od jej
dorucenia, pripadne v tej istej lehote k nej predloZit zhotovitelovi svoje pripomienky.
Zhotovitel' je povinny ndsledne zapracovat do dielenske] dokumentécie pre wyrobu
nového hydraulického systému pripomienky objednavatela a nasledne ju doruéit
objednavatelovi do 5 dni, a to 6x vo vykresovej podobe a 1x na CD alebo USB v
elektronickej podobe (CD alebo USB v editovateinych formatoch dwg.,doc., xls. a vo
formatach jpg., pdf.). .
Vypracovanie dielenskej dokumentacie motorickej indtalacie. Zhotovitel' sa zavazuje
wpracovat dielenskd dokumentdciu motorickej instaldcie a predloZit ju na
odstihlasenie objedndvatelovi, a to do 1 mesiaca od nadobudnutia Ucinnosti tejto
zmluvy. Objedndvatel sa zavdzuje dielenski dokumentdciu motoricke] inStaldcie
schvalit do 5 dni od je] doruéenia, pripadne v tgj istej lehote k nej predloZit zhotovitelfovi
svoje pripomienky. Zhotovitel je povinny néasledne zapracovat do dielenskej
dokumentécie motorickej inStalacie pripomienky objedndvatela a nasledne ju doruéit
objednavatelovi do 5 dni, ato 6x vo wkresovej podobe a 1x na CD alebo USB v
elektronicke] podobe (CD alebo USB v editovatelnych formatoch dwg,, a vo formatoch
Jpg., pdf.).

Realizacia diela podfa dielenskej dokumentacie pre vyrobu nového hydraulického
systému vypracovanej a schvélengj objednavatelom v zmysle bodu 2.2.1 tohte ¢lanku
zmluvy bude pozostavat z nasledovnych éasti:

- vypracovanie celkového postupu demontainych prac a postupu montaze nového
hydraulického systému
- demontéz a likvidacia jestvujlceho hydraulického systému
- Oprava ocefovych konstrukcii uchytenia hydrovalcov
- wyroba nového hydraulického systému
- wroba hydraulického agregatu
- montaZ nového hydraulického systému podla nového realizaéného projekiu
- wmena hydraulickych potrubnych trds medzi hydraulickymi agregatmi a
hydrovalcami, areta€nymi Capmi
- manipulécia s hydraulickym olejom (vyprazdnenie z demontovanych ¢asti, likvidacia
oleja, vwmena za ekologicky olej)
- demontdZ jestvujucich hydrovalcov klapiek / jedno [ I 2ks/ vrétane
dopravy do skladu v Gabéikove
- repasia 2ks novych hydrovalcov klapiek 400/220/2200 vyrobenych v r. 2011 v
nasledovnom rozsahu:
e doprava zo skladu v Gabcikove
e (iprava piestnice, ktord bude spotivat v odstraneni nedostatocnej vrstvy
chrémového povlaku a naneseni novej oxid-keramickej vrstvy o hrubke 150
pm s aplikovanou medzivrstvou na vylvorenie lepsej spojitosti s vrchnou
vrstvou, priCom novonanesena vrchnd wrstva bude spliat nasledovné
vlastnosti:
a) tvrdost 800 - 1000 HV
b) povrchova drsnost Ra < 0,3 um
¢} whborné klzné viastnosti
d) wyscka odolnost proti mechanickému opotrebeniu
e) vysoka odolnost proti kordzii a agresivnym latkam
f) dodatotné utesfiovanie pripadnej porovitosti
e wroba nového tesniaceho veka z nehrdzavejlcej ocele (priskrutkované na
predné veko) a aplikdcia vhodného vodotesného stieracu fadu a neCistot
a tesniace] manZety
- wmena kompletného tesnenia hydrovalcov
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montaz 2 ks hydrovalcov klapiek 400/220/2200

demontaz, repasia a spatna montaz 2 ks hydrovalcov segmentu / jed noF
demontéz, repasia a spatna montaZz 2 ks hydrovalcov aretacnych Capov klapiek
vymena ochrannych plachiet hydrovalcov klapiek

ocistenie konstrukcie zvnitra a zvonka od nénosov a biologického materialu,
ekologicka likvidacia

doplnenie wystuZe klapky podla objednavatelom predloZenej dokumentacie
vypracovanej spoloénostou SC STATIK, s.r.0., so sidlom Tr. A. Hlinku 19, 249 01
Nitra, 1CO: 35 934 786, zapisanou v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra,
oddiel: Sro, viozka &.: 16625/N, vratane spracovania realizaéného projektu a
projektu skutoéného vyhotovenia

kontrola a oprava ocefovwych konstrukcii klapky, segmentu, ramien segmentu
domcov a nosicov loZisk

kontrola a oprava nosicov hydrovalcov

vwmena 2 ks lozisk segmentu za samomazné, vratane Capov lozisk

Uprava uchytenia pre nové hydrovalce klapky

wmena 2 ks loZisk klapiek za samomazné, vratane ¢apov loZisk

demontaz a likvidacia mazacieho systému loZisk

kontrola a oprava tlakovzdusného rozmrazovanie (zariadenie v strojovni, potrubnych
rozvodov a trysiek bublinkovania)

doplnenie chybajlicich poklopov segmentu a klapky a repasia povodnych poklopov
wmena tesneni klapky a segmentu, vratane spojovacieho materialu, doplnenie
chybajticich pritlacnych Ii8t, prerieSenie utesnenia klapky v rohoch (problematické
miesta)

prekladka merania koncovej polohy segmentu a klapky

prekladka merania priebezne] polohy segmentu a klapky

vykonanie novych naterov vSetkych ocelowch konstrukeil segmentu a klapky,
vratane protiSmykovych naterov na ramenach segmentu a na hornej ¢asti segmentu
doplnenie rebrikov pre pristup k aretaénym apom na pravej strane segmentu
odstranenie poSkodenych zabradli z prahu hate, doplnenie okopovej listy
ekologicka likvidacia vSetkych demontovanych ¢asti a ostatnych vzniknutych
odpadov

2.2.4 Realizacia diela podla dielenskej dokumenticie motorickej indtalacie vwpracovanej a
schvéalenej objednavatefom v zmysle bodu 2.2.2 tohto élanku zmluvy bude pozostavat
7 nasledovnych Gasti:

demontaz a likvidacia pdvodnej motoricke] instalacie

repasia kablovych rostov a kablovej Sachty

dodavka a montaz novej motorickej instalacie podfa nového realizatného projektu
kompletnd vymena vyhrievania klapky a segmentu s doplnenim chybajicich Casti
(kazety vwhrevov)

kompletna vymena chraniciek jestvujlcich rozvodov a doplnenie chrani¢iek na
novych kablovych rozvodoch s demontazou pévodnych chraniciek

demontaz a spatna montaz stabilného hasiaceho zariadenia na technologickych
zariadeniach

utesnenie v8etkych protipoziarnych prepaZok a vytvorenie izolacie okolo prestupov
proti zatekaniu

instalacia novych zasuvkovych a svetelnych obvodov stavby

revizia vyhrevov a revizia vSetkych vyhradenych technickych zariadeni

vybavenie ovladacich skrif s potrebnou kabelazou a komponentmi pre zabezpecenie
miestneho a dialkového ovliddania technoldgie. Je nutné zachovat pocet signalov a
plna funkcionalitu systému

prepojenie centraly lllso silnopradovou éastou, vymena prevodovych relé
kalibracia snimacov polohy segmentu

kontrola pripojenia optiky na centralu

otestovanie vietkych vstupov a vystupov

on-line testovanie a oZivenie systému cez
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- demontaZ nepotrebnych siciastok a zariadeni, ekologicka likvidacia
- vymena ohrevu a vymena izolacie potrubia pitnej vody
- doplnenie chraniCiek na skrinke technicko - hezpetnostného dozoru

2.2.5 Realizacia diela bude zaroven spoCivat vo vykonani nasledovnych stavebnych Einnostf:

- ocistenie betdnovych konstrukeii od naplavenin, biologického materialu, ekologicka
likvidacia

- zameranie, kontrola a oprava vSetkych armatir pre tesnenia, oprava pripadnych
poskodeni zalievok

- oprava beténovych konstrukcii hate vratane naterov

- doplnenie zabradli za odnimatelné (pri Zeriavoch od hornej vody, nahrada za
retiazky)

- posudenie, repasia, pripadne vymena vSetkych rebrikov, pochédznych plosin vratane
naterov

- wkonanie naterov ocefovych kon§trukeil zabradli, ochrannych krytov, tGchytov

- wmena 6 ks oblokov strojovne hate

- wymena pochbddznych poklopov pod rozvadzaémi nad kablovymi S8achtami v strojovni
hate

- oprava naterov v strojovni hate

vykonanie nhaterov na betdnoch na dolnom zhlavi za provizérnym hradenim na

vykonanie naterov existujliceho zabradlia a wmeny retiazok za odnimatelné
zébradlie na od dolnej vody nah

2,2.6 Zhotovitel sa zavdzuje v ramci realizécie diela po vykonani prac a doddvok uvedenych
v bode 2.2.3 aZz 2.2.5 tohto &lanku zmluvy vykonat taktieZ nasledovné éinnosti:

- Spracovanie projektu a realizacia zimnych opatreni poas zimnej sezény

- Zabezpetenie Projektu dopravného znacenia pri obmedzeni, zastaveni cestnej
dopravy z dévodu montaZnych prac a prenajom predpisaného dopravného znadéenia
po dobu prac na mieste urcenia.

- konanie funkénych skiSok, suchych skdSok a mokrych skdsok, uvedenie

do skisobnej prevadzky na dobu 3 mesiace a po

do trvalegj

sklsobne] prevadzke uvedenie

prevadzky.

- Spracovanie projektu skutoéného vyhotovenia 6x vo vykresovej forme a 1x v
elektronickej forme na CD v editovatelnych formétoch dwg.,doc.,xls. a vo formatoch
jpg., pdf. vratane vSetkych potrebnych atestov zariadeni a materidlov, zvarov,
protokolov o vykonanych elektrorevizidch, sklskach a kontrolach.

- Spracovanie navodu na obsluhu a prevadzkovych prepisov.

- Vykonanie zaskolenia odbornej obsluhy objednavatela v rozsahu zabezpedujlicom
dokonalti znalost ovlddania obsluZnych &innostl, po uskutoéneni ktorého vyhotovi
zhotovitel pisomny protokol podpisany kaZdym <&lenom odborne] obsluhy
objednévatela, ktory sa zdcastnil na zaSkoleni. Zhotovitef nasledne do 7 dni tento

protokol odovzda poverenému zastupcovi objednavatela uvedenému v bode 6.8

clanku V1. tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel predloZi objednavatelovi na odsihlasenie harmonogram préc, a to do 2 tyZdiov od
nadobudnutia  dcinnosti  tejto  zmluvy azarovein predloZi objedndvatelovi na
odsthlasenie technologicky postup préc, atlo pred zacatim prac na diele. Schvalenim
technologického postupu préc objednavatelfom sa zhotovite! nezbavuje zodpovednosti za vady
diela. Pred zacatim préc je zhotovitel povinny definoval vplyvy na poziarnu ochranu, ktoré by
mohli vznikndt v désledku jeho €innosti, a to zdznamom v stavebnom denniku v zmysle bodu
6.6 clanku VI. tejto zmluvy a na zéklade definovanych vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel
povinny reSpektovat rozmiestnenie poZiarnych pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania
diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovitel je povinny zaviest a pocas
celej doby trvania zmluvy dodrZiavat Gcinny systém ochrany Zivotného prostredia v stvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

Clanok Ill.
Terminy a miesto plnenia

Zhotovite!l sa zavazuje vykonat dielo podla ¢lanku Il. tejto zmluvy do 6 mesiacov od odovzdania
pracoviska v zmysle bodu 3.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o presnom termine konania funkénych skiisok
zaslanim pisomnej wzvy, ato najneskér do 7 kalendarnych dni pred terminom konania
funkénych skisok. Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela k vykonaniu funkénych skisok.

Zhotovite! nie je v omesSkani sterminmi po dobu, po ktori nebola poskytnuta sicinnost
objednavatela podla bodu 6.5 ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko zhotovitefovi najneskdr do 7 dni od odovzdania
odsuhlasenej dielenskej dokumentacie pre vyrobu novéhe hydraulického systému v zmysle
bodu 2.2.1 ¢lanku |Il. tejto zmluvy alebo najneskér do 7 dni od odovzdania
ods(hlasenej dielenskej dokumentacie motoricke] intalacie v zmysle bodu 2.2.2 €lanku Il
tejto zmluvy, podla toho ktora z tychto skutoCnosti nastane neskor. O odovzdani pracoviska
bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch
6.7 a 6.8 clanku VL. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat pracovisko objednévatelovi v stave podla dohody
s objednéavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od vykonania prac, pokial'sa zmluvné strany
nedohodnt inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné
strany zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 Clanku VI. tejto zmluvy.
V opaénom pripade je objednavatel opravneny vlastnymi ikonmi, pripadne Gkonmi tretich osdb
vypratat pracovisko a zabezpelit ho do néaleZitého stavu, vratane moZnosti uloZenia veci,
materialu a pod. do Gschovy tretich osdb, to vSetko na nédklady zhotovitela.

Zhotovitel si wyhradzuje pravo v pripade vainych prevadzkovych, klimatickych alebo
hydrologickych pomerov na toku Dunaja/Vahu, kioré vaine ovplyviiuji zhotovenie diela,
primerane posunit termin prac alebo prace prerusit na primerani dobu, o ¢om je povinny
objednavatefa bezodkladne pisomne informovat. O tiito dobu sa posunie dohodnuty termin
ukonéenia realizécie diela a po tito dobu nie je zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok v rozsahu definovanom v €lanku Il. tejto zmluvy je vykonané jeho odovzdanim
objednavatefovi a podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela
vyhotoveného podla bodu 6.14 clanku VL. tejto zmluvy.

Miestom realizacie diela je SVD G-N, | | | NGz - I - s
odovzdania dielenske] dokumentacie pre vyrobu nového hydraulického systému a dielenskej
dokumentacie motoricke] inStalacie podla bodov 2.2.1 a 2.2.2 ¢lanku Il tejto zmluvy a projektu
skutoéného vyhotovenia je sidlo objednéavatela.

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu &lanku I, tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zdkona 6. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavace] vyhlasky MF SR k zakonu
o cenach €. 87/1996 Z. z. v platnom zneni a to vo wske:

2 890 000,00 Eur bez DPH
(slovom: dva miliény osemstodevéatdesiattisic Eur) bez DPH.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy st zahmuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady stvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajice zo splsobu realizacie prac, zo starostlivosti o bezpeénost, ochranu zdravia
a protipoZiarnych opatrenl, naklady na dopravu, naklady vyplyvajlice z podnikatelského rizika
pri realizacii prac za staZenych podmienok a miestnych prekdZok ako aj ostatné naklady
slvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej vbode 4.1 tohto Clanku zmluvy bude pripoéitand DPH podfa platnych
predpisov v ase uskutotnenia zdanite/ného plnenia.
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8.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktdra vystavena zhotovitelom a preukdzatelne dorugend
objednéavatelovi. Fakturované méZe byt len skutoéne vykonané a protokoldrne odovzdané dielo,
pripade jeho vykonané a protokolarne odovzdané ucelené ¢asti. Platba bude vykonana vyluéne
bezhotovostne na bankowy (et zhotovitela uvedeny vo faktire.

Ak to predmet tejto zmluvy umoZiiuje, mdZe zhotovitel po dohode s objednavatelom fakturovat
aj ucelené Casti diela podla Clanku Il tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit
a preukazatelne dorudit objednavatelovi ¢iastkovi faktiru, a to najneskér do 10 dni odo diia
ukoncenia a odovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitelnou stiastou Eiastkovych faktiir bude
odovzdévaci protokol s vyznatenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podfa bodu 6.14 ¢lanku
VL tejto zmluvy.

Zhotovitel do 10 dnf odo dia ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednévatelovi vystavi
a preukazatelne doruci koneénl faktiru. Neoddeliteinou sicastou konetnej faktiry bude
odovzdavaci protokol s vyznatenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podta bodu 6.14 &lanku
VL. tejto zmluvy. V pripade, ak bude zhotovitel fakturovat aj ucelené ¢asti diela, musi kone&na
faktira obsahovat aj rekapitulaciu vsetkych dovtedy fakturovanych ¢iastok.

Objednavatel' si vyhradzuje prévo zadrzaf zdorucene] faktiry &iastku vo vySke 10%
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie viak skor, ako uplynie splatnost faktlry za poslednu
ucelend cast diela.

Vsetky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky néleZitosti ustanovené
podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom znenf, resp, Smernice Rady
2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom zneni, Gdaje v zmysle
Obchodného zakonnika, (idaje v zmysle tejto zmluvy, ¢islo tejto zmluvy a &islo bankového Gétu
uvedené v Elanku I, tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byt na faktire povinne uvedeny kod Statistickej klasifikacie
Cinnosti (CPA).

V pripade kupy tovaru zo zahrani¢ia musi byt prilohou faktiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedictny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodévatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktlra vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté
v tejto zmluve ma objednévatel pravo vratit faktiru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej faktlry sa zrusi a nova splatnost v sdlade s bodom 5.9 tohto &lanku
zmluvy zacne plyntit diom preukazatelného doruéenia opravenej a spravne vystavenej faktdry.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktlry je do 45 dni odo dnha jej
preukazateiného prvého doruéenia objednavatelovi, t.j. odo dia elektronického doruéenia
faktdry alebo dorucenia origindlu faktiry na sidlo objednavatefa, podla toho, ktora zo
skutocnosti nastane skor. Faktiru dorucéi zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:

a nasledne original spolu so slvisiacimi prilohami na sidlo objednavatela
uvedené v Elanku l. tejto zmluvy.

5.10 Faktdra je uhradend v lehote splatnosti, ak def odpisania z i¢tu objednavatela je v lehote

uvedenej v bode 5.9 tohto élanku zmluvy. Ak deil splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo dei pracovného pokoja v Slovenskej republike, postiva sa datum splatnosti na
najbliz& nasledujlci pracovny den. V pripade, ak objedndvatel neuhradi faktiru v lehote
splatnosti uvedenejv bode 5.9 tohto ¢lanku zmluvy z dévodu internych schvalovacich postupoy,
nedostava sa do omesSkania, ak faktiru uhradi do 15 dni nasledujicich po uplynuti lehoty
splatnosti.

5.11 V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povaZuji prace, ktoré bezprostredne

nadvazuju a slvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokoncenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budil ocenené
zhotovitelom a predlozené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatelom budd zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto zmluve,
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5.12

5.13

6.1

6.2

6.3

6.4

v opacnom pripade uskuto€nené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné naklady, ktoré
mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlcej vety sa nevztahuje na
pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia fudi alebo by doslo ku $kodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
objednavatel mal, ¢i mohol byt ruitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvéaznosti na § 69b zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafiovi povinnost
zhotovitela vzniknutG z DPH, ktori zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podia tejto
zmluvy. Zhotovitel vwhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne dafové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatit DPH tdto dafi odvedie miestne prislusnému dafovému Uradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek Umysel nezaplatit DPH
vztahujlicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo dmysel skratit daf, &i pripadne
vyldkat dafovi vyhodu, a neméa Umysel dostat sa do postavenia, kedy tito dafi nebude méct
zaplatit.

V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viddou SR a vlddou §tatu, v ktorom mé
zhotovitel sidlo je uzatvorena platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v znenf{
neskorSich predpisov povinny odviest dafovému Gradu SR zrazkovl daf z fakturovanej sumy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedend skutocnost akceptuje a vyslovuje so zraZkou dane
suhlas, pricom sa vyluuje akékolvek neskorsie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela vo&i objednavatelovi v slvislosti s takouto zraZzkou dane.

Clénok VI.
Spodsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v slilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v sllade s pokynmi
objednavatela, ktoré vyplyvaji z jeho kontrolne] a koordinacnej &innosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objedndvatela. Zhotovitel je dalej povinny postupovat
v sllade s objednavatelom schvalenym harmonogramom prac podfa bodu 2.3 &léanku 1. tejto
zmluvy a v slilade s potrebami zabezpedenia beZnej prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni s miestom plnenia
a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

V pripade, ak miestom plnenia diela st objekty, ktoré zabezpeduju povodiiovi ochranu
I. stupha, zhotovitel zabezpeti (za poskytnutia stfinnosti objednavatela) pred zadatim préc
vypracovanie ,Planu povodiovych a zabezpetovacich prac”, objedndvatel ho da odsthlasit
spravcovi toku a zhotovitel zabezpeti jeho schvalenie prislusnym Okresnym Uradom - odborom
starostlivosti o Zivotné prostredie.

Zhotovitel sa najma v pripade povodni {povodfovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situacil zavazuje bezpodmieneéne a bezodkladne wvykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k pracovisku a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCovat Cinnosti pri vwkone diela tak, aby umoZiovali priebeZni
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach stvisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej ¢innosti pri pinent predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela m6zZu
vstupovat len riadne poudeni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Uéelom sa zmluvné strany zavazujl:

6.4.1 Zhotovitel sa zavdzuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci subdodavatelov
zhotovitela, ktori budi vykonavat prace v objekte objednévatela, nebudi zamestnani
nelegdlne a nebudl vykonavat nelegalnu pracu, budl so zhotovitelom alebo
subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budli mat riadne
uzatvorené pracovné zmluvy a budt riadne prihlaseni do Sociélnej poistovne. Zhotovitel
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sa zdroven zavazuje overit skutotnost, Ze jeho subdodavatelia neporusujl zakaz
nelegélneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o nelegélnej praci”). Zhotovitel sa zavazuje
predloZit na poZiadanie objednavatela, v zmysle zakona o nelegélnej praci, pracovné
zmluvy osdb, ktoré budi vstupoval na stavenisko podla tejto zmluvy a doklady
preukazujlice, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socidlne] poistovne, a to
najneskor do 10 dni od dorucenia pisomnej Ziadost objednavatela.

6.4.2 Objednavatel zabezpeci vykonanie poucCenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO najneskor v dei ich
nastupu na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi vykonanie poucenia vSetkych
zamestnancov subdodavatefov zhotovitefa o dodrZiavani predpisov BOZP a PO
najneskdr v den ich nastupu na stavenisko.

6.4.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani pouenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude cbsahovat menny zoznam a
podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie pouéenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel povinny preukazatl objednavatelovi bez
zbytoéného odkladu po jeho vykonani, najneskér v den nastupu prislugnych
zamestnancov subdodavatela na stavenisko, a to predlozenim podpisaného Zaznamu
z poucenia zamestnancov subdodavatelov schvaleného objednavatelom. Vstup do
objektov objednavatela maji povoleny wlucne iba osoby takto poucené a zapisané v
zapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukazané
predlozenim podpisaného Zdznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objednavatelfa odovzdat menny zoznam os6b a evidenéné ¢isla motorowych
vozidiel, ktoré bud( vstupovat na stavenisko a do objektov objednévatela a tento
zoznam v pripade zmeny aktualizovat. Objednévatel pre tieto osoby a motorové vozidla
zabezpedl povolenie vstupu do predmetnych objektov.

6.5 Objednévatel sa zavézuje vytvorit vetky podmienky na to, aby zhotovite! mohol dielo podla
tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavdzuje po celd dobu platnosti tejto zmiuvy
so zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnil dostupnii dokumentaciu
a potrebnu sUéinnost v rozsahu newhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitefa podfla tejto
zmluvy.

6.6 Zhotovitel sa zavdzuje obvyklym spodsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.8 tohto ¢lanku zmluvy na stavbe.

6.7 Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori bud( koordinovat véetky préce v zmysle
predmetu tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela a podpisovat
protokoly vyhotovené podla bodu 6.14 tohto Elanku zmluvy:

6.8 Objednavatel urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori si opravneni vykonaval zapisy
v stavebnom denniku, kontroloval wykonavanie diela, odovzdal pracovisko zhotovitelovi,
preberat dielo alebo ucelené ¢asti diela, vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela, sledovat
terminy odstranenia vad a nedorobkov, rakoval vo veciach technickych a podpisovat protokoly

vyhotovené podla bodu 6.14 tohto ¢lanku zmluvy:

6.9 Zmeny v zodpovednych osobéach je kazda zmluvna strana povinna nahlésit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dia uskutoCnenia zmeny, pricom takédto zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutociiuje a nie je podmienena uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve.
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6.10 Objednévatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch

zhotovitefa. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo vrozpore so svojimi
povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavate! opravneny poZadovat, aby zhotovite!
odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej vykonaval
spOsobom dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v urenom termine,
zapisanom v stavebnom denniku.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu §kodlivé

materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouzit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamyslany Gcel
v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladanis odpadmi postupovat v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drZitefom a viastnikom.

6.13 Zhotovitel je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedend

v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednévatela
uvedeného v bode 6.8 tohto ¢lanku zmluvy) oznamit objednavatelovi, Ze ucelena 8ast dicla
alebo riadne zhotovené dielo je pripravené na prevzatie. Objednavatel ozndmi zacatie
preberacieho konania zhotovitelovi najneskdr 4 pracovné dni od doruenia pisomného
oznhdmenia zhotovitela podla predchadzajlicej vety fohto bodu tohto Clanku zmluvy.
Objednavatel uréi termin zaatia preberacieho konania najneskér do 10 pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podla prvej vety tohto bodu tohto ¢ldnku zmluvy,
pokial sa zmluvné strany nedohodnii inak. Objedndvatel je povinny prevziat len zhotovené dielo,
ktoré bolo riadne a véas odovzdané podla tejto zmluvy.

6.14 Zhotovitel spini svoj zavdzok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Uplnym ukonéenim

a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej Casti
diela, podla vzoru predloZeného objednavatefom, odovzdavaci protokol s vyznaenym
Giastkovym prevzatim, ktorého prilochou bude slpis vykonanych prac. Zhotovitel vyhotovi
o prevzati diela ako celku, podfla vzoru predloZeného objednavatelom, odovzdavaci protokol
s vyznaéenym ucelenym prevzatim, ktorého prilohou bude slpis vykonanych prac. Prilohou
odovzdavacieho protokolu s vyznadenym ucelenym prevzatim bude aj preberaci protokol
o odovzdani a prevzati, vyhotoveny zhotovitefom podfa vzoru predloZzeného objednavatelom.
Odovzdavaci protokol s vyznadenym &iastkovym prevzatim, odovzdavaci protokol s ucelenym
prevzatim aj preberaci protokol o odovzdani a prevzati podpidu zodpovedni pracovnici oboch
zmluvnych stran uvedeni v bodoch 6.7 a 6.8 tohto élanku zmluvy.

6.15 Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto

sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke diela.

6.16 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky doklady slvisiace

7.1

7.2

so zhotovovanim diela.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo a nebezpetenstvo §kody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinaleZi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Odo dila odovzdania pracoviska zhotovitelovi na zdklade protokolu podla bodu 3.4 élanku lil.
tejto zmluvy zndsa nebezpedenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela aZ diiom riadneho odovzdania vykonanych
prac na ucelenej Casti diela objednavatelovi {podpisanim preberacieho protokolu v zmysle bodu
6.14 Clanku VI. tejto zmluvy).
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Clanok Vi
Zodpovednost za vady diela

8.1 VWykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda Udelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmiuvou.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpedenstvo Skody
ha diele na objednavatefa ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela
v zarucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane financnych strat),
ktoré vznikla objednavatelovi v dbsledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

8.3 Zhotovitel sa zaruCuje poCas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruéni dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika. Zaruéné doba je medzi zmluvnymi
stranami dohodnuté v diZke 5 rokov a za&ina plynif okamihom prechodu nebezpe&enstva $kody
na diele na objednavatefa (podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela).

8.4 Pocas zérucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, priCom dielo zodpovedd podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

8.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku neodborného zasahu alebo neodborného
uzZivania zo strany objednavatela alebo tretich osob.

8.6 Zarutna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy plne
funkény po dobu dihsiu nez 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spésobena vadou v zarucénej
dobe, riadne ozndmenou objedndvatelom zhotovitelovi.

8.7 Vpripade riadne ozndmenej reklamovane] vady predmetu zmluvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit vtermine do 15 dni odo dfia dorudenia
pisomnej reklamécie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tito lehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dlhsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodn( na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodnt na dlh$ej lehote, plati 15 dhova lehota pre odstranenie vady.

8.8 Reklamdacia objednavatefa musi byt podand vylune pisomne a v zarunej dobe, inak je
neplatna.

8.9 Reklaméacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

8.10 V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovite! povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine urdenom objednavatefom. Uhradu nékladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktoré bude nelispesna v spore.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba (napr.
subdodavatel zhotovitela).

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstraiiuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8
élanku Il tejto zmluvy na vlastné naklady.

8.13 Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovane]j zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi do 14 kalendarnych dni odo dfia doruéenia faktiry o ich wvydctovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitefom poskytnut( zaruku.

8.14 Reklamaciu mozno uplatnit do posledného diia zaruénej doby, pricom i reklamécia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zarucnej doby zhotovitelovi, sa povaZuje za
véas uplatnend.

Clanok IX.
Néhrada Skody

9.1 Zmluvnd strana ktera porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spdsobenl druhej zmluvnej strane. Nahrada $kody sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zadkonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaZe, Ze
porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyludujlcimi zod povednost,
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

111

11.2

ZoD ¢.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocgas realizacie zmluvy riadit svoje Cinnosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatefa
a uz zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich os6b nachadzajlceho sa
vmieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutd Skodu zodpoveda zhotovitef v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitef alebo jeho subdodavatelia na majetku objednévatefa alebo na
majetku tretich oséb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
uréenych objednavatefom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spdsobené na majetku objednévatela alebo na majetku tretich
osdb v lehote uréenej objednavatefom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednévatelovi vietky naklady s tym
sUvisiace na zaklade osobitnej faktlry vystavenej objedndvatelom, ktorej lehota splatnosti je
do 30 dni od jej preukazateiného dorudenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukdZe, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zdkaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zékona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v iejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednavatefovi tito pokutu alebo akikolvek ind sankciu, ako aj
akukolvek $kodu, ktora mu v tejto stvislosti vznikne,

V pripade, ak sa preukdZe, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedend v bodoch 12.11 a 12.12
Slanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zadkona ¢. 315/20186 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej fen ,zakon
o registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitefa porusili povinnost
v zmysle bodu 12.43 ¢lanku XII. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto sivislosti zo strany
prisludsnych organov uloZend pokuta alebo akakolvek ina sankcia, zavazuje sa zhotovitel
nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek ind sankciu, ako aj aklkolvek kodu,
ktora mu v tejto slvislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vyluGujlce zodpovednost (vy§ia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Ciastoéné alebo Gplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
wyliiCena, ak sa tak stalo v d&sledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika,

Podmienkou vyli¢enia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhti zmluvn( stranu na zaéiatok a podstatu vyskytnutia sa vy$Sej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vy$$iu moc, vyuzije v8etko svoje Usilie na napravu situacie
ana odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu vE&o najvdd§om rozsahu
a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy$8ej moci
prediZuji o dobu jej pdsobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvolava na vysSiu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vy$8e] moci dihsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodn( novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej
v ¢lanku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania Uhrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat tirok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Siastky za kaZdy aj zadaty defi omeskania.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ZoD ¢.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistenl pri preberacom konani v termine uréenom
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela, je objednévatel opravneny fakturovat
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaCaty defi
omeskania a kaZd( jednotlivi vadu.

V pripade, Ze zhotovite! neodstrani pisomne reklamovand vadu, ktora sa prejavila v zaruénej
lehote do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranegj dlhsej lehote, je objednavatel
opravneny, pocnlic diiom nasledujlcim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaCaty defi
omeskania a za kaZdl jednotlivi vadu osobitne.

Vpripade porusenia zdkazu fajéenia, prindSania a poZivania alkoholickych népojov
a omamnych latok v objektoch objednévatela, je zhotovite! povinny uhradit zmluvni pokutu vo
vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitefa alebo
zamestnanca subdoddvatela zhotovitela porusujlceho uvedené zakazy a za kazdé porusenie.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 a 6.4.3 ¢lanku VL. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vy8ke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kazdého zamesthanca zhotovitefa alebo zamestnanca subdodavatefa zhotovitela, ktory
vykondval prace v objekte objednavatela, a ktory bol zamestnany nelegélne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto ¢&lanku zmluvy je do 30 dni odo dila
preukdzatelného dorucenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budd

P

uhradzané wluéne bezhotovostne na bankové ¢ty uvedené na faktdrach.

Glanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani prac podla iejto zmluvy dodrziavat vSetky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela,

Zhotovite!' zodpovedd za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v silade
s vwhlaskou Ministerstva prace, socialnych vecl arodiny SR &. 147/2013 Z. z., kiorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych Cinnosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie vlady SR 6. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich pravnych
predpisov a dodrZiavat d'alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a ststavne zabezpedovat kontrolu
dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykonavanie éinnosti podla tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel so slihlasom objednédvatela zabezpeluje pinenie jednotlivych Sasti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajlicimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne =zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom v8ak nesie vodi
objednavatelovi rovnaki zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pInil sdm.

Zhotovite! preukazateine oboznami svojich zamestnancov a zamesthancov subdodavatela
o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch v objektoch objednévatela, ktoré
neslvisia s realizaciou diela, bez vedomia a stihlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela
a jeho subdodavatelov mézu pouZivat iba vyznacené a urené pristupové cesty a priestory
pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela su povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajCenia a zakaz prinasania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

Zhotovite! je povinny oznacit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.
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12.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podiefajlice sa na
vykonévanf diela je povinny zabezpegit potrebn( starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
apod.) vlastnymi konmi ana vlastné néklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

12.8 Vpripade ak su splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentacie a koordindtora bezpetnosti pre stavenisko, objednavatel ako stavebnik
poveruje zhotovitela vykonavanim dlohy koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na

stavenisko a zhotovite! toto poverenie prijima. Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora
dokumentécre: I . i 1ony
sa dohodli, 7e objednavatel v stilade s nariadenim vlady SR 6. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko zabezpeti Kkoordinétora
bezpe€nosti, ktocrého meno, priezvisko a telefonicky kontakt budd zhotovitelovi plsomne

ozndmené pred zaéatim vykonavania prac podla tejto zmluvy.

12.9 Ak v priebehu plhenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zékona
¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v platnom zneni (dalej len ,autorsky zadkon”), zhotovitef
udeluje objednavatefovi Casova, vecne a miestne neobmedzenti licenciu (sihlas) na pouzitie
diela sptsobmi uvedenymi v § 19 ods. 4 autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie
licencie je zahrnuta v cene za vykonanie diela.

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia v8eobecne zavaznych
prévnych predpisov o ochrane osobnych tdajov.

12,11 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov veregjného sektora (dalej len
Jregister) vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, 7e bude
v registri zapisany aspofi pocas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovite! sa zaroven
zavizuje zapisat sa do registra aj kedykolvek po€as trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
déjde k takej zmene okalnosti, ktord zapis zhotovitela do registra v zmysle zédkona o registri
partnerov verejného sektora vyZaduje.

12.12 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi véetky zmeny, ktoré budd v registri podfa bodu
12.11 tohto &lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k zépisu zmeny
do registra doglo.

12.13 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy sa
primerane vztahuji aj na jeho subdodavatelov a zavazuje sa zabezpedit, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.

12.14 Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy alebo ak
nastand okolhosti uvedené v ust. § 15 zdkona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny neplnit, o mu uklada tato zmluva, priéom nie je v omeskani a toto
neplnenie sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiiovat siv tomto
pripade vogi objednavatelovi aklkolvek nahradu kody alebo sankcie.

12.15 Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu platnid a Gcinna poistnii zmluvu pre
pripad 5kéd spésobenych vlastnou Einnosfou, alebo z dévodu nesplnenia zavazku z tejto
zmluvy, a to s minimalnou rocnou vyskou plnenia 2.900.000- Eur (slovom: dva milidny
devatstotisic Eur). Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocdas trvania tejto zmluvy na poZiadanie
predloZit objednavatelovi platni a Géinnd poistnd zmluvu v sdlade s tymto bodom zmluvy.

Clénok XiIl.
PoruSenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

13.1 Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych strén
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Prévo odstlpit od zmluvy vznika tiez
ak je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstipila do likvidacie.

13.2 Odstipenie je mozné aj od Ciastotne splnenej zmluvy.
13.3 V pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy je odstupujica zmluvné strana opravnena od
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

15.1

zmluvy odstlpit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacCuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovite!l prerusi prace na diele na dihSie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu
objednédvatela, a to z dGvodov spodivajlcich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela),

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) akje zhotovitel vomeskani z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim ucelengj
Casti diela alebo prac na diele viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zakaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zakona o nelegalnej praci a bodu 6.4.1 élanku V. tejto zmluvy,

f) ak nastand okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.11 ¢lanku XII. tejto zmluvy,

g) ak polas realizacie diela zanikne poistnd zmluva uzatvorena medzi zhotovitelom
a poistoviiou v zmysle bodu 12,15 Elanku XIl, tejto zmluvy alebo ak zhotovitel porusi svoju
povinnost predloZit na poZiadanie objedndvatela platni a Géinnd poistni zmluvu v zmysle
bodu 12.15 ¢lanku XII. tejto zmiuvy,

h) ak je objednavatel v omeSkani s dhradou opravnene aspravne vystavenej faktdry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktdry.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznadili ako podstatné,
platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujlcej zmluvnej
strany a nadob(ida Gcinnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

V pripade odstiipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerusenia plnenia z dévodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane véetky preukdzané
néklady a $kody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknd.

Ak opravnend zmluvna strana nevyuzije pravo odstilipit od zmluvy, vznika porusujlicej zmluvnej
strane povinnost pristipit na primerand zmenu zmluvy v tej Casti, ktora bola porusenim
dotknutéd a uhradit spdsobeni Skodu, ktord vznikla v slvislosti s poruSenim zévazku.
Opravnena zmluvna strana méZe dodasne prerusit pinenie svojich zavazkov aZ do doby, pokym
porudujlica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nespini a nedohodne
zmenu zmluvy z ddvodu doCasného prerudenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorudit pisomnost podia tejto zmluvy sa povaZuje
v konkrétnom pripade za splnend dhom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tlto
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati
dorudovana zasielka ako nedoruena alebo nedoruditelnd z akéhokolvek dévodu, povaZuje sa
takato zésielka za doruent diiom, v ktorom poStovy podnik vykonal jej doruovanie (usiloval
sa o dorudenie v mieste uvedenom na obéalke predmetnej zasielky); pre doruCovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Zaveredné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sd upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najméa ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

VSetky spory, ktoré vzniknd z plnenia tejto zmluvy budG zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzédjomnym rokovanim. Ak neddjde k takejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prisluSnému stdu v zmysle ustanoveni zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa moZe urobit len formou chronologicky ogislovanych
pisomnych dodatkov k nej, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, priCom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve wyhotovenia.

Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona C.
40/1964 Zbh. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko objednavatel je povinnou osobhou v zmysle zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov, zmluvné strany sihlasia s tym, Ze zmluva
a dafiové doklady sivisiace so zmluvou budl zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne
zverejitované zmluvy uklada zékon o slobodnom pristupe k informéciam vo svojom ustanoven?
§ ba a § 5b. Za tym (celom zhotovitel udeluje objednavatelfovi sihlas na vykonanie potrebnych
ukonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avaZne, uréite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne newhodnych podmienok a na znak suhlasu so
zmluvou k nej pripajaji svoje podpisy.

V Bratislave, diia 17 JON 2019 Vv Stiavnicke, diia 10, JON 2019
Objednavatel: Zhotovitel;
VODOHOSPODARSKA VYSTAYBA, RUDOS RUZOMBEROK, s.r.0.
STATNY PODNIK

Ing. Danfel Kvodera Peter Bobula
generdlny riaditel statfieho podniku kghatel
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