Zmluva o dielo ¢ast "A"

m

Zmluva o dielo

podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a postupom podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov na zhotovenie stavby:

Ciasto&na revitalizacia a obnova ruiny hradu Muran - Strecha domu velitefa

cast’' "A"
Objednavater
Nazov: Obec Muran
Sidlo: Muraf 329, 049 01 Muran
ICO: 00328537
DIC: 2020724717
IC DPH : nie je platcom DPH
Zastapeny: Ing. Roman Goldschmidt, starosta
IBAN: SK53 5600 0000 0020 0378 4006
dalej ako "objednavatel™
a
Zhotovitef
Obchodné meno : EN LIBRE, s.r. 0.
Sidlo : Dobrohost’ 120, 930 31 Dobrohost
ICO : 35935154
DIC : 2022006338
IC DPH : SK2022006338

Bankové spojenie
Cislo G&tu IBAN
Statutarny organ
Pravna forma
Zapisany v registri

Osoby opravnené jednat’ v
- zmluvnych veciach

: Tatra Banka, a. s., Bratislava

: SK4211000000002622839299

- Mgr. Martin Suchy, konatefl

. spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

: Obchodnom registri Okresného stdu Trnava,

Oddiel: Sro, VioZka ¢.: 22245/T

: Mgr. Martin Suchy

- vo veciach technickych : Mgr. Martin Suchy

- realizaénych veciach
Telefén
E-mail
dalej ako "zhotovitel"

: Mgr. Martin Suchy
:+421 905 524 984
: martin.suchy@enlibre.sk

sa dohodli na nasledujdcich podmienkach uskutognenia stavebnych prac a s nimi suvisiacich sluzieb pri
realizacii zakazky s nazvom ,,Ciasto€na revitalizacia a obnova ruiny hradu Muraii — Strecha domu

velitefa“.

. PREAMBULA

1. Objednavatel je podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ustanovenia § 7 ods. 1, pism. b) verejnym obstaravatelom, a vyber zhotovitela
sa uskutoCnil v zmysle tohto zakona na zaklade vyzvy na predkladanie ponik zverejnenej vo
vestniku verejného obstaravania, dalej ako vyzva, alebo ako oznamenie o vyhlasen.

2. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma plnd pravnu subjektivitu a sposobilost pravne konat a v stlade s

podmienkami ziskania zakazky.

m
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Zhotovitel dalej prehlasuje, Ze je opravneny na vykon innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy a
to najma v zmysle tzv. Zivnostenského zakona, ma odborné znalosti a praktické skusenosti na
realizaciu predmetu tejto zmluvy a je ochotny a schopny predmet tejto zmluvy za jej podmienok k

spokojnosti objednavatela vykonat.
V sulade s platnymi pravnymi predpismi sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli nasledovne:

Il. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac,
dodavok materidlov, technologickych ¢asti a poskytnutie sdvisiacich sluZieb, ktorych
vysledkom bude stavebné dielo s nazvom ,,Ciasto€na revitalizacia a obnova ruiny hradu Muran -
Strecha domu velitela“ podla:
¢ podmienok tejto zmluvy,
e platnych pravnych predpisov,
e predmetu, rozsahu, podmienok a informacii definovanych vo verejnom obstaravani, na
zaklade ktorého sa tato zmluva uzatvorila (vyzva na predkladanie ponuk, sutazné
podklady vratane priloh k sutaznym podkladom a pripadné vysvetlenia)
e ponuky zhotovitela

lll. ZMLUVNA CENA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona predmet tejto zmluvy na svoje naklady v cene
celkova cena bez dane z pridanej hodnoty: 58 059,41 €

dan z pridanej hodnoty pri sadzbe 20%: 11611,88 €

celkova cena vratane dane z pridanej hodnoty: 69 671,29 €

celkova cena vratane dane z pridanej hodnoty slovom:
Sestdesiatdevattisicdest'stosedemdesiatjeden, 29/100 EUR

a objednavatel mu tato cenu zaplati. Rozpis tejto ceny je v prilohach Zmluvy &ast "D": Cena diela a
platobné podmienky - "Ponukovy rozpoCet zhotovitefa“.

IV. LEHOTA VYSTAVBY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zhotovi predmet tejto zmluvy v lehote do :

1,5 mesiaca — 44 dni

odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska, pricom lehota (a z nej vyplyvajice terminy) uvedena v
tomto &lanku zmluvy, je lehotou najneskorsie pripustnou a neprekrocitelnou s vynimkou ustanoveni
uvedenych v &asti ,E* tejto zmluvy.

V. OSTATNE ZMLUVNE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy su jej asti :
B. Definicie
C. VSeobecné zmluvné podmienky
- __ __ _ _ _ __ __ ______________________________________________]
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D. Cena diela a platobné podmienky
E. Technické zmluvne podmienky
F. Technickeé rieSenie zhotovitela

G. Ostatne doklady zmluvy

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze svojim podpisom na tejto zmluve zaroven vyjadruje suhlas s formularmi a
dokumentami, ktoré boli poskytnuté objednavatefom a zverejnené v profile, alebo poskytnuté
objednavatelom k spracovaniu ponuky, a v nezmenenej podobe ako boli zverejnené alebo
poskytnuté tvoria sucast tejto zmluvy (Definicie, VSeobecné zmluvné podmienky, Platobné
podmienky, Technické zmluvné podmienky a pod.), a tieto budd pri pineni tejto zmluvy pre neho
platnymi, U¢innymi a zavaznymi v plnom rozsahu, a to bez ohladu na skuto¢nost, Ze ich nebol v
$tadiu predkladania svojej stitaznej ponuky povinny fyzicky predlozit, alebo samostatne verifikovat
v zmysle podmienok sutaze.

3. Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na spinenie zmluvnych zavézkov
(dalej len ,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov') vo vyske rovnajucej sa 4 % (slovom:
Styrom percentam) zmluvnej ceny (vratane DPH) diela uvedenej v élanku Ill. ZMLUVNA CENA
tejto ¢asti zmluvy a to prostrednictvom bankovej zaruky alebo zloZzenim finanénych prostriedkov na
Ucet verejného obstaravatela ( podrobné podmienky uvedené v ZoD ¢&ast ,C" bod 24. ).

4. Zmluvné strany vyhlasuiju, Zze sU spdsobilé uzatvorit' tito zmluvu, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne
a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevyhodnych podmienok, tito zmluvu vratane jej priloh si pred
jej uzatvorenim precitali, ich obsahu porozumeli a na znak suthlasu tuto zmluvu viastnorucne
podpisali.

5. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
dostane kazda zmluvna strana po dve jej vyhotovenia.

6. Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvomi zmluvnymi
stranami, pricom kazda zmena tejto zmluvy musi byt v sltlade s platnymi ustanoveniami § 18
zakona o verejnom obstaravani.

7. Objednavatel m6ze odstupit od zmluvy v sllade s platnymi ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani, pricom tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstlpit od zmluvy
alebo jej ¢asti podla osobitného predpisu alebo inych ustanoveni uvedenych osobitne v inej ¢asti
tejto zmluvy. Vzhladom na skuto€nost, Ze verejné obstaravanie a tato zmluva podlieha ex-post
kontrole po podpise zmluvy Riadiacim organom Projektu, objednavatel si v pripade zaporného
vysledku ex-post kontroly vyhradzuje pravo zrusenia tejto zmluvy a to bez naroku zhotovitela na
Uhradu uslého zisku alebo inych nakladov.

8. Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost dhom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov.

UBEC MURARN

. AAD P~~~

Objednavatel
Zastlpeny: Ing. Roman Goldschmidt, starosta
25. 04, 2073
Miesto a datum: MU ARE connimeasnms - 2 \
Podpis: -l
Zhotovitel:
Zastupeny: Mar. Martin Suchy, konatel
/ §pecidlne séa\.:lgylzo
930 31 Dobrohos
: 1¢0: 35935 154
Miesto a datum: Bratislava, dha /9'42023 1& DPH: 5K2022006338
Podpis:
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Zmluva o dielo

3 na zhotovenie stavby:
Ciastoéna revitalizacia a obnova ruiny hradu Muraii — Strecha domu velitefa

cast’ "B" Definicie

V Zmluvnych podmienkach (,tieto Podmienky"), ktoré zahfiiaju tieto Vseobecné a Zvlastne podmienky
nasledujuce slova a vyrazy budi mat' dalej uvedeny vyznam pre tito zmluvu. Slova oznadujlce osoby
alebo strany zahrfiuji obchodné spolognosti a iné pravnické osoby okrem pripadov, kedy kontext
vyZaduje nieco iné.

1. Zmluva
1.1."EU" znamena Eurdpska Unia

1.2."SR" znamena Slovenska republika

1.3."DUR" alebo "dokumentacia pre UR" znamena dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie
1.4."DSP" alebo "dokumentacia pre SP" znamena dokumentacia pre stavebné povolenie
1.5."DRS" alebo "dokumentacia RS" znamena dokumentacia pre realizéciu stavby
1.6."DSV" znamena dokumentacia skutoéného vyhotovenia

1.7."Tendrova dokumentacia" znamena dokumentacia poskytnuta objednavatelom v sutazi
na zaklade, ktorej bola uzavreta tato zmluva

1.8."ZVO" znamena zakon NR SR ¢&. 343/2015 Z. z. v platnom zneni pre verejné
obstaravanie na zaklade, ktorého bola uzatvorena tato zmluva o dielo

1.9."0Obchodny zakonnik" znamena zakon ¢. 513/1991 Z. z. v platnom zneni
1.10. "Verejny obstaravatel” znamena Objednavatel v ¢ase sutaze
1.11.  "Uchadzaé" znamena potencionalny Zhotovitel v ¢ase sutaze

1.12. "Sat'az" znamena postup podla zakona o VO na zaklade, ktorého bola uzatvorena
tato zmluva o dielo

1.13. "Oznamenie o vyhlaseni" alebo "oznamenie o vyhlaseni verejného
obstaravania” znamena oznamenie podla zakona o VO prostrednictvom, ktorého bola
vyhladsena sutaZ na zaklade, ktorého bola uzatvorena tato zmluva o dielo

1.14.  "Vyzva na predkladanie ponuk" alebo "Vyzva" znamena oznamenie zverejnené vo
vestniku verejného obstaravania podia zakona o VO prostrednictvom, ktorym bola
vyhlasena sutaz, ktorej vysledkom bola uzatvorena tato zmluva o dielo

1.15. "Sat'azné podklady” znamena subor informéacii bez ohladu na ich tvar poskytnutych
v zmysle zakona o VO v sutazi v ramci sutaznych podkladov

1.16. "Doklady sut'aze™ znamena v3etky informacie a podmienky bez ohladu na ich tvar
poskytnute objednavatefom v sitazi (napriklad oznamenie o vyhlaseni, sttazné podklady

N Y e e e e ] e S e S e T R T T S W e e
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vratane ich vSetkych priloh, vysvetlenia poskytnuté verejnym obstaravatelom v ramci
sutaze a podobne)

1.17.  "Ponuka uchadzaéa", alebo len "Ponuka" znamena ponuka predlozena
Zhotovitelom v sltazi

1.18. "Prijatd ponuka" znamena ponuka predlozena Zhotovitelom v sutazi a v ramci
sutaze prijata Objednavatelom

1.19. "Predbezné technické rieSenie” znamena navrh zhotovitela predlozeny ako sucast
ponuky v sutazi bez ohladu na to & sa jedna a textovy alebo graficky format, ktorou
uchadza¢ navrhuje/navrhol, ¢o je predmetom jeho ponuky, &i uz obsahovo, spésobom
realizacie a dodavok, ktorym preukazuje ako, v akom rozsahu a kvalite zhotovi predmet
tejto zmluvy o dielo v pripade jej uzavretia

1.20. "Technické rieSenie” znamena Predbezné technické rieSenie ktoré bolo
objednavatelom v sutazi prijaté, a ktoré sa po prijati objednavatelom stalo zavaznym pre
realizaciu predmetu zmluvy o dielo. Ten isty vyznam mé aj PredbeZné technické rieSenie
Prijatej ponuky, kedZe ponuka bola prijata a tym je pre predmet zmluvy zavazna

1.21.  "Zmluva/Zmluvné dokumenty”, znamena Zmluvu o dielo, Oznamenie o prijati
ponuky, Ponukovy list, tieto Podmienky, Technicko — kvalitativne podmienky, Vykresy,
Suvisiace dokumenty a dal$ie dokumenty (pokial st nejake), ktorych zoznam je uvedeny
v Zmluve o dielo alebo v Oznameni o prijati ponuky

1.22. "Oznamenie o prijati ponuky" znamena oznamenie o forméalnom prijati Ponuky
objednavatefom vratane véetkych prilozenych dokumentov, ktoré zahriuju dohody medzi
stranami a st nimi podpisané.

1.23.  "Vykresy/Projektova dokumentacia" znamenajl projektovi dokumentaciu diela
(stavby) poskytnuté v sitaZi Verejnym obstaravatelom, vratanie ich upresneni, ako
napriklad vysvetlenia v ramci sitaze a podobne, a vsetky dodatocné, alebo zmenené
vykresy/Projektové dokumentacie vydané Zhotovitelom v stlade so zmluvou o dielo.

1.24. "Savisiace dokumenty" znamenaji dokument(y) s ndzvom Suvisiace dokumenty,
zostaveneé zhotovitelom a predloZené spolu s Ponukovym listom tak, ako je to uvedené v
Zmluve. Takyto dokument méze zahriovat supis poloZiek, udaje, zoznamy a rozpisy
sadzieb a/alebo cien. Suvisiacimi dokumentmi st aj dokumenty, ktoré je zhotovite!
povinny zhotovit' v zmysle Zmluvy o dielo

1.25. "Stavebny zakon" znamena zakon &. 50/1976 Zb. v platnom zneni

2. Strany a osoby
2.1."Strana" znamena objednavatela alebo zhotovitela, podla kontextu.

2.2."Objednavatel" znamena osobu oznagenu ako objednavatel a pravnych nastupcov tejto
osoby.

2.3."Zhotovitel" znamena osobu(y) oznagent ako zhotovitel a pravnych nastupcov tejto
0soby alebo oséb.

2.4."Stavebny dozor" znamena osobu stanoven( objednavatefom na to, aby konala ako
stavebny dozor pre Ucely zmluvy, alebo ini osobu uréend podla potreby objednavatelom
a ohlasenu zhotovitelovi.

2.5."Predstavitel zhotovitela" znamena osobu menovanu zhotovitelom v zmluve alebo
ur€enu podla potreby zhotovitefom, ktora kona v mene zhotovitela.

2.6."Pracovnici objednavatefa" znamena stavebny dozor, jeho pomocnikov podla,
zastupcu vo veciach technickych, koordinator projektu a vietkych ostatnych pracovnikov,
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robotnikov a dalSich zamestnancov stavebného dozora a objednavatela, ako aj vsetkych
ostatnych pracovnikov nahlasenych zhotovitefovi objednavatelom alebo stavebnym
dozorom ako zastupcovia objednavatela.

2.7."Pracovnici zhotovitefa" znamena predstavitela zhotovitela a véetkych pracovnikov,
ktorych zhotovitel vyuziva na stavenisku, &o méze byt personal, robotnici a dalsi
zamestnanci zhotovitela a ktoréhokolvek podzhotovitela a to v celom rade, a véetci dalsi
pracovnici, ktori pomahaju zhotovitelovi pri vyhotovovani diela.

2.8."Subdodavatel” znamena ktorlkolvek osobu uveden( v zmluve, alebo neuvedeny
vyslovne v zmluve ako sudodavatela alebo ktortkolvek osobu ustanovenu za
subdodavatela a to v celom rade, povereného vyhotovenim &asti diela, ako aj pravnych
nastupcov vetkych tychto oséb.

3. Datumy, skasky, lehoty a dokonéenie

3.1. "Zakladny datum" znamené& datum, posledny def na predloZenie Ponuky.

3.2. "Datum zacatia prac" znamena datum oznameny podla podélankov Zacatie prac v &asti
IIEII.

3.3. "Lehota vystavby" znamena dobu na vyhotovenie diela alebo jeho &asti (podla
okolnosti) podfia podélankov IV. Lehota vystavby v &asti "A", ktora je pocitana od datumu
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.4. "Preberacie skusky" znamenaju skadky, ktoré su Specifikované v Zmluve, alebo tie na
ktorych sa dohodnu obidve strany, alebo st nariadené ako zmena a ktoré st vykonané
podfa &lanku Preberacie skusky asti "E" predtym, neZ je dielo alebo jeho &ast (podfa
okolnosti) prebraté objednavatelom.

3.5. "Preberaci protokol" znamena dokument vydany podla &énku Preberanie stavby
objednavatelom v ¢asti "E".

3.6. "Skusky po dokonéeni” znamenaju skusky (pokial nejaké jestvuju), ktoré su
8pecifikované v zmluve a su vykonané v stlade s ustanoveniami Zvlastnych podmienok
po prebrati diela, alebo jeho ¢asti (podla okolnosti) objednavatefom.

3.7. "Zaruéna doba" (Lehota na oznamenie zavad) znamena obdobie pre oznamenie zavad
na diele, alebo jeho ¢asti (podla okolnosti) podfa podélankov Dokonéenie zostavajlcich
prac a odstranenie vad v ¢asti "E" tak, ako je uvedené v Prilohe k ponuke (so vietkymi
predizeniami podla podélankov PrediZenie zaruénej doby v ¢asti "E" poéitané od datumu,
kedy je dokontenie diela alebo jeho &asti potvrdené podla podélankov Preberacie
konanie a Prebratie ¢asti stavby v ¢asti "E".

3.8. "Protokol o vyhotoveni diela" (Protokol o ukongeni zaruénej doby) znamena
dokument vydany podfa podélankov Protokol o vyhotoveni diela v &asti "E".

3.9. "Def" znamena kalendarny den, a ,,rok" znamena 365 dni.

3.10. "Pracovny den" znamena den, ktory nie je diiom pracovného volna, alebo dfiom
pracovneho pokoja.

3.11. "Mesiac" znamena 30 dni.

3.12.  ,,Rok" znamena 365 dni.

4. Ceny aplatby
4.2. "Akceptovana zmluvna cena"” znamena &iastku potvrdent v Oznameni o prijati

ponuky za vyhotovenie predmetu zmluvy a odstranenie akychkolvek vad. Ak nie ie
potvrdena v oznameni o prijati ponuky, je fiou cena uvedena v ponuke ktora bola prijata.

e
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4.3. "Zmluvna cena" znamena cenu definovanu v podélanku lll. Zmluvna cena &asti "A"
a zahriiuje Upravy vykonané v sulade so Zmluvou.

4.4 "Naklady" znamenaju vSetky vydavky, ktoré zhotovitel vynaloZil (alebo, ktoré ma
vynalozit) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézii a podobnych poplatkov,
ktoré vSak nezahriiuju zisk.

4.5. "Potvrdenie koneénej faktury" znamena potvrdenie platby vydané podla podélankov
Vydanie potvrdenia kone&nej faktary v ¢asti "D"

4.6. "Koneény supis vykonanych prac" znamend dokument/sipis definovany v
podclankov Ziadost o potvrdenie kone¢nej faktury v &asti "D".

4.7. ,2Cudzia mena" znamena menu, v ktorej je splatna ¢ast' (alebo celd) zmluvna cena;
neznamena v8ak domacu menu.

4.8. "Potvrdenie Ciastkovej faktiry" znamena potvrdenie naroku na &iastkov( platbu,
vydaneé podla Casti "D" je véak iné nez Potvrdenie konecnej faktury.

49. "Domaca mena" znamena menu "Krajiny" (krajina v ktorej sa realizuje stavba).

4.10. ~ "Potvrdenie faktary" (potvrdenie platby) znamena potvrdenie opravnenosti faktdry
(ndroku na platbu) vydané podla kapitoly Casti "D"

4.11. "Supis vykonanych prac" znamena stipis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom
ako sucast Ziadosti o potvrdenie faktiry podlfa &lanku ¢asti "D" a to podla vzoru
stanoveného objednavatelom.

5. Prace a vybavenie
54. "Zariadenie zhotovitefa" znamena v3etky pristroje, stroje, vozidla, mechanizmy a
dalSie veci potrebné, alebo nevyhnutné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie
vSetkych zavad. AvSak zariadenie zhotovitela nezahriuje do¢asné dielo, zariadenia
objednavatela (ak nejaké je), technologické zariadenia, materialy a akékolvek dalsie veci,
ktoré maju tvorit' alebo tvoria ¢ast' trvalého diela.

5.2. "Vybavenie" znamena zariadenie zhotovitela, materialy, technologické zariadenia a
doc¢asné dielo, alebo ¢okolvek z toho tak, ako je to potrebné na vyhotovenie diela.

53 "Materialy" znamenaju veci v8etkého druhu (iné nez technologické zariadenie), ktoré
maju tvorit' alebo tvoria Cast trvalého diela, vratane materialov dodanych bez montaze (ak
take su), ktoré maju byt dodané zhotovitelom podra Zmiuvy.

54. "Trvalé dielo” znamen& prace a ich trvaly hmotny vysledok, ktoré maju byt
vyhotovené zhotovitelom podla Zmluvy.

5.5. "Technologické zariadenie" znamena pristroje, stroje a vozidla, ktoré maju tvorit
alebo tvoria ¢ast trvalého diela.

5.6. "Cast’ stavby" znamena &ast stavebného diela, $pecifikovanu v Prilohe k ponuke ako
¢ast’ (Usek), ak nejaka existuje.

5.7 "Docasné dielo” znamena vsetky prace a docasné konstrukcie a objekty (iné ako
zariadenie zhotovitela) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokonéenie stavebného
diela a odstranenie akychkolvek zavad.

5.8. "Dielo™ znamena "trvalé dielo" a pripadne "do&asné dielo", alebo ktorékolvek z nich,
podfa toho ¢o sa hodi.

m
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6. Dalsie definicie
6.1. "Dokumentacia zhotovitela” znamena vypocty, pocitatové programy a daldie
programove vybavenie (software), vykresy, prirucky, modely a dal$ie dokumenty technickej
povahy (ak nejake su) dodané zhotovitelom podia Zmluvy a v rozsahu podra zmluvy ak ta
stanovuje ich rozsah.

6.2. "Dokumentacia objednavatela” znamena dokumentaciu poskytnutt objednavatelov
v ramci sutaze, a to ¢i uz samotnl dokumentaciu, alebo aj ostatné podmienky sutaze.
Pritom je jedno v akom tvare alebo forméate bola poskytnuta

6.3. "Dokumentacie pre realizaciu, alebo realizaéna dokumentacia” znamena
dokumentaciu, ktorl zhotovitel vypracoval/dopracoval v zmysle platnych pravnych
predpisov, podmienok sitaze a tejto zmluvy a to v akejkolvek vystupnej forme.

6.4. "Dokumentacie skutoéného vyhotovenia"” znamena dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia diela, ktori je povinny zhotovitel odovzdat v zmysle platnych pravnych
predpisov a podmienok tejto zmluvy objednavatelovi pri odovzdani ukonéeného predmetu
tejto zmiuvy.

6.5. "Krajina" znamena krajinu, v ktorej sa nachadza stavenisko (alebo v&ésina z neho),
na ktorom ma byt vyhotovené trvalé dielo.

6.6. "Zariadenie objednavatela" znamena pristroje, stroje a vozidla (ak nejaké su) a
podobne, ktoré dava k dispozicii na pouzitie zhotovitefovi pri vyhotoveni stavebného diela
tak, ako sa to uvadza v technicko-kvalitativnych podmienkach: nezahriiuje vsak
technologicke zariadenie, ktoré neprevzal objednavatel.

6.7 "Vy$$ia moc" znamena vynimoé&nu udalost alebo okolnost':
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpeéit pred uzavretim Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat' a ktor( nie
je moZné v Zasade pripisat druhej strane.

6.8. "Pravne predpisy" znamenaju vsetku legislativu, nariadenia, vyhlasky a dalsie
pravne predpisy legalne ustanovenych organov verejnej spravy.

6.9. "Zabezpeka na vykonanie prac" (na splnenie zmluvnych zavidzkov)" znamena
zabezpeku (alebo zabezpeky) podla podélankov Zabezpeka na vykonanie préc (na
splnenie zmluvnych zavazkov) v ¢astiach "A“ a ,C").

6.10. "Stavenisko" znamena miesta, kde ma byt vyhotovené trvalé dielo a kde maju byt
dodané technologické zariadenia a materidly, ako aj akékolvek dalsie miesta, ktoré mézu
byt Specifikované v Zmluve ako sucast staveniska.

6.11.  "Nepredvidatelné okolnosti" znamenaji okolnosti, ktoré nemézu byt predvidané
(predpokladane) ani skisenym, a odborne zdatnym zhotovitefom k spracovaniu ponuky.
Medzi nepredvidatelné okolnosti nemozno zaradit' také, ktoré mohol zhotovitel zistit pri
spracovani ponuky, alebo ich mohol vzhladom na jeho pozadovant odbornost a
skusenost predvidat, alebo predpokladat

6.12. "Zmena" znamena akukolvek zmenu stavebného diela, ktora je nariadena alebo
schvalena ako zmena podla ¢élankov Zmeny a Upravy v &asti "E".

6.13. "doklad" znamena original dokladu (pisomnosti), alebo v zmysle platnych pravnych
predpisov Uradne osved&ena fotoképia originalneho dokladu

6.14. "fotokdpia dokladu™ znamend Uradne neoverena fotokdpia originalneho dokladu

7. Vyklad pojmov
e e e e
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9.

V Zmiluve, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nie¢o iné:

a) slova v jednom gramatickom rode oznacuju vetky rody,

b) slova v jednotnom Cisle oznaguju taktieZ mnozné ¢islo a slova v mnoznom gisle  oznaduju
aj Cislo jednotné,

c) ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit”, "odsuhlasit" alebo "sthlas/dohoda" vyzaduju, aby
suhlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne a

d) "pisomny" alebo "pisomné" znamenaju pisany ru¢ne, pisacim strojom, vytlageny alebo
zhotoveny elektronicky a existujuci v tlaéenej podobe,

e) ustanovenia obsahujlce vyraz ,naklady plus primerany zisk* vyZaduju, aby primerany zisk
bol maximalne dvadsatinou nakladov (5%).

Komunikacia
8.1. Kdekolvek tieto Podmienky predpokladaji schvalenie alebo vydanie suhlasu, potvrdenia,
schvalenia, rozhodnutia, oznamenia a poZiadania, takyto prostriedok komunikacie musi
byt
a) pisomny a odovzdany osobne (oproti potvrdeniu), doruéeny potou alebo kuriérom,
alebo prenasany za pouzitia akéhokolvek z vopred odsthlasenych systémov
elektronického prenosu a
b) dorugeny, na adresu prijemcu s tym, zZe:
i) ak prijemca oznami zmenu adresy, takato sprava/oznamenie sa potom dorudi
podfa toho a
ii) ak prijemca vopred neuviedol inak pri Ziadosti o schvalenie alebo suhlas inag,
mbZe sa sprava/ oznamenie o schvaleni zaslat' na adresu, z ktorej bola odoslana
Ziadost

8.2. Schvélenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesml bez rozumného dévodu
odopriet alebo odkladat. Ked je pre niektort zo stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava
je povinny zaslat' kopiu aj druhej strane. Ked jednej strane vyda oznadmenie druha strana
alebo stavebny dozor, kopia takého oznamenia sa musi zaslat podla okolnosti, bud
stavebnému dozorovi, alebo druhej strane.

Pravne predpisy a jazyk
9.1. Zmluva sa bude riadit pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.

9.2. Pre obe zmluvné strany s zavazné vSetky platné pravne predpisy platné na Gzemi
Slovenskej republiky, a to najmé zakony, vyhlasky, nariadenia vlady, Technické normy,
vieobecne zavazné nariadenia a pod.

9.3. Ak ma ktorakolvek cast zmluvnych dokumentov verzie napisané vo viac nez jednom
jazyku, bude mat' prednost verzia v slovenskom jazyku.

9.4, Jazyk pre komunikaciu je Slovensky jazyk.

10. Zavaznosti dokumentov

10.1. Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat ako vzajomne slvisiace. Pre Uucely
interpretacie bude poradie zavaznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:
a) Zmluva o dielo vratane jej priloh,
b) Platné pravne predpisy
c) Podmienky sltaze,
d) Ponuka predlozend v sutazi.

10.2. Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojzna¢nost alebo nezrovnalost, Opravnena
osoba konat' v mene zhotovitela vo veciach zmluvy je povinna vydat akékolvek potrebné
objasnenie alebo pokyn pre zhotovitela.

UBEC MURAN
ICO- 3785827
Objednavatel"
Zastupeny: Ing. Roman Goldschmidt, starosta
Miesto a datum: Muran, dia ... 2.5 0k 2015
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Podpis:

Zhotovitel’

/4

Zastupeny: Mgr. Martin Suchy, konatel

En Libre, s.1.0.
gpecidlne stavhy

: : . p z20 ‘
Miesto a datum: Bratislava, dna /?? ......... iy 930 31 Dobrohost 120
1&0: 35935 154

. pH: 5K2022006338
Podpis: ico
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Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:
Ciasto¢n4 revitalizacia a obnova ruiny hradu Murai — Strecha domu velitel’a

cast’ ""C" Vseobecné zmluvné podmienky

ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA
1. Vyzva k naprave

Ak zhotovitel' nesplni niektorii povinnost' podla Zmluvy, moZe stavebny dozor
oznamenim vyzvat' zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom case.
2. Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
2.1 Objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel:
a) nevyhovie pod¢lanku Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov v ¢asti "E"
alebo nesplni vyzvu podélanku Vyzva k naprave ,
b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokratovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o dielo,
¢) bez déovodného ospravedlnenia/vysvetlenia:
i. nepokracuje v pracach v sulade s ¢lankami Zalatie prac, oneskorenia
a preruSenie prac casti "E", alebo
ii. nesplni vyzvu vydanii podla podélankov Odmietnutie ¢asti "E", alebo
pod¢lankov Opravné prace casti "E" do 28 dni po jej obdrzani,
d) zadé celu zakazku ako subdodavku alebo Gast’ zdkazky ako subdodavku bez
sthlasu objednavatel'a, alebo postupi zdkazku,
e) ddjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo
mu vydané rozhodnutie o za¢ati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s
veritelmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti
pokratuje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo sprdvca menovany v
prospech veritel'ov, alebo pokial’ ddjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti,
ktoré¢ by mali (podl'a platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z
uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
f) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:
1. za to, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej Cinnosti v stvislosti so Zmluvou o
dielo, alebo
il. za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v  stvislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokial niekto z
pracovnikov, zmocnencov alebo subdodavatelov zhotovitel'a poskytne
alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok alebo
odmenu popisani v tomto pododstavci (f). Zdkonna provizia a odmena
pracovnikom zhotovitel'a viak neopraviiuje objednéavatel’a k odstipeniu od
Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajice pre neho z ustanoveni ¢lankov Poistenie v
¢asti "C" tejto zmluvy.

m
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2.2. Ak nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdze objednavatel’ odstapit
od Zmluvy o dielo okamzite. Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie z inych
dévodov ako je uvedené vods. 2.1. musi byt pisomné anadobudne u¢innost
uplynutim lehoty od doru¢enia vypovede so 14-diiovou vypovednou lehotou
zhotovitel'ovi alebo doru¢enim odstlipenia zhotovitel'ovi.

2.3.  Rozhodnutie objednédvatel'a odstupit’ od Zmluvy alebo vypovedat Zmluvu nerusi
Ziadne iné pravo objednavatel’a podl'a tejto Zmluvy alebo iné jeho prava.

2.4.  Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat' stavebnému dozorovi
akékol'vek poZadované vybavenie shvisiace s realiziciou stavebného diela
a zabezpecenim staveniska, dokumentaciu zhotovitel'a a inti projektovii dokumentéiciu
zhotovenu nim alebo pre neho. Zhotovitel' je povinny vyuZit' vietko svoje usilie k
tomu, aby okamzite splnil akykol'vek od6évodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi a
pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpeénost’ na stavbe.

2.5.  Po odstipeni mdzZe objednavatel’ dokonéit” stavbu a/alebo zariadit’, aby tak urobili iné
pravnické osoby. Objednavatel’ a tieto osoby potom mézu vyuzit celé vybavenie,
dokumentaciu zhotovitel'a a d’alSie projektové dokumentacie zhotovené zhotovitelom
alebo v jeho zastipeni.

2.6. A neddjde k takémuto postupu objednavatel’ potom oznami, Ze vybavenie zhotovitel'a
a docasné prace budu vydané zhotovitel'ovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti.
Zhotovitel urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

3. Ocenenie k datumu odstipenia

3.1.  Co najskér, bezodkladne, ako je to mozné, potom ¢o oznamenie o odstupeni podla
pod¢lankov Odstupenie od zmluvy v Casti "C" zo strany objedndvatel'a nadobudne
ucinnost’, bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod&lankami Rozhodnutia v
Casti "C", aby odsthlasil alebo ur¢il hodnotu prac, vybavenia a dokumentécie
zhotovitel'a a vsetkych d’alsich platieb splatnych zhotovitel'ovi za vykonané price v
stlade so Zmluvou.

4. Platba po odstipeni

4.1.  Potom, ¢o oznamenie o odstupeni podl'a podélankov Odstipenie od zmluvy zo strany
objednavatel'a v ¢asti "C" nadobudlo u¢innost, moze objednavatel”:

a) postupovat’ v zmysle pod¢lankov Naroky objednavatel’a,

b) odmietnut’ d’alSie platby zhotovitel'ovi, pokial’ nie st stanovené ceny vykonanych
prac, ich dokoncenie a odstranenie vietkych vad, $kody sposobené oneskorenim pri
dokonéeni (ak k nemu doslo) a vietky d’alsie naklady sposobené objednavatelovi
a/alebo obdrzat’ od zhotovitel'a nahradu za vSetky straty, ktoré znasa objednavatel a
v3etky mimoriadne ndklady na dokonéenie prac po zapocitani vietkych &iastok
splatnych zhotovitelovi podla pod¢lankov Ocenenie k datumu odstipenia. Po
obdrzani nahrady za vSetky tieto straty a mimoriadne vydavky vyplati objednavatel’
zostatok zhotovitel'ovi.

PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

5. Opravnenie zhotovitel’a prerusSit’ prace

5.1. Ak stavebny dozor nevyda potvrdenie v stlade s podélankami Vydanie potvrdenia
kone¢nej faktiry v casti "D" alebo objedndvatel neplni pod&lankov Finanéné
opatrenia objednavatel'a v Casti "E" alebo pod¢lankov Platba v ¢asti "D", mdze
zhotovitel potom, po uplynuti 2I1-dfiovej lehoty od doruenia oznamenia
objednavatelovi prerusit’ prace (alebo spomalit’ tempo prac) do tej doby, pokial
zhotovitel' neobdrzi potvrdenie o platbe, dostatoény dokaz alebo platbu, podla
okolnosti a podl'a toho, ¢o stoji v oznameni.

B T S R R o e e e o Y S N T W o s phpremverey
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5.2.

83:

5.4.

5.5,

Tento krok neobmedzuje narok zhotovitel'a na pokutu podl'a podélankov (Oneskorena
platba v Casti "D" a na odsttipenie podla pod¢lankov Odstipenie od zmluvy zo strany
zhotovitel'a v ¢asti "C".

Ak zhotovitel' nasledne obdrZi toto potvrdenie o platbe, dékaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vyssie uvedenom oznameni) predtym ako d4 oznadmenie o odstpeni, vrati
sa bez zbyto¢ného odkladu k normalnej praci.

Ak zhotovitel'ovi vznikne preukédzatelne oneskorenie a/alebo naklady désledkom
preruSenia prac (alebo spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom, oznami
zhotovitel' tito skutoénost’ stavebnému dozorovi, pri¢om mu vznikne narok podla
podclankov Poziadavky zhotovitela v &asti "C" na predizenie lehoty vystavby za
kazd¢ takéto oneskorenie, pokial je alebo bude dokon&enie oneskorené, podla
podélankov PrediZenie lehoty vystavby v &asti "E" ana =zaplatenie vSetkych
preukazatelnych nékladov z toho vzniknutych.

Po obdrzani takychto ozndmeni bude stavebny dozor postupovat’ v sulade
s pod¢lankami Rozhodnutia v ¢asti "E" tak, aby tieto zalezZitosti odsthlasil a nasledne
ich predlozil objednavatel'ovi na definitivne rozhodnutie.

6. Vypovedanie zmluvy zo strany zhotovitel’a

0.1

6.2.

6.3.

¥
N

Zhotovitel’ bude opravneny vypovedat’ Zmluvu o dielo, ak:

a) objednavatel’ zdsadnym sposobom opakovane neplni tu isti svoju povinnost podla

Zmluvy,

b) predizené preruSenie prac ma Vplyv na celt stavbu tak, ako to je popisané

v podélankoch Predizenie prerusenia v ¢asti "E", alebo

¢) ddjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti

nemu vydané rozhodnutie o zahédjeni konkurzného alebo pravneho konania, jedné s

veriteImi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje

spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo sprivca menovany v prospech

veritelov, alebo pokial' déjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali

podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

Ked’ nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdze zhotovitel' s 30-

dfiovou vypovednou lehotou vypovedat’ Zmluvu o dielo. Vypovedanie zmluvy musi

byt pisomné anadobudne u¢innost' uplynutim lehoty od dorucenia vypovede

objednavatel'ovi.

Rozhodnutie zhotovitela vypovedanie Zmluvy o dielo nerudi Ziadne iné pravo

zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo.

Ukonéenie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel’a

Po tom, ¢o ozndmenie o odstipeni podl'a podélankov Odstipenie od zmluvy zo strany

objednavatel'a v ¢asti "C", pod¢lankov Odstipenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a v

¢asti "C" alebo pod¢lankov Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvolnenie v

¢asti "C" nadobudlo u¢innost’, zhotovitel’ urychlene:

a) zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpe¢nost’ na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materidly a dalsie
prace, za ktoré obdrzal platbu,

c) odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly okrem tych, ktoré uZ
objedndvatel' zaplatil a/alebo ktoré si potrebné Kk zaisteniu bezpe&nosti na
stavenisku a nasledne opusti stavenisko.
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RIZIKO A ZODPOVEDNOST
8. Nahrada Skody
Zhotovitel' odSkodni objednavatela a jeho persondl, oprévnené osoby kontrolnych
organov v pripade akychkol'vek narokov, $kdd, strat a vydavkov (vratane pravnych
poplatkov a vydavkov) pokial
a) suvisia s telesnym tirazom, ochorenim, chorobou alebo smrt'ou, ktoré preukézatelne
vznikli v priCinnej stvislosti alebo z dovodu vykonavania prac zhotovitel'a podla
tejto zmluvy, vykonanim a dokongenim prac alebo odstrinenim akychkol'vek
zavad, pokial' nevznikli nedbanlivostou, Umyselne alebo porugenim Zmluvy
objednavatel'om
b) sa tykaju poskodenia alebo straty akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo
osobného (iné¢ho nez je dielo) do tej miery, Ze také poskodenie alebo strata:
i. vzniklo, alebo prebicha, alebo je désledkom realizicie a ukoncenia diela
a odstranenia zavad, a
. modZe byt pripisané akémukolvek zanedbaniu, Umyselnému skutku alebo
porusenie  Zmluvy  zhotovitelom, jeho zamestnancami, pripadne
sprostredkovatel'mi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestndvanou
kymkoI'vek z nich a jednd sa o zaleZitosti, ktoré mozu byt vylucené
z poistovacieho krytia.

9. Starostlivest’ zhotovitel’a o stavbu

9.1 Zhotovitel je plne zodpovedny za starostlivost’ o stavbu a vybavenie od d4tumu
zahdjenia préc az do doby, kedy je vydany (alebo sa povazuje, Ze bol vydany) preberaci

protokol podl'a pod¢lankov Preberacie konanie v ¢asti "E", ked’ zodpovednost za
starostlivost’ o stavbu prejde na objednavatel'a. Ak je preberaci protokol vydany (alebo
sa povazuje, Ze bol vydany) k etape alebo niektorej Casti stavby, zodpovednost’ za
starostlivost’ o etapu; alebo Gast’ stavby potom prejde na objednavatel'a.

9.2 Po tom, ¢o zodpovednost podl'a uvedeného presla na objednavatel'a, bude zhotovitel
zodpovedat’ za dozor o vSetky prace, ktoré treba vykonat ku diiu uvedenému
v preberacom protokole, pokial stavebny dozor nestanovi, Ze chybajice préce boli
dokonéené.

9.3 Ak stavba, vybavenie, materialy alebo dokumentécia zhotovitel'a utrpi akikol'vek stratu
alebo poskodenie behom obdobia, kedy =za starostlivost zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek dovodov, ktoré nie st uvedené v podélanku 11. (Rizika objednavatela),
zhotovitel’ na vlastné riziko a naklady stratu alebo poskodenie napravi tak, aby stavba,
vybavenie, materialy a dokumentécia zhotovitel'a zodpovedali Zmluve.

9.4 Zhotovitel bude rovnako zodpovedny za vietky straty alebo poskodenia spdsobené
akymkol'vek krokom zhotovitela po tom, ¢o bol vydany preberaci protokol. Tiez bude
zodpovedat’ za vSetky straty alebo poskodenia, ktoré sa objavia po vydani preberacicho
protokolu a ktoré vznikli v dosledku predchadzajicich &innosti, za ktoré bol zhotovitel
zodpovedny.

10. Rizika objednavatel’a:

a) vojna (€i bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty, invézia, ¢innost’ nepriatelov zo
zahranidia,

b) vzbura, terorizmus, revolucia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie
moci, alebo ob¢ianska vojna v krajine objedndvatel'a alebo zhotovitel'a,

¢) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami nez je personal
zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnove strelivo, vybusny material, material vyzarujici Ziarenie alebo spdsobujuci
kontamindciu radioaktivitou, pokial' nebola spdsobena tym, Ze tlakovu municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil zhotovitel’,

m
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e) tlakové viny zapricinené lietadlom alebo inymi vzdu$nymi objektmi pohybujicimi
sa rychlost'ou zvuku alebo nadzvukovou rychlost'ou,

f) pouZitie alebo zabratie Casti trvalého diela objednavatelom, okrem pripadov
popisanych v Zmluve,

g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek €asti stavby vypracovand zamestnancami
objednévatel’a alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednavatel

h) vSetky u€inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut’ nalezité opatrenia.

11. Désledky rizik objednavatel’a

11.1 Ak riziké uvedené v pod¢lanku 10. tejto asti "C" vedu ku stratam alebo poSkodeniu
stavby, vybavenia alebo dokumentécie zhotovitel'a, oznami to zhotovitel' bezodkladne
stavebnému dozorovi a napravi tuto stratu alebo poskodenie v rozsahu pozadovanom
stavebnym dozorom.

11.2 Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady v dosledku odstrafiovania tejto
straty alebo poSkodenia, poda zhotovitel’ stavebnému dozorovi d’alsie oznamenie a
vznikne mu narok podl'a pod¢lankov Poziadavky zhotovitel'a v ¢asti "C" na:

a) predizenie ¢asu v dosledku tohto oneskorenia, pokial je alebo bude preukazatel'ne
dokonéenie oneskorené, podl'a podélankov PrediZenie lehoty vystavby v &asti "E" a

b) zaplatenie vSetkych preukdzatelnych nékladov, ktoré zhotovitelovi v tejto
stvislosti vznikli.

11.3  Po obdrzani tohto d’alSieho upozormenia bude stavebny dozor postupovat’ v stilade
s pod¢lankami Rozhodnutia tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

12. DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

12.1 V tomto pod¢lanku "porudenie" znamena porusenie (alebo tidajné porusenie)
akéhokol'vek patentového prava, registrovanej projektovej dokumentacie, autorského
prava, ochrannej znamky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych

dusevnych alebo vlastnickych prav stvisiacich so stavbou; a "narok" znamend néarok
(alebo postup pri uplatiiovani naroku) pri obvineni z poruSenia.

12.2  Kedykol'vek niektora zo stran neoznami druhej strane narok do 28 dni po jeho vzniku,
bude to povazované, Ze sa vzdala vietkych prav na od$kodnenie podl'a tohto &lanku.

12.3  Zhotovitel' odSkodni objednavatel’a a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akych-
kolI'vek narokov, ktoré vzniknu v stvislosti s pouzivanim, predajom vybavenia, alebo
projektovou dokumentaciou, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

12.4 Ak ma strana pravo na odskodnenie podl'a tohto ¢lanku, povedie odskodnujtica strana
(na svoje naklady) jednanie veduce k vyrieSeniu naroku a vietkych sudnych sporov
alebo arbitrazneho konania, ktoré z tohto mdZu vzniknut'. Druh4 strana sa bude na
poziadanie a naklady odskodiujicej strany, ztc¢astiovat’ rokovani ohl'adne naroku.
Tato druha strana (a jej personal) neurobi Ziadne prehlasenie, ktoré by mohlo poskodit’
od3kodnujucu stranu, pokial’ odSkodiujtica strana nezanedbala vedenie nejakého
rokovania, sudneho sporu alebo arbitraZzneho konania, ked’ k tomu bola druhou stranou
vyzvana.

13.  Obmedzenie zodpovednosti

13.1 Ziadna zo stran nebude zodpovedna druhej strane za §kody z pouzivania akéhokol'vek
diela, stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za int nepriamu alebo naslednu stratu
alebo $kodu, ktora druhej strane vznikne v suvislosti so Zmluvou, inak neZ v stlade s
pod¢lankami Platba pri odstipeni v ¢asti "C" a pod¢lankov Néahrada skody) v ¢asti
N

13.2  Celkova zodpovednost zhotovitel'a voci objednavatel'ovi podl'a Zmluvy, alebo v si-
vislosti s fiou, ina neZ podl'a pod¢lankov Elektrina, voda a plyn v ¢asti "E", pod¢lan-
kov Nahrada Skody v Casti "C" a pod¢lankov DuSevné a priemyselné vlastnicke prava
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13.3

v ¢asti "C", nepresiahne zmluvnu cenu.
Tento ¢lanok neobmedzuje zodpovednost’ v pripade podvodu, umyselného nesprivne-
ho jednania, alebo bezohl'adného poéinania vinnou stranou.

POISTENIE

14. VSeobecné poziadavky na poistenie

14.1.

14.2.

14.3

14.4

14.5.

14.6

14.7.

14.8.

V tomto ¢lanku "Poist'ujica strana" znamena, Ze u kazdého druhu poistenia je strana
zodpovedna za u¢innost’ a udrZiavanie poistenia, ktoré je $pecifikované v prislusnom
pod¢lanku. Podla tejto zmluvy sa poistujiicou stranou rozumie vyhradne zhotovitel’.
Kedykol'vek je poistujucou stranou zhotovitel’, bude kazdé poistenie uzatvorené
s poistovatel'mi za podmienok schvalenych objednavatel'om.
VyZaduje sa hromadné poistenie, podl'a ktorého bude zmluva platit’ jednotlivo pre
vSetky poistenia, ako by pre kazdého z hromadne poistenych bola vydana samostatna
poistna zmluva.
Platby podl'a kazdej poistnej zmluvy proti strate alebo poskodeniu budu poskytované
v mene euro, poZzadovanej pre nahradu straty alebo $kody. Platby od poistovatela
budu pouzité na napravu strat alebo §kod
Zhotovitel’ bude kedykol'vek na poziadanie objednavatel'a predkladat’
objednavatel'ovi:
a) dokazy, Ze poistenia popisané v tomto &lanku st v platnosti, a
b) kopie poistnych zmlav pre poistenia popisané v pod€lankoch Poistenie predmetu
zmluvy v casti "C" a pod¢lankoch Poistenie proti zraneniu oséb a $kodam na
majetku v ¢asti "C",
¢) dokazy o uhradeni splatného poistného,
Zhotovitel je povinny objednévatel'ovi predloZit’ dokaz o splneni jeho povinnosti
podla pod¢lankov Poistenie v Casti "C" najneskor 7 dni pred za¢atim prac na predmete
zmluvy.
KaZzda zo stran splni podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmluv. Poist'ujica strana
bude informovat’ poistovatel'a o vSetkych délezitych zmenach vo vykone prac a musi
zabezpecit', aby poistenie bolo udrziavané v stilade s tymto ¢lankom.
Zhotovitel' neuskuto¢ni Ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez
predchadzajuceho stihlasu objednavatel’a.
Ak zhotovitel' neuzavrie a neudrzi v platnosti niektoré poistenie, ktoré ma podl'a
Zmluvy uzavriet’ a udrziavat, alebo neposkytne uspokojivé dokazy a kopie poistnych
zmluv v stlade s tymto ¢lankom, m6Ze objednavatel’ podla svojho uvazenia a bez
toho aby to ovplyvnilo jeho narok z ktorékol'vek inych prav alebo nahrad uzavriet
poistenie pre dolezité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvna cena bude podla
toho upravend o vysku tychto ¢iastok uhradeného poistného. Odpocita sa to z platieb
za zmluvnu cenu.

15. Poistenie predmetu zmluvy

15.1.

Zhotovitel’ poisti predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujicu stavbu, na ktorej sa ma stavba
podla tejto zmluvy realizovat’, technologické zariadenia, materialy a dokumentaciu
minimalne na pokrytie nakladov na uvedenie do pdvodného stavu, vratane nakladov na
demoldciu, odstranenie sutiny a odborné honorare a usly zisk. Toto poistenie bude

v platnosti odo dia, v ktorom budu predloZené dékazy podl'a podélankov Vieobecné
poziadavky na poistenie v ¢asti "C", az do doby vydania preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ bude udrziavat toto poistenie tak, aby bolo zabezpe&ené krytie aZ do doby,
kedy bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poSkodenie, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’ a ktoré vzniknu z pri¢in, ktoré sa vyskytnu pred vydanim
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Preberacieho protokolu a pre straty a po§kodenia zapri¢inené zhotovitelom poéas inych
¢innosti (vratane ¢innosti podl'a élankov Zodpovednost' za vady v Casti "E").

15.2 Zhotovitel poisti svoje zariadenia minimalne na sumu preplatenia plnej hodnoty
zariadeni, vratane dodavky na stavenisko. Pre kazdu ¢ast’ zariadeni zhotovitel'a musi
byt poistenie u¢inné, a to v priebehu doby, ked su dopravované na stavenisko az do
doby, ked’ uZ nie je viac potrebné ako zariadenie zhotovitela.

15.3  Pokial nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podl'a tohto ¢lanku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitelom ako poistujiicou stranou,

b) bude kryt’ vietky straty a skody z akychkol'vek pri¢in neuvedenych v podélankov
Rizika objednavatela v ¢asti "C"),

¢) bude tiez kryt' stratu alebo poSkodenie spdsobené na &asti stavby, ktoré mozno
pripisat’ tomu, Ze objednévatel’ pouziva alebo obsadil int ¢ast stavby a straty alebo
Skody od rizik uvedenych v podélankoch Rizika objednavatela v ¢asti "C", mimo
rizik, ktoré su nepoistitelné za obchodne prijatelnych podmienok, s
odpotitatelnymi polozkami za vznik poistnych udalosti, ktorych styka vyluka
poistenia,

d) bude zahfiiat’ poistenie stavby ako takej proti $kodam z vy$$ej moci, vandalizmu a
kradeze.

15.4 Ak uplynie viac ako jeden rok od zikladného datumu, prestane byt poistenie popisané
vySSie v ods. 4 pism. d) k dispozicii za prijatelnych obchodnych podmienok, oznami
to zhotovitel' (ako poist'ujlica strana) objednévatel'ovi, spolu s podrobnymi tudajmi.
Objednavatel’ potom bude mat’ podl'a pod¢lankov Naroky objednavatel’a v ¢asti "E"
narok na zaplatenie sumy, ktora je ekvivalentna k tymto komeréne primeranym
podmienkam, a akti by mal zhotovitel’ otakavat,, Ze bude zaplatend za poistenie, a
pokial nezaisti toto poistenie za prijatel'nych obchodnych podmienok, Ze suhlasi s
vypustenim podl'a pod¢lankov Vieobecné poziadavky na poistenie ¢asti "C".

16. Poistenie proti zraneniu oséb a $koddm na majetku

16.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet’ pred nastupom na stavenisko poistnti zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti kaZdej strany za stratu, poskodenie, smrt alebo
telesnt ujmu, ktoré by mohlo postihnit’ fyzicky majetok (s vynimkou veci poistenych
podl'a pod¢lankov Poistenie predmetu zmluvy v &asti "C", alebo niektort osobu (s
vynimkou 0sdb poistenych podl'a podélankov Poistenie zamestnancov zhotovitel'a v
casti C, ktoré modze vzniknut’ z plnenia Zmluvy zhotovite[om, ku ktorému doslo pred
vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.

16.2.  Toto poistenie bude uzatvorené pre maximalne poistné plnenie na jednu udalost’, so
ziadnym obmedzenim na po¢et poistnych udalosti.

16.3.  Pokial nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia Specifikované v tomto &lanku:

a) budu G¢inné a udrZiavané zhotovitelom ako poist'ujicou stranou,
b) budi v spoloénom mene obidvoch stran,
¢) budu rozsirené na krytie zodpovednosti za vietky straty a poskodenia na majetku
objednavatel'a (s vynimkou veci poistenych podl'a pod&lankov Poistenie predmetu
zmluvy v Casti "C", ktoré vznikli pri  realizacii stavby, a
d) m6zu vSak vyiat’ zodpovednost v rozsahu, ktory vznikne z:
1. prava objedndvatela mat’ vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a
vlastnit’ tento pozemok pre trvalé dielo,
ii. priCiny uvedenej v ¢lankov Rizika objednavatela v ¢asti "C", s vynimkou
pripadov  kedy je krytie dostupné za rozumnych obchodnych podmienok.
17. Poistenie zamestnancov zhotovitel’a

17.1. Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat’ poistenie zodpovednosti za poskodenia, straty a

vydavky (vratane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vzniknu zo zranenia,

M
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ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkol'vek osoby zamestnanej u zhotovitel'a alebo
kohokol'vek iného, zo zamestnancov zhotovitel'a.
17.2.  Objednavatel a stavebny dozor budu tiez odskodneni na zaklade poistnej zmluvy,
s vynimkou pripadu, Ze toto poistenie mdze vylucovat’ straty a naroky v rozsahu, ktory
vznikne z ¢innosti alebo nedbalosti objednavatel'a alebo personalu objednavatela.
17.3. Poistenie bude udrziavané v platnosti a s u¢innostou pocas celej doby, kedy sa tento
personal zicastni realizacie stavby. Poistenie zamestnancov subdodavatel'a moze
uzavriet subdodavatel’, ale zhotovitel’ bude zodpovedny za dodrZanie tohto &lanku.

VYSSIA MOC
18. VysSia moc
VysSia moc méZe zahfat', aviak neobmedzuje sa iba na vynimoé¢né udalosti alebo
okolnosti, uvedené nizsie ak st splnené vyssie uvedené podmienky (a) az (d):

a) vojna, vojnovy stav (¢i bola alebo nebola vojna vyhldsend), invéazia, ¢innost’
cudzich nepriatel'ov,

b) vzbury, teroristické akcie, revolicia, povstanie, ozbrojena alebo uchvatitelI'ska sila,
alebo ob¢ianska vojna v krajine, .

¢) nepokoje, zmitok, neporiadok, strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi
ako je persondl zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnoveé strelivo, vybuSny materidl, material vyzarujici radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked’ je pouZivanie streliva, vybusného
materialu, radioaktivnych latok mozné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi si napr. zemetrasenie, vichrica, zaplavy, poZiar
spdsobeny bleskom ...

f) pandémia — koronavirus COVID 19

19. Oznamenie o vysSej moci

19.1. Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podla
Zmluvy z dévodu vy$Sej moci, potom poda ozndmenie druhej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vys$§iu moc a bude $pecifikovat’ povinnosti, ktoré
nemoze vykonavat’ z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt podané do 5
pracovnych dni potom, ¢o ziskala vedomost’ o dolezitych udalostiach alebo
okolnostiach vytvarajucich vy$$iu moc. Potom, ¢o strana podala toto oznamenie bude
ospravedlnend z plnenia tychto povinnosti na tak dlha dobu, pokial’ vy$§ia moc
preukazatel'ne brani v ich vykonavani.

19.2.  Bez ohl'adu na dal$ie ustanovenia tohto ¢lanku, vyssia moc sa nevzt'ahuje na
povinnosti jednej strany vykonat’ platby druhej strane na zaklade Zmluvy.

19.3  Odchylne je dohodnuté, Ze aj bez splnenia vyssie uvedenych podmienok sa za Vys§iu
moc vzdy povazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ak povinnej strane brani v
splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti viac ako 15
dni, a to tuto predovSetkym bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i povinna strana v ¢ase vzniku
zavizku prekazku predvidala alebo mohla predvidat’ (vratane ibytku alebo nedostatku
zamestnancov a/alebo dodavatel'ov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie &innosti).
O primerany ¢as z dovodu trvania VysSej moci (vratane primeraného ¢asu na obnove-
nie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktort sa Vy$§ia moc vztahuje predl-
Zuje, strana nie je v omeSkani, ani vinom poruseni tejto povinnosti a strana je oprav-
nena prerusit’ plnenie.

20. Povinnost’ minimalizovat’ oneskorenie

20.1. Kazda strana po cely ¢as vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nésledkom vy3$ej moci.
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20.2,

21.

Z1.1.

21,2,

22,

Strana poda oznamenie druhej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vy$Sou mocou.

Désledky vyssej moci

Ak sa zhotovitel'ovi brani vo vykondvani niektorych jeho povinnosti podl'a Zmluvy

z doévodu vysSej moci, ¢o ozndmil podla pod¢lankov Ozndmenie o vy$Sej moci v &asti
"C" a vznikne mu oneskorenie a/alebo naklady nésledkom toho, Ze nemohol tieto
povinnosti plnit, zhotovitel' ma narok podl'a pod¢lankov Poziadavky zhotovitel'a v
¢asti "C" na prediZenie lehoty vystavby za takéto oneskorenie, pokial' dokonéenie je
alebo bude oneskorené preukazatel'ne z tohto dovodu, podl'a podélankov PrediZenie
lehoty vystavby v Casti "E".

Po obdrzani tohto oznamenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankami
Rozhodnutia v ¢asti "E" tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Vys§ia moc ovplyviiujica subdoddvatel’a

Ak ktorykol'vek z subdodavatel'ov je opravneny podl'a akejkol'vek zmluvy alebo
dohody, vzt'ahujicej sa na dielo na Ul'avu v désledku vysSej moci za podmienok
dodato¢nych alebo obsiahlejsich ako je uvedené v tomto ¢lanku, takéto dodatoéné alebo
rozsiahlejSie pripady alebo okolnosti vys$$ej moci nezbavia zhotovitel'a jeho povinnosti,
alebo ho neopraviuju na ulavu podl'a tohto ¢lanku.

23. Dobrovol’né odstiipenie od zmluvy, platba a uvol’nenie

23:1;

232,

23.3.

Ak bréani vy$sia moc, ktora bola ozndmena podl'a podélankov Oznamenie o vysie;j
moci v Casti "C" realizacii v zasade celej rozostavenej stavby po nepretrziti dobu 84
dni, alebo pri viacerych opakujtcich sa obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako
140 dni, z rovnakého dévodu oznamenej vy$sej moci, potom moze jedna strana dat’
druhej ozndmenie o odstipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukonéenie platné po 7
dfioch po podani oznamenia, a zhotovitel’ bude postupovat’ v sulade s pod&lankami
Ukoncenie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel'a.

Pri takom ukonceni urci stavebny dozor hodnotu vykonanych prac a vyda potvrdenie
faktary, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve;

b) naklady na technologické zariadenia a materialy objednané pre stavbu, ktoré boli
dodané zhotovitel'ovi, alebo ich doddvku je zhotovitel povinny prijat: Tieto
technologické zariadenia a materidly sa stdvaji majetkom (a rizikom)
objednéavatela, az za ne objedndvatel’ zaplati, a zhotovitel ho da k dispozicii
objednavatel'ovi;

c) vietky daldie naklady alebo zavizky, ktoré za danych okolnosti vznikli
zhotovitel'ovi v snahe dokon¢it’ prace;

Bez ohl'adu na iné ustanovenia tohto ¢lanku, ak vznikne akékol'vek udalost’ alebo

okolnost’ vymykajica sa kontrole stran (vratane vy$§ej moci, ale neobmedzujtc sa len
na fu), ktord znemoznuje jednej alebo obidvom stranidm plnenie jej alebo ich
zmluvnych povinnosti, alebo ich robi nezdkonnymi, alebo ktora na zéklade pravnych
predpisov, ktorymi sa riadi Zmluva, opraviiuje strany na uvolnenie z d’al3ieho plnenia

Zmluvy, potom po oznadmeni takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej
strane:

a) strany budi zbavené d'alSicho plnenia bez poskodenia prav niektorej strany s
ohl'adom na predchadzajice nedodrzanie Zmluvy, a

b) suma splatné objednavatelom zhotovitel'ovi bude v rovnakej vyske, aka by bola
byvala splatna podla pod¢lankov Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba
auvolnenie, ak by bola Zmluva ukonfenia podla podélankov Dobrovolné
odstupenie od zmluvy

24. Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.
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24.1 Zhotovitel' je povinny si zabezpetit' (na svoje naklady) zébezpeku na splnenie
zmluvnych zévédzkov (dalej len ,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov*) vo
vySke rovnajucej sa 4 % (slovom: Styrom percentam) zmluvnej ceny (vratane DPH)
diela uvedenej vélanku III. ZMLUVNA CENA ¢asti wB” zmluvy a to
prostrednictvom bankovej ziruky alebo zloZenim finanénych prostriedkov na udet
verejného obstaravatel'a, a to najneskdér do terminu odovzdania staveniska.

24.2 Zhotovitel bude pisomne objednavatelom (zaroveli spozvinkou na prevzatie
staveniska) vyzvany na zloZenie zabezpeky na splnenie zmluvnych zavizkov ato v
lehote 10 (desat) pracovnych dni pred diiom uréenym objednavatelom ako riadny
termin odovzdania staveniska. 'V pripade, Ze zabezpeku na splnenie zmluvnych
zavézkov v tomto termine nepredloZi, bude sa tato skutognost’ povazovat za akt
zmarenia odovzdania staveniska. Nahradny termin na odovzdanie a prevzatie
staveniska bude objedndvatelom uréeny aZ po zloZeni zibezpeky na splnenie
zmluvnych zavidzkov, pricom lehota, ktora uplynie medzi riadnym terminom
andhradnym terminom odovzdania staveniska bude na ukor lehoty vystavby
stavebného diela (v uvedenom pripade lehota vystavby zagina plynat odo dia
zhotovite[om zmareného aktu odovzdania a prevzatia staveniska).

24.3 Zhotovitel musi zabezpeCit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platnd a
vymahatelna dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokoné&i dielo a neodstrani
vietky jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky na vykonanie prac $pecifikujti ddtum
vypriania jej platnosti a zhotovitel' nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni
diela do terminu 28 dni pred datumom vyprSania zaruky, potom zhotovitel bude
povinny prediZit’ platnost zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy, kym dielo nebude
dokoncené a vietky vady odstranené.

24.4 Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ voéi zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie prac vyjmic ¢iastok, na ktoré je oprdvneny v zmysle Zmluvy
v nasledujtcich pripadoch:

a) ak zhotovitel’ nepredizi platnost’ zabezpeky na vykonanie prac tak, ako je to opisané
v predchadzajiicom odseku; v takomto pripade mdZe objednavatel’ pozadovat’ plni
Ciastku zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel' nezaplati objednévatelovi opravnent &iastku a to bud’ odsthlasent
zhotovitel'om alebo stanoventi podl'a podélankov Naroky objednavatela v Gasti "E"
alebo podl'a ¢lankov Poziadavky, spory v ¢asti "C", do 42 dni po tomto odsthlaseni
alebo rozhodnuti,

¢) ak zhotovitel' neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani ozndmenia od objednavatel’a,
ktorym sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane takd situdcia, ktora opraviiuje objednéavatel'a odstipit’ od zmluvy o dielo
podl'a pod¢lankov Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatela v ¢asti "C" a to
bez ohl'adu na to, ¢i ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

24.5 Objednavatel je povinny od3kodnit’ zhotovitel'a a zabezpetit', aby mu nevznikla Ziadna
ujma (8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v ddsledku
Cerpania zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu, na ktory objednavatel’ nemal narok.

24.6 Objednavatel’ je povinny vratit' zabezpeku na vykonanie prac zhotovitelovi najneskor
do 21 dni potom, ako dojde k podpisu Protokolu o vyhotoveni diela s uvedenim, ze
dielo bolo zrealizované bez vad a nedorobkov.

ZMLUVNE SANKCIE

25. Zmluvné sankcie
25.1. Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatel'a do omeskania s dodanim
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predmetu zmluvy alebo jeho vybratych &asti oproti schvalenému harmonogramu podl'a
¢lankov Harmonogram préac v ¢asti "E" alebo lehoty vystavby podla &lanku IV. Lehota
vystavby v Casti "A" tejto zmluvy je objedndvatel opravneny wdtovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy deti oneskorenia, ktory uplynie
medzi stanovenou lehotou pre dokoncenie a odovzdanie diela a ditumom uvedenym v
protokole o prebrati pric pokial’ neprekro¢i 10 dni, 0,05 % pri prekro¢eni 10 dni do 20
dni nad 20 dnf 0,2 %, az do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednavatel’a na odskodnenie alebo na nahradu skody.

25.2. Ak sa objednévatel’ dostane do omeskania s Ghradou opravnene vystavenej faktiry so
vetkymi poZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla tejto zmluvy je
opravneny uctovat’ objedndvatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za
kazdy den omeskania az do zaplatenia.

25.3. Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi v lehotach stanovenych v tejto zmluve
doklad o poisteni jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v &lankoch Poistenie v
Casti "C" tejto Zmluvy, je objednavatel’ opravneny uétovat’ mu zmluvnu pokutu vo vyske
0,01 % ceny diela, alebo jeho ¢asti, ku ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvni
povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny narok objednavatel'a na nahradu skody.

25.4. Ak zhotovitel nezabezpeti poistenie jeho zodpovednosti podla tejto Zmluvy od
prevzatia staveniska aZ do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na poziadanie
objedndvatela o tom v stanovenom termine nepredlozi dokaz ma objednavatel pravo
uctovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % ponukovej ceny diela, alebo jeho &asti, ku
ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnu povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narok objednavatel'a na ndhradu §kody.

25.5. Ak zhotovite' neprevezme bez relevantného doévodu  stavenisko alebo zmari
odovzdanie staveniska je objednavatel’ opravneny uétovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske
500,- € za kazdy den omeskania aZ do prevzatia staveniska.

25.6. Ak zhotovitel' preukézatel'ne porusi ustanovenia bodov 13.1.10 alebo 13.1.11 alebo
13.1.12 (¢i jednotlivo alebo v stibehu) Zmluvy &ast’ ,E* je objednavatel opravneny
uctovat’ mu zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,- € za kazdé porusovanie predmetnych
povinnosti zhotovitel'a. Zmluvnu pokutu mozno ulozit' opakovane a zaroveii tym nie je
dotknuty pripadny narok objednavatel'a na ndhradu $kody.

25.7. Za kazdé iné konanie zhotovitel'a, ktoré je preukazatel'ne definované touto zmluvou
ako podstatné poruenie povinnosti zhotovitel'a, je objednavatel' opravneny G&tovat’ mu
zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za kazdy defi trvania poruSovania predmetnych
povinnosti zhotovitela.

POZIADAVKY, SPORY

26. Poziadavky zhotovitel’a

26.1. Ak sa zhotovitel domnieva, e ma nérok na prediZenie lehoty pre dokonéenie stavby
a/alebo na dodato¢nu platbu podl'a ktoréhokol'vek ¢lanku tychto Podmienok, alebo ak
podla Zmluvy, oznami to zhotovitel stavebnému dozorovi a objednavatelovi s
popisom skuto¢nosti alebo okolnosti, za ktorych vznikol tento narok. Ozndmenie musi
podat’ stavebnému dozorovi najskor ako je to mozné, ale nie neskér ako 14 dni po tom,
o sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet) o vzniku predmetnych udalosti
alebo okolnosti. Oznamenie musi obsahovat’ minimalne : ndzov diela/zakazky, zmluvu
odielo na zaklade ktorej sa zakazka realizuje, opis rozhodujtcich skutoénosti
o ktorych sa zhotovitel domnieva, ¢ m4 narok na prediZenie lehoty na dokoncenie
stavby, datum a podpis zhotovitel'a.

26.2. Ak zhotovitel' nepredloZi ozndmenie o néroku v lehote 14 dni, ¢as dokonéenia stavby
sa nesmie prediZit, zhotovitel' nesmie mat narok na dodatoénti platbu a objednavatel’

M
00— e R

Ciasto&na revitalizacia a obnova ruiny hradu Murar — Strecha domu velitela
Strana 11



Zmluva o dielo ¢ast "C" V&eobecné zmluvné podmienky

%

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Zb.T.

26.8.

bude zbaveny celkovej zodpovednosti v stvislosti s narokom. Inak budu platit’
nasledujuce ustanovenia tohto podélanku.
Zhotovitel' predlozi d’al8ie dokazy podporujuce dovody pre narok, vietko vzt'ahujice
sa k danej skuto¢nosti ¢i okolnosti.
Zhotovitel' bude uchovavat’ vsetky vedené ziznamy, ktoré by mohli byt' dolezité pre
zdbvodnenie ndroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatel'nych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednavatel zavizoval, moze stavebny
dozor potom, ¢o obdrZal ozndmenie podla tohto podélanku skontrolovat vedenie
zaznamov a/alebo ulozit’ zhotovitel'ovi, aby viedol d’alie zaznamy. Zhotovitel' umozni
stavebnému dozorovi, aby preveril vietky tieto zaznamy a ked’ je o to poziadany
odovzda stavebnému dozorovi ich kdpie.
Do 21 dni potom, ¢o sa zhotovitel’ dozvedel (alebo mohol dozvediet)) o udalosti alebo
okolnosti, z ktorych vyplyva narok, alebo v inej lehote, ktora moze byt’ navrhnuté
zhotovitelom a schvélend stavebnym dozorom, predlozi zhotovitel stavebnému
dozorovi a objednavatelovi ndrok so vSetkymi podrobnostami, so vietkymi
podrobnymi argumentmi, na ktorych sa zaklad4 narok na predizenie lehoty a/alebo
dodato&nu platbu. Ak udalost’ alebo okolnost’ z ktorych vznikéa narok pokracuje,:

a) tento podrobny narok bude povaZovany za predbezny,

b) zhotovitel' je povinny zasielat’ d’alsie predbezné naroky v mesacnych intervaloch;
udd v nich nazhromazdené oneskorenie a/alebo pozadovani &iastku a daldie
podrobnosti, ktoré mézu byt stavebnym dozorom pozadované a

¢) zhotovitel' zasle kone¢ny narok do 14 dni po skonéeni dévodov, vyplyvajucich zo
skuto€nosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktorda mdze byt navrhnutéa zhotovitefom
a schvalena stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Do 21 dni po obdrzani néroku alebo d’alich podrobnosti, ktoré podporuju predchéadza-

juci ndrok, alebo v inej lehote, ktora bola navrhnuta stavebnym dozorom a schvélena

zhotovitel'om, zasle stavebnému dozorovi svoj suhlas alebo nesthlas s podrobnym
komentdrom. Moze si tieZ vyZiadat' d’alsie nutné podrobnosti, avsak musi dat’ svoje
stanovisko k zasadam naroku v danom ¢ase.

Kazdé¢ potvrdenie faktury bude obsahovat &iastky za vietky naroky, ktoré boli opod-

statnené podla prislusnych ustanoveni Zmluvy. Pokial a pokym dodané poskytnuté

doklady nie st postadujtice k tomu, aby zdévodnili cely narok, méa zhotovitel' narok
iba na zaplatenie takej Casti poziadavky, ktort by bol schopny preukazat’.

Stavebny dozor je povinny postupovat’ v stilade s podélankami Rozhodnutia v Gasti

"E", aby odsthlasil alebo uréil (i) prediZenie lehoty vystavby (pred jej vypr$anim

alebo po fiom) v sulade s podélankami Predizenie lehoty vystavby v €asti "E" a/alebo

(i1) dodato€nii platbu (ak vobec), na ktord ma zhotovitel’ narok podla Zmluvy,

Poziadavky tohto pod¢€lanku sa pridaju k poziadavkdm uvedenych v inych podélan-

koch, ktoré je moZné pouzit' pre narok. Pokial zhotovitel' nesplni tento alebo iny

pod¢lanok v stvislosti s ndrokom, prediZenie lehoty vystavby a/alebo dodato¢na
platba vezmu do uvahy rozsah (pokial existuje), a kym nesplnenie branilo v riadnom
vySetreni naroku, ak ale narok nie je vyfaty na zaklade druhého odstavea tohto &lanku.

27. Spory

27.1.

27.2.

Vsetky spory, ktoré pripadne vzniknii medzi zmluvnymi stranami z pravneho vztahu
zaloZen¢ho touto zmluvou, ako aj zo suvisiacich pravnych vztahov (vritane
zodpovednostnych pravnych vztahov), sa budi zmluvné strany snazit vyriesit’
predovSetkym mimostidnou dohodu, akceptovatelnou oboma zmluvnymi stranami.

Ak sa spor nepodari vyriesit’ mimosudne, zmluvné strany dohodli, Ze takyto spor budu
riesit’ sidnou cestou v zmysle platnych pravnych predpisov.

%

Ciastogna revitalizacia a obnova ruiny hradu Muran — Strecha domu velitela

Strana 12



Zmluva o dielo ¢ast "C" VSeobecné zmluvné podmienky

m

DORUCOVANIE PISOMNOSTI]

28. Dorucovanie pisomnosti

28.1.  Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatelom a zhotovitel'om sa bude usku-
tociiovat v Statnom jazyku spdésobom, ktory zaruéi trvalé zachytenie obsahu, pricom
sa moZe uskutoCnit’ aj elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky)
ato na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na dany uéel oznamia. Takéto
pisomnosti ale musi zmluvna strana odoslat’ aj doporu¢enou postovou zésielkou,
najneskdr do dvoch kalendédmych dni odo diia odoslania informécie elektronickymi
prostriedkami. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuji pisomnu formu
pravnych tkonov urobenych elektronickymi prostriedkami, tym nie st dotknuté.

28.2.  Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informécie alebo Ziadosti dorugenej elektroni-
ckou formou bude rozhodujici obsah pisomnosti doru¢enej postovou zasielkou.

28.3. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sa budu zasielat’ na adresu sidla adresata, uvedent
v tejto zmluve alebo na int adresu, ktori zmluvna strana nésledne preukéazatelne
oznami druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslana pisomnost vrati odosielatel'ovi
ako nedorucitelna, bude sa povazovat za dorucent diiom, ked adresit odoprel jej
prijatie, resp. poslednym diitom odbernej lehoty, pocas ktorej si ju adresat nevyzdvihol.

28.4. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sa vzdy budi povazovat za dorudené aj okami-
hom ich osobného odovzdavania fyzickej osobe, ktord je v danom ¢ase $tatutarnym
organom adresita alebo ¢lenom jeho Statutdrneho orgénu, alebo fyzickej osobe
nachadzajucej sa v prevadzkovych alebo inych priestoroch adresata, ktora o sebe
vyhlasi, Ze je opradvnena prijimat’ zasielky za adresita, ak druh4 strana nema dévod
pochybovat’ o takom vyhléaseni.

ZAVERECNE USTANOVENIA
29. Zaverecné ustanovenia

29.1. Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislugnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

29.2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sdasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tito skuto¢nost’ vplyv na platnost a vyméhatelnost
zostavajucej Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuju
nahradit’ neplatné alebo nevymdhatelné ustanovenia tejto Zmluvy novymi
ustanoveniami, platnymi a vyméhatelnymi, ktoré budd mat' &o najblizsi pravny
vyznam a u€inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

29.3.  V pripade sporu plati znenie platnej a u¢innej Zmluvy.

29.4. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto
zmluvy sa budl snazit' rieSit' hl'adanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma
zmluvnymi stranami a aZ nasledne pripadnym postupom podl'a podé&lankov Spory v
Casti "C" tejto Zmluvy.

29.5. Zhotovite[ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehét zmluvy o NFP, ato
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku
potrebnu suéinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

¢) Najvy3si kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

m
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Zmiluva o dielo ¢ast "C" VSeobecné zmluvné podmienky

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

€) Splnomocnenti zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Orgén zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v stilade s prisludnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

OBEC M
0: 328537
DIC: 2020724717
Objednavatel’: 049 01 MU
Zastupeny: Ing. Roman Goldschmidt, starosta
Miesto a datum: Muran, dna A 2062005
Podpis: \
Zhotovitel’”;
Zastupeny: Mgr. Martin Suchy, konatel’ Libre, 9.r.0.
pecidlne Sh ?\é o
0 31 Dobrohost 12
Miesto a datum: Bratislava, dia 49 420&? 1¢o: 3%09&015-34
C DPH: SK2022006338
Podpis:
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