UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO &, 770/20/ 4
uzavreta podfa ust. § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva*)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel”

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova &. 2, 041 80 Kosice
étatutérny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

DIC: 2021157050

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Ing. Karol Maliar

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

ICO: 00397768

IC DPH: SK2021157050

DIC: 2021157050

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel

Obchodné meno: ELEKTROSLUZBY-K+G, s.r.0.
Sidlo: Kukucinova 1, 082 71 Lipany
Statutarny organ: Ing. Pavol Golia$; Jan Kozugko
ICO: 44506821

DIC: 2022725397

IC DPH: SK2022725397

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Ing. Pavol Golias

zmluvnych: Jan Kozusko

Bankové spojenie: SLSP pobocka Lipany

IBAN: SK5309000000000504716627
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Obchodna spolocnost zapisana v Obchodnom registri: OS Pre$ov: Oddiel:Sro, v.&.20977/P

dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany*)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podfla
ust. § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom predmetu: ,Realizacia merania spotreby
elektrickej energie objektov UPJS*.

_ Clanok lll.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. -
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.“)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl.
¢. 87/1996 Z. z.") azakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na viastné naklady a vlastné nebezpecenstvo
dielo: ,,Realizacia merania spotreby elektrickej energie objektov UPJS* v rozsahu podla
$pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnd sucast tejto
zmiuvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela su objekty UPJS v arealoch Srobarova 2, Moyzesova 9, Jesenna 5
a Popradska 66, KoSice.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na viastnu zodpovednost v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej dokumentéacie, pripadne
s jej dohodnutymi zmenami, vsulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie diela,
vyjadreniami dotknutych orgénov a organizacii $tatnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v |. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokoncené dielo zapisnine prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Sudastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe ¢&. 2 a tvori
nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfa nadobudnutia uc€innosti tejto zmluvy.



Zhotovitel' a objednavatel' si povinni uréit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spi§u zmluvné strany zapis, ktory na
mieste viastnoru¢ne podpidu zodpovedné osoby podfa tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
strucny opis aktualneho stavu staveniska v defi podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskor do
15.10.2019.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a véasnym ukon&enim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za spinenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 ¢l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zadpisom v montaZnom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat' aj v skorSom termine. O pIneni predmetu tejto zmluvy v skor§om
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat' objednavatefa minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela a méZe spdsobit
omeskanie zhotovitefa s plnenim terminu podra tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vy83ej moci alebo z dovodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto zmluve v stlade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukoncenia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. ¢. 87/1996 Z. z. Podrobné 3pecifikdcia ceny — rozpodet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou stcastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 12 540,50 EUR

DPH 20 %: 2 508,10 EUR

Celkova cena s DPH: 15 048,60 EUR

Slovom: patnasttisicstyridsatosem eur 60/100 centov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela uvedeného v ods. 1 &l. IV tejto zmluvy bez DPH. Zaroveri
Zhotovitel na faktdru uvedie text: ,Prenesenie darovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. i)
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorgich predpisov.”

Cenu diela moZno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsthlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v &l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vycistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukondeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 6 &l. IV. tejto zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatelného doruéenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné pinenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné nalezZitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zac¢ina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. |. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k faktare priloZit poloZkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— poloZky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatela budu mat’ pravo pristupu ku vietkym tymto
dokumentom v pracovnom cCase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Pavol Golia$

mobil:

e-mail: elektrosluzby@elektrosluzby.sk

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.: 055/234 1138, mobil:
e-mail: karol.maliar@upijs.sk

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitel'a s predpismi na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v ¢ase vykonavania diela podfa charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu viastnoruéné podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpeenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecfenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat' do doby zapisni¢neho odovzdania celého diela zhotovitelom podfa
tejto zmluvy.
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Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sUlade so $pecifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. ¢. 79/2015 Z. z.“) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel' ako drZitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z.
odovzdat' odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. ¢. 79/2015 Z. z., a to na viastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znedisteny $kodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat v stlade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat' na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat' s naleZitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informécii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela bezodkladne vydistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znedistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich os6b. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za $kodu spésobent porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstapia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela bud pohybovat
len vo vyznaenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poskodeniu alebo zniéeniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatefovi zoznam vietkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat' prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokopiu platnych dokladov o
odbornej spdsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. & 508/2009 Z.z.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezped&nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.") a zékon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

v zneni neskorsich predpisov a dalSie slvisiace predpisy na Useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznadit' priestor so zvySenym nebezpecéenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych o0séb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter diela
zhotovitel zabezpeci stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materidlu na akychkolfvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonceni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou €innostou uviest do pévodného stavu.
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Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, kioré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznatené a ani mu ich objednavatel inak dodatocne
neoznamil najneskér do diha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat' vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funk&nost inzinierskych sieti pocas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inzinierskych sieti pocas jeho Cinnosti je zhotovitel' povinny zabezpecdit' ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit spracovanie dokumentécie skutoc¢ného vyhotovenia diela
(Projekt skutoéného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dia
zapisnicného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za v3etky Skody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti, ktoré zataZzovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vy&erpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo vylu¢ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost' stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za
I. akost' zmluvné strany povaZzuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj pravne sposobilé
na uZivanie v zmysle v8eobecne zavdznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimaine po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujlcej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouZité alebo zabudované do diela, budu nové,
|. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je ur¢ené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a v3etkych jej priloh. Akékolvek materidly,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, av8ak su kvalitativne v I. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na
zhotovenie diela iba vtedy, ak pévodne stanovené materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om je
zhotovitel' povinny predlozZit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavri
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit' na realizaciu diela
takéto materialy, €asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveneho diela viak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zabezpedit' nasledni pisomni dokumentaciu:
— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— spravy o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skudky zariadeni v sulade s ust. vyhl.
¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technicke zariadenia v zneni neskorsich predpisov,

—  zéarucné listy a iné doklady;



27. Pokial zhotovitel nepredlozi v3etky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace

@

uzZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diha prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD")
o dodéavkach a pracach, ktoré vykonava, aZ do dia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zacCiatku a skoncenia prac na stavbe;

—  pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zG¢astriujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat' a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 pracovnych dni odo dna zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podkiad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priom original zaznamov zostéava zhotovitelovi, prva a druha
kopia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze veobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla uréenia
vyrobcu. Zaruéna doba diela zadina plynat driom riadneho zapisniéného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podra tejto zmluvy. Pre vyluéenie pochybnosti plati, ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaruéna doba“ mysli sa tym
vSeobecna zaru¢na doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva niec¢o iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbytoéného odkladu, po ich zisteni
najneskor viak do dria kedy uplynie posledny deri konca zarucnej doby podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru¢nej dobe bezodkladne odstranit, najneskér véak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poc¢as

zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoc¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocas zaruénej doby odstrarnovat’.

Zhotovitel je zodpoveda za v8etku Skodu vzniknutu jeho €innostou pocas realizacie diela podfa
tejto zmluvy na objektoch vo viastnictve, alebo uzivani objednavatefa a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik $kody ohlasit bezodkladne po
spdsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pdvodného stavu. Pri iplnom znieni je zhotovitel povinny zni¢ena vec,



10.

11.
12.

zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
uréovani vysky skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny podkodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v Case jej posSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skutoény rozsah pozadovanych prac objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za $kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XII.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s ukoncenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu

prevysujucom zmluvna pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej ariadne dorucenej
faktlury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 &lanku VIl tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat’ objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty
deri omeSkania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 €lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kaZdy aj zaCaty den omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy aj zadaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit a zhotovitel povinnost
zaplatit' zmluvna pokutu vo vy8ke 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory
z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 500,00 EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok Xill.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamZite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruSeni povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné

porusenie povinnosti budl povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podla &l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dovodov na strane zhotovitela,



c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postipi zdkazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatefla,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spdsobom, kedy objednavatelovi vznika skoda alebo
hrozi vznik $kody,

f) je zrejme, Ze dielo nebude hotové véas alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokonéené riadne alebo véas.

Zhotovitel je opravneny okamiite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitelovi sucinnost ani v dodatoCne primeranej lehote, ktoru si zhotovitef
vopred vyZiadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
doruéenia odstupenia vypratat' a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu spinit akykolvek odbvodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstdpeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpecnost' pri realizacii diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dna skonCenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote podla ods. 7 tohto

¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vy$8iu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od vole zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tato prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vy$8ej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat’ pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze pinit' z dévodu vy88ej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, €o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vy3$sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z pinenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to pocas doby trvania prekazky tvoriacej
vySSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit' svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
dosledkov pdsobenia prekazky vyssSej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podia
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vy$Sej moci.

Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vysSej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skonéenie jej trvania.

Cl. XV
SUBDODAVATELIA



Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do Casu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim Gdajov o v8etkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Ease uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak mdze urobit
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatefa. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela mbze ddjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred dfom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaCnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpeclenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy a budd mat potrebné opravnenia a osvedéenia potrebné

k plneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit' iba vzostupne Ccislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial' tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti U¢innosti stavaju jej nedelitelnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmiuve ak:

a) vznikne dévodna Uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
Ze CGast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebné kK jej spineniu zrealizovat',

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela (naviac prace) $pecifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre spinenie predmetu zmluvy, avdak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozZna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najmé o poZiadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podfa tejto zmluvy
a zmena zhotovitela spésobi objednavatefovi vyznamné taZkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkoveé ceny vo vyske
podla platného rozpoétového cennika.

Zhotovitel najneskoér do 5-tich pracovnych dni odo dnfa zistenia skuto€nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢élanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom K tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota vSetkych zmien je niZz8ia ako 15% hodnoty pdvodnej zmluvnej ceny
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uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy, pricom hodnota v8etkych zmien nesmie presiahnut’
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a ¢) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skuto€nosti definovanych ako vyssia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Uéasti a je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmiuvy,

d) nastane potreba vykonat' formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena &isla bankového Gétu a pod.),

Tuto zmluvu je moZné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékofvek materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovenée v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pdvodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukoncenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze pdvodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizacne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativne adekvatne,

c) Je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podfa pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavri dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoreho mbze zhotovitel pouZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveneho diela vsak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu viady Slovenskej

republiky.
Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami

vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoénost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajlcej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelfnymi,
ktoré budu mat o najbliz§i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadneé spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzdjomne pisomne informovat o zmenach vo v3etkych
skuto¢nostiach, ktoré su rozhodujlce pre pinenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajacich
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z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondencnej adresy.

6. Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa
postou formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢lanku | tejto zmluvy, ak sa do
momentu odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamené in& adresa podla ods. 5 tohto
Clanku zmluvy.

7. Zmluvneé strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktary, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za doru€ené aj v pripade,
ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzatd (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z ddvodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za doru¢enu driom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

8. Tuto zmiuvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne ozna¢enych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

9. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povaZzuju ho za dostatoéne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

11. Prilohy: 5
Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac
Priloha ¢. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

/I
VLipanoch diia 18 07 108 V Kosiciach dia ... 1.5 0L 2009
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
....... IngPavoIGohas profRNDrPavoISovakCSc
rektor
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a) Hlavny rozvadzac — objekt Jesenna 5 (1x meranie)

Vedla hlavného rozvadzaca vlavo bude osadena PVC skrifa v ktorej bude instalovany
jeden elektromer 3-fazovy, x/5A, 1-tarifny, poistkovy odpojovac na napéatové okruhy, svorkovnice
na prudové okruhy. V HR sa na zbernice osadia prudové menice s rozoberatelnym jadrom 300/5A.

Nazov polozky pocet | jednotkova| Celkom v EUR
m.j.| m.j. cena bez DPH
3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,
1-tarifny ks 1 219,00 219,00
Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,
400V AC ks 1 46,50 46,50
PVC skrinka 24 — modulova, rozmer 300x200x80mm | ks 42,50 42,50
Prudovy menic s rozoberatefnym jadrom 300/5 A ks 77,00 231,00
Vodice CYA 1,5-2,5 mm? bm | 15 0,30 4,50
koncovky, radové svorkovnice do 10mm? pre
pripojenie 1 elektromera kpl 1 37,50 37,50
MontaZne prace pod napatim Nh 10 18,00 180,00
SPOLU bez DPH v EUR 761,00
DPH 20 % 152,00

b) Elektrorozvodia pri_trafostanici_na_Srobarovej 2 — posluchareri M5, Rektorat, RBL
pavilén, Anatémia + Histolégia (4x meranie)

V elektrorozvodni pri trafostanici v hornej €asti podruzného rozvadzaca na pristrojovom
rodte budu umiestnené Styri elektromery na DIN listu -3 fazovy, x/5A, 1-tarifny. Kazdy elektromer
bude mat svoje istenie napatovych obvodov a ku kazdému elektromeru budu privedené aj
prudové okruhy z jednotlivych pridovych menicov kablom CYKY 5x2,5 mm?.

Nazov polozky pocet | jednotkova| Celkom v EUR
m.j.| m.j. cena bez DPH

3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,

1-tarifny ks 4 219,00 876,00

Pristrojovy rost - plech o rozmeroch 600x650mm ks 1 28,00 28,00

Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,

400V AC ks 4 46,50 186,00

Pradovy menic s rozoberatelfnym jadrom 250/5 A -

300/5 A ks 12 77,00 924,00

Kabel CYKY 5x2,5 mm? bm | 25 1,30 32,50

vodi¢ CYA 1,5 mm? bm | 25 0,20 5,00

Ostatny material-chranicka, kabelové koncovky,

dutinky pre pripojenie 4 elektromerov kpl 1 230,50 230,50

Montdine prace pod napatim Nh 40 18,00 720,00

SPOLU bez DPHv EUR : 3002,00

DPH 20 % : 600,40

c) HR v objekte Anatémia (1x meranie)

V HR sa osadi pomocny plech, na ktorom bude inStalovany elektromer a poistkovy odpojovac pre

napatové obvody. Osadia sa aj prudové menice s rozoberatelnym jadrom 250/5 A.

| Nazov polozky
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m.j.| m.j. cena bez DPH
3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,
1-tarifny ks 219,00 219,00
Pomocny plech ocelovy pozink.300x250x0,5 mm ks 18,50 18,50
Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,
400V AC ks 1 46,50 46,50
Prudovy menié s rozoberatelnym jadrom 250/5 A ks 3 77,00 231,00
Vodi¢ CYA 1,5-2,5 mm? bm | 15 0,30 4,50
Kabelové koncovky, radové svorkovnice do 10mm?
pre pripojenie 1 elektromera kpl 1 37,50 37,50
MontaZne prace pod napatim Nh 10 18,00 180,00
SPOLU bez DPH v EUR 737,00
DPH 20 % 147,40

d) Elektrorozvodna v objekte Socrates (potrebné vypinat) Aristoteles + objekt ,G*,

Minerva + objekt ,.D*, Socrates, Platén, Gutengerg, objekt .E*, Platon (6x meranie )

Vedla HR vlavo bude osadend PVC skrifia s rozmeroch 620x800x230 mm, v ktorej bude
indtalovanych 6 elektromerov na podruzné meranie 6-tich vyvodov. K jednotlivym objektom FF na
jednotlivé kabely budu osadené prudoveé menice s rozoberatelnym jadrom 100/5A — 400/5A.

Nazov polozky pocet | jednotkova | Celkom v EUR
m.j.| m.j. cena bez DPH
Skriria PVC o rozmeroch 620x800x230 mm ks 1 117,00 117,00
3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,
1-tarifny ks 6 219,00 1314,00
Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,
400VAC ks 6 46,50 279,00
Prudovy menic s rozoberatelnym jadrom 100/5 A -
400/5 A ks 18 77,00 1386,00
Vodi¢e CYA 1,5-2,5 mm?- bm | 105 0,30 31,50
Kabelové koncovky, radové svorkovnice do 10mm?-
pre pripojenie 7 elektromerov kpl 1 220,50 220,50
Montazine prace Nh 60 18,00 1080,00
SPOLU bez DPH v EUR 4428,00
DPH 20 % 885,60
e) objekt MINERVA (1x meranie )
Nazov polozky pocet jednotkova Celkom v EUR
m.j.| m.j. cena bez DPH
3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,
1-tarifny ks 1 219,00 219,00
Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,
400VAC ks 46,50 46,50
Pradovy meni¢ s rozoberatefnym jadrom 100/5A | ks 77,00 231,00
Vodiée CYA 1,5-2,5 mm?—15 bm + koncovky, radové
svorkovnice do 10mm? bm | 15 0,30 4,50
Kabelové koncovky, radové svorkovnice do 10mm?
pre pripojenie 1 elektromera kpl 1 37,50 37,50
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Montdazine préace Nh 10 18,00 180,00

SPOLU bez DPH v EUR 718,50

DPH 20 % 143,70
f) objekt ARISTOTELES (1x meranie )

Nazov polozky pocet | jednotkova | Celkom v EUR

m.j.| m.j. cena bez DPH

3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,

1-tarifny ks 1 219,00 219,00

Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,

400V AC ks 46,50 46,50

Pridovy menic s rozoberatelnym jadrom 100/5 A ks 77,00 231,00

Vodic¢e CYA 1,5-2,5 mm? — 15 bm + koncovky, radové

svorkovnice do 10mm? bm 15 0,30 4,50

Kabelové koncovky, radové svorkovnice do 10mm?

pre pripojenie 1 elektromera kpl 1 37,50 37,50

MontazZne prace pod napatim Nh 10 18,00 180,00

SPOLU bez DPH v EUR 718,50

DPH 20 % 143,70
g) Poslucharen P5 na Kostlivého 1 (1x meranie)

Nazov poloZky pocet | jednotkova | Celkom v EUR

m.j.| m.j. cena bez DPH

3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A,

1-tarifny ks 1 219,00 219,00

Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,

400V AC ks 1 46,50 46,50

Prudovy menic s rozoberatefnym jadrom 100/5 A ks 3 77,00 231,00

Vodice CYA 1,5-2,5 mm?— 15 bm + koncovky, radové

svorkovnice do 10mm? bm | 15 0,30 4,50

Kabelové koncovky, radové svorkovnice do 10mm?

pre pripojenie 1 elektromera kpl 1 37,50 37,50

Montazne prace Nh 10 18,00 180,00

SPOLU bez DPH v EUR 718,50

DPH 20 % 143,70

h) Hlavny rozvadzac v suteréne objektu ,,A“ na Popradskej 66 (1x meranie)

Vymena starého nefunk&ného elektromera za novy elektromer 3-fazovy, x/5A, 1-tarifny. Uprava

vodicov privodnych, osadenie prudovych menicov.

Nazov polozky pocet | jednotkova | Celkom v EUR
m.j.| m.j. cena bez DPH
3-fazovy elektromer, polopriame meranie x/5 A, ks 1 219,00 219,00
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1-tarifny

Poistkovy odpojovac do 32A + poistky 10x38mm, 2A,

400VAC ks 1 46,50 46,50
Pomocny plech ocefovy pozink. 300x250x0,5 mm ks 1 18,50 18,50
Pradovy menic s rozober. jadrom 100/5 A ks 3 77,00 231,00
Vodice CYA 1,5-2,5 mm? bm | 15 0,30 4,50
Kabelové koncovky, radové svorkovnice do 10mm?
pre pripojenie 1 elektromera kpl 1 37,50 37,50
Montdazne prace Nh 10 18,00 180,00
SPOLU bez DPH v EUR 737,00
DPH 20 % 147,40
CELKOVE NAKLADY pocet | jednotkova | Celkom v EUR
m.j.| m.j. cena bez DPH
Hlavny rozvadzac, Jesenna 5 ks 1 761,00 761,00
Elektrorozvodnia pri trafostanici v areali Srobarova 2 | ks 4 750,50 3002,00
Hlavny rozvadzac v objekte Anatomie ks 1 737,00 737,00
Elektrorozvodnia v objekte Socrates ks 6 738,00 4428,00
Objekt Minerva ks 1 718,50 718,50
Objekt Aristoteles ks 1 718,50 718,50
Poslucharen P5 na Kostlivého 1 ks 1 718,50 718,50
Hlavny rozvadzac v suteréne objektu ,A” na
Popradskej 66 ks 1 737,00 737,00
Revizie, vystavenie reviznej spravy ks 16 20,00 320,00
Dopravné naklady ks 5 80,00 400,00
SPOLU bez DPH v EUR 12540,50
DPH 20 % 2508,10
SPOLU s DPH v EUR 15048,60
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Priloha ¢&. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda
o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢&. 40/1964 - Obc¢ianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ:  prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(d'alej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: (dopini uchadzac) 5
Obchodné meno: ELEKTROSLUZBY-K+G, s.r.o.

Sidlo: Kukuéinova 1, 082 71 Lipany
Zastupeny: Ing. Pavol Golias
ICO: 0907391147

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie véeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) ako aj ochrany pred poZiarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Realizacia
merania spotreby elektrickej energie objektov UPJS*.

uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

CL.3
Vseobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najméa ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ust. zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
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pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj
bezpeénych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikaciu, odbornu a zdravotni spdsobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnd pre vykon zmluvnych ¢&innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osvedéenie na vykon ¢innosti s vy8Sim rizikom (podla priloha €. 1a k zékonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poZiadanie objednavatela predloZeny ku
kontrole;

c) za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z .z.
o ochrane pred poziarmi platnymi v ¢ase vykonavania diela a to svojim technikom BOZP
a OPP;

d) za bezpelnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podla ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

€) za pracovné urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

f) za stav bezpeCnosti technickych =zariadeni pouZivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

g) vpripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpe¢ného pohybu na
pracovisku/stavenisku a s podmienkami vykonu ich c¢innosti zarovenl za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto ¢innosti. Zhotovitel' je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost 0sdb a majetku.

Cl4
Povinnosti zhotovitela a objednavatela pred za¢atim prac na diele

1. Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:
a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov

subdodavatelov, ktori budl vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne
zabezpedit' uCast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom
oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktora bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat)

c) zabezpedit pre zamestnancov zapisniky bezpecénosti prace;

d) predlozZit objednavatelovi zoznam nebezpecénych latok, ktoré bude pri svojich ¢innostiach
skladovat a pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na pozZiadanie predlozit karty bezpecnostnych udajov k uvedenym
chemickym latkam, priCom uvedené karty musia byt umiestnene na mieste ich pouzivania.

2. Objednavatel je povinny informovat o nebezpefenstvach a ohrozeniach na pracovisku,
o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia
a o postupe v pripade poziaru.

¢él.5
Postdenie rizika

Povinnost'ou zhotovitela je zistovat nebezpecenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaGatim prac a priebezne pocas prac, posudzovat' riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohlfadrovat vSetky hladiska, ktoré mdzu viest k pracovnym Urazom alebo
inym poskodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najmd montazne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, apod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
pouzivanie nebezpeénych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako
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aj osobne predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela.
Posudenie rizika mbze byt aj suastou bezpeénych pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitela s povinni dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinasania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1.  Zhotovitel je povinny zabezpecdit', aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP*) podla ust. NV & 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatelnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela st povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2.V pripade vykonu prac vo vy3ke, kedy nie je mozné pouZit kolektivne zabezpedenie proti
padu, musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecenia proti
padu.

Cl. 8
Pracovné prostriedky

1.  Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost’ a prevadzky schopnost
v8etkych pracovnych prostriedkov, ktoré uréi na vykon prace je podla NV €. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat' len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. Skutoénosti podla
predchadzajlicej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela preukazat, priCom
doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za u€¢elom nahliadnutia na mieste ich
pouZzivania.

2. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouzije iba také elektricke zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebic¢e, ktoré boli riadne skontrolované, aktoré su vsullade
s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatelne zdokumentované a na poZiadanie objednavatela predlozené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
Gcelom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

Cl.9
Zasady zabezpecenia spolo¢nych pracovisk

1. Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Zze méze byt ohrozena
ich bezpecnost' alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
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dohodnuta. Dohoda uré€i, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci pinia tlohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach moZného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpeénost' a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

C1.10
Zasady vedenia zapisnika bezpecnosti prace

Zapisnik bezpecnosti prace (dalej len ,zapisnik") sa povinni zabezpecit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat’ zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poZiadanie ich predlozZit' pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V €asti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest' aj ¢islo ob&ianskeho
preukazu a nalepit fotoképiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat
osobitné druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych
mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim
osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zdznamy nie su uvedené v zapisniku, musia
byt na pracovisku (stavenisku) prisludné preukazy alebo osvedCenia zamestnancov.
Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny
mat' pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat' v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz
pil€ika, preukaz viazaCa bremien a pod.).

CL. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP gj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit' ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat' Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajenia na pracoviskach avo vsetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

d) dodrziavat bezpeénost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpe&nosti povereneho objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela za¢at pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpelené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

g) zdrziavat' sa iba na urenom pracovisku a pohybovat sa len v urenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vy&lenené priestory a montadZzne pracoviskd na svoje naklady v sulade
s bezpeénostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrZiavat' platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, ur¢ené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska),
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k) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

I) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela
spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalaénych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznac¢enim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej €asti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumozriuju (napr. pri zvaraéskych pracach), alebo ak
pouZitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vySke pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

m) zabezpedit' oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predlozit v pripade vykondvania kontroly zo strany objednavatela alebo organov $tatnej
alebo verejnej spravy;

o) zaistit' v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znadiek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpecné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukonéenia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentéacie a platnych a uéinnych
pravnych predpisov);

p) po ukonceni prac uviest vietky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

q) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pdvodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na hom boli vykonané zmeny. V uvedenej
suvislosti mbze byt zhotovitelovi zadrzana €iastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom poZadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich oséb;

s) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanid vzmluve, projektove;
dokumentacii, v zapise zodovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a vinych
suvisiacich dokumentoch a platnych a uginnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad vofnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, ako aj pouzivanie vertikainej
komunikacie, t.z. konS$trukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, le$enie, pracovna
ploSina) musi byt v stlade s vyhl. €. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

V8etky zhotovitelom pouzivané kon$trukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat' podla platnych
a ucinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poZiadanie objednavatela predloZzené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s platnym osvedéenim leSenara. Svojvolna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych le$eni musia konstrukcie
zodpovedat poZiadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prisludné technické normy.
Zhotovitel' je zodpovedny za bezpeénost' vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpecného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/plosiny, nesmie byt prekrocené.
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5. Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
leSenim/plosinou bol zabezpecfeny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presved it sa
o riadnom stave v3etkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.

Cl. 13
Cinnosti spojené so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s €innostami spojenymi so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel

povinny podla ust. vyhl. €. 121/2002 Z.z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov:

a) zabezpedit' a dodrziavat’ podmienky protipoziarnej bezpeénosti, za ktorych sa méze Cinnost
vykonavat' v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

b) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim
realizacie;

c) pred zacatim cinnosti urit' potrebny poCet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej
asistencnej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistencnej
hliadky svojim technikom PO a poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto &innosti;

d) zabezpecit kontrolu miesta vykonu cinnosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu &innosti, pri preruseni a po ich skon€eni do uplynutia doby,
pocas ktorej hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru;

e) zabezpedit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

. Cl. 14
DalSie ustanovenia

1. Pri spozorovani nebezpeéenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia
zivota alebo zdravia si zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpefenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb
alebo spdsobit’ prevadzkovi nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne urCenému zamestnancovi objednavatela a podla
mozZnosti upozornit' vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpeéenstvom ohrozené;

c) zabezpedit' potrebné opatrenia, aby nedo$lo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

2. Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskdch objednavatela

a sledovania Urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné Urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorsich predpisov voci prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (vedicemu Useku alebo referentovi
BOZP, PO a CO), s cieflom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpecdit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kaZdej
pracovnej skupine zabezpelit dostatoény  pocet vy3kolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci.

Cl.15
Harmonogramy prac

1. Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podla mesiacov (pripadne ¢leneny podla inej
pozZiadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku difiu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér viak do zaliatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram
prac aktualizovat’' a dodrziavat ho.
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Zhotovitel doruci harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat' objednavatela.

Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a Géinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrZiavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov, zak. & 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pouZzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vietky zloZky Zivotného prostredia (voda, p6éda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone ¢innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat' opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpecit jej
vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut spésob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozstva.

Cl. 17
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tato
skutoénost upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené porusSenie zaznamenaju do
montaZneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit prerudenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dal3ie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne poruSujlcu osobu a za kazdé jednotlive poruSenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevysujicom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

predetrenie prislusnému Gtvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pripoziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna sku$ka) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitefa vstup do priestorov ana
pracoviska objednavatela a zaroven bude vodi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), moze byt vykonana krvna skuska, priCom krvna skudka musi byt zabezpelena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel,

c) vpripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skisky a/alebo
skudky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami

23



objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za Gcelom
zistenia poZzitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkretneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zéznam v montaZnom denniku. Skodu vzniknutl z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

8. Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poruSenia budu mat za nasledok udelenie
pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu spdsobent
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

9. Vpripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

2. Tato dohoda nadobuda platnost’ a ucinnost diiom nadobudnutia platnosti a Ué€innosti zmluvy
podla €l. 2 tejto dohody.

3. Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla &l. 2 tejto dohody.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich volu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

18, 07. 2019 »

V Lipanoch i@ .o.oooooooooooooooooooooo V Kogiciach diia ............. 1L oL 200

Za zhotovitefla: Za objednavatefla:

""""""" Ing. Pavol Golias prof. RNDr. Pavol Sovak, CSe.

konatel rektor
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