

ZMLUVA O DIELO č.: 02/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania

Predmet zmluvy: „**Stavba plota a chodníkov MŠ Zákamenné**“

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Č.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
Ulica Špitál 967/4
029 56 Zákamenné

Zast. Mgr. Pavlom Demkom
Tel. 0905 793 731

IČO: 36140783
DIČ: 2021390822

Bank.spoj.: PRIMA Banka
Č.u. 4041364001/5600
SK62 5600 0000 0040 4136 4001

Tel.,fax: 0435592320, fax. 0435505622
E-mail: skola@zszakammenne.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DORSS s.r.o.
Sídlo: Zákamenné 1327, 029 56 Zákamenné
V zastúpení: Alojz Filipčík konateľ
IČO: 46581022
IČ DPH: SK2023487213
DIČ: 2023487213
Bankové spojenie: VÚB Zákamenné
Číslo účtu: SK3602000000002996864157
Zástupca vo veciach technických: Alojz Filipčík
Tel, fax:
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina vložka číslo: 56307/L

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „**Stavba plotu a chodníkov MŠ Zákamenné**“ (ďalej len „Dielo“) podľa: podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
- a) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - b) podmienok z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela,
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávatelia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Článok 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1. Miesto plnenia: MŠ Ústredie Zákamenné
- a) Termín realizácie: **do 23.8.2019**
 - b) Prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu Zmluvy o dielo
 - c) Nástup na realizáciu zákazky: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska
 - d) Uvoľnenie staveniska: do 5 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Článok 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	19 777,35 EUR
DPH 20%	3 955,47 EUR
Cena spolu s DPH	23 732,82 EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

- ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:

- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:

- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

- 4.8. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.

- 4.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5.

Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 origináloch spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Faktúra bude obsahovať:
-označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
-číslo faktúry
-číslo zmluvy
-dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
-označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
-fakturovanú sumu
-označenie Diela
-číslo projektu
-pečiatka a podpis oprávnenej osoby
v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.3.1. Platbu za dielo objednávateľ predpokladá v 2 splátkach. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru po zrealizovaní časti diela v sume min. 50% ceny diela. Po ukončení a odovzdaní celého diela vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru.
- 5.4. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6.

Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 36 mesiacov.
Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok určených vo výzve, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7.

Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu samostatne.
 - V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8.

Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
- Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

8.2. Realizácia:

- zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska.
- vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- zhotoviteľ uhradza, odbery energií zo zariadenia staveniska,
- zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 pracovných dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Objednávateľovi na vyžiadanie musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Alojza Filipčíka ev. číslo 13164*10*, ktorý je zamestnancom spoločnosti .
- 8.6. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.7. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky objednávateľa, resp poverenej osoby.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný ako prílohu k zmluve objednávateľovi predložiť čestné prehlásenie o tom, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávatelia, porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 9.

Odstúpenie od zmluvy a zmena zmluvy

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo nenastúpil na realizáciu zákazky v určených termínoch v zmysle čl. 3.1. podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením termínu realizácie uvedenom v bode 3.1.písm.a) prác o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní,
 - d) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - f) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
- 9.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 9.3. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 10.

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.3., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

Čl.11

Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

Čl. 12.
Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár.
- 13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 13.6. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 13.7. Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Zákamennom, dňa 07.07.2019

Za objednávateľa
ZŠ s MŠ Zákamenné

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s MATERSKOU ŠKOLOU
Jána Vojtaššáka
ZÁKAMENNE 967
-1-




Mgr. Pavol Demko
Riaditeľ školy

V Zákamennom dňa 07.07.2019

Za Zhotoviteľa
DORSS s.r.o.

DORSS s.r.o.
029 56 Zákamenné 1327
IČO: 46 581 022
IČ DPH: SK2023487213



Alojz Filipčík
konateľ spoločnosti

Stavba :Materská škola Ústredie - Námestie Jána Vojsaššáka 1000/16				Miesto:			
				JKSO :		JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 01.07.2019	
Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Vojsaššáka Zákamenné				IČO: 36140783			
02956 Zákamenné				DIČ: 2021390822		IČ DPH:	
Dodávateľ: DORSS s.r.o.				IČO: 46581022			
02956 Zákamenné				DIČ: 2023487213		IČ DPH: SK2023487213	
Projektant:				IČO:			
				DIČ:		IČ DPH:	
A				B			
ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	11 707,23	3 931,22	15 638,45	6	IN celkom	0,00
2	PSV:	965,11	3 173,79	4 138,90	7		
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8		
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		
5	Súčet:	12 672,34	7 105,01	19 777,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C				D			
NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady			
11	NUS celkom		0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
12				17	ON celkom		0,00
13				18			
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:				E			
dátum:				Celkové náklady			
				21			
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
				19 777,35			
				22			
				DPH 1. sadzba			
				19 777,35			
				3 955,47			
				23			
				DPH 2. sadzba			
				0,00			
				0,00			
				24			
				Súčet riadkov 21 až 23:			
				23 732,82			
				F			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
				DORSS s.r.o.			
				029 56 Zákamenné 1327			
				IČO: 46 581 022			
				IČ DPH: SK2023487213			

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Vojsaššáka Zákamenné

Projektant:

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 01.07.2019

Stavba : Materská škola Ústredie - Námestie Jána Vojsaššáka 1000/16

Objekt : Výmena havarijného stavu oplotenia

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	12,321	m3	97,15	1 196,99	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 196,99			1 196,99	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	015	338171122	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	52,000	kus	8,22	427,44	20
3	MAT	3132A1502	Stĺpik guľatý výš.2,50 m, priem.48 mm, hrúbka steny 1,5mm, vrátane čiapočky, ZN+PVC, RAL 6005-zelená	52,000	kus	23,00	1 196,00	20
4	015	348121122	Osadenie plotových dosiek 300/50/3000 mm	51,000	kus	12,49	636,99	20
5	MAT	592091101	Betónová podhrabová doska 2500/250/40 mm	51,510	kus	16,30	839,61	20
6	MAT	592092206	Držiak podhrabovej dosky pre stĺpik 48mm vrátane skrutiek	104,000	kus	4,15	431,60	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 531,64			3 531,64	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	41,420	t	15,32	634,55	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				634,55			634,55	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 363,180			5 363,18	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	767	767914130	Montáž oplotenia z panelov, výšky do 2,0 m	127,800	m	5,76	736,13	20
9	MAT	3132A0846	Zvarané panely, výš. 1,50 m, veľk.oka 200x50 mm priemer drôtu 5mm, dĺž.2,48 m, ZN+PVC, RAL 6005-zelená	51,000	kus	39,29	2 003,79	20
10	MAT	3132A1026-S	Príslušenstvo na montáž zvaraných panelov	1,000	subor	450,00	450,00	20
11	767	767920240	Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 8 m2	1,000	kus	27,06	27,06	20
12	MAT	3132A2222	Brána 2-krídľ., rám jakeľ 40x40x3, výplň panel 200x50x4, stĺpiky 100x100x3, šír.3,5 m, výš.1,75 m, ZN+PVC, RAL 6005-zelená	1,000	kus	720,00	720,00	20
13	767	767920820	Demontáž vrat v oplotení do 6 m2	1,000	kus	8,69	8,69	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 945,67			3 945,67	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 945,67			3 945,67	
Za rozpočet celkom:				9 308,85			9 308,85	

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Vojtáššáka Zákamenné
 Projektant:
 Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 01.07.2019

Stavba :Materská škola Ústredie - Námestie Jána Vojtáššáka 1000/16

Objekt : Okapový chodník a prístupový chodník

Zákamenné- Filipčík **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
5 - KOMUNIKÁCIE								
1	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	124,500	m2	3,61	449,45	20
2	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	124,500	m2	4,95	616,28	20
3	221	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm	54,000	m2	13,51	729,54	20
4	MAT	592451100	Dlažba zámková hr. 6cm sivá	55,080	m2	13,41	738,62	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 533,89			2 533,89	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	011	636511111	Umělý trávnik výška vlasu 20mm na štrkopieskové lôžka hr. 15 mm	33,000	m2	42,75	1 410,75	20
6	011	637111112	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 150 mm so zhutnením	18,800	m2	6,85	128,78	20
7	011	637121111	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 100 mm so zhutnením	18,800	m2	6,55	123,14	20
8	011	637211411	Odkvapový chodník z betonových zámkových dlaždíc hr. 60 mm do kameniva	40,500	m2	22,89	927,05	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 589,72			2 589,72	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	151,000	m	5,25	792,75	20
10	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	152,510	kus	3,50	533,79	20
11	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	3,500	m	9,10	31,85	20
12	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	4,000	kus	7,60	30,40	20
13	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	4,670	m3	97,86	457,01	20
14	013	961044111	Búranie okapového chodníka z betónu prostého	2,595	m3	91,51	237,47	20
15	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,190	t	11,14	57,82	20
16	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,380	t	0,33	3,43	20
17	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	5,190	t	13,27	68,87	20
18	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	122,609	t	5,67	695,19	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 908,58			2 908,58	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 032,190			8 032,19	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
19	711	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopov. fóliami pre bežné podmienky	29,500	m2	6,55	193,23	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				193,23			193,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				193,23			193,23	
Za rozpočet celkom:				8 225,42			8 225,42	

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
 Projektant:
 Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 01.07.2019

Stavba : Materská škola Ústredie - Námestie Jána Vojtaššáka 1000/16
 Objekt : Detské dopravné ihrisko 15,00x6,00m - bez vrchnej vrstvy EPDM

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	001	215901101	Zhutnenie podložia min. 25Mpa	100,750	m2	0,25	25,19	20
2 - ZÁKLADY spolu:				25,19			25,19	
5 - KOMUNIKÁCIE								
2	231	564361123	Podklad plôch pre ihrisko 1-vrstvový z kameniva fr. 0-4 mm hr. 15 mm	90,000	m2	4,52	406,80	20
3	221	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm hr. 150 mm	100,750	m2	9,50	957,13	20
4	221	564801111	Podklad zo štrkodrite fr. 0-32 hr. 30 mm	90,000	m2	2,50	225,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 588,93			1 588,93	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	42,000	m	5,25	220,50	20
6	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	42,420	kus	3,80	161,20	20
7	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,260	m3	97,86	123,30	20
8	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	60,765	t	2,04	123,96	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				628,96			628,96	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 243,08			2 243,08	
Za rozpočet celkom:				2 243,08			2 243,08	