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Zmluva o dielo

ZMLUVNE STRANY

ZMLUVA O DIELO

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastipeny:

FE-DOQOP, s.r.o.

Sportova 112, 930 39 Zlaté Klasy
36251461

2020195562

SK2020195562

register os. Trnava vl. ¢. 13757/T

SLSP, a.s. exp. Samorin

SK 75 0900 0000 0051 6645 4363
Ladislav Horvath

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Cenkovce

Sidlo: Cenkovce 2, 930 39 Cenkovce
ICO: 31871224

DIC: 2021165476

Zastupeny: Ing. Jozef Karika — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika tito zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavidzok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatel’a riadne a v¢as dielo - stavbu ,,Obnova
kniZnice a socidlnych priestorov* (dalej len ,,Dielo), vrozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zdklade projektovej dokumenticie (d’alej len ,Projektova

dokumenticia®), tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit” Zhotovitel'ovi cenu vo
vyske a spdsobom d’alej ur¢enym v Zmluve.
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2.2,

2.3.

24.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpodétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zédklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace*).

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne a véas do 2 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednéavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urit’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Dé4tum zaCatia a ukonenia prac do 2 mesiacov bude zavisiet' od dorudenia spravy
z kontroly verejného obstaravania.

Objednavatel’ méa pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania doévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 60 865,04
DPH 12 173,01
Cena s DPH 73 038,05

Cena zahina aj vedlajSie rozpoftové naklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 50%
Diela, a nasledne po dokonceni a prevzati 100% Diela, t.j. zavere¢na faktara. Faktary budu
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44.
4.5.
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5.4.
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5.7.

vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri ocetiovani Naviac prac pouzit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 14 dni od ich doruc¢enia Objednévatelovi.

Zéavere¢nu faktaru je zhotovitel' opravneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit' Objednavatel'ovi ziadnu d’al$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich odbornta sposobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovite' povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasSa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uZzivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
ZhotoviteI' v sialade s Projektovou dokumenticiou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.
Zhotovitel je povinny viest’ odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré

vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtce
skutoCnosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
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5.9.

5.10.

S5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZzenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zédznamu, a to s uvedenim
dovodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré¢ budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruc¢i Zhotovitel Objednéavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujuce Gispesné vykonanie vsetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az Gispesnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho &asti, pricom u¢ast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnda. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho €ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.
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5.18.

5.19.

5.20.

6.2.

6.3

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezaCne prace na odstrafiovani tychto vad vc¢as alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitel'a, pri¢om je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spiiia
alebo najneskdr v Gase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskor$ich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCnovat' stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitefom je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom méa
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opétovné
pouzitie obalov, ktoré st sic¢astou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba za¢ina plynut’ odo dna nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plyniucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
v§ak doby 36 mesiacov plynucej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednévatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
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6.4.

6.5.

g 0.8

7.3.

8.2.

8.3.

stavby alebo vyvolavajtcich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢&ase, vzdy vSak najneskér do 8 dni od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorufenie oznidmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpeéit odstranenie vady na nédklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou modze Objednévatel’ uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nadhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deti omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, Ze ome3kanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci
(prirodné katastrofa, vojna, atd’).

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat’ Objednavatelom ozndmenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu véas, je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty deri omeSkania az do dia, kedy
Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za u€elom
krytia pripadnych $kéd sposobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zékonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.
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8.4. Zmluva nadobuda platnost dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov u€innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatel'om.

8.5.  V pripade dorucenia spravy riadiaceho organu z vykonanej ex post kontroly z verejného
obstaravania, v ramci ktorej boli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’
vplyv na vyber uspe$ného uchadzaca verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aak sa zmluvné strany nedohodnu inak, tito zmluva nenadobudne ucinnost
a automaticky sa rusi od zaciatku dfiom dorudenia takejto spravy z vykonanej ex post
kontroly verejného obstardvania objednavatelovi, o ¢om objednavatel’ bezodkladne
informuje zhotovitel'a. Ziadna zo zmluvnych stran si neuplatni navzajom Ziadne naroky,
sankcie ¢i ndhradu Skody vyplyvajice z tejto zmluvy.

8.6.  Zmluvné strany vyhlasujui, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

8.7.  Zmluva je vyhotovenda v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdt Zmluvnu stranu.

8.8.  Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

e Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia

e Priloha ¢.2 — Udaje o subdodéavatel'och

e Priloha €. 3 — Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

= . ) ¢ A -~ = ) < 2
VCEUK VA s 2 120 VCENEN i gng <O S
FE — DOR $.7.0.
Sportovs 112

930 39 Z1la1é Klasy
Hon 26 25T 461
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