MINISTERSTVO
OBRANY
SLOVENSKE) REPUBLIKY

&p.: UpIA-95-22/2019-O0SP

¢. IISSAP: 6400002243

Vytlacok ¢.:
Pocet listov: 12
Prilohy: 2/9

ZMLUVA O DIELO . 2019/113
uzatvorena podl'a § 536 az 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a
v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

1.1. Objednavatel’

Zastupeny:

v zneni neskorsich predpisov.

Clénok L.
Zmluvné strany

Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Ing. Branislav CHLEBANA

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie Ministerstva obrany SR
na zaklade plnomocenstva ministra obrany ¢. KaMO-11-163/2018
zo dna 2.8.2018

Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych:

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

Opravneny konat’ vo veciach technickych, faktura¢nych a reklamacii:

Kontakt:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1. 2. Zhotovitel’:
Sidlo:

Konajci:
Kontakt:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

JUDr. Ivan HANIC,
riaditel’ Agentlry spravy majetku (d’alej len ,,ASM)
e-mail; XXXX@XXXX.XXX, tel. €.: XXXX XXX XXX

30845572
Statna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

IMAOQ electric, s.r.o.

Mléadeznicka 108

017 01 Povazska Bystrica

Milo§ SAMUL, konatel” spolo¢nosti

email: xxxx(@xxxx.Xxx, tel. €. XXXX XXX XXX

44 007 841

2022543787

SK7020000988

XXXXIXXXX

SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Zhotovitel je zapisany v OR Okresného sudu Tren¢in oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 19842/R

(d’alej len ,,Zhotovitel’)

(d’alej len ,,Zmluvné strany*)




2.1

2.2.
2.3.

2. 4.

2.5.

3.1
3.2.

3.3.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na svoje

naklady ana svoje nebezpecenstvo vykona pre objednavatela rekonstrukciu elektroinstalacie

v budove ¢. 3 a4 (dalej len ,,vb.c. 3 a4*) vareali Delostreleckych kasarni v Roznave, ul.

Safarikova ¢. 119.

a) podrla schvalenej projektovej dokumentacie stavby dodanej objednavatel'om,

b) podl'a polozkového rozpoctu podl'a prilohy €. 1, ktora je neoddelite'nou sti¢astou tejto zmluvy,

C) podla podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydanom Stavebnym uradom
Ministerstva obrany SR.

d) podrla vecného, ¢asového a finan¢ného harmonogramu prac (d’alej len ,,harmonogram prac®),
spracovaného zhotovitelom v stlade s bodom 3.3.2. tejto zmluvy a schvaleného
objednavatel'om,

e) podla odsuhlaseného a podl'a potreby dopliiovaného kontrolného a skisobného planu (d’alej
len ,,skiSobny plan‘), spracovaného zhotovitelom v zmysle § 12 a 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®).

(dalej len ,,dielo®)

Nazov diela: ,,Roziiava - Delostrelecké kasarne - rekonstrukcia elektroinstalacie v b.¢. 3 a 4 - R“

Sucastou diela je vykonanie komplexnych skuSok predpisanych normami a projektovou
dokumentaciou stavby, vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentacie potrebnej k riadnemu
uzivaniu budovy podla ¢lanku VII. bodu 7.4. tejto zmluvy a poskytnutie sprievodnych sluzieb
(instalacia, zaSkolenie obsluhy, uvedenie do prevadzky a pod.) v zmysle schvalenej projektove;j
dokumentécie.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas v stlade s
ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnutt cenu podla ¢lanku I'V. tejto zmluvy a prilohy €. 1 k zmluve, ktora tvori jej neoddelitel'nu
sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IIL
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Miesto plnenia: Delostrelecké kasarne, ul. Safarikova ¢. 119, Rozfava, budova ¢&. 3 a 4.

Zhotovitel sa zavizuje ze dielo vykona v termine do 6 mesiacov odo dina odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.2.1. Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko podl'a pisomne doru¢enej vyzvy vyhotovenej
objednavatel'om prostrednictvom Agentiry spravy majetku Ministerstva obrany SR a dorucenej
mu na emailov adresu XXXX@XXXX.XXX. Za okamih doru¢enia pisomnej vyzvy elektronickou
komunikdaciou sa bude povazovat’ ¢as Gspesného odoslania vyzvy na uréenu e-mailovi adresu
zhotovitel'a. Ak bude zhotovitel' v omeSkani s prevzatim staveniska okrem pripadov uvedenych
v ¢lanku IX. v bode 9.4 tejto zmluvy, dohodnuty ¢as vykonania diela podl'a predchadzajuceho
bodu sa nepredlzuje a bude sa pocitat’ odo diia uréeného v prvej pisomnej vyzve na prevzatie
staveniska.

3.2.2. Dielo bude mozné realizovat’ v pracovnych diioch v pracovnom ¢ase objednéavatel’a od 7.00
do 15.00 hod. v mieste plnenia. Zmenu pracovného ¢asu a/alebo moznost’ vykonavat’ dielo
aj v inych kalendarnych diioch je opravneny pisomne dohodnit’ za objednavatela velitel
Delostreleckych kasarni v Roznave. Tato dohoda sa bude povaZovat za dodatok k
harmonogramu prac podl'a bodu 2.1 pism. d) tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

3.3.1.vsulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona o verejnych pracach vypracovat’ kontrolny a
skuSobny plan v spolupréci s projektantom a predloZzit’ ho objednavatel'ovi na odsuhlasenie
najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska,
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3. 4.

4. 1.

4.2.

4.3.

3.3.2. dodat’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram prac a to do desiatich pracovnych dni odo
dia prevzatia staveniska. Harmonogram prac bude priebezne upresiiovany a vyhodnocovany
vyhradne pisomnou formou. V tomto harmonograme prac budi rieSené aj ¢iastkové terminy
prac vykonavané subdodavatel'mi pre uréené Casti diela, ako aj termin odovzdania diela,

3.3.3. predlozit’ objednavatel'ovi na adresu: Agentura spravy majetku Ministerstva obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava kopiu poistnej zmluvy na poistenie Skody sposobenej
podnikatel'om s poistnym krytim v minimalnej vyske 1,5 nasobku celkovej ceny za dielo
podrla ¢l. IV tejto zmluvy, ktora musi byt’ platna a a¢inna po dobu vykonavania diela, az do
jeho riadneho ukonéenia a to do 10 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy.

3.3.4. podat’ do 15 pracovnych dni od podpisu zmluvy vyplnena Ziadost’ o vydanie opravnenia na
¢innost’ na vyhradenych technickych zariadeniach na pracoviskach Ministerstva obrany SR a
Ozbrojenych sil Slovenskej republiky v sulade s § 6 ods. 3 pism. i) zakona ¢. 321/2002 Z. z. o
ozbrojenych silach Slovenskej republiky, v stlade s § 14 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zakona ¢.
124/2006 Z. z., Nariadenim ministra obrany SR ¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej
inSpekcii a poziarnom dozore v zneni Nariadenia ministra obrany SR ¢. 71/2013. Adresa pre
podanie ziadosti: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, dozorov a inspekcii
Tren¢in, Zelezni¢na 2, 911 01 Trenéin, a nasledne uvedené opravnenie doruci na adresu:
Agentura spravy majetku, DetaSované pracovisko Vychod, Komenského 39/A, 040 01 KoSice

Objednavatel’ sa zavézuje:

3.4.1. odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko podl'a bodu 3.2.1. tohto ¢lanku. Pri odovzdani staveniska
objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu pre vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach,

3.4.2. urcit’ zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie, pricom v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a tthrada za ich spotrebu.
Zhotovitel’ uzatvori samostatni dohodu so Strediskom prevadzky objektov Roznava, (d’alej
len ,,SPO Roznava“) Safarikova 109, 048 01 Roziava, na odber elektrickej energie a vody,

3.4.3. pri odovzdani staveniska so zhotovitelom dohodnit’ zabezpecenie vytyCenia existujucich
inzinierskych sieti v obvode staveniska,

3.4.4. odsuhlasit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi kontrolny a skiiSobny plan, spracovany podla bodu
3.3.1. tejto zmluvy, najneskor do desiatich pracovnych dni od jeho prevzatia od zhotovitela.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela je urcend na zaklade
vykazu vymer stavebnych prac a dodavok poskytnutého objednavatelom pre zhotovenie diela a v
sulade s projektovou dokumentaciou odovzdanou objednévatel'om.

Cena je stanovena zaviznym polozkovym rozpoctom zhotovitel'a so suhrnnou rekapitulaciou
nakladov, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Celkova cena diela zahfna vSetky naklady spojené
s vykonanim diela ktoré zhotovitel'ovi vzniknt, vratane ndkladov na dopravu, dodavky materialu,
vypracovania prislusnej dokumentacie k dielu podl'a tejto zmluvy, triedenia a likvidacie odpadu a
primerany zisk.

Zmluvné strany dohodli celkovi cenu za dielo nasledovne:

Rekapitulicia Spolu cena Vyska 20% Spolu cena

bez DPH v EUR DPH v EUR s DPH v EUR
SO 01 budova ¢.3 - Elektroinstalacia 28 136,02 5627,20 33763,22
SO 02 budova ¢.4 - Elektroinstalacia 31 307,59 6 261,52 37 569,11
SPOLU: 59 443,61 11 888,72 71332,33

Slovom: — sedemdesiatjedentisictristotridsat’dva — 33/100

Dan z pridanej hodnoty v zdkonom stanovenej vyske odvedie objednavatel’ spravcovi dane
Vv zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon €. 222/2004 Z. z.).
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4.4

Objednavatel’ neuhradi naklady na tkony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela
VvV pripade, ak ide o ukony vykonané bez prikazu objednavatel’a a/alebo rozdielne od
dohodnutych podmienok v tejto zmluve, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za riadne vykonané dielo podla ¢lanku II. zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi na zaklade faktar vyhotovenych na zaklade supisov vykonanych prac. Objednavatel
neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

V supisoch vykonanych prac bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
objektovou a rozpoctovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentacii. Stupis vykonanych
stavebnych prac bude odstihlaseny a potvrdeny podpisom technického dozoru objednavatela. Ak
bude mat’ supis vykonanych prac vady, objednavatel’ ho do 7 pracovnych dni vrati zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ faktiry jedenkrat mesacne v
rozsahu vykonanych prac (v stlade s prilohou ¢. 1 zmluvy) po ich odsuhlaseni technickym dozorom
objednavatela. Zhotovitel’ vyhotovi faktaru v sulade s § 73 zakona ¢.222/2004 Z.z. najneskor do 15
kalendarnych dni od ditia odsuhlasenia a potvrdenia sipisu vykonanych stavebnych prac v zmysle
bodu 5.2. tohto ¢lanku. Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004
Z.z. a musia byt doruc¢ené v troch rovnopisoch objednavatel'ovi na adresu: Ministerstvo obrany SR
- Agentura spravy majetku, DetaSované pracovisko Vychod, Komenského 39/A, 040 01 Kosice.

Povinné nalezitosti faktary:

a) nazov a sidlo objednavatela a zhotovitela, ICO objednavatela a zhotovitela a IC DPH
objednavatela a zhotovitel’a,

b) miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,

c) datum a rozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v stpise prac a dodavok, ktory bude
odsuhlaseny technickym dozorom objednavatela a bude neoddelite'nou sucastou faktiry,

d) cislo tejto zmluvy,

e) Ccislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti fakttry, datum dodania,

g) fakturovanu zékladnti sumu bez DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

i) oznacenie penazného tstavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

j) slovna informacia ,,prenesenie danovej povinnosti‘.

Neoddelitel'nou stucast’'ou faktary musi byt’ supis vykonanych prac.

Splatnost’ kazdej faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

Ak faktura nebude obsahovat' uvedené nalezitosti, alebo bude inak nespravna alebo netlplna,
objednavatel’ ju vrati zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim
faktary prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova 30 ditova lehota splatnosti za¢ne plynat’ odo dila
dorucenia opravenej faktiry objednavatel’ovi.

Zhotovitel' bude predkladat faktiry za dielo sposobom uvedenym v bode 5.3. tohto ¢lanku
maximalne do vysky 90% z celkovej ceny diela. Na zvySok ceny (10 %) predlozi zhotovitel
konecnu faktiru az po preberacom konani bez zédvad a po odstrdneni pripadnych vad a nedorobkov.
Vyhotovenie koneénej faktury vylucuje dodatoéné naroky na tpravu celkovej ceny diela.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne v stilade s prislusnymi v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel’ pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat’ platnii
legislativu.
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6. 12.
6. 13.

Vykonané dielo musi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam, normam platnym pre
Jednotlive prace a konstrukcie a musi byt’ v sulade s prislusnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami ES/EU.

Zhotovitel’ je pri vykonavani diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatela, ak tieto pokyny
budi vhodnymi pokynmi. Na nevhodné pokyny objednavatela je povinny pisomne upozornit’.

Ak objednavatel’ obstara veci nevhodné na zhotovenie diela a odovzda ich zhotovitel'ovi za tymto
ucelom, alebo ak pokyn objednavatela na vykonavanie diela bude nevhodny je zhotovitel’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v zmysle § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) povinny na tito skuto¢nost’ upozornit’
objednavatela bez zbyto¢ného odkladu preukazatelnym sposobom (napr. zapis v stavebnom
denniku), inak zodpoveda za vady diela spdsobené vykonanim nevhodného pokynu alebo pouzitim
nevhodnych veci.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela dodrziavat najmi ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zakon®).

Zhotovitel’ pouZije stavebné vyrobky a materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené
v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podl'a
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003
0 technickych poziadavkach na protipoziarnu bezpeCnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb
vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica®). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bol so smernicou oboznameny

pri podpise tejto zmluvy.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku III. tejto zmluvy a poskytne
zhotovitel'ovi primerant su¢innost’ pocas vykonavania diela. O odovzdani staveniska sa vyhotovi
zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona a § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy a prisluSnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela v zmysle § 550 Obchodného zdkonnika
a za tym Ucelom objednavatel’ poveril konat’ osobu vo veci vykonu technického dozoru. Technicky

dozor objedndvatela bude vykonavat kontrolu nad vykonavanim diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

. Technicky dozor objednéavatela je povinny sledovat” obsah stavebného dennika podla potreby

vyplyvajlcej z technoldgie a typu stavby a k zdpisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor
objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny do troch pracovnych dni pripojit’ k
zapisu svoje vyjadrenie.

. Okrem opravnenych osob zhotovitela a objednavatela uvedenych v clanku XII. moézu do

stavebného dennika vykonavat’ zdznamy aj iné opravnené osoby objednavatela a zhotovitela,
pokial’ na to boli pisomne povereni ako aj prislusné organy Statnej spravy a Statneho stavebného
dohrladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Zhotovitel' bude zabezpecovat’ vykonavanie stavebnych prac v stlade s harmonogramom prac
spracovanym v sulade s ¢lankom III. bod 3.3.2. tejto zmluvy.

. Zhotovitel’ vypracuje skiSobny plan tak, aby sa vSetky kontrolné, skiiSobné, alebo inSpekéné ukony

vykonavali v stlade s pldnovanym postupom stavebnych a montdznych prac podla spracovaného
harmonogramu prac planovanych ¢iastkovych terminov.

. Zhotovitel bude zdznamy o vykonanych kontrolach a skiiskach vyplyvajicich zo skasobného planu

zaznamenavat’ do knihy medzioperacnych kontrol (vSetky skusky a kontroly aj tie, ktoré su zapisané
v stavebnom denniku a na samostatnych zapisoch).
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6. 16.

6. 17.

6. 18.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté,
alebo sa stanti nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne technicky dozor
objednavatel'a zdznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym ozndmenim najmene;j tri
pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude zhotovitel' znaSat’ ndklady spojené s dodatocnou
kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vykonavania diela je objednavatel’ opravneny organizovat' na stavbe
kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ ucastnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich ucastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel' zabezpeCi vykonadvanie stavebnych prac v stavebnych objektoch a priestoroch
objednavatel'a v stilade so zakonom ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a v plnom rozsahu
zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov a bezpecny vykon ich
prace, zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajtcich z tohto zakona a zakona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych
predpisov upravujucich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
,BOZP®).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' sa zavidzuje nevykonavat’ Cinnosti, na ktoré nema pozadované platné opravnenie. V
objektoch staveniska plati zakaz faj¢it’ mimo miest na to vyhradenych.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze jeho pracovnici nebudu pred nastupom na pracovisko pod vplyvom
alkoholickych napojov, ndvykovych alebo omamnych latok a v priebehu pracovnej doby nebudi
pozivat’ alkoholické napoje alebo uvedené latky. Pri zisteni pozitia alkoholickych népojov a/alebo
uvedenych latok bude pracovnik odoslany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne
oznamené zhotovitel'ovi. Pracovnik, ktory bude takto odoslany z pracoviska sa nesmie viac
podiel’at’ na vykonavani diela.

Zhotovitel' preukaze preskolenie svojich pracovnikov o BOZP a poziarnej ochrany predlozenim
osnovy Skolenia, prezencnou listinou zo Skolenia a osved¢enim lektora, ktory Skolenie vykonal
objednavatel'ovi a to najneskor do dna odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny prostrednictvom svojich pracovnikov zabezpefovat’ ochranu priestorov
staveniska a ochranu majetku na iom dodrziavanim urcenych protipoziarnych opatreni v sulade so
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov. Za plnenie
opatreni v oblasti ochrany pred poziarmi pri vykonavani diela zodpoveda zhotovitel. Za ich
pripadné porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny kazdy vznik poziaru ihned’ oznamit’ ohlasovni poziarov - dozornému budovy
¢.3 a4 v Delostreleckych kasariiach v Roznave, tel. €.: XXXX XXX XXX. Zhotovitel' zodpoveda za
pracovné Urazy svojich pracovnikov.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody sposobené jeho pracovnikmi na majetku Slovenskej republiky
V sprave objedndvatela a je povinny uhradit’ ndklady na odstranenie nasledkov v plnej vyske, alebo
ich odstranit’ na vlastné ndklady.

Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit' kontrolu dodrziavania BOZP, poziarnej ochrany, kvality prac,
dodrziavania stanovenych technickych noriem a technologickych postupov zamestnancami
objednavatera.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na zdravi pracovnikov objednéavatela sposobenych zanedbanim
svojich povinnosti, alebo v dosledku okolnosti, o ktorych zhotovitel’ vedel, alebo mal vediet’ v Case
plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvidat’.

Objednavatel’ umozni pracovnikom zhotovitela, ktori budi dielo vykonavat’, vstup do vSetkych
priestorov suvisiacich s vykonom ich pracovnych povinnosti.

Zhotovitel’ pre tento ucel predlozi na SPO Roziiava, Delostrelecké kasarne, ul. Safarikova 119,
Roznava zoznam pracovnikov sich osobnymi tdajmi, vrozsahu meno, priezvisko, Ccislo
obcianskeho preukazu, zoznam automobilovej techniky a evidenénych Cisiel pouzivanej techniky a
objednavatel' zabezpeli vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovnikov a pre vjazd, resp.
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parkovanie pouzivanej techniky. Zhotovitel' 1 Objednavatel’ budii nakladat’ so zverenymi idajmi
v sulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zdkonom ¢. 18/2018
0 ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade akejkol'vek zmeny
je zhotovitel’ povinny o tom bezodkladne informovat’ osobu uvedent v ¢lanku XII. bod 12.1. pism.
¢) tejto zmluvy. Pracovnici zhotovitela budi objednavatelom pouceni o internom poriadku
a pravidlach v priestoroch Delostreleckych kasarni v Roznave atento poriadok a pravidla sa
zavézuju dodrziavat’.

Zhotovitel’ sa zavédzuje prepravit’ a nalozit’ so vzniknutym odpadom podl’a jeho druhu a kategorii v
zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorSich predpisov na vlastné naklady, pricom musi byt na tito Cinnost’ spdsobily a musi
disponovat’ prisluSnymi povoleniami a stthlasmi. Prepravu odpadu méze zhotovitel' zabezpecit’ aj
tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo sthlas na prepravu odpadov. Zhotovitel’ je
povinny odovzdat objednavatel'ovi doklady (vazne listky, sprievodny list NO), potvrdené
prijemcom, zo skladky - zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad zhotovitel odovzda v mene
objednavatela.

Zhotovitel’ prednostne vyuZije pri stavebnych pracach upraveny stavebny a demola¢ny odpad,
stavebny material a vyrobky zo zhodnoten¢ho odpadu (materialovo a energeticky) za podmienok,
ze splinaju funkéné a technické poziadavky (v zmysle Uznesenia vlady €. 562/2015).

Za sucast’ diela sa budi povazovat’ tieZ hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené
pre vykonanie diela zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'mi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky inStalované zariadenia a ich sucasti budu nové, nepouzité
a nepouzivané, originalne od vyrobcu s obsahom v baleni aké vyrobca uvadza, so zaru¢nou dobou
minimdalne dva roky.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatelovi potrebnti stuéinnost’ po cela dobu plnenia
predmetu podla tejto zmluvy. Sucinnostou sa rozumie komunikacia medzi zhotovitelom
a objednavatel'om, ktorej obsah sa vztahuje na predmet zakazky. Komunikacia moze prebichat’
pisomnou formou a to Vv elektronickej, alebo listinnej podobe. Pisomnou st¢innostou sa rozumie
odpoved’ postou do 5 pracovnych dni od dorucenia ziadosti 0 sucinnost, alebo prostrednictvom
elektronickej komunikacie do 3 pracovnych dni od dorucenia ziadosti o si¢innost’.

Clinok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednéavatel'ovi
v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdavat’ a preberat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ dokoncenie diela osobe
opravnenej konat’ za objednéavatel’a vo veciach vykonu technického dozoru objednavatel'a a 0sobe
opravnenej za prevzatie diela uvedenej v clanku XII. bod 12.1. pism. b) tejto zmluvy a to najneskor
pat’ dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia ukonc¢eného diela je uspeSné vykonanie komplexnych skuSok
predpisanych normami a projektovou dokumentaciou stavby, zaskolenie obsluhy u objednéavatel’a
a uvedenie zariadeni do prevadzky v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ je
povinny vykonat’ opakované skusky na vlastné naklady az do dosiahnutia uspesného vysledku.

Pred zacatim preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatelovi revizne spravy, atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né listy
dodavok, ako aj d’al$iu dodavatel'skii dokumentaciu a to najneskor tri dni vopred. Ku vsetkym
inStalovanym zariadeniam, ktoré si vyzaduju obsluhu zhotovitel’ prilozi prirucky alebo manudly
snavodom na obsluhu v slovenskom, pripadne v ceskom jazyku. O odovzdani a prevzati
ukonceného diela zmluvné strany spiSu preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace
(dalej len ,,preberaci protokol®), v ktorom sa zhodnoti aj kvalita vykonanych prac, supis vad a
nedorobkov diela zistenych pri tomto preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo prebera, inak
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uvedie dovody neprebratia diela. Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady
v stlade § 12 pism. ¢) bod 4 zékona o verejnych pracach.

7.5. Po ukonceni diela zhotovitel’ vrati vSetky vyhotovenia projektovej dokumentacie, zapozicanej od
objednavatel’a na ucely vykonania diela, so zakreslenim skutocného vyhotovenia zrealizovaného
diela a v dvoch vyhotoveniach na CD/DVD nosiéi. Dalej odovzda jedno vyhotovenie skiisobného
planu, zapisy zo stavebného dennika, ako i knihu medziopera¢nych kontrol.

7.6. Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko v termine, ktory urCi objednavatel’ v preberacom
protokole.

7.7. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskor pri preberacom konani porealizacné zameranie
zrealizovanych inzinierskych sieti v pisomnej a v digitalnej forme v dvoch vyhotoveniach.

7.8. Dielo je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté podla prilohy ¢.3
k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych
pracach v zneni neskor$ich predpisov preberacim protokolom.

7.9. Objednavatel nadobuda vlastnictvo k veciam, ktoré zhotovitel’ obstaral na vykonanie diela, ked’ sa
spracovanim stani sucastou diela. NebezpeCenstvo Skody na tychto veciach prechadza na
objednavatel'a diiom odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Zodpovednost’ za Skodu, za vady diela, zaruka a reklamacie

8.1. Pocas vykonavania diela zhotovitel' zodpovedda v plnom rozsahu za Skody spdsobené svojou
¢innost'ou na majetku Slovenskej republiky v sprave objednédvatela v sulade s § 373 az § 386
Obchodného zékonnika. Zhotovitel’ je povinny sposobenu Skodu napravit’ a posSkodenu vec uviest’
na vlastné naklady do pévodného stavu bez zbytocného odkladu. Pri ur€ovani vySky sposobene;j
Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny poSkodenej veci v ¢ase poskodenia.

8.2. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude mat’ v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a
nebude v rozpore s prislusnym pravnymi a technickymi predpismi a normami.

8.3. Zhotovitel poskytuje na stavebnu ¢ast’ diela v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona o verejnych
pracach zaruku pét’ rokov. Zaruka zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial’ bolo
odovzdané bez vad a nedorobkov. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad doru¢enim oznamenia o vadach - reklamécie. Za vadu diela,
pripadne jeho Casti sa povazuje najmi odchylka diela alebo jeho Casti od parametrov projektu,
parametrov v sprievodnej dokumentécii alebo nesplnenie parametrov vyzadovanych stavebnym
povolenim alebo legislativou platnou v ¢ase podpisu tejto zmluvy, resp. pocas realizacie tejto
zmluvy, ak to vyplyva z platnej legislativy a/ alebo tejto zmluvy.

8.4. Zjavné vady diela zistené pri odovzdani a prevzati diela uvedie objednavatel’ v preberacom
protokole. Vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

8.5. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluvnym podmienkam a pozadovanym
skuskam musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

8.6. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstraniovat’.

8. 7. Reklamdciu inych vad ako st uvedené v bode 8.4. tohto ¢lanku je objednavatel’ opravneny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (emailom, postou) bez zbytocného odkladu od zistenia vady, najneskor do
uplynutia zaruénej doby. Pod pojmom bez zbyto¢ného odkladu sa na tcely tejto zmluvy rozumie
30 dni. Za okamih dorucenia reklamacie sa v emailovej komunikacii povazuje Cas uspesného
odoslania reklamdacie zhotovitel'ovi na urent emailova adresu. Zhotovitel' je povinny na
reklamaciu reagovat’ do piatich dni od jej doru€enia t.j. zaCat’ odstraiiovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskor do 30 dni od uplatnenia reklamacie. Havarijné stavy
je povinny zhotovitel’ odstranit’ do 96 hodin po ich nahléseni (telefonicky, elektronicky, poStou)
objednavatelom a najneskor do 24 hodin po nahlidseni objedndvatelom zacat' s pracami na
odstraneni nasledkov havarie. Odstranenie vad zhotovitel’ vykona na svoje vlastné naklady.
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8.8. Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Clanok IX.
Sankcie a odstipenie od zmluvy

9.1. Ak zhotovitel' neprevezme stavenisko v sulade s ¢lankom III. bod 3.2.1. tejto zmluvy, je povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den omeskania.

9.2. Ak bude zhotovitel’ v omeskani s riadnym ukoncenim a odovzdanim diela v zmysle ¢lanku III. bod
3.2. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela za
kazdy zacaty den omeskania, aZ do jeho prevzatia objednavatel'om.

9.3. Ak zhotovitel neodstrani vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole a/alebo
nevyprace stavenisko v dohodnutej dobe, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy
den omeskania, az do odstranenia vad diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani s terminom riadneho ukoncenia a
odovzdania diela uvedenym v ¢lanku III. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s terminom odstrafiovania
vad alebo havarijnému stavu po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ vykonavat’ dielo v sulade
s touto zmluvou nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela alebo z dovodu
poOsobenia vysSej moci (napr. Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk). V tomto pripade ma
zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vykonavania diela a uhradu preukazatelnych a
dokladovanych nakladov, ktoré mu do tej doby vznikli.

9.5. Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady diela po€as zarucnej doby v lehote podl'a ¢lanku VIII.
bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela za kazda
neodstranenu vadu, ktora brani riadnemu uZzivaniu diela, a to za kazdy zacaty defi omeskania az do
doby ich odstranenia.

9.6. Ak bude objednavatel v omeskani s thradou spravnej a uplnej faktiry je povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9.7. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ preukazate'ne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spdsobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel’ preukazat’ a pisomne dokladovat’.

9.8. Ak dojde k ukonceniu zmluvného vztahu pred riadnym ukoncenim diela, uhradi objednavatel’
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu do tejto doby preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien faktirou.

9.9. Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuctované sankcie uhradi povinna strana
strane opravnenej do 30 kalendarnych dni od diia ich uplatnenia (dorucenia druhej strane) nezavisle
na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane Skoda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju
na nahradu Skody. Zékladom pre vypocet sankcii je cena s DPH.

9. 10. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom musi byt’ uvedeny dovod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou si zmluvné strany vysporiadaju svoje naroky v stlade s Obchodnym zékonnikom.
Objednavatel’ a zhotovitel' si opravneni odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch a za podmienok
uvedenych v tejto zmluve a Obchodnom zakonniku. Odstupenie moze byt obmedzené aj na urciti
cast’ zmluvne dohodnutého rozsahu prac.

9.11. Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje, ak zhotovitel’:
a) nepredlozi objednavatel'ovi kopiu poistnej zmluvy podl'a ¢lanku III. bodu 3.3.3. tejto zmluvy v
dohodnutom termine,
b) neprevezme stavenisko v stilade s ¢lankom III. bodom 3.2.1. tejto zmluvy
c) bude v omeskani s vykonanim diela,
d) nebude postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ prislusné
technické a prdvne normy.
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9. 12. Nanucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost prijima pravna Gprava podl'a § 374
Obchodného zékonnika.

9.13. Ak sa vykonanie zmluvnych zavédzkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel
povinny zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbyto¢ného odkladu.

9. 14. V pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na diele bez zavinenia zhotovitel’a je zhotovitel’ povinny
obratom vykonat’ také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej skode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu v suvislosti
s tym vznikli. VySka tychto ndkladov bude vopred pisomne dohodnutd zmluvnymi stranami.

Clanok X.
Subdodavatelia

10. 1. V case uzavretia zmluvy nie st znami ziadni subdodavatelia.
10.1.1. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ objednéavatel'ovi akukol'vek zmeny tykajtice sa
subdodavatel'ov, podla vzoru uvedenom v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

10.1.2. V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatela, ktory
nebol v ¢ase uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatel'ovi kazdu takuto zmenu, a to najneskor 10 pracovnych dni pred dinom, kedy
ma zmena nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi:

a) informacie o novom subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania, ICO subdodéavatela a podiel zékazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia,

c) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatel'a na preukazanie splnenia podmienok podl'a § 41 ods.1 pism.
b) zakona ¢.343/2015 Z. z., o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.%),

e) &estné vyhlasenie, ze novy subdodavatel’ spiiia alebo bude najneskor v ¢ase plnenia
spifat’ podmienku podl'a § 11 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. Zhotovitel si splnenie
tejto podmienky u navrhovaného subdodavatel'a overi na Ministerstve spravodlivosti,
pripadne si vyziada relevantné doklady od navrhovaného subdodavatela.

10. 2. Ak navrhovany subdodavatel’ nebude spinat’ podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) a § 11 ods. 1
zakona €. 343/2015 Z. z. objednéavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodévatela. Informaciu
0 akceptovani/neakceptovani zmeny subdoddvatela v zmysle bodu 10.1.2. tohto ¢lanku zasle
objednavatel' zhotovitelovi do 7 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o zmenu

subdodavaterla.

10. 3. Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zéklade tejto
zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela
ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XI.
Dorucovanie

11.1. Doru€enim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovand. Za den
dorucenia pisomnosti prostrednictvom poSsty zasielanej ako doporucena zasielka s dorucenkou sa
povazuje takisto den,

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’

b) v ktorom sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy sa mal moznost' oboznamit’ so
zasielkou),

c) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie na poste,

d) v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznacena poznamka, ,adresat sa odstahoval®,
»adresdt je nezndmy* alebo ind poznamka, ktora podla postového poriadku znamend
nedorucitel'nost’ zasielky.
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11. 2.

11. 3.

12. 1.

12. 2.

12. 3.

12. 4.

12. 5.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom, ak nie je preukdzany skor$i termin dorucenia, sa povazuju za
doru¢ené diiom uspesného odoslania e-mailu na uréenu adresu.

Zmluvné strany su povinné navzajom si ozndmit’ zmenu adresy na doruc¢ovanie a elektronicke;j
adresy (e-mail) v lehote do 3 pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia zmeny adresy
v stanovenej lehote zmluvné strany povazuju doruc¢enie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim
zasielky na posledni znamu adresu.

Clanok XII.
Zaverecéné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturacnych a technickych tkonov a reklamacii je:
JUDr. lvan HANIC - riaditel’ Agentlry spravy majetku
e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX

b) Osoba opravnena na vykon technického dozoru:
Ing. arch. Slavomir HIRJAK,
e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX

c) Osoba opravnena na prevzatie diela:
Ing. arch. Slavomir HIRJAK - technicky dozor
e-mail; XXXX@XXXX. XXX, tel. Eislo: XXXX XXX XXX

d) Kontaktna osoba za SPO Zvolen:
Ing. Ladislav JOBBAGY, veduci SPO Roziava,
e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX
Delostrelecké kasarne, ul. Safarikova 119, RoZfiava

Opravnené osoby zhotovitela:
a) Osoba opravnena konat’ vo veciach objednavania, fakturaénych a technickych tkonov:
Jozef OCKAJAK, e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX,

b) Osoba opravnena konat’ vo veciach reklamaénych:

Jaroslav Prielozny, e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX,
c) Osoba opravnena na odovzdanie diela:

Jozef OCKAJAK, e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. &islo: XXXX XXX XXX,

d) Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku zhotovitel’ poveruje:
Jozef OCKAJAK, e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX,

e) Vykonom funkcie stavbyvedticeho zhotovitel’ poveruje:
Hlavny stavbyveduci: Jozef OCKAJAK, ¢islo opravnenia: xxxx,
e-mail; XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX,

f) Zhotovitel’ poveruje zodpovednost'ou za plnenie kontrolného a skisobného planu:
Jozef OCKAJAK, ¢islo opravnenia: XXXX,
e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat’ po predchadzajucej dohode zmluvnych stran
len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi neoddelite'nou st¢ast'ou tejto zmluvy a len v stilade
s § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych tidajov ako st
sidlo, miesto podnikania, ¢islo uc¢tu zmluvnych stran, nazvy organizacnych zloziek zmluvnych
stran a zmeny opravnenych osob zmluvnych strdn nie st zmenami podliehajucimi sthlasu
zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych tdajov bezodkladne oznamia druhe;j
zmluvnej strane jednostrannym pisomnym ozndmenim, podpisanym opravnenym zastupcom,
dorucenym dotknutej zmluvnej strane na kontaktnti adresu uvedent v ¢lanku I. tejto zmluvy postou
alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XI. tejto zmluvy.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vzt'ahy z nej vyplyvajice a vznikajlice
prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zékonnika, zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik*)
a stuvisiacimi platnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vsetky ¢lany a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Zmluva o dielo €. 2019/113 Roziava - Delostrelecké kasarne - rekonstrukcia elektroinstalacievb.¢. 3a4-R 11/12



12. 6.

12.7.

12. 8.

12.9.

12. 10.

12. 11.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne a vazne po vzdjomne;j
dohode, nie v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich sposobilost’ a vol'nost’ uzatvorit’ tito zmluvu, ako aj sposobilost’
k stivisiacim pravnym tkonom nie je ziadnym spésobom obmedzena alebo vyluc¢ena a zaroven
vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom riadne a dosledne precitali, jej obsah je pre nich
dostato¢ne urcity a zrozumitelny a na znak suhlasu ju podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Tato zmluva sa povinne zverejnuje v sulade s § 5a ods. 1 zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii)
V zneni neskorsich predpisov.

NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢.1 kopia prijate] CEeNOVE] PONUKY ........cceeeviriiriririsinisieieeee st sesesenees 8 listov A4
Priloha ¢.2 vzor - zoznam SUbdOdAVALEIOV ........ccecviiiiiiiie e 1 list A4

V Bratislave, dia V Bratislave, dia

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Milo$s SAMUL Ing. Branislav CHLEBANA
konatel’ riaditel’
IMAQO electric, s.r.o. Urad pre investicie a akvizicie
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CENOVA PONUKA

na predmet zdkazky: RoZfiava, Delostrelecké kasarne - rekonstrukcia elektroinstaldcievb.é.3a4-R
Ceny sti uvadzané na dve desatinné miesta

Nespravne preciarknite:

Som platca DPH | diissesmspietessiiidis

Uchéadzac: IMAO electric, s.r.o.,

Adresa: MladeZnicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica
ICo: 44666985

IC DPH: SK7020000988

Kontaktnd osoba:

Tel. kontakt:

E-mail:

SO 01 Budova &. 3 - Elektroinstalacia

Priloha ¢.1

Stavba: RoZiiava, Delostrelecké kasarne - rekonstrukcia elektroinstalacievb.c.3a4-R
Objekt: Budova €. 3, Elektroinstaldcia
Objednéavatel: MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zhotovitel: IMAO electric, s.r.o. Spracoval:
Miesto: k. 4. RoZnava, k. 4. Brzotin Datum: 28.3.2019
= 2 Mnozstvo Cena Cena
C. | KCN | Kod polozky Popis = celkom jednotkova celkom
HSV Prace a dodavky HSV
6 Stavebné Gpravy
1 011 3462443711 Uprava vyklenku pre rozvadzac m2 0,800 15,00 12.00
Vyspravenie vnutornych vapenato -
3 011 612451071.1 cementovych omietok m2 530,000 S fii
2 013 | 974032830 Vyrezanie ryh frézovanim m 1000,000 2,30 2300.00
PSV Prace a dodavky PSV
784 Dokonc&ovacie prace - malby
5 784 | 784452251 Hygienické malby m2 530,000 1.80) 954,00
Malby z maliarskych zmesi ruéne nanasané
4 784 784452261 jednonésobné zékladné na podklad m2 4899,430
jemnozrnny vysky do 3, 80 m 1.10 538937
M Prace a dodavky M
21-Mm Elsktromontaze
8 921 | 210010301 Montéz inétaiane] krabice ks 345,000 1,00 345,00
9 341 3410300438 Instalacna krabica vr. prisiuSenstva ks 345,000 0.1d 34,50
Montaz nastenného vypinata 230V/10A
6 921 210110001 radenie 1, IP20 ks 31,000 Sid i
7 345 | 3450201320 Nastenny vypinac 230V/10A radenis 1, IP20 | ks 31,000 1.34 41.85
Montaé nastenného vypinaca do vihka
10 921 210110001.1 230V/10A radenie 1, IP44 ks 15,000 - s
Nastenny vypinac do vihka 230V/10A
11 345 3450201320.1 radenie 1. IP44 ks 15,000 o i
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Priloha ¢.1

Montaz striedavého prepinaca 230V/10A
12 921 210110004 radenie 6, IP20 ks 26,000 - i
3 345 3450201570 fj!r;gda vy prepinad 230V/10A racdzne 8, ks 25 000
¥ 37,70
Montaz krizového prepinaca 230V/10A
14 921 210110005 radenie 7, IP20 ks 1,000 g ”
15 345 3450201860 Krizovy prepinac 230V//10A radenie 7, I1P20 | ks 1.000 2 54 2.5ﬂ
Montaz dvojitej zasuvky pod omietku
16 921 210111022 230V/16A, 2P+Z., IP20 ks 111,000 - -
o= R & TeER Zasuvka dvojits pod omiatiu 23GV/16A, it i3
17 345 3450329200 2P+7 1220 ks 111,000 - P
MontaZ dvojitej zasuvky na omietku
18 921 210111022.1 230V/16A, 2P+7. P44 ks 8,000 s S
e : AL Zasuvka cvgjitd na omieiku 230V/18A - .
19 | 345 |345031900044 | 5505 10 ks 8.000 i il
20 |921 [210120404 Montaz jednopolového istiéa do 25A ks 36,000 278 100,08
21 358 | 3580750070 Istic 1p. B/10A ks 12.000 1 54 18,00
22 358 3580780012 Istic 1p. B/16A ks 24,000 1 54 36,00
23 |921 |210120511 Montaz trojpélového istiéa do 100A ks 3,000 377 11.31
24 358 | 3580750181 Istic 3p. 8/32A ks 1,000 504 6.0
25 358 | 3580760132 Istic 3p. B/40A ks 1,000 1154 1
26 | 358 |3580750284 Istic 3p. B/B0A ks 1,000 70.00 70,
27 |921 |210120511.1 Monta2 priidového chraniéa ks 22,000 516 1135
28 341 3410107008 Prudovy chrani¢ 2p/0,03A. In=16A ks 3,000 15.04 48,00
29 341 | 3410107011 Pridovy chrénic 2p/0,03A In=20A &s 19,000 16,00 204,00
30 |921 |210120803 Montaz nozovej poistky, velk.2 ks 3,000 274) 8.34
31 358 | 3580772370 Poistia noZova PN2gG 100A ks 3,000 27d 1110
32 921 210190001.1 Montaz hlavného rozvadzaca HR-B3 ks 1,000 50,00 50,00
33 341 3410108147 72.1 | Hlavny rozvadzad HR-B3 ks 1.000
720.09 720,00
34 |921 |210190001.1 Monté2 podruzného rozvadzata RP-B3 ks 1,000 50,00 50,00
35 341 3410108147.7¢ | PodruZny rozvadzaé RP-83 ks 1.000 295.04 296,00
Montaz stropného Ziarivkového svietidla
36 921 210200014 ks 59,000
2x36W, 1P20 8.00 472,00
" ’ Ziarivkové svietidio interierové stropné
37 348 3480110200 2x36W. IP20. (ozn. A) ks 58,000 - e
Montaz interierového Ziarivkového
38 (921 | 2102000141 | ;4 esneho svietidia dvojtrubicového 1P20 | K B i i
Ziarivkové svietidlo interierové zévesné
39 348 3480110200.1 2x36W., IP20, (ozn. B) ks 73.000 - o
Montaz interierového Ziarivkového
40 921 210200014.2 stropného svietidla dvojtrubicového 1P44 Ks 20,000 ol —
: Ziarivkové svietidio interierové stropné
41 348 3480110200.2 2x36W. 1P44, (ozn. C) ks 20.000 - s
Montaz interierového Ziarivkového
421921 1210200014.3 | Gropneho svietidia jednotrubicového IP20 | %S 4,000 4 S
Ziarivkové svietidlo interierové stropné
43 348 34801101001 1x36W, IP20, (ozn. D) ks 4000 s 5009
Montaz interierového Ziarivkového
stropného svietidla jednotrubicového s
44 921 210200014.4 funkdiou nidzového svietidia, s ks 3,000
autonémnym zdrojom 8,00 24,00
Ziarivkové svietidio interierové stropné
45 348 3480110200.4 1x36W, IP20 s funkciou nudzového ks 3.000
svietidla. s autondmnym zdrojom, (ozn. 1) 42,00 126,001
Montaz interierového zZiarivkového svietidla
46 921 210200014.nz zavesného IP20 s funkciou nidzového ks 4,000
svietidla, s autonémnym zdrojom 8.00 32,00
0 |
Ziarivkové svietidlo interierové zavesné
47 348 3480110200.nz 2x36W, IP 20 s funkciou nidzového ks 4,000 >
svietidla, s autonomnym zdrojom, {ozn, H) 50,04 Mb
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Montaz interierového Ziarivkového
stropného svietidla dvojtrubicového s
48 921 Zagangatm funkciou niidzového svietidia, s s Al
autonémnym zdrojom a,oq 96,00
Zianvkové svietidlo intarierove shropné
49 343 3480110200 sn 2x38W, IP20 s funkciou nudzového ks 12 00¢
svigtidlia, s autonémnym zdrojom. (ozn G} 50,01 §00.00
Montaz nastenného exterierového svietidla s
50 921 210200071 kompaktnou Ziarivkou, P44 ks 3,000 e st
= ’ = Nastenng extenerové svietidic s ” Ann
- 348 NSSSR—— kompaktnou Ziarivkou 18W. IP44. (ozn. F) o 3,000 - ad 2100
52 921 210200114 mtaz nidzového autonémneho svietidla, & 19,000
8,00 152,00,
5 348 3430724490 1 MNadzovs autondmne svistidio, 13W ks 9,000 15.0 285,00
54 921 210411181 Montaz prepétovej ochrany ks 1,000 7.6§ 7.69)
55 358 3580750430 125 | Prepatova ochrana 4o B+C, 12 5kA xS 1.000 0.0 70,00
56 921 210800012 Montaz silového vodica CY 2,52z m 2,000 0.60 1.20)
57 341 3410420100 Silovy vodi¢ CY 2.5 2z m 2,000 0.14 0,
58 921 210800101 Montaz silového kabla CYKY-0 2x1,5 m 120,000 0,60/ 72,00)
59 341 | 3410103000 Silovy kébel CYKY-0 2x1.5 m 120.000 0.2 30,00)
60 921 210800105 Montaz silového kabla CYKY-J 3x1,5 m 580,000 0,601 354,00
61 341 | 3410105000 Silovy kabel CYKY~J 3x1.5 m 590,000 0,31 194,70
62 921 210800105.1 Montaz silového kdbla CYKY-O 3x1,5 m 40,000 0,60 24,00/
63 341 | 3410104300 Silova kabel CYKY-O 3x1,5 m 40,000 033 13.20
64 921 210800106 Montaz silového kabla CYKY-J 3x2,5 m 550,000 0,60 330,00
65 341 | 3410105100 Silovy kabel CYKY-~J 3x2,5 m 550.000 059 302,50
66 921 210800109 Montaz silového kabla CYKY-J 4x1,5 m 60,000 0.60 36,00
67 341 3410108400 Silovy kabel CYKY-J 4x1.5 m 60,000 054 30,001
Montaz silového bezhalogenového vaodica
68 921 210811274 m 35,000
N2XH 25 2z 0,70 24,50
89 341 3411403848 Silovy bezhalogenovy vodic N2XH 25 zz m 35,000 233 100,10
Montaz silového bezhalogenoveho vodi¢a
70 921 210811292 N2XH 10 32 m 25,000 G i
71 341 3411403850 Silovy bezhalogenovy vodic N2XH 10 2z m 25,000 1 24 30,53
Montaz silového bezhalogenového kabla
72 921 210811321 N2XH-O 2x1.5 m 10,000 adh 2
73 341 3411403838 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-0 2x1.5 | m 10.000 0.44 4,40
74 |921 |210811325 M ot mievEeo e [ 320,000
Ny 0.60{ 192,00|
75 341 3411403832 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-J 3x1.5 | m 320,000 0.5 160,00
Montaz silového bezhalogenového kabla
76 921 210811325 m 160,000
N2XH-O 3x1,5 0,60 96,00)
77 341 3411403832 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-O 3x1,5 | m 160,000 0.5d 80,00)
78 021 210811326 Montaz silového bezhalogenového kabla m 390,000
N2XH-J 3x2,5 234,00
79 341 3411403831 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-J 3x2.5 m 380,000 0.71 276,90
Montaz silového bezhalogenového kabla
80 921 210811329 m 80,000
N2XH-J 4x1,5 0,60 48,00
81 341 3411403816 Silovy bezhalogenovy kébel N2XH-J 4x1.5 m 80.000 0.64 52,00
Montaz silového bezhalogenového kabla
82 921 210811329 N2XH-O 4x1.5 m 5,000 i -
83 341 3411403816 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-O 4x1.5 | m 5.000 0.64 3.25
Montaz silového bezhalogenového kabla
84 921 210811338 m 35,000
N2XH-J 7x1,5 0,50f 21,00
85 341 3411403802 Silovy bezhalogenovy kébel N2XH-J 7x1,5 m 35,000 1.59 53.20)
Montaz silového kabla bezhalogenového
86 921 210811440 N2XH-J 4x25 m 25,000 - _—
87 341 3411403848 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-J 4x25 m 25,000 7.6l 180,00
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Montaz silového kabla bezhalogenového
88 921 210811449 N2XH-J 56 m 10,000 - i
39 341 3411403304 Silovy bezhalogenovy xabeil N2XH-J 5¢5 m 10.000 25 25,00,
22-M MontaZe oznamovacich zariadeni
Rurka PVC D 16 uloz.pod omietku, vratane
90 922 220260551 napoj.krabic,vjvodiek do pripravenej drazky, m 1050,000 it —
a1 345 3450723118 Bezhalogenova elektroinstalacna nirka G16 | m 450 000 92: 99,00
9z 345 3450723632 Bezhalogenova eleklroinstaiadng rurka D32 | m 500,000 054 384,00
93 922 220280224 Montaz kabla SYKFY 20x2x0,5 m 40,000 0.70 28.00
94 341 3410101851 Kabel SYKFY 20x2x0.5 m 20 000 o 28 34,40
95 R 220370099 Meranie a ozivenie kabla SYKFY par 20,000 10,00 200,00
Montaz tienenej datovej dvojzasuvky
96 922 220511002 2xRJ45 pod omietku ks 35,000 - i
97 358 3582010001 1 If_e:?ena' datova dvojzasuvka Cat 5e 2xRJ s 35000
- 11.2d 392,00/
98 922 | 220512107 Montaz tieneného patch panelu, 24xRJ45 ks 2,000 1 2,0d, 24,00
99 358 3552010204 Tigneny panel 24xRJ 45 ks 2.000 33 74 67,40
100 922 220512123 Montaz datového kabla FTP, Cat.5¢ ks 1100,000 0,50 550,00
101 358 3582010325 Datovy kabel FTP Cat. 5e ks 1100.000 .24 264,00|
Montaz datového rozvadzaca RACK (SK)
102 922 220730282 600x800mm ks 1,000 ik o
- Datovy rozvadzaé RACK {SK) 500x800.
1 1 . X k. 1
03 358 3582010522 vysky min. 32HU S 000 o o~
95-M Revizie
El.inst.kontrola stavu el.okr.vr.indt., ovlad.a
104 950 950103003 ist..prvk,ale bez prip.spotr.v priest.bezp.nad | Nh 8,000
10 vyvodov 15,00 120,00
DP Demontazne prace
105 921 210290840 DemontazZ inStalagnej listy ks 220,000 1.00 220.00
106 921 210961101.1 Demontaz vypinacov ks 68,000 2.26) 153.68
107 921 210961602 Demontaz zasuvky 230V/16A 2P+Z ks 80,000 079 63.20
108 921 210961625 Demontaz inStalaénej krabice ks 300,000 0.79 237,
109 | 921 210962032.1 Demontaz svietidiel ks 260,000 312 811,20
114 921 210962341 Demontaz rozvadzata R-1, R-2 ks 2,000 45,00 90,00
113 921 210962341.1 Demontaz datového rozvadzaca ks 1,000 45,001 45,00
110 922 229320281 Demontaz datovej zasuvky ks 22,000 1,31 28,82
111 |R 229370050 Demontaz kablového zaveru do 20 parov ks 1,000 1.5 1,50
112 922 229730289 Demontaz datového kabla m 350,000 0'73 276'50]
VRN VedrzjSie rozpoctove naklady
| I ' Podruiny material I % 5,000 I 257_9§I 1 339.81|
Celkom 28136,02 bez dph
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SO 02 Budova &. 4 - Elektroinstaldcia

Priloha ¢.1

Stavba: Roznava, Delostrelecké kasarne - rekonstrukceia elektroinstaldcievb.€.3a4-R
Objekt: Budova ¢. 4, Elektroinstalacia
Objednavatel: MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k. 4. RoZriava, k. 4. Brzotin Déatum:
= . < 5 Mnozstvo Cena Cena
C. | KCN | Kod polozky Popis mMJ Salkoin jednotkové colloh
HSV Prace a dodavky HSV
8 Stavebné Upravy
1 011 | 346244371.1 Uprava vyklenku pre rozvadzac m2 0,800 15.00 12,00
Vyspravenie vnitormnych vapenato -
3 o1 6124510711 cementovych omietok m2 530,000 - ——
2 013 974032830 Vyrezanie ryh frézovanim m 1000,000 2.30) 2300,00)
PSV Prace a dodavky PSV
784 Dokon&ovacie prace - mafby
4 784 784452251 Hygienické malby m2 530,000 1.80 954.00
Malby z maliarskych zmesi ruéne nanasané
5 784 784452261 jednonasobné zakladné na podkiad m2 5579,256
jemnozrnny vysky do 3, 80 m 110 6137,18]
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
921  [210010301 Montaz inStalacnej krabice ks 460,000 1,00 460,00
9 341 410300438 Instalacna krabica vr. prislusenstea ks 460.000 2.14 46,00
6 |e21 |[210110001 N I TR SOV ks 38,000
; 2,00 76,00
7 345 3450201320 Néstenny vypinac 230V/10A radenie 1, IP20 | ks 38.000 13 51,30
Montac nastenného vypinaca do vihka
10 |921 |210110001.1 23OVHOA rehte 1. BAs ks 14,000 254 il
Nastenny vypinac do vihka 230V/10A
11 345 3450201320.1 radenie 1. (P44 ks 14.000 - o
Montaz sériového prepinada 230V/10A,
12 921 210110003 radenie 5b (6+6), IP20 ks 4,000 o -
Sériovy prepina¢ 230V/10A. radenie 5b 4
13 345 3450201480 (6+6), IP20 ks 1 000 . _—
Montaz striedavého prepinaca 230V/10A
14 921 210110004 radenie 6, IP20 ks 18,000 - -
15 |345 | 3450201570 ﬁ:trzigdavy prepinac 230V/10A radecie 6, ks 18.000
1.43 26,104
Montaz krizového prepinaca 230\W/10A
16 921 210110005 radenie 7, IP20 ks 1,000 2 =
17 345 3450201660 Krizovy prepinac 230V/10A radenie 7, IP20 ks 1.000 23 2.58)
Montaz dvojitej zasuvky pod omietku
18 921 210111022 230V/16A, 2P+Z, IP20 ks 107,000 - -
Zasuvka dvojitd pod omietku 230V/16A,
19 345 3450329900 2P+7 P20 ks 107,000 o S
Montaz dvojitej zasuvky na omietku
20 921 210111022.1 230VI16A, 2P+Z, IP44 ks 9,000 P 45
Zasuvka dvojita na omietku 230V/16A.
21 345 3450318000.44 2P+7 P44 ks 9.000 - //.’ —
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22 |921 |210120404 Montaz jednopélového istiéa do 25A ks 35,000 278 97.30
23 358 3580760010 Isti¢ 1o, B/TOA ks 12 000 1 51 18,001
24 358 | 3580760012 Istic 1p. B/16A ks 23.000 34,50
25 921 210120511 Montaz trojpdloveho istica do 100A ks 3,000 3.77 11,31
26 | 358 | 3580750181 Istic 3p. B/32A ks 1,000 5.0 6.00
27 358 | 3580760182 Istic 3p. B/40A ks 1,060 7450 11,50
28 |358 | 3580750284 Istic 3p. B/BOA ks .000 76,04 70.00
29 921 2101205111 Montaz pradového chranica ks 21,000 5.1g 108,36
30 341 3210107009 Prudovy chranic 2p/0,03A, In=164 ks 3.000 15.04 48,00/
3t |341 | 3410107011 Pridovy chrénié 20/0.03A In=20A ks 18.000 5.0 288,00
32 921 | 210120803 MontaZ noZovej poistky, velk.2 ks 3,000 278 834
33 |3s8 |3580772370 Poistka nozova PN2gG 100A s 3000 274 1110
34 |921 |210190001.1 Montaz hlavného rozvadzaca HR-B3 ks 1,000 50,00 50,00
35 341 410108147.72. 1 | Hlavny rozvadzaé HR-83 ks 1.000
573.0 673,00
36 |921 |210190001.1 Montaz podruzného rozvadzata RP-B3 ks 1,000 50,00 50,00
37 341 3410108147.74 | Podruzny rozvadzac RP-B3 ks 1,000 317.04 317.00
Montaz stropného Ziarivkového svietidla
38 921 210200014 2x36W, IP20 ks 55,000 i o
. Ziarivikové svietidlo interierové stropné -
39 343 3480110200 2x36W, P20, (ozn. A) ks 55.000 - oy
Montaz interierového Ziarivkového
40 |921 1210200014.1 | 74 esného svietidla dvojtrubicového 1IP20 | ¥S 85,000 & Py
Ziarivkové svietidio interierové zsvesné %
41 348 3480110200.1 2x36W. 1220, (ozn. B) ks 86.000 i i
Montaz interierového Ziarivkového stropného
42 (921 12102000142 | ovde duotrubicoveho IP44 ks 15,000 il -
) ) Ziarivkové svietidio interierove stropné : -
43 348 3480110200.2 2x36W, 1P44, (ozn. C) XS 15.000 s i
Montaz interierového Ziarivkového stropného
44 |921 2102000143 | giietidla jednotrubicového IP20 - 5,000 80q o
> 3 Zianivkové svietidio interisrové stropné .
45 348 3480110100.1 1x38W. 1920, {ozn. D) ks 5,000 - o
Montéz interierového Ziarivkového stropného
46 921 210200014.4 svietidia jednotrubicového s funkciou ks 4,000
nudzového svietidla, s autondmnym zdrojom 8.00 32.00
Ziarivkové svietidlo interierové stropné
47 348 34801102004 1x36W. IP20 s funkciou nudzového svietidla. | ks 4.000
s autonémnym zdrojom. {ozn. I} 4200 168.00
Montaz interierového Ziarivkovéha stropného
48 921 210200014.5 svietidla jednotrublcového IP44 ks 1,000 - s
Ziarivkove svietidlo interierové siropné
49 348 3480110200.44 1x36W, IP44, (02n. E) ks 1.000 ol ot
Montéz interierového Ziarivkového svietidla
50 921 210200014.nz zavesného IP20 s funkciou nidzového ks 2,000
svietidla, s autonémnym zdrojom 8.00 16.00
Ziarivkoveé svietidlo interierové zawesné
51 348 3480110200.nz 2x36W, IP 20 s funkciou nudzového ks 2,000
swvietidla. s autonémnym zdrojom, (0zn. H) 57 0d 114,00
Montaz interierového ziarivkového stropného
52 921 210200014.sn svietidla dvojtrubicového s funkciou ks 16,000
nidzového svietidla, s autonémnym zdrojom 8.00 128,00
Ziarivkové svietidlo interierové stropné
53 348 3480110200.sn 2x36W, IP20 s funkciou nudzovéhao svietidla, | ks 16,000
s autonémnym zdrojom. (ozn. G) 57.00 912,00
Montaz nastenného exterierového svietidla s
54 921 210200071 kompaktnou Ziarivkou, IP44 ks 3,000 b ini
(A
Nastenné exterierové svielidio s kompakinou
55 348 3480722140 siarivkou 18W. IP44. (ozn. F) ks 3,000 - o
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56 921 210200114 n%téz nudzového autonémneho svietidla, i 22,000
8,00 176,00,
57 348 34807244390, 1 Nadzové autonomne svietidio, 1IW {ozn. N} | ks 22,000 1554 330,00
58 921 210411181 Montaz prepatovej ochrany ks 1,000 7,69 7.6
59 358 3580780430 125 | Prepatova cchrana 4p. 3+C. 12.5kA ks 1.000 70,04 70,00,
921 | 210800012 Montéz silového vodita CY 2,5 2z m 2,000 0.60 1.20
61 341 3410420100 Silovy vodié CY 2,5 2z m 2.000 0.1 O.SGi
62 921 210800101 Montaz silového kabla CYKY-O 2x1,5 m 108,000 0.60 64.&2'
83 |34 3410103000 Silovy kébel CYKY-0 2¢1.5 m 108 600 523 27,00
64 921 210800102 Montaz silového kabla CYKY-O 2x2,5 m 12,000 0,60 7.20
65 341 | 3410103100 Silovy kdbel CYKY-0 212,5 m 12.000 034 420
66 921 210800105 Montaz silového kébla CYKY-J 3x1,5 m 310,000 0,60 186,00
67 341 | 3410105000 Silovy kdbel CYKY-J 3x1.5 m 310,000 5,33 102,
68 921 210800105.1 Montaz silového kébla CYKY-O 3x1,5 m 16,000 0.60) g,
69 | 341 | 3410104300 Silova kdbel CYKY-O 3x1.5 m 16.000 034 52
70 921 210800106 Montaz silového kabla CYKY-J 3x2,5 m 575,000 0.60! 345,00
71 341 | 3410105100 Silovy kabel CYKY-J 3x2,5 m 575.000 055 216.25
72 921 210800109 Montaz silového kabla CYKY-J 4x1,5 m 55,000 0,60 33,00
73 341 | 3410108400 Silovy kabe! CYKY~J 41,5 m 55.000 0,50 27.50
74 921 210800115 Montaz silového kabla CYKY-J 5x1,5 m 12,000 0,60 7.20
75 341 | 34101084075 Silovy kabel CYKY~J 5x1.5 m 12,000 0.58 672
Montaz silového bezhalogenoveého vodica
76 921 210811274 m 22,000
N2XH 25 2z 0.70 15.40
77 341 3411403848 Sifovy bezhalogenovy vodié N2XH 25 2z m 22.000 285 62.92|
78 |921 |210811202 bl 3";z"éh° bezhalogenovelio voiles. | 22,000
0,60] 13,20]
79 341 3411403850 Silovy bezhalogenovy vodic N2XM 10 Zz m 22,000 1,29 26.84
Montaz silového bezhalogenového kabla
80 921 210811321 N2XH-O 2x1.5 m 8,000 i e
81 341 34711403333 Silovy bezhalogenovy k3bai N2XH-0 2x1.5 m 8,000 0 44 3.52
82 921 210811325 Montaz silového bezhalogenového kabla = 215,000
N2XH-J 3x1,5 0.60| 129,00
83 |341 |3411403832 Silovy bezhalogenovy kébe! N2XH~J 3x1.5 | m 215.000 0.5 107,501
84 921 210811325 Montaz silového bezhalogenového kabia t 28,000
N2XH-O 3x1,5 osd 16.80)
85 |341 | 3411403832 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-0 3x1.5 | m 28.000 0.5 14,00
Montaz silového bezhalogenového kabla
86 921 210811326 m 395,000
NZXH-J 3x2.5 0,6 237,00)
87 341 3411403831 Sifovy bezhaicgenovy kébel N2XH-J 3x2.5 m 395.000 o. j 280,45
88 921 210811329 Montaz silového bezhalogenového kabla = 31,000
N2XH-J 4x1,5 0.6 18,60}
89 341 3411403816 Silovy bezhalogenovy kébel N2XH~J 4x1,5 m 31,000 0.6 20,15
Montaz silového bezhalogenového kabla
90 921 210811335.2 N2XH-O 5x1.5 m 8,000 - .
91 341 3411403807.2 Silovy bezhaiogenovy kabel N2XH-O 5x1.5 m 8.000 0.8¢ 6,40
Montaz silového bezhalogenového kabla
92 921 210811338 N2XH-J 7x1.5 m 168,000 i —-—
93 | 341 3411403802 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH~t 7x1.5 | m 168,000 ' 5 255.36|
Montaz silového kabla bezhalogenového
94 921 210811440 N2XH-J 4x25 m 22,000 Vi oo
95 341 3411403848 Silovy bezhalogenovy kabel N2XH-J 4x25 m 22,000 7.6d 167,20/
Montaz silového kabla bezhalogenového
96 921 210811449 N2XH-J 5x6 m 10,000 i 450
97 341 3411403804 Silovy bezhalogenovy kébel N2XH-J 5x6 m 10.000 250 25,00
22-M Montaze oznamovacich zariadeni
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Rarka PVC D 16 uloZ.pod omietku, vratane
%8 922 220260551 napoj.krabic,vyvodiek do pripravenej drazky, m 1850,000 1.00 1850,00
99 345 3450723118 Bezhalogenova eiektroinstalacna nirka D15 m 1050,000 0.2 231,00/
100 345 3450723632 Bezhalogenova elektroinstalacna rorka D32 m 300.000 0.54 512.00
101 [922 |220280224 Montaz kabla SYKFY 20x2x0,5 m 40,000 0,70 28,00
102 341 3410101851 Kabel SYKFY 20x2x0.5 m 40 000 086 24,40
103 R 220370099 Meranie a ozZivenie kabla SYKFY par 20,000 10,00 200,00
Montaz tienenej datove] dvojzasuvky
104 922 220511002 2xRJ45 pod omietku ks 48,000 - S
105 253 3532010001 1 T,:s'rena datova dvojzésuvka Cat 58 2«RJ &s 48,000
B 1.2 537.60
106 [922 | 220512107 Montaz tieneného palch panelu, 24xRJ45 ks 2,000 12,00 24,00
107 | 358 | 3582010204 Tieneny panel 24xRJ 45 ks 2000 337t 67.40
108 |922 |220512123 Monté2 datového kabla FTP, Cat.5e ks 1930,000 0.50 965,00
109 |358 | 3582010326 Datovy kébel FTP Cat. 5e ks 1930,000 0.24 463,20
Montaz datového rozvadzaca RACK (SK)
110 922 220730282 ks 1,000
600x800mm 50,00 50,00,
e Datovy rozvédzaé RACK (SK) 600x800
111 358 3582010522 vysky min. 32HU ks 1.000 - -
95-M Revizie
Elindtkontrola stavu el.okr.vr.in&t., ovlad.a
112 950 950103003 ist.,prvk,ale bez prip.spotr.v priestbezp.nad | Nh 8,000
10 vyvodov 15,00 120,00
DP Demontazne prace
113 | 921 210290840 Demontaz inStalaénej listy ks 250,000 1,00 250,00
114 921 210961101.1 DemontaZ vypinaéov ks 77,000 2.26 174.02
115 |921 [210961602 Demontaz zasuvky 230V/16A 2P+Z ks 94,000 0. 74,26
116 [921 |210961625 Demontaz indtalaéne] krabice ks 380,000 O;j 300,20
117 |921 |210962032.1 DemontaZ svietidiel ks 265,000 8,12 826,80
122|921 |210962341 Demontaz rozvadzaéa R-1, R-2 ks 2,000 45,00 90,00
121|921 |210962341.1 Demontéz datového rozvadzaca ks 1,000 45,00 45.00
118 |922  |229320281 Demontaz détovej zasuvky ks 28,000 131 36,68
119 |R 229370050 Demontaz kablového zaveru do 20 pérov ks 1,000 1.54 1.59]
120 |922 |[229730299 Demontaz datového kabla m 420,000 0,79 331.80]
VRN VedrajSie rozpoctové naklady
| | | Podruzny material [% | 5,000 | 208,17 149084
Celkom 31307,59 bez dph
CENA CELKOM:
< Spolu cena bez DPH ySka 20% DPH v Spolu cena s DPHv
REKAPITULACIA P Lt o e
v EUR EUR EUR
SO 01 Budova &. 3 - Elektroinitalacia 28 136,02 5 627,20 33 763,22
$0 02 Budova &. 4 - Elektroinstalacia 12050 6 261,52 37 569,11
SPOLU: 59 443,61 11 882,72 71 332,33
Slovom: patdesiatdevedtisicStyristostyridsattri  EUR a Sestesiatjeden centov bez dph .
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UDAJE O SUBDODAVATELOCH

SUBDODAVATEL & 1
Udaje o subdodavatelovi

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO:

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet préc:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

V zmysle zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
boli pre Gc¢ely zverejnenia tejto zmluvy o dielo dotknuté informacie upravené a niektoré udaje nahradené napr.: ,, XXXX*.
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