412 /2001

ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov a podra §

1.1,

14 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a adolnosti a 0 zmene a dopineni niektorych

zékonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Néazov; Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Racianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto

Pravna forma: §tatna rozpotova organizécia v zmysle zakona £.523/2004 Z. z. o rozpodtovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov

iCo: 00166073

Statutarny organ/konajiica osoba: JUDT. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky

(dalej len ,Vykonavatel)

a
Nazov: Okresny std Zilina .
Sidlo: Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina
ico: . 00165859

Statutarny organ/konajiica osoba:  JUDT. Peter Hméiar 3
Adresa pre dorucovanie': Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina

(dalej len ,Prijimatel)

(Vykonévatef a Prijimatef sa pre GCely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznaujit dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany” a kaZdy z nich jednotlivo len ako
Zmluvna strana".)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelni siéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odoinosti tvori
Priloha &. 1, ktord tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 Obchodného zikonnika bliZSie upravuji prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran
vratane postupov pri poskytovani a pouivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha &. 2, kiort tvorl Opis
Projektu aPriloha &. 3, ktorG tvori Vzor Monitorovacej spravy. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrétane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a dopinent
sa v texte oznacuje ako .Zmluva“. Zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®,

! Vyplni sa v pripade, ak adresa pre doruSovanie (kore3pondenéna adresa) zmluvnej strany odliSné od adresy jej sidla,
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2.5,

2.6,

2.7.

2.8.

Pojmy pouZité vtejto Zmluve si definované vo VZP, v Prévnom ramci afalebo v Zavaznej
dokumentécii. Zmluvu je potrebné vykladat' so zretefom a v nadviznosti na Préavny ramec, Priame
vyzvanie a Zavaznu dokumentaciu. Ak je pojem vtejto Zmluve definovany odlisne ako v Pravnom
ramei, a/alebo vZaviznej dokumentécii, na Ggely tejto Zmluvy sa bude vykladat' podra definicie
uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kaZdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisiusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v i¢innom zneni. V pripade (piného zruenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmiuve spravuje
obsahom apodstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v élanku 1 VZP a vykladové pravidia podfa &anku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu za (éelom realizécie Easti investicie v ramci Plénu obnovy
prostrednictvom Projektu Specifikovaného vods. 2.3 dlanku 2 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, pri¢om podmienky Realizécie Projektu si okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj
v Zavéaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo diia 6.3. 2023. (dalej len ,Priame vyzvanie").

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, kiory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modemizacia budovy Okresného sudu Zilina - faza 1. zabezpegenie
projektovej dokumentacie, inZinierskej Ginnosti a autorského dozoru

Kod projektu: 15101-13_P01_0016

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizécie stdov (reforma sudnej mapy)

Nézov komponentu: Komponent 15 ~ Reforma justicie

Vykonavatel' sa zavdzuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatel'ovi za
ucelom financovania Projektu, a to v silade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumenticiou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavézuje prijat’ poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s padmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavéznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne aVéas tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu a udrzany potas Doby
udrzatefnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajlce
z Pravneho rdmea musia byt' splnené aj pogas platnosti a Géinnosti Zmiuvy, ak z Priameho vyzvania,
Zavaznej dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nie¢o iné. PreruSenie pinenia alebo porusenie dodrZania podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podra Glanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevypiyva vo vztahu k jednotlivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V suvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatef povinny udelit alebo zabezpe(it udelenie
vetkych potrebnych stihlasov, najmé ak pinenie jedného alebo viacerjch Cielov Projektu sa preukazuje
spdsobom, ktory udelenie stihlasu vyZaduje. Sithlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad sthtas
s poskytovanim Udajov zinformaéného systému tretej osoby alebo sthlas so spracovanim osobnych
tdajov.

Vykonavatel' sa zavdzuje vyuZivat dokumenty sivisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vyluéne osobami na fo opravnenymi podlfa Prévneho ramca a Zavaznej dokumentacie zapojenymi
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najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania akontroly Priameho
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori s viazani zavizkom miganlivosti, &im nie st
dotknuté osobitné predpisy tykajlce sa poskytovania informécii povinnymi osobami. Prijimatel zarovei
berie na vedomie aslhlasi so zverejnenim informécii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatefovi
a Projekte v nevyhnuinom rozsahu na (cely zoznamu prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje
Vykonévatel' na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 9 zikona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavéznej
dokumentécii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximéine do vysky
256 236,00 EUR bez DPH (slovom dvestopétdesiat3esttisicdvestotridsat3est’ eur), tj. 307 483,20 EUR
s DPH (slovom tristosedemtisic3tyristoosemdesiattri eur dvadsat centov), &o predstavuje 100 % (slovom :
jedno sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu
Projektu predstavuji sumu 256 236,00 EUR bez DPH (slovom dvestopatdesiat3esttisicdvestotridsatsest
eur), tj. 307 483,20 EUR s DPH (slovom tristosedemtisic Styristoosemdesiattri eur dvadsat centov).
Prijimatel' vyhlasuje, Ze:
a) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,
b) v pnpade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizdciou Projektu, ktoré nie sii Celkovymi
pravnenyml vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie
poCas Doby udrzatefnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Uhradu vietkych takychto
vydavkov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Viykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.
Koneéna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na
zaklade Schvélenych opravnenych vydavkov, priSom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom
nesmie byt prekroena. Prijimatef si¢asne berie na vedomie, Ze vy$ka poskytnutych Prostriedkov
mechanizmu, kiord bude skuteSne uhradena Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom
vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivich vydavkov
s ohfadom na pravidla posudzovania hospodérnosti, efektivnosti, i¢einosti a Gcinnosti vydavkov, ako aj od
spinenia ostatnych podmienok uvedenych vZmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podra
clanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zatina plynat dfiom 01.06.2022 a koni najneskor 31,12, 2025 (dalej
len ,,Obdobie opravnenosti vydavkav®),
Prijimatel’ sa zavézuje, Ze nepriime a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo ini formu
pomoci na Realiziciu Projektu, na ktory si poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy a ktora by predstavovala dvoijité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov
Eurdpskej Unie (dalej len ,,EU") alebo injch nastrojov ﬁnancnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike
(dalej len ,,SR") zo zahranicia. Prijimatel zaroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok,
grant alebo in& forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktori poZaduje poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, aktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov fi nancnej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podra Elanku 11 VZP.
Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kaZda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo 3talneho rozpottu SR. Na kontrolu a audit poutitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankeii za porudenie financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramei a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych osdb v stlade s &lankom 13
VZP.
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Prijimatel vyhlasuje, Ze v zmysle § 2 ods. 5 pism. a) zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a dopineni nieklorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len
wzakon o registri parinerov’) ako subjekt verejnej spravy nie je partnerom verejného sektora a nie je
povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Ak Prijimatel neméa povinnost' zapisu konegného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
afalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatef je povinny Vykonavatelovi poskytnut' informéaciu o
konecnom uZivatelovi vyhod, a to najneskdr pri podpise Zmluvy, v stlade s élankom 5 Zmiuvy. Ak djde
ku zmene kone¢ného uZivatefa vjhod Prijimatefa, Prijimatel je povinny poskytnat Vykonavatelovi
aktualnu informéciu o konetnom uZivatefovi vjhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny
konecného uZivatela vyhod v stilade s élankom 5 Zmiuvy.

Ak je Prijimatel povinny postupovat podia pravidiel zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskarich predpisov, Prijimatef poskytne Vykonavatefovi
spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, zictovanie zélohovej platby alebo
priebezna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatefov a subdodavatelov, vratane informacii o ich
konecénom uZivatefovi vyhod. Udaje o koneénom uzivatefovi vyhod dodavatela a subdodavatela sa
poZadujli v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod, ak dodavatefl ma na
zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat' koneéného uzivatefa vjhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
4.1.1, Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:
Pri vidavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel’ predklada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia Uginnosti  Zmluvy, V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vzniknd po nadobudnuti Uginnosti Zmluvy plati, Ze
Prijimatef predkiada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:
(i) do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorugenia faktiry za dodané sluzby aleho
tovary pri predfinancovani,

Zévereinil ZoP  Prijimatel predioZi najneskdr do 30 kalenddmych dni po Ukonéeni vecnej

realizécie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 2e ZoP sa predklada

samostatne za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi

Vykonavatel’ v Zavaznej dokumenticii.

4.1.2. Za (celom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu ma Prijimatel’ povinnost
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:

41.21  Prva monitorovacia sprava bude predloZend najneskér do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predloZena ZoP, ktorej sti¢astou boli monitorovacie udaje,

4.1.2.2 Prijimatef bude poCas Realizdcie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
¢l. 5, ods. 4 VZP spolu s predloZenim ZoP, pricom monitorovacia sprava musi byt
predloZena minimalne 2 x rocne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku
n, a to do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych dni od konca obdobia, za ktory sa
monitorovacia sprava predklada,

4.1.23 Prijimatel je povinny predloZit VykonavatePovi zavereéni monitorovaciu spravu spolu 50
zaverednou ZoP,

4.1.24 Prijimatel bude poéas Doby udrzatefnosti Projektu prekladat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢l 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZené najmenej kazdych 12
mesiacov odo dita Ukoncenia realizacie Projektu.

4.2. S ohladom na charakter PrijimatePa a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuj:
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4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP
4,3. Doba udrzatePnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie ddjst k poskyinutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre §tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vzfahov v oblasti Statnej pomoci a miniméinej pomoci a 6 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavézuje, 7e podas Realizdcie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skutodnosti, na zéklade ktorych by bolo
mozné posudit poskyinutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie 3tatnej pomocifpomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak
Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.

4.5. Prijimatef je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v silade so zasadou "vyrazne nenarusit™ v silade s 1.
5 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zraduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni a spliial vieobecne zavazné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v cblasti
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych
ciefov (zmiemnenie zmeny kiimy, adaptacia k zmene Klimy, udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a
morskych zdrojov, prechod na obehové hospodarstvo, prevencia a kontrola znegistovania, ochrana a
obnovy biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v &l. 17 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2020/852 z 18, juna 2020 o vytvoreni ramca na ulahcenie udrzatefnych investicii a 0 zmene nariadenia
(EU) 2019/2088. Porusenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porusenie Zmluvy v zmysle él.
11 ods. 7 VZP.

Glanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia sivisiaca so Zmluvou si pre svoju zavéznost vyZzaduje
pisomnt formu, v ramei ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podia
ods. 2.3. clanku 2 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju
komunikaciu prednostne elektronick( formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat takato komunikacia pisomni formu v listinnej podobe a zmluvné strany bud( v tomto
pripade pre vzajomni pisomnt komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v stlade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutociiovat
prostrednictvorn doporuceného dorucovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroveii dohodli ako mimoriadny spdsob dorugovania pisomnych zasielok v fistinnej
podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorudenie Vykonavatefovi je mozné
vyludne v dradnych hodinach podatefne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

54,  Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:

54.1, bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prosirednictvom takého informaéného systému,
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonévatel vZ2évaznej
dokumentécii,

542, v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmiuvné
strany sa zavézuj( pouZivat’ emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. élanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v stlade s
tlankom 10 VZP,
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55.

5.6.

5.7,

5.8.

5.9.

6.1,

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujl
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatefa nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuZivanie existujicich technickych prostriedkov vhodnych na komunikagiu).

V pripade dorucenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za

defi dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej

spravy podia tohto &lanku povaZuje najblizsi pracovny defi bezprostredne nasledujiici po kalendarnom dni,
kedy bola pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat

0 tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre Géely Zmluvy za

dorucend, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zhlavi Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresét pisomnost neprevzal, priéom za

defi doruCenia pisomnosti sa povaZuje defi, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbemej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak nedgjde
k jej vrateniu podfa ods. 5.6.3. élanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

56.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorudovanej postou
alebo osobnym doruéenim,

§.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat nezndmy®),

podla toho, ktora skutocnost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka dorudovan prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za dorudent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, pride potvrdenie o ispenom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o ispesnom dorudeni zasielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podra tohto odseku nebude prebiehat' prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realizicie doruéovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuji:

5.7.1.  vzajomne si pisomne ozndmit svoje emailové adresy, ktoré budi vramci tejto formy
komunikécie zavdzne pouzivat a aktualizovat, priéom nespinenie tejto povinnosti bude
zataZoval' t0 zmluvni stranu, ktord aktualiziciu neozndmila, a zasielka dorudena na
neaktuélnu e-mailovil adresu sa bude povazovat na (cely tejto Zmiuvy za riadne doruéent,

§7.2.  vzéjomne si pisomne oznamif vietky Gdaje, kforé budi potrebné pre tento spdsob
doru€ovania,

§.7.3.  zabezpeit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splfiat vietky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorutenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne moiné ztechnickych dévodov,
zmluvna strana, kior& ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej
strane, pricom sa uplatni postup podra ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na Gcely pisomnej komunikécie

zmluvnych stran,

Zmluvné strany sa zavézujl, Ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Geskom
jazyku alebo v jazyku urGenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. Kazda dokumentacia
predkladana Prijimatefom v sivislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, Geskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatefnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentécia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku poda druhej vety, pre jej pouzitie pre cely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel' v Priamom
Vyzvani alebo v Zavaznej dokumentécii neurdi inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobiida platnost' diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
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6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o siobode

informacii*) povinne zverejfiovanou zmiuvou a nadobUda Gginnost diiom nasledujicim po dni jej prvého

zverejnenia v Centralnom registri zmlGv. )

Tuto Zmluvu je moZné menit' alebo doplfiat' len na zaklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran,

pricom akekolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

otislovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najmé v &lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl a jej platnost a G&innost konéi 30, kalendarny defi po predloZeni

poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktort je Prijimatef povinny predloZit Vykonavatefovi v stlade

s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatef v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, ze ma namistky vo vztahu

k pineniu povinnosti vyplyvajlicich zo Zmluvy. V pripade, e takéto namietky Vykonavater Prijimatefovi

oznamil, OGinnost Zmiuvy kon¢i  diiom, kedy Vykonavatel doruéi Prijimatefovi oznamenie

0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost prediladat nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a U¢innost Zmluvy Finanénym ukon&enim Projektu. Odiisne od

predchadzajlicej vety kongi platnost' a Géinnost Zmluvy v pripade:

6.31.  ods. 4 pism. g) Elanku 2 VZP, Elanku 13 a 14 VZP, korych platnost a Gginnost kondi 31.
decembra 2031 alebo po fomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykondvatefom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031,

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré majii sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmiuvnej pokuty, pri¢om ich platnost a iginnost
koni s platnostou a Gginnostou predmetnych élankov.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost’ Projektu podla podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto

vyhlasenia Prifimatel'a sa povaZuje za podstainé porusenie Zmluvy podra élanku 11 VZP,

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze v3etky vyhlasenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé

a zostavajli (Cinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa €lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajiice z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmieriivé

rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi

SV0j Spor na vecne a miestne pristudny sid v SR.

Ak sa akekolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR

alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.

Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné

zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Gdel Zmluvy a obsah

jednotlivych ustanoveni Zmiuvy.

Ak zavézkovy vztah vyplyvajiici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich

prévne postavenie nespadad pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany

vykonali volbu prava podra § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavizkovy

vztah vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmiuvné strany sthlasia a

beri na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vz{ah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom

vztahom sGkromnopravnym.

Podfa § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje premi¢aciu dobu na pripadné

naroky Vykenavatel'a tykajice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti na 10

rokov od doby, kedy premli¢acia doba zaéala plyn(t po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasujli, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si

riadne precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych

podmienok a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vdlu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadrujl svojimi podpismi tejto Zmiuvy.

Tato Zmluva je vlistinnej podobe vyhotovend v § rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre

Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie

kazdeho dodatku k Zmluve. Dohoda zmiuvnych stran o potte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k

uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elekironicky v silade so zakonom &. 272/2016 Z. 2. o

doveryhodnych sluzbéach pre elektronické transakcie na vndtornom frhu a o zmene a doplneni niektorych
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zakonov (zékon o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
ddveryhodnjch sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmiuvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnjch stran s uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peéatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouiitd kvalificovana elektronicks asova pegiatka podla zakona
o ddveryhodnych sluzbach,

6.12. Neoddelitelnou sucastou Zmluvy si Prilohy:

Priloha &. 1 VZP
Priloha ¢. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

Vissiintita ... 4242005 ... V ottt nenens AR Ll
Ministerstvo spravodiivosti Slovenskej republiky T Okresny sud zilina
v zastlpeni v zast(peni
JUDr. Viliam Karas, PhD. JUDr, Peter Hrndiar
minister spravodiivosti Slovenskej republiky predseda sGdu
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Priloha &. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
GlAnok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ......coeeeeeees s eeeeseresinessstssesssses st ssssesssoessssssessssessssssssssnsssssmsssssns 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN. ......ormsveirerssssemsesiesssssessesesseesessestssessesssssseosens 7
&lanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM.......ococeee s 8
GIANOK 4. OPRAVNENE VYDAVKY .....oovoeeeesvesesesssssesse s sesesssssesesenesssessssesssssossssssssssssssssesssssamsssssssseonemsenessssaness 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH ......covveirriesesnrccsmvsssseesssssessenen 10
Glanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST c.vvevvviere e sesessssssssssssssssssssssssssnssns 11
Elanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOVY w...ooeeevereereseeceesemtesesseseesssessessssesseesssssss s seesessensessesens 12
Glanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOST ... vverreeee e stsssssssssesssssesesssssmnssssssseseeessseeseseen 14
Glanok 9. REALIZACIA PROUJEKTU ...ouvevveecreisressissssssesstsssessesssnsssessssssssss ssessesssnssssssnssss s sssessensansssssssesassensee 15
CIANOK 10. ZMENA ZMLUVY oo eee e svessessetseessese e seesessessssssse e asessesesssasssssssesesessssessssssasssssesssn 17
GIANOK 11, UKONGENIE ZIMLUVY covvoov oo seeeeseseessesseseessseessssseessesssessssssssasssessesessensesssmesssssesssssaes soenesesaenesnes 20
Glanok 12, ZABEZPECENIE POHIADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA.....ocoeveccreninnns 22
CIANOK 13. KONTROLA A AUDIT oo e sseeeeessesesessses e e ssasass s asssssssesasssssasssssssssssesssssnesessmssssons 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... isssssesssssesssssssessssssssssssssssssssssnessssnssssees 25
E18n0K 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ..voveeeeeeeeeeeeresessmesseessessessssesssssssseessssssssssesssssssssssossssensssssssssssssees 26
GIANOK 16. UCTY PRISIMATELA. ... ovveeeeeeevessesesesseeseessessesesessssesesesseseeenesssessesessssesstessessseeessessssessesesseesesseenees 27
CIANOK 17. PLATBY w.ovvvveeveeveseseeseeses s seesessssesssesassssessssesseasesessssssesassessassssss s sesssssssssssasssssssesssssssesssssse s 27
Clanok 17a. Systém predfinanCovania ... s 28
Clanok 17b. SYSIEM ZAIONOVYCR PIAHED ......oooccessvursesseresesssssssssssssssssssssssessssssssssssesesssesssssenessssssseseeesesssssssses 29
CIANOK 17C. SYSIEIM TEFUNTACIE c.vvvvvvvvvvvvessessssessessssssses s e seensss s s s e e e s 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto v3eobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) su neoddelitelnou sucastou Zmiuvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuja prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizécii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vsetkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmiuva“. Zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZité v VZP su zavazné pre celi Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Ginnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyclenenymi finanCnymi
prostriedkami pocas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu si uvedené v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkov(i analyzu (dajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skutognosti rozhodujlcej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSna lehotu platnd pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximélna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktoré je planovand a uréenad na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria



vecny @ financny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Gdely tejto Zmiuvy je pouZivani
terminoldgia ,vydavky* aj pre ,naklady” podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. Gétovnictve v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o (¢tovnictve®);

Ciel Projektu - kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpecené Realizciou Projektu v silade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie podas Doby udrZatelnosti
Projektu v silade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projekiu je blizSie
Specifikovany v Prilohe ¢. 2 Opis projektu;

Doba udrZatefnosti Projektu — doba, potas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrZat (zachovat) Cief
Projektu, ktorej dizka je uréena vélanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrZatenosti Projektu za¢ina plynat v kalendarny den, kiory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom
doslo k Finanénému ukonceniu Projektu:

Finanéné ukoncenie Projektu — defi, kedy po Ukondeni vecnej realizicie Projektu boli Prijimatefovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu:

Kladne posudena Ziadost' o prostriedky mechanizmu — Ziadost podfa § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve aktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povaZzuju pracovné dni. Lehota uréena podla dni
zagina plyndt' prvym pracovnym diiom nasledujicim po kalendamom dni, kedy nastala skutocnost
urCujlica zaCiatok lehoty. Lehota kon&i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podla
tyzdiov, mesiacov alebo rokov na Géely Zmluvy zacne plyn(t diiom, kedy nastala skutocnost, ktor je
rozhodujica pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dnia, ktory sa svojim pomenovanim
alebo islom zhoduje s diiom, ked' nastala skutoénost’ uréujiica zagiatok lehoty. Ak takyto kalendamy deri
v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na
pracovny defi, ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja podla zakona Nérodnej rady
Slovenskej republiky &. 241/1993 Z. z. o §tatnych sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamétnych drioch
v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz3i nasleduilici pracovny defi. Pravidlo
pocitania leh6t stanovené v predchadzajiicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat
najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznaceny dfiom, mesiacom a rokom: v tomto pripade sa za deit
ukoncenia plnenia povazuje prave tento datum bez ohfadu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej (nie (dalej len ,EU”) vyplyvajiice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ddsledkom &oho je alebo by bolo poskodenie
vSeobecného rozpogtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud’ zmensenim, alebo stratou vynosov
plynlcich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementacna a koordinacna autorita alebo NIKA - organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu - obdobie od Zadatia realizacie Projektu az po Ukoncéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ ~ prekazka, ktora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, atiez Ze by v gase
vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky okofnosti vyluBujicej zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, & uritd skutocnost je OVZ, sa pouziji ustanovenia
upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(dalej len ,Obchodny zékonnik), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane
Vykonavatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovaZuje plynutie lehdt
v rozsahu, ako vyplyvajli z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len »SR") a pravnych aktov EU,
Zavaznej dokumentacie a tejto Zmluvy;



Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. S¢astou Opisu Projektu je najmd Rozpodet
Projektu, definovanie Ciefa Projektu, vratane jeho kvantifikécie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizicie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonCit' vecn( realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urdi

v Priamom vyzvani;

Opravnené vydavky ~ vydavky, ktoré skutodne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v sGvislosti s

Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak splnaju prawdla (resp. kritérid) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréend v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e} Ministerstvo financii SR,

f) Najvy3si kontrolny rad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finannej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny (rad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky drad pre boj proti podvodom {OLAF),

[) Eurbpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurbpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy$sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavdzné pravne predpisy SR, zmiuvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravujli vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujl skutoCnosti, ktoré m6zu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmi zakladajluce zmluvy;
doplinky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristupent k EU); sekundame
pramene prava EU (nanadema smernice, rozhodnutia, odpori¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty, z
ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o

rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vSeobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU)c 1301/2013, (EU)c 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
€. 1316/2013, (EU) ¢. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/E0 a o zrueni
nanadema (EU, Euratom) & 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241"),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) & 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 0 ochrane finanénych
zaujmov Eur6pskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"), ,

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni pinenia
environmentalnych ciefov v plathom zneni (nariadenie o taxondmii),

V. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socidlnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa doplfia
nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy aodolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon &. 523/2004 Z. z. o rozpo&tovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidiach®) ,

iii. zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon &. 357/2015 Z. z. o finan&nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zékon ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObCiansky

zakonnik"),

zakon &. 358/2015 Z. z. o Gprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a miniméalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorjch zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o Statnej pomoci )

viii.zakon &, 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

ix. zakon o (étovnictve,

x. zakon &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o

DPH"),

xi. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zékon &. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi

Vykonavatefom a Prijimatefom &i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:

i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy"),

i. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

ii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Europskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacné
dohoda’).

Preddavkova platba ~ Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatefa
vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac;
v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha“ aiebo ,,preddavok’ a pre doklad, na zéklade
ktorého sa Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zélohova faktira' alebo ,preddavkova faktura'.
Podmienky tykajice sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci
Realizacie projekiu, st upravené v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu, kiorej nadobudnutie, realizacia,
modernizacia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; mbZe ist naprikiad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind vec, majetkovi hodnotu alebo
pravo, priéom jeden Projekt mdZe zahffiat' aj viacero Predmetov Projektu;

Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu — priame vyzvanie
podfa § 13 ods. 1 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky
podkiad, na zaklade ktorého prijimatel uzatvara Zmiuvu s Prijimatefom,

vii.

Xit.



Princip ,,vyrazne nenarusit” - znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne podkodzujli akékolfvek environmentaine ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852:

Projekt - siihmn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdenej

Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie

Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlica z Kladne posUdenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skutone vyplatené

Prostriedky mechanizmu predstavujli urgité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré s schvalené

Vykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Pravneho riamca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutodne

vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximaina vyska Prostriedkov

mechanizmu;

Realizicia Projektu ~ sihm ginnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoCriovanych

realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe &. 2 Opis projektu, na to vyclenenymi finanénymi

prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskuto&nenie (konu alebo opomenutie konania v sllade so Zmiuvou, Pravnym ramcom,

Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej

pomoci/pomoci de minimis;

Schémy $tatnej pomocilschémy pomoci ,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,schémy pomoci® — pravne

zavézné dokumenty, ktoré upravuj poskytovanie Statnej pomocilpomoci de minimis prijimatefom Stétnej

pomoci/pomoci de minimis a stanovujii pravidia apodmienky, na zaklade ktorych mdze Vykonavatel
poskytnit Statnu pomoc/pomoc ,de minimis jednotlivym Prijimatefom;

Schvélené opravnené vydavky - skutocne vynaloZené, odovodnené a riadne preukazané Opravnené

vydavky- Prijimatela, ktoré s schvalené Vykonavatefom vramci predlozenych Ziadosti o platbu;

s ohfadom na definiciu’ Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov

mbZe byt rovna alebo nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky

mdzu byt dodatoéne znizené v stilade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa
povazujl aj vydavky vykazované ziednoduSenym spésobom vykazovania, ktoré s( schvalené

Vykonavatefom v ramci predioZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Systém implementicie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém

implementacie - dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme: pre UCely Zmluvy je vidy

zavazna UCinna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost’ — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu pocas Doby udrZatefnosti Projektu podra Zmluvy.

Vpripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatefa tykajice sa Udrzatelnosti

vyplyvajlice z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Gétovnictve, pricom za dostatoéné spinenie

naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povaZuje vyhlasenie Prijimatefa v ZoP v ¢asti

Cestné vyhlasenie. V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Uttovny doklad povaZuje aj doklad

(tzv. z&lohova alebo preddavkova faktdra), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany

Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je Uctovnou jednotkou, sa definicia Ustovného dokladu

podfa prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v

stlade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — defi, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niZsie uvedené

podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vietky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukoneny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu,
ktory je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i} predioZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maji
alebo mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ina hnutelna vec, pravo



alebo in4 majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do
uzivania (ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o docasnom
uzivani stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funk&nost’ stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislu$nym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urcitym a zrozumitelnym spésobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so stihlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posldene] Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenateiny), UkanCenim vecnej realizacie Projektu
je def, ku kiorému doslo kukoneniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukongeni vecnej realizécie Projektu, pricom sugastou tejto informéacie je dokument
oddvodriujlici ukonéenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak ma posledna ukondovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre U¢el UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pri¢om
musia byt stéasne naplnené (ukondené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost' skorsieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu za G¢elom dodrzania lehdt uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukoneniu realizcie Projektu djde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projekiu ako aj Finanénému ukongeniu Projektu;
VEas — konanie v stlade s asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisludnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie 3tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a&l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych
pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podkiad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v Clanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou ¢. 2 Opis
Projektu, pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendarnym
diom, ktorym je defi:
(i) zaGatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia GCinnosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zagatia poskytovania sluZieb tykajlcich sa Projektu, alebo
(v) zatatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej lohy v ramci Projektu, alebo
(v) zadatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit
pod body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedend v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podfa toho, ktora zo skuto&nosti uvedenych pod pismenami (i) aZ (v) nastane ako prva. Odlisne od vysSie
uvedeného sa Zagatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre §tatnu pomoc (napr. podla ¢lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 o vyhlaseni uréitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnitornym
trhom podra élankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) é. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmiuvy o fungovani Eurdpskej (nie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek (konu vztahujliceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zagatiu realizacie Projektu nevyvoléva Ziadne pravne dosledky.



Ziadost' o platbu alebo ZoP ~ dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatefovi mozZné po jej schvaleni poskytnut' Prostriedky mechanizmu;

Zavézna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v sliade s a na zakiade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonévatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohfadu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvélenia
aobsahuji bliz§iu $pecifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatefa pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost
stanovil priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Prijimatel sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V&as a
v slilade s jej ustanoveniami a postupovat' pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

2. Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym rdmcom
a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k Ukon¢eniu vecnej realizécie
Projektu a k Finanénému ukonceniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky
vratane inych pravnych narokov vyplyvajacich z tejto Zmluvy afalebo pravnych predpisov SR.

3. Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projekiu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych os6b,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sdm. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizcie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voéi jeho dodavatelovi alebo
akejkolvek inej osobe podielajlcej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatefa vo
vztahu k Projektu je Prijimatef.

4, Prijimatel sa zavézuje:

a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s jeho Specifikéciou v Prilohe €. 2
Opis Projektu, v rozsahu a spdsobom podla Zmiuvy,

b) udrzat dosiahnuty Ciel Projekiu podla Zmluvy, a to po€as celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,

c) uzatvarat zmluvné vztahy v stvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neur€i inak,

d) zabezpeCit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, (¢innosti a Ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,

e) ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou podia zakona o uétovnictve, viest Uétovnictvo v silade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na Uétoch, resp. v Utovnych knihéch, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Gétovnictva Prijimatel vyuZiva analyticki evidenciu a v
pripade jednoduchého Gctovnictva slovné a Eiselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je Gétovnou
jednotkou podla zakona o GEtovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajlcich sa Projektu v Uétovnych
knihach podia § 15 ods. 1 zakona o Uétovnictve (Gétovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého
Uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri€¢om na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zapisov aspdsob ocefovania majetku a zavazkov sa primerane pouZijl
ustanovenia zakona o U¢tovnictve. Zaznamy podla fohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie
platieb a ufahéit' proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych osbb; ak mé Prijimatel sidlo alebo
miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest U¢tovnictvo tykajuce sa poskytavania Prostriedkov
mechanizmu podfa pravneho poriadku Statu, na (zemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania,
pricom ustanovenia o povinnosti oznacovania Projektu v (iGtovnictve sa pouZiji primerane,

f) ak st Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, aviak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelend G¢tovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie



je Uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku innost,

g) uchovavat vietku dokumentaciu k Projektu v sllade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim Uétovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dih§ia doba, a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osdb podla Pravneho ramca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety méZe byt automaticky
prediZena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zékiade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho rdmca. Porudenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruéenim Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prilezitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5.V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis
podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sllade s § 17 ods. 4 zakona o Stitnej pomoci
dodrzi vietky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia
Statnej pomoci/pomoci de minimis podlia zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci /
Schémy pomoci de minimis, ktorych pinenie mé trvat pogas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na
Ziadost' Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozZit mu v3etky potrebné doklady a vSetky informacie
nevyhnutné pre posidenie spinenia pravidiel 3tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky tkony smerujice k
tomu, aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis
v rozpore s pravidiami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis,

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpedit Realizaciu Projekiu v Gplnom sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su si¢astou Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie
spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projekiu.
Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrZiavat
v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahuju.

8.  Zmluvné strany sa vzajomne zavazujl poskytovat si vSetku potrebni siéinnost na plnenie zavazkov z
tejto Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druhd zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
poZadovanu stcinnost, je povinna ju pisomne vyzvat ha napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatefovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a pocas jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychéadza zo skreslenych, nepresnych, nelpinych alebo
nepravdivych informacii poskytnutych Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podia tohto ¢lanku VZP sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udefuje Vykonavatel sihlas tykajlci sa Prijimatefa alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sihlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel m& pravo zabezpedit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych
subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu z&ujmov, principov
hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality, G€innosti a Gielnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych préc
potrebnych pre RealizAciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v
stilade s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstarévanie tovarov,
sluZieb a stavebnych prac, v silade s Pravnym ramcom, Zavéaznou dokumentaciou a v silade so Zmiuvou.

3. Overenie dodrZania prawdlel postupov a principov verejného_ obstaravania Prijimatefom vykonava
Viykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.



Prijimatel je povinny predloZit kompletn(i dokumentaciu k ukon&enému postupu verejného obstaravania (t.).

k verejnému obstaréavaniu, vysledkom ktorého je uZ Gcinna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatefom)
najneskér ako podklad k Z0P, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neuréi, Ze poZaduje predloZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (tj. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz acinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) este pred predloZenim ZoP podra odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predkiada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t]. k verejnému obstaravaniu, vysledkom kiorého je uz ¢inna zmiuva medzi Prijimateiom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatefom, ktory pisomne Prijimateflovi oznami alebo stanovi
v Zavaznej dokumentécii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonévatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola
vysledkom verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti U¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel
vykona Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na
overenie tychto dodatkov.

Vykonavatel pre U¢ely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vietky dostupné Udaje a informécie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V stlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnl zmiuvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzatom alebo uchadzaémi, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie sU zapisani v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR
nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavdzuje zabezpetit vramci zavézkového vztahu skazdym dodéavatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do- uplynutia lehét podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam véetku potrebn( siginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dand zékazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodévatela vsilade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto &lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju
ustanovenia zakona o VO v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatefa podla
postupov uréenych v Zavaznej dokumentacii.

Glanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré s nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a

Realizaciu Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po¢as Obdobia realizacie Projektu a zéroven
potas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. Clanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) sl sicastou odsthlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v silade so Zmluvou,
su vsulade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu asd s nim v
stlade, s primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

¢) spifiaji podmienky opravnenosti vydavkov uréené podia Priameho vyzvania alebo Zavazne
dokumentéacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktoré bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefa (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzajl {napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohladu na ich charakter, premietnute
do G&tovnictva Prijimatela v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel Oétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
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avydavkov v silade sods. 4 pism. e) clanku 2 VZP, ak Prijimatel’ nie je Uctovnou jednotkou;
podmienka Ghrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak
ide o vydavky vykazované zjednoduenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka
nevyZaduje sohfadom na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi
v &lanku 17 VZP a Zavéznou dokumentaciou,

e) boli vynaloZené v silade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajlcich sa Statnej pomoci podfa osobitnych predpisov,

f) shvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Uginnosti a t€elnosti,

g) st vsulade s principom vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazateiné a s dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. fakturami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré sil riadne evidované u Prijimatefa v silade s pravnymi predpismi SR a
Zmiuvou; preukézanie vydavkov Uttovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
ziednodusenym spdsobom vykazovania ana poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt
uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskdr pred ich predioZenim
Vykonavatelovi; pre ucely uhrady Preddavkovej platby sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad, na
zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo avecne neprekryvaja,

i) vsuvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuji dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmiuvy 0 poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatefa deklarované v ZoP si zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nesplfia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu vramci podanej ZoP aotakéto neopravnené
vydavky bude zniZzena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej 70P. Ak nespinenie podmienok
opravaenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podfa élanku 13 VZP na Grovni Prijimatela, Prijimatef je povinny vrati’ Prostriedky mechanizmu alebo ich

gast zodpovedajlcu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v stlade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti podfa ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoénost, ze

povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované afalebo schvalené ako opravnené vydavky.

Glanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIi

Prijimatefl je povinny pocas aginnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméte uréenom Vykonavatefom, v rozsahu a sposobom upravenym v ods.
4.1.2. &anku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zAvereéna monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predloZenim 70P, ak vods. 4.1.2. Clanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé
monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebeZnej monitorovace; spravy, zatina kalendarnym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla (&innost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zagatiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizécie Projektu nastalo pred nadobudnutim Gginnosti Zmluvy. Posledné
monitorované obdobie pre ugely predkladania priebeznej monitorovacej spravy kon¢i kalendarnym
mesiacom, v ktorom dolo k Ukongeniu vecne realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere&nl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zaveregnou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrZatefnosti Projekiu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatefovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia Ukongenia realizacie Projektu. Prvé
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10.

monitorované obdobie pre Ggely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukonéena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo poZadovat od Prijimatefa prediozenie dodatognych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k pineniu milnikov a ciefov
investicie aalebo reformy, odpoget plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich
vzniku identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujiice Ghradu pokit za identifikovane
porusenia predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie
na vedomie, 7e Vykonavatel je oprévneny v pripade potreby vykonaf aj kontrolu v stvislosti
s poskytovanymi tdajmi, informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach
zohladnit a overit aj Udaje, informacie, prilohy a dokumentaciu predioZené Prijimatelom v monitorovacich
spravach,

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zalati a ukoneni akéhokolvek sidneho, exekutného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o véetkych zisteniach Opravnenych ostb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkofvek inych skutoénostiach, ktoré majd alebo mdzu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu afalebo na napinenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon€eni konkurzneho konania a
konkurzu, restrukturalizatného konania a restrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako a o vstupe Prijimatefa do likvidacie a jej ukonceni, alebo
o skutognosti, Ze Prijimatel je povaZovany za spolocnost v krize. Prijimater je povinny informovat
Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nitenej spravy,

b) o vetkych smenach a skutognostiach, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na riadne a
véasné plnenie povinnosti podfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie, suvisia
alebo mozu sivisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytotného odkladu zmluvné strany
prerokuju dalSie moznosti a sposoby pinenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

¢) oakomkolvek prebiehajicom vy3etrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, Kkorupcie
alalebo konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a plnost véetkych informécii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela sprévy a informacie
tykajlice sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatefl je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijfimatef sthlasi s poskytnutim ddajov o Projekte afalebo v stvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal$im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie v3ak vylucne:
NIKA, organu zabezpetujucemu &/alebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpetujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Europskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu (radu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurpske; prokurature).

&1anok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimate! je povinny potas Ucinnosti Zmluvy podfa Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, minimaine véak po dobu piatich rokov od Ukonéenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora
skuto&nost nastane neskar, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy
ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti
uvedenych v tomto &tanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel
s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako
zdroj finanénjch prostriedkov zabezpeci:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziiujlci oznagenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
aniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou (niou NextGenerationEU*, Ak tak urdi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentaci, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy;
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1.

a)

2. dodrZanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni sinym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne aviditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny
a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalsich vizuainych prvkov, znaciek alebo- textu.
Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna in vizuaina identita alebo
logo, okrem loga Planu obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podfa Logomanualu
podla Zavaznej dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskdr tri mesiace po Ukonceni vecnej realizécie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je postadujice pouzit
format velkosti A5; vo vietkych ostatnych pripadoch sa pouzie forméat takého rozsahu, ktory
s ohfadom na vetkost Predmetu Projektu a vysku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu
moZno objektfvne povaZovat za primerane zretelny anezamenitelny sinym logom, vizualom
a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych
predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Eurépskou (niou NexiGenerationEU"/,Financované Eurdpskou (niou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému EU je 10
mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné
pouzit mensiu vefkost;

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
sFinancované Eurépskou Uniou NextGenerationEU*, ak je Predmetom Projektu dokumentécia,
prezentacia, broZlra, oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikaCny a informaény material
apod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie  emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurdpskou  (niou

NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Gniou NextGenerationEU" a loga Planu obnovy na
“ vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na z&klade ktorého je umoZnené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Viykonavatel je opravneny uréit' blizsie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane bliZ8ej Upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikécie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramci inych programov a
néastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizicie Projektu aZ do Ukoncenia realizicie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatefnost, sa Prijimatel zavéazuje Ze:
nehnutefnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, bud( spifiat v Priamom vyzvani stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prav
Prijimatefa k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako
,Nehnutelnosti na realiziciu Projektu). To znamena, Ze Prijimatel musi mat' k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v silade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane
podmienck upravujlcich tarchy ainé prava tretich osdb viaZuce sa k Nehnutefnostiam na realizaciu
Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatefa k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze
Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a plinohodnotne uzivat od Zatatia
realizicie Projektu aZ do Ukondenia realizacie Projektu, resp. do skongenia Doby udrzZatelnosti Projektu,
ak sa na Projekt vztahuje UdrZatefnost. MdZe pritom djst aj ku kombinécii roznych pravnych titulov, ktoré
toto pravo Prijimatela zakladaji a ktoré sa mdZu navzajom menit' pri dodrZani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho ¢asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramei Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)  bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v slvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpefenie a udrZanie
Ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
a udrZaniu Ciela Projektu v stlade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa
Statnej pomoci/jpomoci de minimis, ak sl relevantné (neuplatfiuje sa pri prenechani
prevadzkovania Majetku inému sidu),

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrZzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatefa podfa jeho postavenia (napr.
zékona o (étovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujl iny postup pri aplikagii
vynimiek podfa bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich 0sdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu GZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva®), bude nadobldat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatefom musi obsahovat' aj lpravu
prevodu prava priemyselného viastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavéznej
dokumentacii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmiuvy tykajlcej sa Majetku, ktory je
predmetom dudevného viastnictva, vratane moZnosti uréenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

¢) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom urenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich z informovania, komunikacie

a viditelnosti podfa ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajliceho pisomného sthlasu
Vykonavatela od Zagatia realizacie Projektu aZ do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty fretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
ciastotne, okrem vynimky vyplyvajucej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo
vynimky vyplyvajlicej z Priameho Vyzvania,

¢) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemédze mat vplyv na dosiahnutie Gelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; viomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podfa
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajliceho pisomného suhlasu Vykenavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujl
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, ato aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahujl vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu .
aods. 2 pism. b} tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sucastou Ziadosti je dosledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut,.

4, Pri dodrZani podmienok uvedenych vodseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na

vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z

Prostriedkov mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méZe zakladaf Statnu pomoc/pomoc de

minimis podfa osobitnych predpisov, v dsledku Coho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymact vratanie

takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s Grokmi vo vySke, vlehotach a spdsobom
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vyplyvajicim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroveh moZe Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podia predchadzajlcej vety v silade
s ¢lankom 14 VZP,

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predilo $tatnej
pomoci/pomoci de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto
majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom s(tazného, transparentného,
nediskriminatného a nepodmieneného postupu v sllade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné
obstaravanie (neuplatriuje sa ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému stidu).

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvoren(i prifalebo v sUvislosti s Realizaciou Projektu na dcely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovefi udeluje Vykonavatefovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouziie Gdajov z tejto
dokumentacie na (Cely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
Prijimatel sihlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlice sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Gasovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela afalebo NIKA
spristupnené verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realiz4cii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zaviazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadn( Skodu vzniknutd Vykonavatelovi v ddsledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych vods. 1 aZ 3 tohto &lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poruSenie Zmluvy podia élanku 11 VZP,

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijfimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajucim pisomnym sthlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmiuve. Zmena Prijimatela méze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) vijej dosledku neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
urGenych v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude splfiat vietky podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat' Ziaden negativny vplyv na postdenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v slade s Priamym vyzvanim, a

c¢) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, priom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym (konom,
ktorého UCastnikom bude Vykonévatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzainym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadostou o slhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatefovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Vykonévatel je opravneny poZiadat' Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentécie,

dopliujicich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.

Prijfimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi poZadovani dokumentaciu, informéacie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podl'a predchadzajlcej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vykonavatel je opravneny sihlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli stihlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Viykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatefa

vodi tretim osobam.
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Zmena vastnickej Struktary Prijfimatefa (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu
v obchodnej spotocnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na
spinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato
mena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatef je povinny oznamit
Vykonavatefovi zmenu vo vlastnickej $truktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu kone¢ného
uivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatef je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopifiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskumaniu skutocnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, doplfiujlce
informéacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a sposobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliiujicich informacii vyZiadanych podia predchédzajicej vety v stanovene;
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit vodi
Prijimatefovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatefa o skutotnosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nesplinenie
povinnosti podla prechadzajlicej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit vogi Prijimatelovi zmluvnt pokutu podra ¢lanku 12 VZP.

Postlipenie pohfadavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na fretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo sposob postipenia nie je pripustne.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajlce] Vykonavatelovi zo Zmiuvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy (najméd zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatefa na inj orgén, tento organ automaticky vstupuje do v3etkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukongit ho Riadne a V¢as. -

Prijimatef je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizécii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapoditava do Obdobia realizacie Projektu, pricom v3ak

Realizacia Projektu musi byt ukoncend najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu,

ak bolo stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ

zabezpe&i Upravu Casového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, pricom

v tomto pripade nie je Prijimatel povinny poziadat Vykonavatefa o zmenu Zmiuvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatef je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Gkonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendamych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavizna dokumentacia nestanovujii lehotu na vykonanie konu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendamych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Gkon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu dfiom, kedy sa o vykonani tohto (konu alebo postupu dozvedel. Obdobie
realizicie Projekiu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatefa, pricom véak Realizacia Projektu musi
byt ukon&ena najneskar do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto Eléanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizicie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto &lanku VZP.
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Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako
nastala skuto€nost’ podfa odseku 3 tohto Elanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie
Realizacie Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto
Glanku VZP a/alebo skutonosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie
skutoénosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto Elanku VZP a datum ich
vzniku, k Gomu prilozi pristusni dokumentéciu. Dorugenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavajll
uginky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto &lanku
VZP. Odlisné plati v pripade:

a)

c)

ddvodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto Clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaZe skordi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V oznadmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z ddvodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizécie Projektu tyka v3etkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizicie Projektu tyka len niektorych Akfivit Projektu, Prijimatel
voznameni uvedie nadzvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy & 2 Opis Projektu, ktorych sa
pozastavenie tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie sl Specifikované Ziadne
konkretne Aktivity Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho
nastavajl utinky podla odseku 9 prvej vety tohto Clanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projekiu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehdt
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom . alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimater si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendamy def po uplynuti tychto lehdt;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ;, Vykonavatel
vtakom pripade Bezodkladne pisomne ozndmi Prijimatefovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych
v oznameni neakceptuje, v ddsledku oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmiuvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto
porudenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmiuvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefa,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatefa, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast' vykonani v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k Gcinkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto &lanku VZP, ato aj vpripade, ak
k vynaloZeniu takéhoto vydavku doslo aZ v Ease po vzniku G€inkov pozastavenia Realizécie Projektu
podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budl riadne zabezpefené pohladavky vyplyvajlce Vykonavatelovi sivisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel pozaduije,

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok sivisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vogi Prijimatelovi, osobam konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Priamym
vyzvanim, bez ohladu na poruSenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré oddvodiiuji doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma
konania tykajlceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomaci podfa kapitoly Il élankov 12 az 16
nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie ¢lanok
108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie,
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10.

1.

12.

13.

14,

ktorym prikézala ¢lenskému Statu pozastavit aklkolvek protipravnu pomoc, kym Europska komisia
neprijme rozhodnutie o zlugitelosti pomoci so spolo¢nym trhom, ) .
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania vodi Prijimatefovi, ktoré maji alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Vykonavatel méZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vsetkych suvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatefom, uvedené sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.
Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju uginky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu. '
Ak Vykonavatel voznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity asnimi spojené vydavky.
Vykonavate! je povinny, ak ho oto Prijimatel poziada, poskytnit mu vietku nevyhnutnd sGcinnost
v silade so Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizécii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projekiu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajlce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto &tanku VZP, alebo ak tak urgi Vykonavatel.
Uginky OVZ si1 obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou sli tieto ucinky spojené podfa tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten (cel je Prijimatel povinny na
poZiadanie Vykonavatela preukézat dodrZiavanie vdetkych svojich povinnosti vyplyvajicich pre neho
7 Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych
vztahov s dodavatefom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ alalebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré s podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem ddvodu podla ods. 5 pism. j) tohto Clanku VZP, je povinny tito skutoénost
Bezodkladne pisomne oznamit a preukazat' Vykonavatelovi. ’
V pripade, ak ddjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto &lanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Ukon,
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajica zPravneho ramca alebo ind pravna skutodnost,
Vykonavatel sa zavizuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika ztohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavate! je opravneny odlisne od
predchadzajlcej vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel
pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut
Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve,

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podfa tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek sposobom tykaju alebo moZu tykat nepinenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podla tejto Zmiuvy.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécif, dokumentacie
alebo iného druhu stginnosti, ktoré oddvodnene povaZuje za potrebné pre preskumanie akejkolvek
skutocnosti savisiacej s Projektom, ak ma alebo mdZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu
Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciefa Projektu podla tejto Zmluvy.
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V spojeni s ods. 6.2 Elanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli

na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, ato sohladom na hospodarnost a efektivnost, a tiez
s ohladom na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zé&kona ¢.
211/2000 o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zékon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu,
ktory sa realizuje na pravnom zéaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spoCivajica v zmene:

udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné (daje, Cislo Gctu urCené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny Ucinok, alebo

subjektu Vykonavatefa, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z ddvodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavaznej
dokumentacie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Prolektu sa povaZzuje najma:

vi.
Vil

viii.

omeskanie Zalatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe ¢. 2 Opis projekiu,

zmena projekfovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora
nema vplyv nadosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrzanie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (naprikiad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena $tidii a podobne),

odchylka v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide ozniZenie vySky opravnenych
vydavkov atakéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciefa
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoctovych poloZiek v rozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu atakyto presun nemé& vplyv na vySku
Celkovych opravnenych vydavkov ana dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa
Projektu,

skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 10 % oproti povodnej hodnote Ciefa Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo sii ako menej vyznamné zmeny oznagené Vykonavatefom
v Zavéznej dokumentacii;

d. zmena Zquvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamn( zmenu Projektu sa
povaZuje najma zmena:

i,
ii.
il
iv,
'
vi.

vil.
viii.

miesta realizicie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sicasne aj
Predmetom Projekiu,

kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 10 % vratane oproti povodnej hodnote Ciefa Projektu,

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
maijetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projekiu,

priamo sa tykajiica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatefom,

pouZivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,
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10.

1.

12.

13.

14.

ix. Prijimatela podfa &lanku 8 VZP,

X. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis projekiu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnil zmenu Projektu podfa ods. 3
pism. c) bod iii. tohto Elanku VZP,

xi. prediZenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutocnosti rozhodujucich pre urenie vy3ky aintenzity Statnej

pomoci/pomoci de minimis podia Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spocivajlica vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznatend v Zavéznej
dokumentacii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktorG podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento GCel v Zavaznej
dokumentacii.
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmiuvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo
pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoénosti, kiora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvrétit, alebo viehote urenej
Vykonavatelom v Zavaznej dokumentéacii.
Ziadost 0 zmenu Zmiluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informécie a/alebo Gdaje, kioré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia. Suc¢astou Ziadosti o zmenu Zmluvy si dokumenty
(zahffia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuji.
Vykonavatel nie je povinny. Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zarovei nie je opravneny Ziadost
o0 zmenu Zmiluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat’ predmetni zmenu
v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky sivisiace s takouto zmenou mozu
byt povaZované za neopravnené vydavky, kforé nie je mozné financovat' z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti o zmenu Zmluvy Vykonavatel zasle Prijimatefovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskér vak pred uhradou najbliz3ej ZoP. Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujicu vydavky, ktoré sa tykajl predmetnej zmeny skor, ako nadobudne (innost dodatok
k Zmiuve obsahujuci predmetn(i zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajicich sa Statnej pomocifpomaci
de minimis. Zmena Projektu, v ddsledku ktorej nebude Projekt v silade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne (&inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov savisiacich so zmenou Projektu nastan( v defi, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaji
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastan( pravne Gginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v def,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dovodu na strane Vykonavatefa alebo ziného ddvodu (naprikiad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nadzového stavu alebo vynimocného stavu) Vykonavatef
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel méze zmenu Zmluvy
podra predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatefom.
Maximélna vy$ka Prostriedkov mechanizmu uvedend vods. 3.1 Clanku 3 Zmiuvy o poskytnuti

. prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy3ena.

Zmluvné strany sa dohodli asuhlasia, ze vetky zmeny v Zavéznej dokumentacii, z ktorych pre
Prijimatefa vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazne,
a to diiom ich Ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutotnosti, ktora neméa vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi
takato zmenu alebo skutoénost oznami v silade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmiuvy
nastane spinenim zévazkov zmluvnych stran astcasne uplynutim doby, na ktori bola Zmluva
uzatvorena, podla ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu moZno ukondit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatefa,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmiuvnych stran, ak maju zmiuvné
strany vzajomne vysporiadané véetky zavazky vyplyvajlice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Giastodnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatef je opravneny Zmluvu vypovedat z dovodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut’ a/alebo udrzat Ciel Projekiu

po¢as Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia Clanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vrétenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moze Prijimatel tito vziat spét iba s pisomnym sthlasom Vykonavatefa. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dnia, kedy je vypoved dorudena Vykonavatefovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju kony smerujlice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona

(Ikony vztahuijlce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatel je povinny poskytnit

vietku potrebn(i stginnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmiuvy, zostavaj(

zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmiuvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie

od Zmluvy platia veobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovene v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s pinenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruSujica Zmluvu v Case uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto &ase s prinfiadnutim na G&el Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druha zmluvna strana nebude mat’ zaujem na pineni

povinnosti pri takom porueni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva, Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) poruenie povinnosti vyplyvajicich z €lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefla, v désledku kiorych bude zmarené dosiahnutie UCelu
Zmiuvy a/alebo Ciefa Projektu a sic¢asne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstainé porudenie Zmluvy sa nepovaZzuje, ak konkretna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hiadiska spinena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmuy,

d) porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutoCnost, ktord Prijimatef
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruenie Zmiuvy alebo ak
nie je povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciefa Projektu a/alebo Gcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informécii Vykonavatefovi v svislosti so Zmluvou,
poas (ginnosti Zmiuvy ako a véase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu
Viykonavatelovi, ktorych spoloénym zéakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromysefne
alebo v slvislosti s tymito informéaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v sivislosti
s Projektom, ktory by pri poskytnuti pravdivych (idajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f) neukongenie Realizécie Projektudo terminu uvedeného v Prilohe & 2 Opis Projekiu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podfa ¢lanku 10 VZP,

g) porudenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Gasovej stranky Realizécie Projektu, ktoré ‘majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, alalebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie Géelu Zmluvy: ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z ddvodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dovody uvedené v Elanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutofnosti, podmienok alebo
zavizkov tykajlcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného &inu v sivislosti s Projektom, ato
napriklad v sivislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujiici k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu z&ujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatujii na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsidenie za trestné Giny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) porudenie povinnosti Prijimatefom podia Zmluvy, kioré je konstatovane v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podfa &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, i doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0sdb, za kananie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmiluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmiuvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre

" nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidécie,

) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide o ZoP - zlttovanie
predfinancovania alebo ZoP - zi&tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany
Opravnenych osob),

n) ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, kiora bola financovana Uplne alebo z &asti
7 Prostriedkov mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmiuvou medzi Prijimatefom
a jeho dodavatelom,

0) porudenie zakazu konfliktu zaujmov podia § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takeho Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlici pisomny sthlas Vykonavatela a takyto sthlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

konu zo strany Prijimatefa bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie daldich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazujl za podstatné

porudenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmiuvy odstipit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méZe odstiipeniu od Zmiuvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmiuvy pojem ,bez zbytoiného odkladu® zahfiia dobu, pocas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonavatefom vykonavané (kony podfa predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy je druha zmiluvna strana opravnena od Zmluvy odstdpit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvné strana opravnena poskytnit dodatocnu lehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od
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12.

13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstipi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) élanku 14 VZP a Prijimatef
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.,

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z ddvodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom
poruenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
gast.

Ak Vykonavatel odstpi od Zmiuvy z ddvodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti plnenia zavazkov
20 Zmluvy zo strany Prijimatefa, Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatefovi vsetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstlpit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspofi jeden rok. V pripade objektivnej nemoZznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchédzajicej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat’ podra prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporme Obcianskeho
zakonnika.

Odstapenie od Zmluvy je Uginné diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstapeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 az 5.7 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavajl zachované tie prava a povinnosti Vykonavatefa a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maji platit aj po skongeni Zmiuvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla poruSenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich cast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatefa vysporiadat Nezrovnalost podra ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podia Clanku 13 VZP, s vyméahanim prostriedkov v oblasti 3tétnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentécie
podla ods. 4 pism. g) élanku 2 VZP a pravaa povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Glanok 12. ZABEZPEGENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavate! v Priamom vyzvani alebo pogas Gcinnosti Zmiuvy urci, ze Prijimatel je povinny zabezpedit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpeenie poskytnit vo forme, spbsobom aza
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavaznej dokumentécii a v Zmiuve, priGom prioritne sa
zabezpedenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného préva. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava
a primerane aj pre iné zabezpe&ovacie prostriedky sliZiace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlcich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpedenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho lkonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obéiansky zakonnik,

b) zalohom moZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vsetci spoluvlastnici
veci a sget ich spoluviastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méZze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zélohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a &asti Prostriedkov mechanizmu, ktorl Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predioZenej Ziadosti o platbu,

f)y  zalohom mdZu byt

{ veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zaloZcom budi aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sihlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZného prava na zaloh potitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze s zriadenim zalozného prava
na zaloh suhlasi, alebo )

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatefovi, obdobne za
spinenia podmienok podfa ii. az iv. podra tohto pismena,

g) ak si zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
sUcasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzajl v mieste realizécie Projektu,

h) Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t,. ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloZnym veritefom.

Podrobnejsie pravidia tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budd predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpeéenia predmetom inej pisomnej
dohody v sulade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.
Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatiuje sa pre organizacie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je z4lohom zabezpedujicim zavazky Prijimatefa podla Zmluvy, ak je
tento odli&ny od majetku podia pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

¢) zabezpetit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osobyitretich osob, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podra Zmluvy.

Povinnost podia odseku 3 tohto €lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje

(napr. software, licencie na predmety priemyseiného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),

na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavéznej dokumentacie

vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduje.

Vykonévatel je opravneny stanovit' blizsie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie

majetku podfa odseku 3 tohto glanku VZP v Zavaznej dokumentacil.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, (daje alebo informécie, na ktorych poskytnutie

je Prijimaterl povinny zo Zmluvy podra ¢l. 5 ods, 9, ¢l. 8 ods. 2,4 ab, &.9 ods. 4,11a12, ¢l 10
ods. 1 a2, &. 12 ods. 1 pism. g), €1. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 aZ 15
VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, pricom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podia Zmluvy,

b) neposkytne Viykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spasobom podla ods. 4.1.2. élanku 4

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 6 &lanku 5 VZP,
c) porusi ktorukolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditefnostou podfa ¢lanku
6 VZP.
Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnt pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania, az do
spinenia poruenej povinnosti alebo do skoncenia tginnosti tych ustanoveni Zmiuvy, na zéklade ktorych si
Vykonavatel zmluvni pokutu uplatfiuje, maximaine viak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
31, &anku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmiuvn(
pokutu podia predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy asUcasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruseniu kiorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uveden( povinnost nespinil ani v poskytnute] dodatotnej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako
Bezodkladne podia tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu $kody spsobent Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.
Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktori sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.
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10.

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podia § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sdlade so Zmluvou, silad nérokovanych vydavkov a ostatnych Gdajov predioZenych zo
strany Prijimatefa a s(visiacej dokumentécie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnost,
efektivnosti, UCinnosti a UCelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie
dosiahnutého pokroku Realizécie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a
dalie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvana podia zakona o finanénej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finangnej kontroly, administrativnej finantnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpegi najma overenie, ¢&i Ciel' Projektu bol spineny a udrzany, &i véetky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aéi Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny (cel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia dcinnosti Zmiuvy do skonenia G¢innosti Zmluvy podfa ods. 6.3. Elanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urlenej Vykonavatelom informovat' Vykonavatela o zacati akejkofvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sGasne mu vliehote uréenej
Vykonévatelom zaslat' na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vy3etrovania alebo iného konania tychto osob. Vykonavatelovi
v suvislosti s pinenim tejto informaénej povinnosti Prijimatefa nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmiuvy.

Prijimatel’ sa zavéazuje, Ze poskytne stcinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav vsillade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma
zakonom o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, &I, 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpodtovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatefl sa tieZ zavazuije, Ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojend do implementécie Planu obnovy udelila pristup vsulade sods. 6 &. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je podas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podfa Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvajl z Pravneho ramca, najmé zo zékona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre (éely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost osob zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejo Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoCnosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie viak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie st nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajlicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Zze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaji a
osobitné nastroje vytvorené intitliciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné
dostupné moznosti overenia Udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za Ggéelom
ochrany finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych
Nezrovnalosti, akymi su najm& podvod, korupcia, konflikt z&ujmov alebo dvojité financovanie z
Prostriedkov mechanizmu a z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci
poskytnutej SR zo zahraniia. Prijimatel sthlasi s tym, aby Gdaje tykajice sa Projektu (najma osobné
Udaje Prijimatefa a iné osobné Udaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujlcimi ochranu
osobnych Udajov), ktoré poskytne Vykonavatefovi, boli su¢astou osobitnych nastrojov podfa prvej vety

24



1.

12.

Prijimatel’ sa zarovefi zavézuje poskytnit Vykonavatefovi st¢innost a/alebo akékolvek dopliiujice
informacie, ktoré bude Vykonavatel poZadovat v sivislosti s preverovanim ziskanych informacii.
Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mdZu byt uvergjnené
v informacnej databéze afalebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel  dosahuje
naplnenie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfa
tohto &lanku VZP na poziadanie poskytli siinnost, informécie a dokumenty (napr. uétovné zaznamy a
iné), ktoré sivisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli
financované z Prostriedkov mechanizmu.

¢lanok 14. VYSPORIADANIE FINANGNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich gast, ak tieto nevycerpal podia podmienok Zmluvy,
alebo ak neztctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmiuvy),

c) wratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel poru$il povinnosti uvedené
vZmluve a/alebo ak v suvislosti s Projektom bolo porudené ustanovenie Pravneho ramca
astymto poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
(napr. poruenie financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov
mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich gast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmiuvy podra &lanku 11 VZP z dovodu mimoriadneho ukonCenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade Grocenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos"), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohove;j platby a/alebo predfinancovania,

f)  ratit preplatok vzniknuty na zaklade z(étovania Preddavkovej platby vlehote uréenej
Vykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykézat Vykonavatefovi pouZitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto Elanku VZP v zéveretnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu
podia ods. 1 pism. e) tohto Clanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujiceho po roku, vktorom bola podana zaveredna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym
Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit
podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Ucet uréeny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa Elanku 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu
alebo ich asti, ktor je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktor( zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zaroveri urci Cislo Utu/cisla (ctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavézuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Gast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti o vratenie finannyeh prostriedkov
Prijimatefovi. Ak Prijimate! tieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu

(ak ide o porudenie financnej discipliny) alebo
b. postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti na prislusnom orgéne (napr. na stde).
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Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny
Vykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpogtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na et uréeny Vykonavatefom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak potas Realizacie Projektu a pocas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost sdvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost ozndmit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zékona o

mechanizme,

b. predloZit Vykonavatefovi prislusni dokumentaciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatef.
Nezrovnalost je na uéely Zmluvy moZné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak
Prijimatel odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voci
Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v sGvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na (cet iny ako U¢et uréeny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatefa zostava nespineny a finanéné vztahy vodi Vykonavatelovi sa povazuji za
nevysporiadane.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat' akikolvek svoju pohfadavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa tohto ¢lanku VZP,
Vykonavatel méZe s Prijimatefom uzavriet' dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak ¢o i len defi lehoty podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne
na obdobie mimoriadnej situécie, nlidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti sa uplatni
60 drové lehota; zaiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas Ginnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajicej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uttovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzan4 v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zna$a Prijimatel’ ak tento &lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto &lankom VZP a s § 24
zakona o gtovnictve.

Pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho UGtu zriadeného v EUR na (8et dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Uéely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z GCtu, tzn. v def uskutoénenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
Utet dodavatefa v rovnakej cudzej mene, pouZije na (gely ZoP referenény vymenny kurz urleny a
vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou v defi predchadzajuci diiu uskutotnenia U¢tovného pripadu.
Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatef do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania,
ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskutonenia Gétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - z(iétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebeZne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zaporn( hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavereéného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZe v ramci zavereénej ZoP
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poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urCil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatefa kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tato sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na (gely tohto &lanku VZP sa diiom uskuto¢nenia Uctovneho pripadu rozumie def uskutoénenia
Gétovného pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuj
podrobnosti o postupoch U&tovania a r&mcovej UCtovej osnove pre podnikatelov (€tujlcich v sustave
podvojného Gétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa
primerane vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je Gctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpe¢i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijfimatelovi formou rozpo¢tového
opatrenia v stlade so zakonom o rozpogtovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na et vedeny v EUR
(dalej len ,(cet Prijimatefa®). Cislo uétu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat cet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukonéenia Projektu. V pripade
zru$enia O&tu Prijimatera je Prijimatel povinny nahradit ho inym Gétom Prijimatefa tak, aby vzdy existoval
otvoreny Udet Prijimatela uréeny na prilem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel
informovany podla &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia (étu pre
prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahranici Prijimatef zodpoveda za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto (¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel mdZe realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Gétov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie (&tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimate!
je povinny oznamit Vykonavatelovi identifikéciu tychto Uctov podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak sti Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Géte Prijimatefa Grocene, Prijimatel je povinny vzniknuté (roky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Gasti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
&asti, je Prijimatel povinny vzniknuté aroky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoétova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje  systémom
predfinancovania, systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinéciou tychto
systémov.

Vzor Ziadosti o platbu urdi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.

Na ugely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti povazuje def
pripisania platby na dcet Prijimatefa. V pripade Prijimatefa, ktorym je statna rozpodtova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje def aktivacie eviden¢ného listu Uprav
rozpoétu potvrdzujlici ipravu rozpottu Prijimatela rozpoStovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramei jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedneho Projektu sa na
urGenie prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouZiju ustanovenia Clanku 17a az 17¢ VZP
relevantné pre pouzité systémy financovania.

Ak dajde ku kombinacif dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouZitych systémov financovania predkladat samostatnd ZoP, tj. Prijimatel nemdze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavate! je opravneny zvy3it alebo zniZit vySku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dovodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximainej sumy Prostriedkov mechanizmu
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podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramei jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stilade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost (dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych (dajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vréatit’
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa
Clanku 14 VZP.
Podrobnej8i postup zmluvnych stran vratane blizSieho urlenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajtcich sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentacia.
Na UCely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uetovnych dokladov dodavatelovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavate! postlpil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obéianskeho z&konnika,
b) uhrada zaloZnému veritelovi na z&klade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela
voCi Prijimatefovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
¢) (hrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohfadavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obéianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
Vpripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voti Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlice
postupenie pohladavky dodavatefa na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohladavku
dodavatefa voti Prijimatelovi podia § 151a aZz § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazu1uce vznik zalozného prava.
V pripade (hrady zavéazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vodi dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujlice
vykon rozhodnutia (napr. exekuny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade dhrady z&vazku Prijimatela dodévatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavézku medzi
Prijimatefom a veritefom do notarskej Gschovy podla § 568 Obcianskeho zékonnika Prijimatel v ramei
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapo€itania pohladavok dodavatela a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zékonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predio?i dokumenty
preukazujlce zapo€itanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatefa, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podrfa tohto Clanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto €lanku VZP sa zérovei nevztahujl na pohfadavku podfa ods. 6 &lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Cast na zaklade Prijimatefom predloZenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti
zavazku dodavatelom.

Vykonavate! zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predioZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehtad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykdzanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpoétom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP - poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi

dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
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pravnych predpisov (najma zékona o uttovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a daldie nalezitosti urdi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtounych
dokladov. Jeden rovnopis Ugtovnjich dokladov si ponechava Prijimatelf.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Uttovné dokiady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo dia pripisania prisluSnej platby na Ucet Prijimatefa, alebo odo dia
aktivacie evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho dpravu rozpoGtu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpodtova organizécia. Urok z omeskania v pripade ome$kania Prijimatela s (hradou zavazku vogi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vysku z(¢tovat, a fo
do 10 pracovnych dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na Gcet Prijimatela alebo odo dna aktivacie
eviden&ného listu (prav rozpoétu potvrdzujliceho Upravu rozpottu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna
rozpottova organizécia. Nezictovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi
najneskér do Casu dorucenia 70P — zi&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sucastou takejto
J0P - zétovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlce vratenie neziétovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nez(itovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedoslo k ukongeniu overovania v ramci
kontroly ZoP - ziétovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel ziGtuje platbu Vykonavatefovi predlozenim ZoP - z(étovanie predfinancovania, ktorli predklada
spolu s vypisom z Ggtu potvrdzujucim prijlem Prostriedkov mechanizmu, ako & s dokladmi potvrdzujacimi
skutoént (hradu vydavkov deklarovanych v 70P — zidtovanie predfinancovania, najma vypisom z (Ctu
alebo prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujuce skutocn (hradu vydavkov deklarovanych v ZoP
~ z(&tovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednodudeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie
predfinancovania a Z0P - ziétovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani
kontroly podfa predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — z(é&tovanie
predfinancovania schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo
neschvali. Na zaklade zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnt Prijimatefovi predfinancovanie v
sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP -
zuétovanie predfinancovania na zéklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume,
Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie nezU&tovaného predfinancovania, resp. nezictovanej Casti
predfinancovania postupom podla 8anku 14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za ziétdvane, ak je ZoP
- z(&tovanie predfinancovania schvalena v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého
predfinancovania alebo vratil nezuétovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredloZi 70P — zigtovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel moze umoznit Prijimatefovi z(étovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poZiadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vrétit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie neziétovaného predfinancovania postupom podfa Clanku 14 VZP.

Prijimatef vrati nezdgtované predfinancovanie, resp. nezuttovan ¢ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, ato v priebehu rozpo&tového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy get Vykonavatefa. Prijimatef, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z (¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpogtového opatrenia, v sulade so
siadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujii na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatefom v EUR.

Prijfimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vySky 40 % z
celkovej vysky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd(i poskytnuti zalohovd platbu priebezne
z(&tovavat, pricom najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Ucte Prijimatefa alebo odo dia
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1.

aktivacie evidenéného listu Gprav rozpoctu potvrdzujiceho Gpravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohove
platby.

Prijimatel zUétuje zalohovi platbu Vykonavatefovi predioZenim ZoP - zigtovanie zalohovej platby.
Prijimatel' v ramci ZoP — z(étovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane
celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych
vydavkov, a to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zi&tovanie zalohovej platby spolu
s Ugtovnymi dokladmi (napr. faktira) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi
skutoén(i Ghradu vydavkov vykazanych v ZoP — zitovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou
dokumentaciou podla platnych pravnych predpisov (najma zakona o (¢tovnictve a zakona o dani z prijmov),
ktorej minimalny rozsah adalsie naleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady
potvrdzujlce skuto&nd Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziiétovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou
povahou neuhradzaj. }

Jednu zalohov( platbu moZno zlctovat predlozenim viacerych ZoP — z(¢tovanie zalohovej platby.
Povinnost' zlétovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby vlehote 12 mesiacov odo dnia
pripisania finanénych prostriedkov na Géte Prijimatela alebo odo dria aktivacie evidenéného listu Gprav
rozpoctu potvrdzujiceho Gpravu rozpodtu v pripade Prijimatela, kforym je $tatna rozpoltova organizacia, sa
vztahuje osobitne ku kaZdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdi predkladani ZoP - zitovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej neziétovanej zalohovej platbe. Viaceré
zalohové platby mozno z(iétovat predloZenim jednej ZoP — ziGtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajlica zalohové platha nebola poskytnuta v maximéalnej vyske zalohovej platby podta odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu zalohovi platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zalohova platba bola éiastotne zlétovana, Prijimatel mbdZe poZiadat o daldiu zalohovl platbu v sume
rovnajicéj sa rozdielu maximalne] vySky zalohovej platby podia odseku 2 tohto &lanku VZP
a predchadzajicej poskytnutej a neztctovanej zalohovej platby. 5

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(dtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajiicej vety Vykonavatel ZoP ~ poskytnutie zalohovej platby a ZoP — z{idtovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvéli. Na
zaklade zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytnGt Prijimatelovi z&lohovl platbu v sume, ktora
zodpoveda identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zi&tovanu, ak je ZoP
— zUdtovanie zalohove] platby (alebo viaceré ZoP — zUétovanie zalohovej platby) schvalena v sume
poskytnutej zalohovej platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskyinutej zalohovej platby alebo vrétil
nezu¢tovany rozdiel poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predioZenej ZoP — zictovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislu§nej 12-mesacnej lehoty na z¢tovanie, Prijimatel méZe takto identifikovani neziétovan(
sumu zdétovat predlozenim dalsej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prisluinej 12-mesaénej
lehoty na z(¢tovanie.

Ak Prijimatel nez(étuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na
ucet Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu prav rozpodtu potvrdzujiceho (pravu rozpoctu
v pripade Prijimatela, ktorym je §tatna rozpodtova organizécia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti
12-mesacnej lehoty na z(¢tovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnutej
zéalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — ziiGtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zlctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podfa ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skonéenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby
nepredloZi ZoP — zlitovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP - zitovanie zalohovej platby v objeme
dostatoGnom na zlétovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonéavatel méze umoznit' Prijimatefovi
zictovat poskyinutd zalohov(l platbu v dodatotnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie
nezuctovanej zalohovej platby alebo nezU¢tovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi
povinnost vratit nezi¢tovani poskytnutl zalohovi platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej
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platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie postupom podra glanku 14 VZP. -

. Prijimatel vrati nezigtovan( poskytnuti zélohovl platbu, resp. nez(iétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Uéet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy (Cet Vykonavatela a
z predchédzajuceho roka na prijmovy Gcet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoltova
organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Gétu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou
rozpo&tového opatrenia, v sillade so Ziadostou o vratenie podIa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuj na Opravnené vydavky Projektu alebo ich Cast
na zaklade ZoP - priebeZna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskar z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov,

Vrameci ZoP — priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s U&tovnymi dokladmi
(napr. faktira) prijaté od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoéna (hradu
vydavkov vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpomou dokumentaciu podfa platnych
pravnych predpisov (najmé zékona o Utovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a daléie nalezitosti ur&i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoéni Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — priebena platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzajl.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat' kontrolu ZoP — priebezna platba podla
zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajucej vety Vykonavatel ZoP - priebezna
platba schvali v pinej vyske, schvéli vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly moZe Vykonavatel poskytnit’ Prijimatefovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom.

>
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MINISTERSTVO
ﬁ SPRAVODLIVOSTI
SLOVENSKE| REPUBLIKY

Financované r "
Eurdpskou dniou PLAN [OBNOVY

MextGenerationEU

Priloha ¢. 2 Zmluvy

1. Formalne nalezitosti

Opis projektu

Mechanizmus: Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO")

Nazov komponentu: Komponent 15 - Reforma justicie

Nézov investicie: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma stdnej
mapy)

Nézov vyzvania: Modernizacia budovy Okresného sudu Zilina - f4za 1. zabezpegenie
projektovej dokumentacie, inZinierskej éinnosti a autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania (€islo): 15101-13_P01_0016

1.4  ldentifikacné Gdaje prijimatela

Nazov: Okresny sud Zilina

Sidlo: Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina

Pravna §tatna rozpodtova organizacia

forma:

) Statutamy | JUDr. Peter Hmdiar, predseda sudu

organ:

Postovd | Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina

adresa:

ico: 00165859 | DIC: ] 2020671521 IC DPH: -

1.2 Kontakin4 osoba prijimatela

Meno, priezvisko, titul:

JUDr. Peter Hrnéiar, predseda sdu

Adresa na dorucovanie pisomnosti:

Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina

Email:

Telefonicky kontakt:
B

Néazov projektu:

Identifikacné tidaje o projekte

|

Modemizécia budovy Okresného sidu Zilina - faza 1. zabezpedenie

| projektovej dokumentécie, inZinierskej €innosti a autorského dozoru

Miesto realizicie projektu: i

Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina

Cislo LV', katastralne Gzemie a parcelné |
|

LV 826, KU: 874604 Zilina

gislo: 177311, 177312, 1773/3, 177318, 177309, 1773111, 177312, 177313,
1773114
Ciel projektu: Ciefom poutitia prostriedkov mechanizmu je modemnizacia budovy

Okresného sidu Zilina, s ohfadom na znizenie energetickej néroénosti
budovy, modemizéciu a obnovu priestorov pre verejnost' a zlepsenie
pracovnych pedmienok pre zamestnancov siidu.

Po ukon&eni modernizacie je planovany prevod budovy pod spravu
Krajského stidu v Ziline.

1 Lv-list vlastnictva




Financované r 4l
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] MINISTERSTVO
ﬁ SPRAVODLIVOST! I
NexiGenerationEU

SLOVENSKE) REPUBLIKY

Datum zaéatia realizicie projektu: 01.06.2022

Termin ukoncenia realizicie projektu?: 31.12.2025

Celkova dizka realizacie projektus: 43 mesiacov

3. Aktivity projektu
Aktivita 1

| Oznagenie aktivity | Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie investiénej stdie \ 1.6.2022 .31.12.2022

Struény popis akfivity:

Investiéna §tudia popisuje a zahiiia architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku
stavebného zameru a odporUéania na stavebny zamer s chfadom na poziadavky Planu obnovy a odolnosti a Ziadatela
o finanéné prostriedky.

Vystupy aktivity: investiéna Studia, vratane rozpoétu a harmonogramu (d'alej aj 18), energetické hodnotenie/
energeticky audit/ energeticky certifikat stavu budovy pred realizaciou projektu

Aktivita 2

Oznadenie aktivity \ Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby, dokumentacia skutoéného 1.1.2023 01.10.2025
vyhotovenia

Podaktivita 2.1

| Oznacenie podaktivity ‘ Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia pre stavebné ‘ 1.1.2023 11.12.2023

povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby

Struény popis podakdivity:
Vypracovanie a zabezpedenie projektovej dokumentacie pre: stavebné povolenie a realizaciu stavby.
Rozpodet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo forméate podra Prilohy 2¢ Vypotet prostriedkov pre realizacni fazu.

Daliie &innosti zahrnuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultécie, naklady na geodetické
préce pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vy&ka vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 4 437 891,00 eur bez DPH.

Vietky projektové prace s viazané na presne zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitefa projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budd tieto zavazné dokumenty pre prisludny sid: zmluva o dielo,
investi¢na $tudia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré st schvalene
vykonavatefom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia pre stavebné povolenie (d'ale] aj ,DSP*), dokumentécia pre realizaciu stavby (d'alej
aj ,DRS") a energetické hodnotenie navrhovanych stavebnych Uprav, ktoré sil predmetom dokumentacie pre
| realizaciu stavby.

Podaktivita 2.2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektove]j dokumentacie - dokumentacia skutoného

vyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025

2 Yvedie sa mesiac a rok
# Di¥ka sa uvadza v mesiacoch



MINISTERSTVO Financované " VY’
E SPRAVODLIVOSTI “ Europskou uniou PLAM OBNOVY,
SLOVENSKE) REPUBLIKY NexiGenerationEl

_Struény popis podaktivity:
Viypracovanie a zabezpecenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diefa po realizacii.
Rozpodet pre realizaciu stavby bude tiez vypracovany vo formate podra Prilohy 2c VypoCet prostriedkov pre realizacnu fazu.

Dalsie Ginnosti zahmuté v ramei projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
préce pri spracovani projektovej dokumentéacie, posudky.

Indikativna vyska vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 4 437 891,00 eur bez DPH.

Vetky projektové préce su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavézné dokumenty pre prislusny sad: zmluva o dielo,
investiéna tudia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikétu, ktoré sii schvélene
vykonavatelom - MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby (dalej aj ,DSV“) a predloZenie energetického
certifikatu v zmysle zikona &. 555/2005 Z. z. v platnom zneni alebo iného prislu$ného dokumentu spracovaného v
sulade s vyhlagkou €. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukonéeni obnovy budovy (vid" odpord¢any vzor posidenia
minimélnej uspory energie v Prilohe ¢. 3.1 - 4 Metodicka prirucka - budovy v Plane obnovy).

Aktivita 3
| Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
' Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

' Zabezpetenie ginnosti autorského dozoru.
‘ Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

| Aktivita 4

Oznacenie aklivity Trvanie od: Trvanie do:

; InZinierska éinnost 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 4.1
InZinierska Ginnost - stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podaktivity:

Zabezpedenie inZinierskej ¢innosti pri priprave a uskutociiovani stavby, zastupovanie investora pri komunikécii s dotknutymi
organmi, zabezpe&ovanie vstupov a podkiadov pre vSetky stupne konani, technické podpora vo vztahu k vyberu dodavatela
stavby, vratane podpory pogas procesu verejného obstaravania.

Vystupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 4.2

Oznatenie podakivity Tvanieod: | Trvanie do:
InZinierska Ginnost - kolaudaéné rozhodnutie . 1.1.20256 ! 31.12.2025
Strucny popis podakdivity:

Zabezpedenie inZinierskej cinnosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi organmi,
zabezpetovanie vstupov a podkladov pre kolaudagné konanie, vratane koordinacie a sicinnosti so stavebnym dozorom
a realizatorom stavby

Vystupy podaktivity: kolaudaéné rozhodnutie
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Meratefné ukazovatele

Nazov meratelného ukazovatela: Merna jednotka: | Cielova hodnota:
UZitkova ;‘)Iqlcha budov stidov pred rekonstrukciou uvedena v projektovej Plocha (m?) 3 850,00
dokumentécii
Uzitkova p]ogha budov stdov po rekonstrukcii uvedena v projektovej Plocha (m?) 3 850,00
dokumentéacii
Pocet typov vypracovane] projektovej dokumentacie ks 4
Uspora primamej energie dosiahnuta planovanou rekonatrukciou o 3000
zahrnutou v projektovej dokumentacii: ’ '
Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: IS, DSP, DRS, DSV
5. Financovanie projektu
PoZadovana vyska prostriedkov 256 236,00
mechanizmu bez DPH (v eur):
Opravnena vyska prostriedkov 307 483,20
mechanizmu celkom s DPH (v eur):
Opravnena vyska prostriedkov 256 236,00
mechanizmu bez DPH {v eur):
DPH (ak relevantné): 51247,20
Systém financovania: predfinancovanie, refundacia a ich kombinacia
Bankové spojenie Ziadatel'a a ¢islo Gétu SK96 8180 000 0070 0014 0996
v tvare IBAN:
Z prostriedkov mechanizmu budu financované vydavky na vypracovanie investicnej Stidie, analyz, projektovej dokumentéacie, N
inZinierskej a projektovej Einnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne stvisiacich s opravnenymi aktivitami
uvedenymi v bode 2.2 vyzvania a tiez v Prilohe 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a akivit,
6. Rozpocet projektu
Polozka MmJ Potet Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
Naklady na zabezpedenie
pripravnej a projektovej projekt 1 256 236,00 307 483,20
dokumentacie
SUMAR: 256 236,00 307 483,20
6.1 Indikativny rozpis poloZiek:
Aktivita PoloZka Jedn.cena | Poget Cena spolu Cena spolu
. bez DPH s DPH
1 Néaklady na investiéné Studie 18 000,00 1 18 000,00 21 600,00
2 Néklady na mzmuersko-tt?chnlcke prieskumy 4.944,00 1 494400 5 932,80
a expertizy
2, Naklady na dokumentaciu pre stavebné 88 205,00 1 88 205,00 105 846,00
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povolenie
2 Naklady na vypracovanie realizatnej 80 967.00 1 80 967 00 97 160.40
dokumentacie ' ' '

2 Naklady na dokumentaciu skutoéného
wyhotovenia 12 410,00 1 12 410,00 14 892,00
3 Zabezpedenie autorského dozoru 11 520,00 1 11 520,00 13 824,00
4 | Naklady na inZiniersku Cinnost 40 190,00 1 40 190,00 48 228,00
SUMAR: 256 236,00 307 483,20

Miesto podpisu Datum podpisu Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis T

Prilcha 2b Zoznam prac pre modernizéciu budovy sidu

Priloha 2¢ Viypacet prostriedkov pre realizacni fazu




Financovany
Eurdpskou tiniou
NextGenerationEU

PLAN [OBNOVY_

Priloha ¢. 2a

Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument 3pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky slvisiace S poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zarover tvori podkiad pre stanovenie vySky Prostriedkov
mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky slvisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy sidu uvedené v
tabulke . 1. Obnova musi byt zamerana na Zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy stdu, ktorou sa dosiahne
aspora globalneho ukazovatefa! minimaine na rovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych siCastou je pristavba afalebo dostavba a/alebo nadstavba spadajli pod definiciu uvedenej v
Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu &. 3.1 —4 Systemu implementécie planu
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https:/Iwww.pIanobnovy.sk/rea|izacia/dokumenty/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:

1., Pamiatkovo chranena budova
a) je narodnou kultimou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutefnych néarodnych kultarnych pamiatok 2

alebo ,
b) ma pamiatkov( hodnotu? alebo re$pektuje hodnoty pamiatkového {zemia* a nachadza sa v pamiatkovej

rezervacii alebo
¢) ma pamiatkov(l hodnotu? alebo redpektuje hodnoty pamiatkového zemia4 a nachadza sa v pamiatkovej
zone.

V stvislosti s realizaciou Projektu mozu byt realizované aj opatrenia sivisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbarierovostou
a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy stdu, ktora je predmetom priameho vyzvania.
Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu. -

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy préc budl stanovené do maximéinej vysky limitu uréenej
v Sasti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapoditavaji vydavky na aktivity, ktoré

a) nie sii uvedené v tabulke ¢. 1a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie st uvedené v Opise projektu.

1§ 2 ods. 1 vyhléSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. 0 energetickej hospodamosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

2§ 22 ods. 2 pism. b) zakona & 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

3§ 2 ods. 2. zékona C. 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu.

4§ 2 ods. 4. zakona &. 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu



2. Zoznam oprévnenych vydavkov

J

Vykonavatel overuje vecn( opravnenost vydavkov Projektu na zaklade posudenia, t. j. ¢i vydavky Projektu vecne
spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabulke €. 1.

Za vydavky priamo stvisiace s realizaciou Projektu s v3eobecne povazované projektové prace a stavebné
prace, montazne prace, dodavky stavebnych materidlov, zneSkodnenie stavebného odpadu a sluZby
bezprostredne sivisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke €. 1. Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu
su povaZované tiez vydavky na niektoré dalSie aktivity, vratane stavebnych Uprav, ak stvisia s aktivitami uvedenymi

v tabulke ¢. 1.
Tabulka ¢. 1 — Prehlad oblasti podpory ~ vydavky priamo stvisiace s Projektom
Oblast’ Podoblast e
podpory | podpory | Akvita
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkaj$im prostredim
| A Obnova stredného plasta
obnova Obnova vnatornych konatrukcii oddelujlcich vykurované a nevykurované
A ] kon&trukcii priestory
obvalovel Obnova otvorovych konstrukcii
konstrukcie
A2 Systém tieniacej techniky
adaptaéné Vegetaéna strecha )
. opafrenia  |"ygaetagna stena
| Tepelné cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné ¢erpadio vzduch - vzduch
B1 . -
vykurovanie Plynovy kondenzaény kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
B2 - == s
tepla voda Systém vyuzivajlci teplo z odpadovych vdd
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distriblcie teplej vody
Systém niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
B3 ) Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie a = - =
chiadenie Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
B Systém umelého osvetienia
osvetlenie
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika — -
Batériovy systém
B6
energeticky Systém energetického manazmentu budovy
manazment

Sanacia vihkosti stien

Obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych kondtrukeii
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Oprava krovu
o Odstranenie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu -
budova Zvysenie mobility a debarierizacia
Vnitorné slabopridové rozvody
C Vytah
iné aktivity Vnutorné rozvody plynu a kanalizécie
ElektroinStalacia
Studena voda
VyuZitie dazd'ovej vody
ol%zlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infraStruktira vedenia
Pripojky inzinierskych sieti
e Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavba/pristavba
C4 dispozicné | Dispozi&né zmeny (interiér) a Upravy vnutornych povrchov
zmeny
C5 Zamocnicke Zamocnicke prvky
vyrobky o
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7Tesarske | Tesarske vyrobky
. vyrobky
C8 Signalizatné a | Signalizagné systémy a zabezpeCovacie systémy
zabezpetovacie
systémy
'C9Elektronické a | Flektronické a informacné systémy
informacné systémy
C10 Vndtomé | yn(torné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentécia obnovy budovy
dokumentéacia
E e
rezerva - Rezerva na nepredvidané vydavky
[FEF AT 3. Zoznam neoprévnenych vydavkov

Neopravnené vydavky st vydavky nesivisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo suvisiace
s Projektom av3ak nespliiujlice poZadované parametre.

Niektoré $pecificky neopravnené vydavky si uvedené nizsie:

o vydavky za aktivitu, ktorej realizécia zaCala pred 1. janom 2022,

o vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projektu, t.]. pred zaCiatkom realizécie Projektu alebo
po ukonCeni realizacie Projektu; )

« vydavky, ktoré priamo nes(visia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
podla tabutky €. 1,

Verzia 13.12.2022



e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom budovy alebo
spoluvlastnikom/spoloénym spravcom budovy;

« vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivajl aj iné budovy ako budovy Projektu;

« vydavky na zariadenia (kotly) urené na spalovanie biomasy a to aj v pripade zariadeni umoZrujlcich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

o vydavky na nakup alebo najom nehnutefnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou nakupu pozemku a nehnutefnosti,
ktory je nevyhnutnou sti¢astou projeku, povolovacieho konania a nevyhnutného dotasného najmu v savislosti s
dokonéenim stavby.

e vydavky na nakup alebo najom dopravnjch prostriedkov a dopravnych zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

o vydavky stvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

o mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru
s(visiace s realizaciou Projekiy;

o viastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajicich sa v bezprostrednom okoli stavby, malby

vratane odetrenia prvkov na fasade, zemné préace a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatela;

hotovostné platby zahfiiajice vydavky na obstaranie dihodobaho hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatefnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, Groky z ome3kania a pod;

vratna dai z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (kone&ny) zoznam. Vykonavatel nemdZe, vzhladom na
rozmanitost &nnosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania, identifikovat vietky neopravnené vydavky,
ktoré mézu v stvislosti s realizaciou Projektov vzniknt.

4. Oblasti podpory a opravnenost' vydavkov

441 Oblast’ A — obalové konstrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizolaénych viastnosti obvodovych a vnitornych obalovych
konstrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konstrukcif), ako aj realizacia adaptaénych opatreni zabrarujlcich
prehrievaniu budov (podoblast A2 — adaptacné opatrenia).

411 Podobiast A1- obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej kontrukcie budovy a ktorymi sa preukazatelne
zlep$i energeticka hospodarnost budovy. Limity jednotiivej vysky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, a to Zaklad, ktory plati pre vSetky budovy, a Pamiatka, kiory je mozné uplatnit pre budovy podfa bodu 1
avodnej Casti tejto prilohy.

4.1.1.1 Vyska podpory pre podoblast A1

Jednotkovy limit podpory na 1 m? obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri dosiahnuti pozadovanych
parametrov je uvedeny v tabulke €. 2. Ak aktivity uvedené v tabutke &. 2 spinia poziadavky uvedené v tabufke ¢. 3
v stipci Ciefové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvySeny o 13 % zaokruhleny
na celé Cislo nadol.
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Tabulka & 2 — Vyka jednotkového limitu podpory akivit pre podoblast A1 — obnova konstrukcii (bez DPH)

Stavebna Ao Jednotkovy limit podpory -
konstrukcia Ziklad Pamiatka
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajdej strany pouZitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?
zateplovacieho systému
Obvodovd | A1.2- Zlepsenie TOK zateplenim z vonkajsej strany ) )
stena, pouzitim odvetraného systému 270 eurfm 380 eurlm
Stm‘? nad [ A1.3- Zlepsenie TOK pouzitim tepelnoizolatnej ] 165 eurim?
Vcr)gst?(ﬁim omietky z vonkajsej strany v pasivnej ploche fasady eun
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolagne ) 380 eur/m?
omietky z vonkaj$ej strany v profilovanej ploche fasady _ eurim
A1.5 - Zlep3enie TOK z vnitornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - Zlepsenie TOK $ikmej strechy 180 eur/m?
recha
| A1.7 - Zlep$enie TOK plochej strechy 165 eur/m?
A1.8 - Zlep$enie TOK stropu pod nevykurovanym )
Vnifomé | priestorom | 110 eur/m
konstrukcie | A1.9 - Zlepsenie TO vnitornych deliacich konstrukcii ' )
| medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim 120 e 105 eurfm
N ' A1.10 - Zlepsenie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Konstrukcie | ng teréne 4 P yw P 135 eur/m?
najped WYRE Zlep3enie TOK steny vykurovaného priestoru
teré S
erenom prilahlej k zemine 195 eurim?
A1.12 - Vymena otvorovych kontrukcii 650 eur/m? \ 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eurfm? | 495 eur/m?
Otvorove - e Ee—
konitrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnatornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - In3talacia tesnenia na kridla a obnova 125 eurfm?
pripojovacej Skary

4.1.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podporana aktivity v podoblasti A1 méze byt poskytnuté iba v pripade, ak aktivity splnili pozadované parametre
uvedené v tabulke €. 3.

Tabulka &. 3 — Parametre pre podoblast A1 — obnova kontrukcii

Stavebna e Pozadované parametre Ciefové
konstrukcia Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - Zlepsenie tepelnej ochrany konstrukcie |
(TOK) zateplenim z vonkaj$ej strany pouzitim U < Unax UsUp
Obvodova kontaktného zateplovacieho systému
ste\rf; ova A1.2 - Zlep$enie TOK zateplenim z vonkajsej Us<U UsU
strop ,n ad strany pouZitim odvetraného systemu e =L
vonkajsim | U<0,8Uuy,aksa
prostr:adim A1.3 - Zlepsenie TOK pouZitim realizuje spolu
tepelnoizolagnej omietky z vonkajSej strany - s A1.5tak U=<0,67 -
‘ v pasivnej ploche fasady | hUp§v; ?jlf' skp!{\'e_né
ygienické kritérium | |
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U=0,8Ugy, aksa
A1.4 - ZlepSenie TOK pouZitim realizuje spolu
tepelnoizolaénej omietky z vonkajsej strany - sAl1.5takU=<067 -
v profilovanej ploche fasady Upov; a je splnené
hygienické kritérium —
U<0,8 Upv, ak sa
realizuje spolu
. . . sA1.3aleboA1.4
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany U < Una tak U < 0.67 Uy; -
aje splnené
hygienicke kritérium
Sirecha A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unax U<Uy
rec
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U < Unax Us<Up
A1.8 - ZlepSenie TOK stropu pod
Vhitomé nevykurovanym priestorom . U< Unax v 5 Uz |
konstrukcie | A1-9- Zlepsenie TO vnutornych deliacich U<08Uwvaje
konstrukcii medzi vykurovanym U< Unx | splnené hygienické U<Uy
a nevykurovanym prostredim ‘ Kritérium
.. | A1.10- Ziepsenie TOK podiahy vykurovaného .
Eg/'g‘;”kc'e priestoru na teréne R 2 Rain R=Ra
: A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného
t m .
erene priestoru prifahlej k zemine ) ) R2 R R2Re
_| A1.12 - Vymena otvorovych k<_)n§trukcii U < Unex UsUp
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Unax -
Otvorové - —_——————
konstrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel U < Unax -
A1.15 - Instalacia tesnenia na kridla a obnova i 104 < 1,00 (s . Pab¥) i
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:
Upsv— sUCinitel prechodu tepla konstrukcie v pévodnom stave .
U - s(i¢initel prechodu tepla kon3trukcie v navrhovanom stave
Umax — maximalna hodnota scinitela prechodu tepla kontrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukeii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73
0540-2°)
Ur, — normalizovana hodnota sUéinitefa prechodu tepla kontrukcie podla STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium - poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rumin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2
Rr2— normalizovana hodnota tepeiného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2
i . 104 - sUcinitel prievzdusnosti otvorovych vypini

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,

t. j. budove podla bodu 1 (vodnej Casti tejto prilohy.
41.2 Podoblast’ A2 - adaptaéné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie Ginnosti, ktoré sa realizuj(i na obalovej konstrukcii budovy a ktoré pomahaji zabranovat
prehrievaniu budovy, &im pomahajli zniZit potrebu energie budovy na chladenie v letnych mesiacoch.

4.1.21 Vyska podpory pre podoblast’ A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 m? tienenej plochy otvorovej konstrukcie
na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej kondtrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetatnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory

P
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stanoveny na 1 m2 plochy vegetaéného sivrstvia v priemete do roviny rovnobeZnej so skionom strechy alebo steny.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke ¢. 4. -

Tabufka &. 4 — Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptacné opatrenia (bez DPH)

Aktivita Jedr;%tgggy limit
A21- §ystém ’Eieniaqgj techniky — iq§talécia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 - Vegetatna strecha — vybudovanie vegetacného s(vrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetadna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkaj$om povrchu budovy 250 eur/m?2

4.2 Oblast' B — zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo instalacie
technickych zariadeni a prislusenstva, slUZiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre pripravu teplej
vody. Realizacia tychto aktivit musi mat' pozitivny vplyv na energetickl hospodarnost budovy.

42.1 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuie na vymenu existujlceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podra tabuky €. 5.

4.2.1.1 Vyska podpory pre podoblast' B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m? podiahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v kiorych sa realizuje aktivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabufke €. 5.

Tabulka & 5 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B1 - vykurovanie (bez DPH)

$4 Jednotkovy limit
Aktivita po dpovryy
?e1p. ; InéTc“?(fr;I:(;al (():erpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za 1650 eurlkW
B1.2 - Tepelné &erpadio vzduch-vzduch - vymena zdroja tepla za tepelné Cerpadio 900 eur/kW
| B13- Plynovy kondenzatny kotol - vymena zdroja tepla za plynovy kondenzagny kotol | 150 eurkW
B1.4 — Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eurkW
B1.5 - Viykurovaci systém — vymena vykurovacieho systemu 55 eur/m?

4.2.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné &erpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,
2. tepelné cerpadio ma vydané vyhlasenie o zhode®) a
3. tepelné gerpadlo je zatriedené v triede energetickej Gginnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou
triedou energetickej Uginnostit).

3) § 23 zakona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urgeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov. )

%) Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopifia smemica Europskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide o oznatovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarmeho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi §titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) & 8122013
2 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/30/EV, pokial ide o oznatovanie ohrievatov vody,
zasobnikov teplej vody a zostav zlozenjch z ohrievata vody a solameho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) & 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa dopina smernica Europskeho parfamentu a Rady 2010/30/EL), pokiat ide
0 oznadovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.

2
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b} Podpora na aktivitu B1.3 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. pbvedny zdroj tepla, ktory sa vymienia, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzacny plynovy kotol nie st vysSie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzaény kotol je zatriedeny v triede energetickej Ucinnosti, ktor4 je najviac dve triedy pod
najvysSou triedou energetickej ucinnosti®) a
4. novy plynovy kondenzaény kotol spifia poZiadavky na ekodizajn ohrievagovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podfa bodu 1 uvodnej ¢asti tejto prilohy., tak sa zarovel musi
realizovat aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove splfiat
i.  poziadavku maximéalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podia STN 73 0540-2 alebo
ii.  poZiadavku maximéinej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qunamax podfa STN 73 0540-2.
¢) Podpora na aktivitu B1.5 mdZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena vykurovaci systém v celej budove, resp. Cast, ktora nie je siéastou aktualnej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. novatepelna izolacia rozvodov tepla spifia poZiadavky podra osobitného predpisus).

4.2.2 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribu¢ného systému teplej vody budovy, ako aj na instalaciu solarnych kolektorov na predohrev vody, podla
tabulky ¢. 6.

4.2.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom Cerpadle, prisystéme vyuZivajicom teplo zodpadovych vod a
pri solérnom kolektore stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na
1 objemu zasobnika a pri distribucnom systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody
(prip. aj potrubia cirkulacie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke ¢. 6.

Tabulka ¢. 6 — VySka jednotkového fimitu podpory akivit pre podoblast B2 — tepla voda (bez DPH)

N Jednotkovy limit
Aktivita podpory

B2.1 - Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné

. - 1 000 eur/kW

terpadlo vyluéne na ohrev vody N
| B2.2 — System vyuZivajlici teplo z odpadovych vod - vymena/intalacia systému 2 700 eur/kW

vyuZivajlceho teplo z odpadovych vdd pre predohrev teplej vody

B2.3 - Solarny kolektor — inStalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW

B2.4 — Z&sobnik tepiej vody — vymena/instalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll

B2.5 - Systém distribucie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody 65 eur/bm

4.2.2.2 Opravnenost vydavkov podobiasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geoterméinej alebo hydroterméinej energie,
2. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3),
3. tepelné Cerpadio je zatriedené v triede energetickej U¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou
triedou energetickej G¢innosti®) a
4. ohrev teplej vody nezabezpetuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej U¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvySSou triedou energetickej (¢innostis).

5 Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smemica Eurépskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiafl ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievadov pre vykurovanie vnGtornych priestorov a kombinovanych ohrievagov

platné od 26. septembra 2018.
8 Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR &. 1412016 Z. z., kiorou sa ustanovujl technické poZiadavky na tepeln izoléciu rozvodov tepla

a‘teplej vody
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¢) Podpora na aktivitu B2.3 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma solamy kolektor vydané vyhlasenie
0 zhoded).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej U¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy3sou
triedou energetickej Gginnosti®) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie stcast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 mdze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymienia distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je si¢astou aktuélnej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izolacia rozvodov teplej vody splfia poziadavky podra osobitného predpisus).

423 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo indtalaciu systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4.2.3.1 Vyska podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m¥h vykonu zariadenia a pri zariadenie na
chladenie stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v
taburke €. 7.

Tabulka ¢. 7 — Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a chladenie (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit
podpory

B3.1 - Systém nateného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/indtalacia 16 eur/meh-
systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperéacia) B edrim

B3.2 — Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 eurfmeh-
na nltené vetranie za nové zariadenie na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla urim

B3.3 - Vymena systému chladenia — vymena existujliceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 — Zdroj chladu - vymena zdroja chiadu ~ 900 eur’kW

4.2.3.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nove zariadenie zatriedené v triede
energetickej Gginnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou triedou energetickej (ginnosti3) alebo spifia
poziadavky na ekodizajn vetracich jednotiek’).

b) Podpora na aktivitu B3.2 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému vetrania, priom sa neméZe realizovat zarovef s aktivitou B3.1.

c¢) Podpora na aktivitu B3.3 mdZze byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je su¢astou
zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 mdZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiefa zariadenie so zachovanim
-existujuceho systému chladenia, a nie je siastou zariadeni uvedenych v aktivitich B1.1, B1.2 a B3.1, pricom
sa nemdze realizovat zarover s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, mdZe byt poskytnuta
iba v pripade, ak
1. je tepelné erpadlo urené na vyuzivanie aeroterméalinej, geotermalnej alebo hydroterméinej energie a
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhoded).

7} PoZiadavky Nariadenie Komisie (V) &. 1253/2014 zo 7. jlla 2014, ktorym sa vykonava smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januéra 2018.

Verzia 13.12.2022



42.4 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém vyuzivajuci Gspornii LED
technologiu.

4.2.41 Vyska podpory pre podoblast’ B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vnitornych priestorov budovy, v ktorych
sa realizuje aktivita, podla tabulky &. 8.

Tabulka ¢. 8 - Vy8ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B4 —osvetlenie (bez DPH)
Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 — Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuZivajlce LED technologiu s prislu$enstvom 145 eur/m

4.2.4.2 Opréavnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia systém umelého osvetlenia v celej
budove, resp. Cast, ktora nie je suCastou aktuélnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou
Projektu.

4.2.5 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na inStalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie uréeného pre budovu
a na indtalaciu batériového systému ako dopinkového k fotovoltickému systému sliZiacemu pre uskladnenie
vyrobenej elektrickej energie.

4.2.5.1 Vyska podpory pre podobiast’ B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného vykonu panelov a pri
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabuke &. 9.

Tabulka €. 9 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B5 — fotovoltika (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
| B5.1 - Fotovolticky systém — inStalécia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
\ B5.2 - Batériovy systém — in3talacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4.25.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na akfivity z podoblasti BS méZze byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia uréena vyluéne
pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uzivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané vyhlasenie
0 zhode?d).

¢) Podpora na aktivitu B5.2 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na indtalaciu inteligentnej infradtruktiru budovy spojenej a automatizaciou a oviadanim
spotreby energie budovy.

4.2.6.1 Vyska podpory pre podoblast’ Bé

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vnutornych priestorov budovy podla
tabulky ¢. 10.
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Tabulka &. 10 - Vy3ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 —energeticky manazment (bez
DPH) .

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — instalacia centralnegj
riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktary k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4.2.6.2 Opravnenost vydavkov pedoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak indtalovana centraina riadiaca jednotka monitoruje
a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktualneho merania v realnom case.

4.3 Oblast C ~ iné aktivity
V tejto oblasti podpory s podporované aktivity stvisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetick(l hospodamost budovy, bezbariérovostou,

elektromobilitous, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa mdzu nachadzat v budove (podoblast C1 -
budova) alebo v jej okoli na prifahlom pozemku (podoblast C2 - okolie).

Aktivity v oblasti C nemaju pozitivny vplyv na energeticku hospodamost budov, ich vyska vSak zavisi od potrieb
danej budovy siidu a je limitovana finanénymi prostriedkami investicie 1, komponent 15.,

431 Podoblast C1-budova

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré pomahaju zlepsit stavebno-technicky stav budovy, jej uZivanie
a bezpeénost, pricom ide o nasledovne aktivity:

- sanacia vihkosti stien,

- obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcil,

- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo indtalacia vnitornych rozvodov inZinierskych sieti,

- vymena vytahu alebo in3talacia nového vytahu,

- indtalcia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky su uvedené v tabulke €. 11.
Tabulka & 11 — Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 - budova (bez DPH)

A, Jednotkovy limit e
Aktivita podpory Merna jednotka
C1.1 - Sanécia vihkosti stien — vytvorenie novej hydroizolatnej .
sty v péte muriva 350 eur/bm 1 beZny meter steny
C1.2 - Obnova vonkajich povrchovych (iprav a otvorovych
konétrukcii — bez zlep$enia tepelnoizolagnych viastnosti ,
e 1 m2obnovovanej
kon&trukcie:
, —— : _ plochy/plochy
- obnova omietky v pasivnej ploche fasady _.1 50 eur/m? obnovovanej
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady 360 eur/m? konstrukcie
| - obnovalvymena historickjch obkladov 450 eur/m? |

5 § 8a zakona €. 555/2005 Z. z. o energeticke] hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
"
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|- obnovalvymena podlahovej krytiny na balone, lodzii,
pochddznej plochej streche...

160 eur/m?

- obnova/vymena krytiny éikmej‘étrechy 220 eur/m?
- obnova/vymena historickych okien 1450 eur/m?2
1 m? priestoru krovu,
ktory sa nachadza
nad plochou tvorenou
z fiktivnych Stvorcov
5 .
C1.3 - Oprava krovu - oprava/vymena drevenych ¢asti krovu 600 eur/m® S pIochou' fm : kore
sa nachadzajl pod
opravovanymi /
vymiefanymi
drevenymi prvkami
| ' krovu
' C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu —
azbest, ropné latky a iné 1400 eurtt 1 tona odpadu
C1.5 - ZvySenie mobility a debarierizacia - realizacia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, (iprava $irky 1 m2plochy. na kiorei
otvorov, stavebno-technicka Gprava hygienického zariadenia 850 eur/m? sa ?ealiziy'u rice )
na bezbariérové, induk&né slucky pre sluchovo postihnuté jap
osoby, motorizovana rampa na schodisku
C1.6 - Vnatorné rozvody inZinierskych sieti - vymena/instalécia
vnatornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:
- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m2 podlahovej
plochy vnitornych
L priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m? v ktorych sa realizuje
I . _ aktvita
- studenej vody 45 eur/bm »
- kanalizacie 30 eur/bm 1 beZny meter
—— rozvodov
- plynu 100 eur/bm
- vnutomé elekiroinStalaéné zariadenia (rozvadzade / istice / -
kompenza&né zariadenia / zaloZny zdroj energie / zariadenia - -
zasuvky, vypinate apod.)
- bleskozvod - _ -
. , . N 1 podlazie, na ktorom
C1.7 - Vytah - vymena/vybudovanie nového vytahu 16 500 eur/podl | sa nachadza stanica
C1.8 - Instalacia nového systému chladenia/ dopinenie 1 kW indtalovaného
950 eurkW

existujlceho zdroja chladenia

vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1
Podpora na aktivitu C1.8 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy3Sou triedou

energetickej Ucinnosti3) a

2. ide o samostatny systém, a nie stast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,
a zarovef, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
3. je tepelné Cerpadio uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej energie a

4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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43.2 Podoblast' C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na Cinnosti slvisiace s elektromobilitouf), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré
sa mozu nachadzat v okoli budovy na prifahlom pozemku, priom ide o nasledovné aktivity:

- vyuzitie dazdovej vody,

- vysadba stromov,

- vybudovani nabijacej stanice, vratane infrastruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,
- zabezpedenie moznosti parkovania bicyklov,

- vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a memé jednotky st uvedené v tabufke €. 12.
Tabulka ¢. 12 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez DPH)

" Jednotkovy [
Aktivita fimit podpory Merna jednotka.
C2.1 - VyuZitie dazdovej vody — n&drz na zadrZiavanie dazdovej 3 -
| vody pre zavlaZzovanie zelene alebo na poZiarne Gely s pripojenim 440 eurlm _ 1 m? nadrze
| 2.2 - Vysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eurkks | 1 kus stromu
C2.3 - Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktira vedenia
- vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidia 2500 eurks | stanica umoziuje
suasne nabijat’

- infraStruktiry vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 beZny meter

miestu s ciefom zabezpecit neskorsiu instalaciu nabijacej stanice | 150 eur/om _ vedenia

C2.4 - Parkovanie bicyklov - ingtalécia: J.L ';‘gzz'g{jkz':mk;m
;_ - stojana na bicykle 45 eur/ks 0 s’tt;laert; év:g:ajéi
| - pristreSku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
| C2.5 - Pripojky inZinierskych sieti — vymena/realizacia pripojky:
‘ - elektrickej energie ‘ 150 eur/bm
- vody I_ZQQEJ@E__ 1 bezny meter

- kanalizacie 200 eur/bm pripojky

- plynu 150 eur/fom
\ - tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem indtalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktora bude vyuZita iba pre zavlaZovanie zelene,
je 50 /Im? odvodiiovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica urena vyluéne pre uZivatefov budovy a nebude prevadzkovana komercne.

¢) Podpora na indtalaciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak bude
v budticnosti schopna obsl(Zit nabijanie minimalne dvoch vozidiel st¢asne.

d) Podpora na aktivitu C2.4 méZe byt poskytnuté iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie ramu bicykla
vo vy$ke sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na intalaciu pristreSku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnit, iba ak sa instaluji aj stojany
na bicykle.

13
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44 Oblast' D - projektova dokumentacia
V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentécie obnovy budovy, sigastou ktorej moze
byt aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentéaciou sa rozumie najméa dokumentacia:

- investiéna Studia

- stavebny z&mer

- stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova stidia, svetelno-
technicky posudok a iné)

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie Uzemného rozhodnutia,
- pre vydanie stavebného povolenia,
- pre realizaciu stavby,

- skuto€ného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mdzu byt pripogitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
prijimatefa (ak ho nevykonava zamestnanec prijimatela), energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujici stav budovy a jej prvkov, pricom musi
obsahovat zameranie budovy metddou terestriaineho skenovania alebo fotogrametricky.

441 Vyska podpory pre oblast' D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vysky Prostriedkov mechanizmu vypogitanej zo stiétu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke &, 13.

Tabulka ¢. 13 - Vy3ka limitu podpory aktivit pre podoblast D — projektové dokumentacia (bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektové dokumentacia, ak je sicet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 70,

a C v4csi ako 1 mil. eur. B °
D2 - Projektova dokumentécia, ak je stcet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99

a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektové dokumentécia a pasportizécia budovy, ak je stcet Prostriedkov 10%
mechanizmu na oblasti A, B a C vacsi ako 1 mil. eur. °
D4 - Projektova dokumentécia a pasportizacia budovy, ak je siéet Prostriedkov 129

mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

45 Oblast' E ~ rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vy3ky 5 % z vysky Prostriedkov mechanizmu vypoéitanej zo siétu Prostriedkov mechanizmu na
oblasti A,B a C prifom médZe ist iba o nepredvidané vydavky slvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané
vydavky suvisiace s nadobudnutim technologickych atechnickych zariadeni alebo navySenim cien prac
a materialov z ddvodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnit.

Narok na Cerpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutoéne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutocfiuje
priamo z oblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finanéné prostriedky
z oblasti E presund.

Pri realnom Cerpani rezervy nesm( Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrogit maximalny limit danej
oblasti uréeny stcinom jednotkovych limitov a mernych jednotiek aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat odshlasenie Ziadosti o zmenu
rozpoctu prijimatela vykonavatelom, pri¢om takato zmena musi byt dostatodne odévodnena
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Financovany

MII*:I"ISTERSTVO - - RN V
e DOPRAVY A VYSTAVBY PLAN [OBNOVY IR Eurépskou tniou
SLOVENSKE} REPUBLIKY . NextGenerationEU
Priloha 2¢
PO POZADOVA PO RIEDKO A
Nézov prijimatefa:
Néazov projektu:
Kod projektu:
OBLAST PODPORY A - OBALOVE KONSTRUKCIE
Typ budovy:
Konstrukcia MnoZstvo aktivity . Jednotkovy limit o
P&. Aktivita spifia Ciefové | podlamemych | . Mema podpory aktivity Medzistiget
o] jednotiek jednotka feur bez DPH] [eur bez DPH]
Podoblast A1 - obnova konstrukeii
Medzisicet A1: -
Podoblast’' A2 - adaptainé opatrenia
Medzisiicet A2: -
Vy§ka opravnenych viydavkov na oblast podpory A podfa mernych jednotiek :
[a jednotkového limitu podpory akfivit feur bez DPH}:
) Ak konitrukcia spiiia poziadavky uvedené v stipci Cielové parametre v tabufke ¢. 3 Osobitnych podmienak oprévnenych vydavkov a aktivit, ktoré tvoria prilohu &. 3 Viyzvy, tak je jednotkovy limit
podpory akfivity v relevantnom pripade zvy$eny o 13% zaokrihleny na celé &islo nadol.
OBLAST PODPORY B - ZARIADENIA
Mnozstvo aktivity Jednotkovy limit .
P&, Aktivita podla memych e“;g;nt: e MezZISfBésL
jednotiek | %MK8 | o rpeyppry | (eurbezDPH]
Padoblast’ B1 - vykurovanie




Medzisticet B1:

Padoblast' B2 - tepla voda

Medzisiicet B2: -
Podoblast' B3 - vetranie a chladenie
Medzisiéet B3:
Podoblast’ B4 - osvetlenie
Medzisicet B4: .
Podoblast’ B5 - fotovoltika
Medzisicet B5: -
Podoblast’ B6 - energeticky manaiment
Medzisucet B6: -
Vy&ka oprévnenych vydavkov na oblast podpory B podfa memych jednotiek j
a jednotkového limitu podpory aktivit feur bez DPH]:
OBLAST PODPORY C - INE AKTIVITY
MnoZstvo aktivity ) Jednotkovy limit .
PE. Akdivita podla memych e“gﬁ;"ﬂfa pocpery akivly | “ffgi'“‘;:;]
jednotiek I leur bez DPH] eurbez
Podoblast' C1 - budova
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Medzistéet C1:
Podoblast' C2 - okolie
Medzistaget C2:
VySka oprévnenych vydavkov na oblast podpory C podfa mernych jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]: - |
OBLAST PODPORY D - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
PE Aktivita Sucet PM za oblasti . Mema Limi! Podpory Medzisicat
A BaC jednotka aktivity [%] [eur bez DPH]
Vy$ka opravnenych vydavkov na oblast podpory D podPa memych Jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]: N
OBLAST PODPORY E - REZERVA
i Adivita Sucet PM zaoblasti |  Mema Limit podpary Medzisucet
1 A BaC jednotka aktivity [%] [eur bez DPH]

Vyéka oprivnenych vydavkov na oblast podpory E podfa mernych jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH):

CELKOVA VYSKA POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Siidet vySok prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B, C, Da E [eur bez DPH]:

DPH:

Cefkové viska poZadovanych prostriedkov mechanizmu vratane DPH feur s DPHJ:

sl

Informécia pre prijimatela:

Vyipocet vysky prostriedkov mechanizmu vychédza z Udsjov uvedenych v Osobitnych podmienkach aprévne

fechnické poziadavky kladené na jednotiivé aktivity. V pripade nespinenia technickej poZiadavky nebude dané

Miesto a datum podpisu:

aktivita zahmutd do oprévnenych vjdavio.

nych vydavkov a aktivit (priloha ¢. 2a Zmiuvy), ktoré stanovuji minimaine

Meno a priezvisko Statutameho organu prijimatefa, funkeia:
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Podpis Statutareho organu prijimatefa:
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MINISTERSTVO - -
e SPRAVODLIVOST! PLAN [OBNOVY
SLOVENSKE| REPUBLICY

Priloha €. 3 Zmluvy

Monitorovacia sprava projektu

Druh monitorovacej spravy priebeZnal/zévereéna/naslednd’

Zakladné daje o prijimatelovi Okresny sud Zilina, Hviezdoslavova 28, Zilina

Nazov projektu Modernizacia budovy Okresného stidu Zilina - faza 1.
zabezpecenie projektovej dokumentacie, inZinierskej

ginnosti a autorského dozoru
Cislo projektu 15101-13_PQ1_0016
Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava predklada | od dd.mm.rrr- do dd.mm.rrrr
Meratefny vysledok projektu ako prispevok k pineniu milnikov a cielov a % jeho pinenia, ak je to relevantné:
Nazov ukazovatela Ciefova hodnota , % _plnenia
|

| |
Popis vykonanych innosti sivisiacich s realizaciou podla aktivit projektu
projektu po¢as monitorovaného obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté podfa aktivit projektu
opatrenia na ich odstranenie a dalSie informacie ,
Priebeh implementéacie projektu (podfa planu / v omeskani), pricom v pripade i

omeskania sa v moniforovacej sprave projektu
uvadza aj zdévodnenie ome$kania

Popis planovanych &innosti v nasledujicom v pripade indikovaného omeskania sa osobitne uvedu
monitorovacom obdobi piénovaneé Cinnosti. kiorymi sa zabezpedi realizécia
projektu v poZadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podla zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu celkom
Financne prostriedky pouZite na realiziciu projektu podla zdrojov financovania v predchadzajucich obdobiach,
v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkove] alokacie:
V predchadzajacich | V monitorovacom obdobi Celkom kumulativne % z celkovej alokacie
obdobiach l :

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a Statutary orgén / poverena osoba vykonavatela Cestne vyhlasujem, Ze (daje uvedené v |
| tejto monitorovacej sprave a v3etkych jej prilohach st Uplné, presné a spolahlivé. |

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko, funkcia
a podpis Statutarneho organu prijimatela

! prijimatel uvedie druh monitorovacej spravy, ktord predklada.



