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Zmluva o dielo

uzavreta medzi

Rozhlasom a televiziou Slovenska

HERPLAST, s.r.o.



Zmluva cislo: ZM2020823
Investicie zo ZsS 2018

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa uzatvara podla prislusnych ustanoveni zdkona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a podla ustanoveni
§ 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika medzi zmluvnymi stranami:

(1)

(2)

Rozhlas a televizia Slovenska

sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika

1CO: 47 232 480

I€ DPH: SK2023169973

registracia: obchodny register OS Bratislava I, oddiel Po, vlozka ¢. 1922/B
konajuca prostrednictvom: PhDr. Jaroslav Reznik, generdlny riaditel
bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

(dalej len ,,Objednavatel™)

HERPLAST, s.r.o.

sidlo: Oravska Polhora 746, 029 47 Oravska Polhora

ICO: 36 732290

IC DPH: SK2022327626

DIC: 2022327626

registracia: obchodny register OS Zilina, oddiel Sro, vlozka ¢. 18563/L
konajuca prostrednictvom: Ing. FrantiSek Herud, konatel

bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,,Zmluvna
strana“).

PREAMBULA

A. Objedndvatel uskutocnil verejné obstaravanie na predmet zdkazky ODVODNENIE STRECHY -

PLUVIA prostrednictvom dynamického ndkupného systému (dalej len "DNS"). V uvedenom
verejnom obstardvani bol zriadeny dynamicky ndkupny systém, a uchadzaci don zaradeni
predloZili ponuky v rdmci zadavania konkrétnej zadkazky. Na zéklade predloZenych ponuk bol pri
konkrétnom zadavani zakazky uréeny Uspesny uchadzac, s ktorym bude uzavretd Zmluva.

Zhotovitel bol uréeny ako uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani definovanom pod bodom
A vyssie. Zhotovitel ako renomovana spolocnost v oblasti stavebnictva ma zaujem zhotovit pre
Objednavatela v sulade s touto Zmluvou Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).

Objednavatel ma zaujem uzatvorit so Zhotovitelom tito Zmluvu tak, aby za podmienok v nej
stanovenych mohol Zhotovitel zhotovit Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).
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Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne dohodnuté inak, nasledujice pojmy uvadzané s velkym
zaCiatocnym pismenom maju nizsie uvedeny vyznam:

Cena ma vyznam uvedeny v bode 6.1.1 tejto Zmluvy;

Casovy znamend diagram znazorfujuci casovy sled adobu trvania

harmonogram jednotlivych prac vykonavanych v suvislosti so zhotovenim Diela
a vykonanim celej Rekonstrukcie;

Denny znamend diagram znazorfujuci zdvaznu odhadovanu casovu

harmonogram naro¢nost jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie Diela t.j. aké
mnozstvo prac a za aky €as je Zhotovitel schopny zhotovit Dielo;

Dielo ma vyznam uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy; Dielom sa rozumie aj

akakolvek Cast Diela, ktorého rozsah je blizsie Specifikovany vo Vyzve
na plnenie v zmysle bodu 5.1. Zmluvy;

Doklady k Dielu

maju vyznam uvedeny v bode 9.1 tejto Zmluvy;

Kontrolny
a skusobny plan

znamend kontrolny a skuSobny plan stavby Diela vypracovany
Zhotovitefom sp6sobom aza podmienok uvedenych v bode 5.1 a
9.6.1 tejto Zmluvy;

Material znamend akékolvek stavebné alebo suvisiace materidly, vyrobky,
zariadenia, inStalacie, konstrukcie, komponenty alebo technolégie;

Obchodny zakonnik  znamend zakon ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov;

Objednavatel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Opis predmetu
zakazky

vymedzenie Diela v Sutaznych podkladoch pre potreby Verejného
obstaravania;

Organ

znamend akykolvek orgadn verejnej spravy, alebo akdkolvek ina
institucia, subjekt alebo osoba, ktori su v zmysle Pravnych predpisov
opravneni vykondvat pravomoc, prijimat rozhodnutia alebo plnit iné
ulohy alebo funkcie v oblasti verejnej spravy vo vsetkych veciach
a oblastiach suvisiacich so zhotovenim, certifikdciou, uzZivanim,
prevadzkou alebo udrzbou Diela alebo realizaciou plneni v zmysle
tejto Zmluvy;

Podstatna vada

znamena pravnu alebo faktickd vadu Diela, ktora (i) ohrozuje statiku
alebo bezpecnost Diela, (ii) ohrozuje zdravie a bezpecnost o0sdb, (iii)
brani riadnemu alebo plnohodnotnému uZivaniu Diela;

Ponuka

ponuka Zhotovitela predloZzend do Verejného obstaravania;

Pravne predpisy

znamenaju platné vSeobecne zavazné pravne predpisy, ktoré su
stcastou pravneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj legislativa
Eurdépskej Unie platna aucinna v Slovenskej republike, vratane
Technickych noriem a predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a protipoZiarnej ochrane;
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ma vyznam uvedeny v bode 14.3.1 tejto Zmluvy;

Realizacny projekt

znamend realizacny projekt stavby - Obnova a modernizécia
obalového plasta RTVS fasady studiového a vysielacieho bloku
fasady studiového bloku (supisné ¢. 5953, na parc. ¢. 2920/6 a
2914) vypracovany doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD a realizacny
projekt stavby - Rekonstrukcia striech a fasad vybranych objektov v
areali RTVS: Studiovy a vysielaci blok, Trafostanica, Stidiovy blok a
MontaZna hala, Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845
45 Bratislava vypracovany Ing. Petrom Sivoriom, PhD. a Ing.
Stanislavom Sutliakom, PhD.;

Rekonstrukcia

znamena obnova amodernizicia obalového plasta RTVS

a rekonstrukcia striech a fasad v zmysle Realiza¢ného projektu;

Stavebny dennik

znamena dokument, ktory je sucast dokumentacie na Stavenisku
vedeny vzmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebného zakona
Objednavatelom pre celd Rekonstrukciu;

Stavenisko

priestor, v ktorom sa vykondvaju v ramci RekonStrukcie a v zmysle
Realizaéného projektu stavebno-inzZinierske prace a priestor, v
ktorom sa vykonavaju vykopové prace, zemné prace, stavebné
Upravy, buracie prace, rekonstrukéné prace a renovacné prace,
montaz a demontdZz konstrukénych prvkov, demontdz, opravy
vratane technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, odvodnovacie prace, udrzba, udrZiavacie prace vratane
maliarskych prac a Cistiacich prac a vypratdvanie staveniska po
skonceni prac;

RTVS

znamena Rozhlas a televizia Slovenska;

Stavebny zakon

znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov;

Subdodavatel

ma vyznam uvedeny v bode 8.6.1 tejto Zmluvy;

Sutainé podklady

znamenaju Sutazné podklady pouZité vo Verejnom obstaravani
obsahujuice Opis predmetu zakazky;

Technické normy

znamenaju technické predpisy a normy v zmysle zdkona ¢. 56/2018
Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani urceného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vratane
ich nezavaznych Casti, ako aj Standardy a iné obdobné urcenia akosti
a bezpecnosti, ktoré budu platit poc¢as zhotovovania Diela;

Verejné
obstaravanie

je konkrétna zdkazka na obstaranie predmetu zakazky zadavana v
ramci DNS vyhlaseného pod ¢. 13806 — MUP vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 196/2018 zo dria 03.10.2018;

Vyssia moc

ma vyznam uvedeny v bode 17.2.1 tejto Zmluvy;

Vychodiskové
podklady

maju vyznam uvedeny v bode 4.1 tejto Zmluvy;

Vyzva na plnenie

Vyzva Objedndvatela dorucend Zhotovitelovi na zacatie realizacie
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Casti Diela definovanej v predmetnej vyzve vzmysle bodu 5.1.

Zmluvy.
Zakon o registri zédkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
partnerov verejného zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
sektora
Zakon o stavebnych  znamend zékon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
vyrobkoch a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
Zakon o verejnych znamenda zakon ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
pracach neskorsich predpisov;
Zakon o verejnom znamena zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
obstaravani a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
Zadriné ma vyznam uvedeny v bode 6.5.1 tejto Zmluvy;
Zarucna doba ma vyznam uvedeny v bode 16.1 tejto Zmluvy;
Zhotovitel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;
Zmena Diela ma vyznam uvedeny v bode 7.1.1 tejto Zmluvy;
Zmluva znamend tato Zmluva odielo, vratane akychkolvek jej priloh,
doplneni, Uprav a dodatkov;
Zmluvna strana maju vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;
alebo Zmluvné
strany
Zodpovedny maju vyznam uvedeny v bode 19.1 tejto Zmluvy;
zastupca alebo
Zodpovedni

zastupcovia

1.2 Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, alebo Zmluva vyslovne neustanovuje inak:

1.2.1 odkaz na ustanovenie pravneho predpisu alebo zmluvy sa vztahuje na ustanovenie
platné v zmysle neskorsich doplnkov, dodatkov alebo zmien;

1.2.2 odkaz na pravny predpis je odkazom na pravny predpis Slovenskej republiky;

1.2.3 odkaz na ¢lanok, ustanovenie alebo prilohu je odkazom na ¢lanok, ustanovenie alebo
prilohu tejto Zmluvy;

1.2.4 prilohy predstavuju neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy;

1.2.5 osoba znamena, podla kontextu, fyzicki alebo pravnicki osobu a zahfia aj jej
pravnych ndstupcov a dovolenych postupnikov;

1.2.6 vyrazy uvedené s velkym pismenom v jednotnom cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom
Cisle a naopak;

1.2.7 nadpisy v tejto Zmluve sltzia len pre prehladnost a nemaju vplyv na vyklad Zmluvy.

Clanok 2 Predmet Zmluvy

2.1 V sulade s podmienkami tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje zhotovit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, v dohodnutej dobe a kvalite Dielo a Objedndvatel sa zavazuje takto
vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za jeho vykonanie Cenu.
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Clanok 3 Dielo

3.1 Dielo

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok uvedenych vtejto Zmluve zhotovi dielo -
ODVODNENIE STRECHY — PLUVIA podla $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy -
Vychodiskové informacie (dalej len ,Dielo”) spésobom a v rozsahu blizSie $pecifikovanom
v jednotlivych Vyzvach na plnenie v stlade s Casovym harmonogramom.

3.2 Rozsah Diela

3.2.1 Zhotovitel je povinny v ramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vsetky stavebné
a technologické prace, ¢innosti a doddvky suvisiace s realizaciou Diela.

3.2.2 Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahfia aj
nasledovné ¢innosti:

(i) vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, udrzba
a likvidacia doplnkovych objektov zariadenia casti Staveniska;

(ii) vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii,
atestov a certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami;

(iii) vypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iv) zabezpecenie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vSetkej sucinnosti potrebnej pri
zabezpecovani prislusnych povoleni potrebnych na zhotovenie a uZivanie Diela,
ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy, podla pokynov a poziadaviek
Objednavatela;

(v) zaskolenie Objedndvatela v slvislosti s pouZivanim technoldgii a zariadeni, ktoré
budd zabudované alebo budu tvorit stcast Diela;

(vi) odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy;

Clanok 4 Vychodiskové podklady pre zhotovenie Diela

4.1 Rozsah podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujuce doklady a dokumentacia
(dalej len ,,Vychodiskové podklady“):

(i) Opis predmetu zakazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/ materialov, ktory
Zhotovitel predlozZil vo verejnom obstardvani uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

(ii) Realizacny projekt;
(iii) Plan organizacie vystavby ( dalej len ,,POV*).

4.2 Realizacny projekt vzhladom na jeho rozsiahlost spolus POV boli odovzdané Zhotovitelovi pred
podpisom tejto Zmluvy v elektronickej verzii a prislusné casti projektovej dokumentacie boli
odovzdané v tlacenej verzii pri podpise zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje,
Ze mal dostatok ¢asu na jeho podrobné nastudovanie

4.3 Uplnost a dostato¢nost podkladov

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje nasledujice skutocnosti
a zavazuje sa splnit nasledujice povinnosti:

(i) Zhotovitel sa dokladne asodbornou starostlivostou oboznamil s Vychodiskovymi
podkladmi, osvojuje siich a nema voci nim Ziadne vyhrady a pripomienky;

(ii) Zhotovitel povazuje Vychodiskové podklady za vhodné ajednoznacné pre zhotovenie
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Diela, spifiajtce poziadavky Pravnych predpisov, bez nedostatkov, ktoré by boli prekazkou
pre riadne zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou;

Zhotovitel' preberd zodpovednost za akékolvek pripadné chyby, nedostatky alebo
neuplnost Vychodiskovych podkladov zistenych v priebehu realizacie Diela a zavazuje
sa vykonat ich napravu bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady. Pre zamedzenie
pochybnosti, Zhotovitel sa zavdzuje najm3, nie vSak vylucne, vykonat bez zbytoéného
odkladu, na vlastné nédklady a bez akychkolvek narokov voci Objedndvatelovi vsetky prace
naviac, vykony alebo plnenia spdsobené alebo vyvolané vadami Vychodiskovych
podkladov;

Ziadne chyby, nedostatky alebo netplnost Vychodiskovych podkladov nebudi mat vplyv
na Uplnost a kvalitu Diela, na termin zhotovenia Diela alebo jeho akejkolvek ¢asti, ani na
vysku Ceny.

Cas zhotovenia Diela

5.1 Casovy harmonogram

5.1.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo a jeho jednotlivé ¢asti riadne zhotovi podla Casového

harmonogramu zostaveného Objednavatelom na zaklade jemu predlozeného
zavdazného Denného harmonogramu prac. Casovy harmonogram je Objedndavatel
povinny dodat Zhotovitelovi minimalne 30 dni pred odoslanim vyzvy na plnenie, ak nie
je Zmluvnymi stranami dohodnuté inak.

5.1.2  Zhotovitel do 10 dni od doru¢enia Casového harmonogramu podla 5.1.1 vypracuje

a odovzda Objednavatelovi kontrolny a skisobny plan.

5.1.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskdr do 5 pracovnych dni od dorucenej Vyzvy na

plnenie Objednavatela prostrednictvom mailu na adresu kontaktnej osoby Zhotovitela
zacne s plnenim casti Diela, ktoré bude podrobne definované v dorucenej Vyzve na
plnenie vyhotovenej v stlade s Casovym harmonogramom.

5.1.4 Predmetom kaZdej Vyzvy Objedndavatela na plnenie Casti Diela bude urcenie casu

zhotovenia Casti Diela, predmet plnenia Casti Diela, rozsah plnenia Casti Diela, presna
poloha plnenia ¢asti Diela v stlade s Casovym harmonogramom.

5.1.5 Vyzvy Objednévatela na plnenie Casti diela bude Objednavatel vystavovat postupne

a podla potreby sohladom na priebeh ostatnych prac vykondvajucich v ramci
Rekonstrukcie vyplyvajucich z Casového harmonogramu

5.1.6 Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Dielo riadne dokonci

a protokolarne odovzdd Objednévatelovi vsulade sCasovym harmonogramom
v termine do 30 dni, spdsobom aza podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Termin
zhotovenia diela zacina plynut od prvého dnia zacatia zhotovenia Diela v zmysle bodu
5.1.3. tejto Zmluvy.

5.2 Uprava ¢asového harmonogramu, omegkanie

5.2.1 Pokial tdto Zmluva neurcuje inak, akdkolvek zmena terminu je mozna len na zaklade

uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

5.2.2 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku

akejkolvek udalosti alebo skuto¢nosti, ktora brani alebo staZuje v€asné alebo riadne
vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, alebo mozZe spdsobit omeskanie Zhotovitela s
vykonanim Diela alebo splnenim jeho zdvazkov podla tejto Zmluvy.

5.2.3 Ak z postupu prac na realizacii Diela je zrejmé, Ze nebudu dodrZzané terminy zhotovenia

Diela alebo jeho jednotlivych ¢asti, a omeskanie nie je désledkom udalosti alebo
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skutocnosti podla bodu 5.3.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na vyzvanie
Objednéavatela abez toho, aby tym bola dotknutd kvalita Diela, vykonat bez
zbyto¢ného odkladu také opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania Diela
a splnenie uvedenych terminov. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od
Objednavatela akukolvek odmenu alebo odplatu za takéto opatrenia alebo ndhradu
vzniknutych ndkladov alebo 3kody spOsobenej vykonanim tychto opatreni.
Ak opatrenia prijaté Zhotovitelom na splnenie jeho povinnosti podla tohto bodu
Zmluvy sp6sobia Objedndvatelovi dodatocné naklady, najma nie vsak len, v slvislosti
s kontrolou prac vykondvanych v noci, pocas vikendov a sviatkov, je Zhotovitel povinny
tieto naklady Objednavatelovi uhradit.

Opravnené omeskanie

5.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak dojde k omeskaniu so zhotovenim
a vykonanim Diela alebo jeho akejkolvek casti alebo k preruseniu alebo pozastaveniu
zhotovovania Diela alebo jeho akejkolvek casti zdovodu prekazky (i) na strane
Objednavatela, najma Upravou Casového harmonogramu z dévodu prevadzkovych
potrieb Objednavatela v mieste zhotovenia Diela (vyroba programu a vysielania
Objednavatela), neposkytnutim povinnej sucinnosti, omeskanim s prevzatim Diela
alebo jeho casti alebo kontrolou dokoncenia Diela alebo jeho casti, alebo (ii)
spocivajucej v okolnosti Vyssej moci, predlZuju sa primerane o Cas existencie uvedenej
prekazky dohodnuté terminy na zhotovenie a dokoncenie Diela alebo jeho
jednotlivych ¢asti v zmysle bodu 5.1.6. tejto zmluvy.

5.3.2 Opravnenym omeskanim podla tohto bodu nie je vznik alebo existencia prekazky
z dévodov na strane Zhotovitela alebo vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle
od vole Zhotovitela, avSak pri postupe sodbornou starostlivostou a vynaloZeni
primeraného usilia ich bolo mozné predvidat, odvratit a prekonat.

nok 6 Cena a platobné podmienky

Vyska Ceny

6.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za Dielo vykonané
riadne a vcas av sulade s Ponukou a podmienkami tejto Zmluvy v zmysle Vyzvy na
plnenie, najviac vSak maximalnu cenu v celkovej vyske 37.625,00 EUR (slovom:
tridsatsedemtisicseststodvadsatpat EUR) (dalej len ,,Cena“). Cena Diela a termin pre
zhotovenie Diela tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.1.2 Cena predstavuje Uplnd akone¢nu cenu za Dielo a zahffia akékolvek naklady
Zhotovitela suvisiace s riadnym a véasnych vykonanim Diela a plnenim jeho zavazkov
podla tejto Zmluvy.

6.1.3 Cena je uvedena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude k Cene alebo jej
akejkolvek casti uctovand podla prislusnych Pravnych predpisov ucinnych v Case
vystavenia prislusSného danového dokladu. Zhotovitel si uplatiiuje postup v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH, "Prenesenie danovej povinnosti".

6.1.4 Cena je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako vysledok Verejného obstaravania
v sulade so Zadkonom o verejnom obstardvani. Cena bola ponuknuta Zhotovitelom po
dokladnom oboznameni sa Zhotovitela s Vychodiskovymi podkladmi. Zhotovitel nema
narok na zvysenie Ceny v pripade, ak sa Vychodiskové podklady v priebehu realizacie
Diela ukazu ako chybné, neuplné alebo nedostatocné.
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6.1.5 Zmluvné strany berld na vedomie, Ze Objednavatel pouZije na zhotovenie Diela
financéné prostriedky na zadklade Zmluvy ¢. MK-57/2017/M o zabezpeceni sluZieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televizneho vysielania na roky 2018-2022
a v zmysle jej dodatkov pre rok 2018, poloika €. 7.5.6. ZsS.

Platobné podmienky

6.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi dojednanu Cenu za Dielo v rozsahu
a vyske vyplyvajucej z jednotlivych Vyziev na plnenie, ato sp6sobom a za podmienok
uvedenych v bode 6.3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat Cenu Diela za
zhotovenia Diela vycislend vzmysle prechddzajlicej vety, az po odovzdani Diela
v zmysle €l. 14 tejto zmluvy.

Fakturacia

6.3.1 Akékolvek platby podla tejto Zmluvy budd vykonané na zdklade faktiry vystavenej
Zhotovitelom a doruc¢enej Objedndavatelovi.

6.3.2 Splatnost faktur je tridsat (30) dni odo dria dorucenia faktury Objednavatelovi zo
strany Zhotovitela.

6.3.3 Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti vzmysle Pravnych predpisov. Stuéastou
faktdry musi byt Preberaci protokol zhotovenia Diela odsuhlaseny a podpisany
stavebnym dozorom Objedndvatela a Zodpovednym zastupcom Objednavatela. Pokial
faktura nebude vystavena podla predchadzajiucej vety, Objednavatel je opravneny
vratit faktdru Zhotovitelovi v lehote splatnosti bez zaplatenia. Opravnenym vratenim
faktdry sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina plynut
driom dorucenia opravenej faktury.

6.3.4 Pokial Objednavatel nesuhlasi s vyskou fakturovanej sumy, je Objedndvatel povinny
Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu oznamit, aku ¢ast fakturovanej sumy povazuje
za neopravnenu, a dovody, pre ktoré rozporuje tuto Cast fakturovanej sumy. Zmluvné
strany sa zavazuju vyriesit rozpor ohladom fakturovanej sumy bez zbytoéného odkladu
avdobrej viere do desiatich (10) dni odo dna dorucenia reklamacie faktury
Zhotovitelovi. Doruéenim reklamadcie faktury Zhotovitelovi sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina plynut driom vyriesenia sporu medzi
Zmluvnymi stranami.

Uhrada Ceny

6.4.1 Platba sa povaZuje za uhradenu odpisanim z U¢tu Objedndvatela. Akékolvek zrazky
alebo poplatky suvisiace s platbou znasa Objednavatel.

6.4.2 Dielo alebo casti Diela, ktoré vykazuju preukazatelny nesulad s touto Zmluvou alebo
pokynmi Objednavatela, neopravnené alebo nedovolené zmeny Diela alebo prace
vykonané nad stanoveny rozsah Diela, prace a plnenia sp6sobené alebo vyvolané
chybami, nedostatkami alebo neuplnostou Vychodiskovych podkladov, ako aj vadne
vykonané casti Diela nie je Objednavatel povinny zaplatit.

6.4.3 Uhrada faktur neznamena suhlas Objednavatela s kvalitou vykonaného Diela alebo
jeho prislusnej Casti, alebo potvrdenie, Ze je Dielo bez vad, alebo vzdanie sa narokov
Objedndvatela z vad Diela alebo zo zaruky.
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Zadriné

6.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat (nezaplatit) sumu vo
vyske 10 % Ceny ako zadriné na zabezpecenie prava Objedndvatela na riadne a véasné
zhotovenie Diela, odstranenie vad Diela a splnenie ostatnych zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy (dalej len ,,Zadriné").

6.5.2 Zadriné bude uvolnené Zhotovitelovi za nasledujicich podmienok a v nasledujicom
rozsahu, po jednostrannom zapocitani (odpocitani) pripadnych narokov
Objedndvatela vocli Zhotovitelovi ztitulu vad Diela, omeskania Zhotovitela
s vykonanim Diela alebo porusenia inych zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy:

(i) 50 % z Ciastky predstavujucej Zadrzné do tridsiatich (30) dni po protokoldrnom
prevzati Diela Objedndvatelom vzmysle tejto Zmluvy a pisomnom potvrdeni
Objednavatela, Ze Zhotovitel odstranil vietky vady a nedorobky Diela uvedené
v Preberacom protokole v sulade s touto Zmluvou;

(i) 50 % z Ciastky predstavujucej Zadrzné do siedmich (7) dni po uplynuti Zaruénej
doby.

6.5.3 Cast Zadrzného podla bodu 6.5.2 (ii) tejto Zmluvy moze byt vyplatena Zhotovitelovi aj
oproti predloZeniu neodvolatelnej bankovej zaruky vydanej renomovanou bankou so
sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike, vopred odsuhlasenej Objednavatelom, ktorej platnost neskonci skor ako
uplynutim piatich (5) rokov po protokoldarnom prevzati celého Diela Objednavatelom
v sulade s touto Zmluvou, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad porusenia
zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez akychkolvek ndmietok a na prvu
vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim peniainej sumy v pozadovanej vyske, najviac
vsak do vysky ¢asti ZadrZzného podla bodu 6.5.2 (i) tejto Zmluvy.

Clanok 7 Zmena Diela

7.1

7.2

Poziadavka na zmenu Diela

7.1.1 Akjetov sulade soZdkonom o verejnom obstardvani, Objednavatel ma pravo pisomne
poziadat Zhotovitela ozmenu Diela oproti jeho rozsahu vzmysle tejto Zmluvy
v priebehu celého zhotovovania Diela (dalej len ,Zmena Diela”). Sucastou poZiadavky
je dostatocna Specifikacia pozadovanej Zmeny Diela.

7.1.2 Zmluvné strany sa zavdzuju v dobrej viere abez zbytoéného odkladu pristupit
k rokovaniam o podmienkach, za ktorych je obojstranne mozné vykonat pozadovanu
Zmenu Diela. Ak k dohode o podmienkach Zmeny Diela ned6jde do tridsiatich (30) dni
odo dna dorucenia poZiadavky na Zmenu Diela Zhotovitelovi, a Zmluvné strany sa
nedohodnu na inom postupe, na poZzadovanu Zmenu Diela sa nebude prihliadat.

7.1.3 V pripade dohody Zmluvnych stran o Zmene Diela budu zavazny spdsob a podmienky
realizdcie Zmeny Diela potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

7.1.4 Az do uplynutia lehoty podla bodu 7.1.2 tejto Zmluvy alebo uzavretia dodatku podla
bodu 7.1.3 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pokracovat v zhotovovani Diela
v povodnom rozsahu, pokial neobdrzi iny pisomny pokyn od Objednavatela.

Zmena Diela bez vyhrad

7.2.1 Pokial Zmena Diela nema vplyv na Cenu alebo ¢asovy harmonogram realizacie Diela,
alebo spociva vzmenseni rozsahu alebo neuskutocneni niektorej dohodnutej Casti
prac, ¢innosti alebo vykonov z akéhokolvek dovodu, alebo v nepoufZiti niektorych
Materidlov podla tejto Zmluvy a takyto postup je v sulade so Zakonom o verejnom
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obstaravani, je Zhotovitel povinny bez vyhrad aaj bez uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, alebo v pripade vyslovne] poZiadavky Objedndvatela na zaklade dodatku
k tejto Zmluve, akceptovat a vykonat Zmenu Diela a primerane k jej rozsahu znizit
fakturovanu Cenu alebo jej prislusnt cast.

Navrhy Zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel moze pocas zhotovovania Diela predkladat Objednavatelovi navrhy na
racionalizacné opatrenia, ktoré pri zachovani pozadovaného rozsahu a kvality Diela
mozu znizit celkové néklady na jeho realizaciu. Vykonanie takychto opatreni je mozné
len s predchddzajlcim sihlasom Objedndvatela a na zdklade uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, ktory bude blizsie Specifikovat podmienky ich realizacie.

Clanok 8 Podmienky zhotovenia Diela

8.1

8.2

8.3

Sp6sob zhotovovania Diela

8.1.1 Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:

(i) na vlastné naklady a nebezpecenstvo, riadne avcas, bez vad a nedorobkov
v sllade s poziadavkami Objednavatela uvedenymi vo Vyzve na plnenie Casti
Diela, v Casovom harmonograme v spojeni s Realizaénym projektom;

(i) s odbornou starostlivostou, v stilade so zauzZivanou odbornou praxou a postupmi
a aktualnymi poznatkami v danej oblasti;

(iii) v sulade so Zmluvou a jej prilohami, podla Vychodiskovych podkladov, v zmysle
poziadaviek vyplyvajuacich z Povoleni, v sulade sPravnymi predpismi
a pozadovanymi technologickymi postupmi a podla pokynov Objednavatela;

(iv) wvylucne s pouzitim Materidlu zodpovedajuceho tejto Zmluve alebo jej priloham.

8.1.2 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje, Zze sa dbkladne
a s odbornou starostlivostou obozndmil s rozsahom a povahou Diela, si mu zname
vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realizaciu Diela, a je
dostatocne odborne spdsobily a technologicky, technicky a personalne pripraveny na
kvalitnu realizaciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Miesto zhotovovania Diela

Miestom zhotovovania Diela je: objekt RTVS, Mlynskad dolina, 845 45 Bratislava blizsie
Specifikovany v Realizacnom projekte.

Vlastnictvo a prechod nebezpecenstva

8.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je vlastnikom zhotovovaného Diela a jeho
jednotlivych ¢asti a sucasti pocas celej doby realizacie Diela.

8.3.2 Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych Castiach znasa Zhotovitel pocas
celej doby realizacie Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych ¢astiach
prechadza na Objednavatela driom protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom
v sulade s touto Zmluvou.

8.3.3 Zhotovitel zostdva vlastnikom Materialu, ktory dodal na zhotovenie Diela, az do
okamihu jeho zabudovania alebo pouzitia na realizaciu Diela, kedy sa jeho vlastnikom
stdva Objedndvatel.
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8.3.4 Vsetky vecia podklady, ktoré boli Objednavatelom odovzdané Zhotovitelovi za ic¢elom
zhotovenia Diela a nestali sa stéastou Diela, zostavaju vo vlastnictve Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi veci a podklady podla predchadzajicej
vety bez zbytocného odkladu po vyzve Objednavatela, najneskér vsak vden
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom vzmysle tejto Zmluvy; uvedené
neplati pre veci a podklady, ktoré Zhotovitel preukazatelne a opravnene spotreboval
v rdmci plnenia svojich zavazkov zo Zmluvy, alebo st nutné pre riadne ukoncenie Diela.

8.4 Ochrana a bezpecénost, Skody pri vystavbe Diela

8.4.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky opatrenia, vratane preventivnych opatreni, na
ochranu Diela pred vznikom akychkolvek $kdd, a zabezpecit protipoziarnu ochranu
Diela. V pripade vzniku Skody na Diele az do okamihu jeho protokolarneho prevzatia
Objedndvatelom v zmysle tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny, bez ohladu na dévod
alebo okolnosti vzniku $kody, na svoje naklady skodu odstranit v ¢o najkratSom case.

8.4.2 Vradmci plnenia svojich povinnosti sa Zhotovitel zavizuje, okrem iného, zabezpedit
ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najma dazdom, vodou, vetrom, snehom
a mrazom; pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup
prac na jeho zhotovovani. Zhotovitel zabezpeci vysuSovanie a doc¢asné vykurovanie.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit, ze dokoncené Casti Diela budl podla moznosti
a charakteru jednotlivych Casti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava na
dalSie prace, nebude v nich skladovany material, ani nebudd inym sposobom
vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

8.4.3 Zhotovitel je rovnako zodpovedny za ochranu konstrukcii a rozvodov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti nachadzajucich sa na stavenisku Diela alebo v jeho
bezprostrednom susedstve. Zhotovitel sa zavdzuje v spoluprdci so spravcami
uvedenych sieti zabezpecit na vlastné naklady preverenie, zameranie a vytycenie
vSetkych sieti nachadzajucich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a ich
naleZiti ochranu. Pripadné kolizie s rozvodmi sieti zakreslenymi vo Vychodiskovych
podkladoch a rozvodmi zistenymi v priebehu prac sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
vyriesit v suéinnosti so stavebnym dozorom Objednavatela a spravcami dotknutych
sieti na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny vykonavat prace v stlade s poziadavkami
existujucich alebo buducich spravcov inZinierskych stavieb a sieti.

8.4.4 Zhotovitel je zodpovedny za Skody spO6sobené nim alebo Subdoddavatelmi pocas
opravnych prac alebo prac, ktoré Zhotovitel uskuto¢ni pocas Zarucnej doby.

8.4.5 Zhotovitel zodpovedd aj za Skodu spbsobent na majetku alebo zdravi tretich oséb
v sUvislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vSetky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto skod.

8.4.6 Zhotovitel je povinny privykondavani Diela v plnom rozsahu dodrziavat Pravne predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, uhradza ju v plnej vyske Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objedndvatela na moziné
nebezpecenstva a rizika.

8.5 Dostatocnost a kvalifikacia personalu, vhodnost pouzitého Materialu

8.5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo prostrednictvom persondlu, ktorého pocet
a zlozenie bude dostatoény a zodpovedajlci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizacie, a ktory bude disponovat nélezitou kvalifikaciou a odbornymi
znalostami a skdsenostami pre riadne avcasné vykonanie Diela vsulade s touto
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Zmluvou.

8.5.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo bude realizovat prostrednictvom svojich zamestnancov
a/alebo prostrednictvom Subdodavatelov, pri ktorych neporusuje zakaz nelegéalneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby nedoslo k poruseniu
zakazu vykondvania nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania stanoveného
osobitnym predpisom. V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj zavdzok podla
predchadzajucej vety a v suvislosti s tym a/alebo v doésledku toho, bude
Objednavatelovi uloZzena prislusSnym organom verejnej moci sankcia, je Zhotovitel
povinny nahradit Objednavatelovi vietku skodu, ktord mu v dosledku takejto sankcie
vznikla. Narok na ndhradu skody podla predchadzajlcej vety sa vztahuje predovsetkym
na pripad uloZenia pokuty za poruSenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord na
zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru tato osoba nelegalne zamestnava.

8.5.3  Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych Casti je Zhotovitel povinny pouZivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyzadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.

8.5.4 Ak na dodavku niektorej ¢asti Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu
Materialu uréeného k jej vykonaniu, pouzity Material musi byt vSeobecne vysokej
kvality, dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre uréené alebo
vyzadované Realizaénym projektom, Povoleniami a Pravnymi predpismi, zodpovedat
prislusnym a platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto
Materidlov a aktualnym poznatkom a postupom v ¢ase zhotovovania Diela, spifiat
estetické poziadavky vzhladom k charakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri jeho beinej Udrzbe zaruéend poZzadovana
mechanickad pevnost a stabilita, bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia.

8.5.5 Zhotovitel je opravneny pouzit Material, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
prilohdm, len s predchadzajucim suhlasom Objednavatela. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela povinny takyto
Material na vlastné naklady odstranit a nahradit Materidlom splfiajucim kritéria
stanovené touto Zmluvou.

Subdodavatelia

8.6.1 Vsulade so zakonom o verejnom obstaravani Objedndvatel je povinny Zhotovitelovi
umoznit vykonanie Diela alebo jeho jednotlivych casti aj prostrednictvom
subdodavatelov. Zhotovitel je opravneny zabezpecit vykonanie diela alebo jeho
jednotlivych ¢asti vylu¢ne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 4
(dalej len ,,Zoznam subdodavatelov”) tejto Zmluvy (dalej len ,,Subdodavatelia“).

8.6.2 Subdodavatelia musia disponovat naleZitymi platnymi opravneniami, odbornou
kvalifikdciou a skdsenostami na zhotovenie prislusnej casti Diela. Pri vykone prac
prostrednictvom Subdodavatelov je Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedny voci
Objednavatelovi za v¢asné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych casti tak,
akoby Dielo vykonaval sam.

8.6.3 V Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy su uvedené Udaje o vsetkych znamych subdoddvateloch
Zhotovitela, ktori st zndmi v ¢ase uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

8.6.4 Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmliv so
Subdodavatelmi.
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8.6.5 V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zaujem zmenit
ktorukolvek osobu Subdoddavatela uvedenU v Zozname subdodavatelov, Zmluvné
strany sa dohodli na nasledujicom postupe:

8.6.5.1 Zhotovitel pisomne pozZiada Objedndvatela o suhlas so zmenou v osobe
Subdoddvatela, pricom:

8.6.5.1.1 v ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktorda sa ma stat
Subdodavatelom,

8.6.5.1.2 v Zziadosti uvedie Specifikaciu prislusnej ¢asti Diela, ktora ma byt
zhotovovana prostrednictvom navrhovanej osoby
Subdodavatela,

8.6.5.1.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena
Subdodavatela vykonana, ktory nesmie byt kratsi ako 30 dni odo
dnia dorucenia tejto Ziadosti Objedndvatelovi,

8.6.5.1.4 v Ziadosti uvedie, ¢i s ohladom na vysku odplaty, ktord bude
Zhotovitel platit Subdodavatelovi za nim poskytované plnenie,
ma Subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora,

8.6.5.1.5 k Ziadosti pripoji nové navrhované znemie Zoznamu
subdodavatelov v minimalne 2 vyhotoveniach podpisanych
Zhotovitefom.

8.6.6 Objednavatel Ziadost Zhotovitela:

8.6.6.1 odsuhlasi, a to zaslanim zo strany Objedndavatela podpisaného Zoznamu
subdodavatelov Zhotovitelovi alebo

8.6.6.2 odmietne, pricom v oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie
dovody odmietnutia.

8.6.7 Osoba, ktora sa ma stat Subdodavatefom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zdpisom
do Zoznamu subdodavatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

8.6.8 V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe Subdoddvatela zo strany
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhndt td istt osobu ako Subdodavatela az
po splneni podmienok vytknutych Objednavatelom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitel o
zmenu v osobe Subdodavatela.

8.6.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby mal splnené povinnosti ohladom zapisu do
registra partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodavatelom Zhotovitela v
zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora“).

Nakladanie s odpadmi

8.7.1 Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpedit likvidaciu odpadov, ktoré
vzniknu v slvislosti s ¢innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v stlade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

8.7.2 Spracovanie alebo likvidaciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

8.7.3  AksiZhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objedndvatel opravneny
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odstranit takéto odpady a necistoty sam alebo zabezpeclit ich odstranenie tretou
osobou, to vsetko na naklady Zhotovitela.

8.8 Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1 Zhotovitel berie na vedomie, ze suc¢asne so zhotovovanim Diela mdzu byt zo strany
tretich os6b vykondvané dalsSie stavebné prace suvisiace s realizaciou Rekonstrukcie,
v désledku ¢oho moze dojst k roznym obmedzeniam pri vykonavani Diela podla tejto
Zmluvy, a to najma v pristupe Zhotovitela na Stavenisko. Zhotovitel vyslovne suhlasi,
Zze mu nevzniknu Ziadne osobitné prdva alebo ndroky suvisiace alebo vyplyvajuce z
obmedzeni realizacie Diela v dosledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi
osobami. Objedndvatel vyvinie vSetko Usilie, ktoré od neho moZno spravodlivo
pozadovat, aby umoznil Zhotovitelovi skoordinovat svoju ¢innost so stavebnymi
pracami tretich os6b podla tohto bodu Zmluvy.

8.8.2 Realizacia predmetu Zmluvy bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si Objednavatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas
ich plnenia, a to zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej Cinnosti pri
plneni predmetu Zmluvy plne prispdsobi prevadzkovym potrebam Objedndvatela.
Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov
Objednavatela, pripadne, ak si to realizacia prac na Diele bude vyzadovat, tak skrati
takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

8.9 Poziadavky BOZP

8.9.1 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy v priestoroch RTVS ako aj na
miestach, kde dochadza k plneniu predmetu zmluvy:

() v plnom rozsahu zabezpedit, aby boli reSpektované a dodrziavané vseobecne
zavazné pravne predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj osobitné
predpisy v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vSetky Ukony v sulade s tymito
predpismi, predovsetkym zakon ¢. 124/2006 o BOZP v zneni neskorsich predpisov
a sUvisiacich predpisov, vyhl. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zadkon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, nar. vl. ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami sUvisiacimi a expoziciou azbestu pri préci.

(i) zabezpedit Ucast osdb (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na
vykon prac pri plneni predmetu zmluvy), pred vykonom prac na vstupnom
obozndmeni z internych predpisov BOZP Objednavatela a s planom BOZP, pricom
v plnom rozsahu zodpoveda pocas zhotovovania diela za dodrziavanie pravnych
predpisov podla ods. 8.9.1. (i) u svojich zamestnancov, popr. u zamestnancov
subdodavatela.,

(iii) zabezpelit  dodrziavanie bezpecénostnych pokynov, bezpeénostnych
a zdravotnych oznaceni, popripade vystrazného znacenia v priestoroch
Objednavatela,
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(iv) zabezpedit, Ze osoby nim uréené za Ucelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu urcenej osoby Objedndvatela pohybovat mimo
priestorov vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

(v) zabezpedit, aby v rdmci plnenia predmetu zmluvy vykondvali odborné prace
vyplyvajuce z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne
spbsobilé osoby a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne
a zdravotne spdsobilé, a to v sulade s predmetom zmluvy a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

(vi) upozornit zodpovedného zamestnanca Objednavatela na pripadné rizika
vyplyvajuce z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov
Objednavatela alebo iné osoby pri plneni predmetu zmluvy,

(vii) zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnd vzniknutd Skodu, ktord vznikne
Objednavatelovi v dosledku nedodrZania vseobecne zavaznych pravnych
predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v
oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom
zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu zmluvy,

(viii) zabezpedit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpelenstva alebo
ohrozenia poverenej (zodpovednej) osobe za Objednavatela.

8.9.2 Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi do troch (3) pracovnych dni od podpisu
zmluvy vietky technologické postupy a typy technickych zariadeni, ktoré budu pouzité
pri zhotovovani diela za U¢elom ich doplnenia a dopracovania do Planu BOZP.

8.9.3 Objednavatel zabezpedi, Ze najneskdr diiom prevzatia Casti Staveniska Zhotovitelom
mu predloZi Plan BOZP doplneny a dopracovany o vsetky technologické postupy a typy
technickych zariadeni, ktoré budu Zhotovitelom pouzité pri zhotovovani diela.

Prava dusevného vlastnictva

8.10.1 Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky cinnosti podla tejto Zmluvy tak, aby
neporusoval Ziadne prdva dusevného vlastnictva tretich os6b, najméa autorské prava,
patenty alebo iné prava priemyselného vlastnictva.

8.10.2 Zhotovitel je povinny zabezpeclit si vSetky potrebné licencie alebo povolenia na
pouzivanie prav, ktoré su chranené autorskym pravom alebo inym pravom dusevného
vlastnictva.

8.10.3 Vrozsahu, v akom budd predmetom prav dusevného vlastnictva, Zhotovitel udeluje
Objednavatelovi vyhradnu, neodvolatelnu, vecne, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu
licenciu (suhlas) na poutZitie akychkolvek dokumentov, dokladov, dokumentacie alebo
inych vysledkov Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ¢i uz ako celku alebo ich
jednotlivych ¢asti, a to akymkolvek sp6sobom, na akykolvek ucel a v najsirSom rozsahu
pripustnom podla prislusnych Pravnych predpisov, s pravom udelovat tretim osobam
sublicenciu v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ku vSetkym alebo len ku
niektorym pravam vyplyvajlucim z tejto licencie. V rozsahu, v akom Zhotovitel nie je
opravneny udelit licenciu podla predchadzajicej vety, sa Zhotovitel zavdzuje
zabezpedit, Ze tato licencia bude udelend Objednévatelovi nositelmi prislusnych prav
dusevného vlastnictva, alebo bude Objednavatelovi umoznené vyuZivat tieto prava
inym pripustnym spésobom, za podmienok ako su uvedené v tomto bode Zmluvy.
Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie zo strany Zhotovitela alebo
tretich os6b su sucastou ceny za Dielo.
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8.10.4 Zhotovitel zodpoveda za to, aby Objednavatel neprisiel k ujme ani nebol Zalovany
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Clanok 9 Doklady o Diele

9.1 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromazdovat a viest
dokumentdciu a doklady o Diele uvedené v tomto Clanku Zmluvy (,,Doklady o Diele®).

9.2 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a zhromazdovat Doklady o Diele priebezne popri realizacii
Diela. Doklady o Diele sa musia udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuZitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipuldcii. Za riadne vedenie a manipuldciu s Dokladmi o Diele
je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela. Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu
Dokladov o Diele pocas celej realizacie Diela.

9.3 Vyhotovené Doklady o Diele budld od zacatia zhotovovania Diela aZz do jeho odovzdania
Objedndvatelovi uloZzené na stavenisku, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny protokolarne odovzdat origindly jednotlivych Dokladov o Diele stavebnému dozoru
Objedndvatela alebo inému poverenému Zodpovednému zastupcovi Objedndvatela
v terminoch uvedenych vtomto Clanku Zmluvy. Ak oto Objedndavatel poZiada, Zhotovitel
odovzda Objedndvatelovi kdpie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto dohodnutymi
terminmi.

9.4 Manual uzivania Diela

9.4.1 Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady vypracovanie manualu uzivania Diela, ktory
sluzi uzivatelovi k zabezpeceniu potrebnej starostlivosti o dokoncené Dielo, aby
nedoslo k poskodeniu Diela alebo jeho predc¢asnému opotrebovaniu alebo k ohrozeniu
tretich os6b a ich majetku.

9.4.2 Navrh manudlu Zhotovitel prerokuje vopred s projektantom Objednavatela.

9.4.3 Origindl manualu bude odovzdany Objedndavatelovi najneskor pri protokoldrnom
odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

9.5 Prevadzkové predpisy

9.5.1 Zhotovitel zabezpeli podla platnych Pravnych predpisov prevddzkové predpisy
vsetkych zariadeni uvedenych v prislusnej ¢asti Realizaéného projektu vztahujuceho sa
na predmet zmluvy.

9.5.2 Origindly prevadzkovych predpisov budi odovzdané Objednavatelovi najneskér pri
protokolarnom odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

9.6 Dokumentacia o kvalite Diela

9.6.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady viest a zhromazdovat dokumentaciu o kvalite
Diela, ktora obsahuje najma:

a) Dokumentaciu Materialov

Osvedcenia o vhodnosti Materidlov na stavebné casti Diela, doklady o overeni
vlastnosti Materidlov — certifikaty a iné dokumenty vyZzadované v zmysle Pravnych
predpisov; a

Kontrolny a skdsobny plan pisomne potvrdeny Zhotovitelom po vykonani Diela
avsetky doklady o jeho plneni, najma doklady o vykonani naplanovanych
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kontrolnych ¢innosti a skusok, o preverovani kvality pouzitych Materidlov ainé
dokumenty vyplyvajlce zo Zmluvy a jej priloh.
b) Dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

Doklady o sp6sobilosti na vykon prac Zhotovitela a Subdodavatelov, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna zdatnost na
vykondvanie poZadovanych stavebnych prac a technoldgii;

Doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia az po ukoncenie Diela;
Doklad o vytyceni Casti stavby Diela, ak to vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela
Doklady o odovzdani a preberani prac Subdodavatelov;

Revizne sprdvy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
meracie protokoly, zarucné listy tovarov a zariadeni, ako aj dalSiu doddvatelsku
dokumentdciu, ak to vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela;

Doklady o odstraneni chyb a nedorobkov;

9.6.2 Origindl dokumentadcie o kvalite Diela bude odovzdany koordinatorovi stavebnych prac
a stavebnému dozoru Objednavatela najneskor pri protokoldrnom odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.

9.6.3 V pripade dokladov o odstraneni chyb a nedorobkov identifikovanych v Preberacom
protokole buddu ich originaly odovzdané koordinatorovi stavebnych prac a stavebnému
dozoru Objednavatela vlehotdach dohodnutych v Preberacom protokole, inak
najneskor do uplynutia lehoty urcenej na odstranenie tychto vad a nedorobkov.

9.7 Dalsie doklady v suvislosti s Dielom

9.7.1 Okrem vyssie uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavazuje zabezpecit a
odovzdat Objednévatelovi aj nasledujice doklady a dokumenty tykajlce sa Diela:

a) Doklady o likvidacii odpadov;

b) Vsetky dokumenty a podklady tykajlce sa ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
potrebné pre vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela;

c) Koépie fotodokumentdcie zakrytych cCasti rozvodov s identifikaénym oznacenim
miesta a s datumom a ¢asom zhotovenia na kazdej snimke, v elektronickej forme
na CD, ak takato fotodokumentdacia nebola odovzdana ako sucast stavebného
dennika;

d) Akékolvek iné Doklady vyzadované vsuvislosti so zhotovenim Diela,
jeho uzivanim podla Pravnych predpisov, najma Stavebného zdkona, Zakona
o stavebnych vyrobkoch a Zakona o verejnych pracach;

e) Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela.

9.7.2 Pokial tato Zmluva neurcuje inak, je Zhotovitel povinny odovzdat koordinatorovi
stavebnych prac Objednavatela origindly dokladov uvedenych vtomto bode Zmluvy
najneskor pri odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Clanok 10 Geodetické prace

Neaplikuje sa.
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Clanok 11 Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

11.1  Pokyny
11.1.1 Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat pokyny Objednavatela.

11.1.2 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi nevhodnost
pokynu Objedndvatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, netplny, méze Objednavatelovi sposobit ujmu, alebo odporuje uznavanym
technickym postupom alebo pravidldam alebo Pravnym predpisom, alebo by jeho
realizacia spOsobila neprimerané tazkosti alebo neprimerané vydavky.

11.1.3 Zhotovitel ozndmi uvedené skutocnosti Objednavatelovi véas a zretelne tak, aby pre
Objednavatela boli désledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objednavatel dostatok ¢asu na ozndmenie reagovat.

11.1.4 Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu aZ do
okamihu, kedy obdrZi vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trvd na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je Zhotovitel v omeskani so zhotovovanim Diela.

11.2 Kontrola

11.2.1 Objednavatel je opravneny vykonavat priebeznd kontrolu plnenia tejto Zmluvy sam
alebo prostrednictvom tretej osoby aZhotovitel je povinny poskytnat vsetku
sucinnost.

11.2.2 Vramci vykonu kontroly je Objednavatel opravneny kontrolovat vykonavanie
mnozstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady s
poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote. Objedndvatel mbze nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zbural alebo znovu postavil ktorukolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajicim poZiadavkam tejto
Zmluvy. Dalej v ramci kontroly BOZP zo strany Objednavatela md pravo upozornit
Zhotovitela na nedodrziavanie bezpecnostnych predpisov, popripade Objedndvatel
moze zakdazat prace pri porusovani predpisov BOZP.

11.2.3 Objednavatel ma pravo okamzite vykazat pracovnika Zhotovitela alebo Subdodavatela
z miesta zhotovenia Diela v pripade porusenia pracovnej discipliny a bezpecnostnych
predpisov. V pripade opakujicich sa nedostatkov ma pravo poZiadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a Zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poziadavke.

11.2.4 V pripade, ak neddjde k naprave vytykanych nedostatkov, je Objedndvatel opravneny
zadrzat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykaju casti Diela, pri ktorej boli nedostatky
identifikované. Objednavatel siéasne moze vykonat napravu zistenych nedostatkov
alebo zabezpedit jej vykonanie tretou osobou na naklady Zhotovitela.

11.2.5 Pre sledovanie postupu zhotovovania Diela je Objednavatel opravneny organizovat
v mieste zhotovenia Diela operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich i¢astnikom. Zhotovitel je
povinny sa operativnych poradd a kontrolného dna zucastnit a poskytnut potrebné
informacie, vysvetlenia a podklady.

11.2.6 Zhotovitel je povinny na vyzvu Objedndvatela zabezpedlit koordinacné porady za
pritomnosti zastupcov subdodavok a prizvat stavbyveduiceho Zhotovitela a pripadne
dalsie osoby, ktorych pritomnost Objednavatel poZaduje. Dalej je povinny zd&astfiovat
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sa pracovnych porad a kontrol na mieste zhotovovania Diela, ktoré bude v priebehu
realizacie Diela zvolavat Objednavatel (spravidla raz tyZzdenne).

11.3  Kontroly zakryvanych prac

11.3.1 Objednavatel je opravneny skontrolovat prace a konstrukcie pred ich zakrytim, okrem
iného uloZenie odpadového potrubia pred zakrytim avsetkych dilatacnych Spar
a zvislych a vodorovnych hydroizolacii. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela
a stavebny dozor Objedndvatela na preverenie zakryvanych konStrukcii v priebehu
vystavby najmenej tri (3) pracovné dni vopred, a to zdpisom do stavebného dennika,
pricom Zhotovitel je povinny vziat do Uvahy, Ze kontrolna ¢innost sa vykondava pocas
pracovného Casu. Zhotovitel je povinny zaistit pristup ku kontrolovanym pracam a
konstrukcidm tak, aby Objednavatel alebo stavebny dozor Objednavatela mohol tito
kontrolu vykonat sodbornou starostlivostou. Kontrola zakryvacich prac
Objednavatelom nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za vady diela.

11.3.2 Sdhlas ¢i nesuhlas so zakrytim kontrolovanej Casti Diela vyda Objednavatel alebo
stavebny dozor Objednavatela bez zbytocného meskania po jej prevereni, a to
pisomne formou zapisu do stavebného dennika, s pripadnym odkazom na vypracovany
osobitny protokol o kontrole zakryvanej casti Diela.

11.3.3 Ku kontrole zakryvanych prac je Zhotovitel povinny predlozit vsetky vysledky
o vykonanych skuskach, akosti Materidlov pouZitych na zakryvanych pracach,
certifikaty a atesty. V pripade, Ze by zakrytim prac doslo k znepristupneniu inych ¢asti
Diela a znemozZneniu ich buducej kontroly, predlozi Zhotovitel ku kontrole zakryvanych
prac zodpovedajuce dokumenty ohladne tychto casti Diela.

11.3.4 Pokial sa Objednavatel nezlcastni kontroly zakryvanych prac alebo konstrukcii, alebo
ak do troch dni nevyjadri sthlas / nesthlas podla tohto Cldnku Zmluvy, ma Zhotovitel
pravo tuto Cast Diela zakryt. V pripade zZiadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny
tuto Cast Diela dodato¢ne odkryt, pricom naklady stym spojené znasa Zhotovitel
v pripade vadného vykonania zakrytej casti Diela, inak tieto ndklady zndasa
Objedndvatel.

11.4  Skasky

11.4.1 Zhotovitel je povinny kontrolovat akost dodavok Materidlov a preverovat doklady
o dodévkach Materidlov. Zhotovitel je rovnako povinny preverovat doklady o vsetkych
vykonanych priebeznych skiskach a meraniach dokladajucich kvalitu a sp6sobilost
Diela a jeho Casti, preverovat a kontrolovat dodrZiavanie hygienickych poZiadaviek,
poziadaviek poZiarnej ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci a Zivotného
prostredia.

11.4.2 Zoznam vsetkych Ciastkovych a komplexnych skusok (najma tlakova skiska pre systém
podtlakového odvodnenia a taktieZ revizia elektroinstaldcie) spojenych s plnenim
predmetu Zmluvy spolu s urcéenim, ¢o je ucelom aciefom skusky, aké su nutné
podmienky na ich vykonanie (doklady, stavebnd pripravenost, dokoncenost
a funkénost suvisiacich a podmienenych stavieb alebo ich ¢asti, klimatické podmienky
a pod.), aky bude priebeh skusky z hladiska technologického postupu a ¢asu, kto musi
byt pritomny pri skiske a aky musi byt ich vysledok, aby boli uznané za vyhovujlce, je
uvedeny v Kontrolnom a skisobnom plane.

11.43 O konani jednotlivych skusok vyrozumie Zhotovitel Objedndvatela a dalSie
zainteresované strany zapisom do stavebného dennika najmene;j tri (3) pracovné dni
vopred. Ak nebude mozné jednotlivé skasky vykonat, dohodnu sa Zmluvné strany,
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akym nahradnym spOsobom preukaze Zhotovitel spbsobilost Diela, pripadne jeho
Casti. Hned ako odpadne prekazka, ktora brani vykonaniu skusky, je Zhotovitel povinny
skusky vykonat dodatocne, a to v potrebnom rozsahu.

11.4.4 Vysledok skuSok bude doloZzeny formou pisomného zapisu, pripadne protokolu o ich
vykonani.

11.4.5 Objednavatel si moze vyziadat za Uhradu av dohodnutej lehote dodatocné skusky
potvrdzujuce kvalitu zhotoveného Diela, ktoré povaZuje za potrebné. Pokial vysledok
skusky nebude vyhovujuci, zndsa ndklady na jej vykonanie Zhotovitel.

Clanok 12 Stavenisko

12.1

12.2

12.3

Odovzdanie Casti Staveniska

12.1.1 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi ¢ast Staveniska blizsie $pecifikovanu
v plane organizacie vystavby ( dalej len” POV“) ( dalej len ,, ¢ast Staveniska ,, ) pred
dorucenim prvej Vyzvy na plnenie Zhotovitelovi v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy.

12.1.2 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zdvazne potvrdzuje, Ze pred uzavretim
Zmluvy vykonal v potrebnom rozsahu prehliadku akontrolu casti Staveniska,
oboznamil sa v dostatonom rozsahu s hydrologickymi, ekologickymi a dalSimi
podmienkami Casti Staveniska a jeho prostredia, typom podloZia vratane podzemnych
podmienok, bez ohladu na to, ¢i boli predvidatelné alebo nie, ako aj p6édou, tvarom a
typom staveniska za Ucelom identifikacie pripadnych prekaZok realizacie Diela,
a povazuje Cast Staveniska za vhodné a pripravené na realizaciu Diela v zmysle tejto
Zmluvy.

Zariadenie casti Staveniska

12.2.1 Objednavatel sa zavdzuje zabezpelit na vlastné naklady pripravu, zariadenie,
vybavenie a oplotenie arealu Staveniska v potrebnom rozsahu podla projektu POV
pocas celej doby Rekonstrukcie a zhotovovania Diela. Objedndvatel zabezpeci
viditelné oznacenie miesta zhotovovania Diela/ Stavenisko a prijazd a vyjazd na
Stavenisko. Objedndavatel zabezpeduje pre East Staveniska hygienické zariadenia
v rozsahu uréenom podla vSeobecne zavdznym pravnym predpisov. Objedndvatel
umozni Zhotovitelovi v ¢asti Staveniska osadit 1 ( jednu ) vlastnd unimobunku alebo 1
(jeden ) kancelarsky alebo 1 ( jeden ) obytny kontajner.

12.2.2 Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bod napojenia na elektrinu a vodu
po celd dobu vykondvania Diela az do vypratania Staveniska, najskor vsak od
odovzdania Casti Staveniska v zmysle bodu 12.1. tejto Zmluvy.

Prevadzka, udrzba a ochrana staveniska

12.3.1 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie Pravnych predpisov na casti
Staveniska predovsetkym bezpecnostnych a poZiarnych predpisov a predpisov
ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim uvedenej povinnosti vznikne Skoda
Objednavatelovi alebo tretej osobe, uhradi tuto skodu Zhotovitel.

12.3.2 Zhotovitel je povinny udrziavat na ¢asti Staveniska poriadok a Cistotu a je povinny bez
meskania odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté pri vykonavani Diela. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza Materidl a mechanizmy a odvaza
z Casti Staveniska iny odpad.
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12.3.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude cast Staveniska vyuzivat na iné Gcely, ako je
realizacia Diela v sulade s prislusSnymi Pravnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy
a v ramci Casti Staveniska bude vSetky priestory vyuZivat v stlade s ich urc¢enim.

12.3.4 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZiavanie predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0s6b v priestore Casti Staveniska azabezpecuje, aby osoby Zhotovitela
a subdodavatelov pohybujlice sa po casti Staveniska boli odborne a zdravotne
spobsobili na vykonavané stavebné prace, osoby boli vybavené ochrannymi pracovnymi
pomaockami.

12.3.5 Zhotovitel znasa nebezpelenstvo skody na vsetkych veciach vnesenych na cast
Staveniska v suvislosti so zhotovovanim Diela (dovezeny Material, pracovné nastroje,
naradie a zariadenia a pod.), a to pocas celej doby zhotovovania Diela.

12.4 Vypratanie Casti Staveniska

12.4.1 Po ukondeni prac sa Zhotovitel zavazuje vypratat Cast Staveniska vratane vsetkych
zariadeni, doc¢asnych budov a konstrukcii pouzitych pri zhotoveni Diela a prebytocnych
Materidlov, a to najneskér do [5]dni od vyzvy Objedndvatela v zmysle tejto Zmluvy.
V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel opravneny na naklady
Zhotovitela vypratat Cast Staveniska sam alebo zabezpeclit jeho vypratanie tretou
osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na odstranenych veciach.

Clanok 13 Stavebny dennik

13.1 Objednavatel vedie Stavebny dennik pre celd Rekonstrukciu, do ktorého bude zapisovat vietky
skutocnosti rozhodujlce pre celt Rekonstrukciu ako aj pre zhotovenie Diela.

13.2  Stavbyveduci Zhotovitela sa zavazuje po¢nic driom prevzatia Casti Staveniska zapisovat do
Stavebného dennika v dennych zdznamoch Udaje o ¢asovom postupe prac v suvislosti so
zhotovenim Diela, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od Vychodiskovych
podkladov, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych
druhov prac a klimatické podmienky.

13.3  Zapisom do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela bude povereny stavbyveddci
Zhotovitela. Stavebny dennik sa musi nachadzat v kancelarii koordinatora stavebnych prac
Objednavatela a musi byt vidy pristupny stavebnému dozoru, autorskému dozoru,
Objedndvatelovi a dotknutym Orgdnom.

13.4 Za Objedndavatela vykondva zapisy v Stavebnom denniku odborny stavebny dozor
Objednavatela. Okrem stavbyvedidceho Zhotovitela a stavebného dozoru Objedndvatela,
koordindtora stavebnych prac Objednavatela méZe do Stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba koordinator bezpecnosti prace, autorsky dozor, projektant alebo iny
Zodpovedny zastupca Objedndvatela alebo zastupcovia dotknutych Organov, pripadne dalsie
osoby podla dohody Zmluvnych stran.

13.5 Zapisy do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vidy v ten den, kedy boli prace suvisiace so zhotoveni Diela vykonané
alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, alebo je potrebné riesit dalsi postup prac.
Vsetky strany Stavebného dennika musia byt ocislované a oznadené nazvom stavby. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

13.6  Pokial stavbyveduci Zhotovitela nesuhlasi so zdpisom, ktory vykond Objednavatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskor do troch
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(3) pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, plati, Ze suhlasi s takymto zapisom.

13.7 Stavebny dozor Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v Stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

13.8 Zhotovitel je povinny véas upozornit Objednavatela zapisom v Stavebnom denniku na vsetky
navrhované alebo potrebné zmeny prac, dodavok, Materidlov alebo postupov v rdmci
realizacie Diela. Zmeny nesmd mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v Stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedidcim Zhotovitela a Objedndvateflom / Zodpovednym
zastupcom Objedndvatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, a slizia,
za predpokladu, Ze boli odsuhlasené Objedndvatelom, ako podklad pre uzavretie dodatku k
Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny
v realizacii Diela podla tohto bodu Zmluvy, vratane zmien odsuhlasenych Objednavatelom /
Zodpovednym zdstupcom Objedndvatela, bez ich odsuhlasenia Objedndvatelom vo forme
uzavretia prislusného dodatku k Zmluve.

13.9  Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 14 Odovzdanie Diela

14.1 Odovzdanie Diela

14.1.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokonéeného Diela
Objednavatelovi v termine uréenom touto Zmluvou podla Casového harmonogramu
v stlade s jednotlivymi Vyzvami na plnenie Casti diela vystavenymi Objednavatelom, v
dohodnutom rozsahu a kvalite, vratane vycistenia Diela a jeho okolia a odovzdania
Dokumentov podla tohto Clanku Zmluvy.

14.1.2 Zhotovitel pred terminom odovzdania Diela uréenym vo Vyzve na plnenie pisomne
alebo zapisom v Stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

14.1.3 Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskér spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predlozi Zhotovitel Objednavatelovi Doklady o Diele a vietky iné dokumenty a doklady
preukazujlce riadne, véasné, kvalitné a Uplné zhotovenie Diela a splnenie vsetkych
povinnosti podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov, najma, fotodokumentaciu, zapisy
o kontrole ¢innosti na Castiach Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie, osvedcenia,
certifikaty, meracie protokoly, navody na obsluhu, ako aj vSetky iné doklady suvisiace
s pracami a dodavkami Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

14.1.4 Objednavatel je opravneny na zaklade vlastného rozhodnutia a uvazenia prevziat Dielo
aj v pripade, ak ma vady alebo nedorobky, ktoré nebrdania riadnemu uZzivaniu Diela.

14.1.5 Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo
sa povazuje za prevzaté Objedndvatelom okamihom vyhotovenia Preberacieho
protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

14.2  Odmietnutie prevzatia

14.2.1 Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v Case,
kedy ma dojst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli predlozené
vSetky potrebné alebo dohodnuté dokumenty, alebo ak neboli vykonané vsetky
potrebné alebo dohodnuté skusky, certifikaty alebo atesty. Ak Objedndvatel odmietne
podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje
stanoviskd a ich odévodnenie.
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14.2.2 Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, a to az do riadneho odstranenia vytykanych
nedostatkov Diela.

14.2.3 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit nedostatky identifikované pri
preberani Diela a opakovane vyzvat Objedndvatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

14.2.4 A7 do riadneho prevzatia Diela po odstraneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy je
Zhotovitel' v omeskani s dodanim Diela.

14.3  Preberaci protokol

14.3.1 O odovzdani a prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol o odovzdani
a prevzati Diela podpisany Zodpovednymi osobami oboch Zmluvnych stran (dalej len
,Preberaci protokol“) v sulade s ¢lankom 14.1 a ¢lankom 14.2 tejto Zmluvy.

14.3.2 Preberaci protokol bude obsahovat najma zakladné uidaje dokonc¢eného Diela daného
do uZivania Objednavatelovi, zarucné obdobie, supis zistenych vad a nedorobkov
Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
narokoch zo zodpovednosti za vady.

14.3.3 Preberaci protokol bude vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy
pre kazdd Zmluvnd stranu.

14.3.4 Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole
bezodplatne najneskoér do piatich (5) dni od odovzdania Diela, pokial sa Objednavatel
a Zhotovitel nedohodnu v Preberacom protokole inak. Objedndavatel potvrdi
odstranenie vsetkych vad a nedorobkov podla predchadzajucej vety bez zbytocného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelom.

14.4 Osobitné ustanovenia

14.4.1 Podpisom Preberacieho protokolu udeluje Objedndvatel Zhotovitelovi suhlas na
vyfakturovanie Ceny v sulade s touto Zmluvou.

14.4.2 Udelenie suhlasu podla predchadzajuceho bodu sa nedotyka prdv a povinnosti
Zmluvnych strdn podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani ndrokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo ndrokov Objedndvatela voci
Zhotovitelovi z porusenia tejto Zmluvy alebo na odSkodnenie, alebo narokov
Objedndvatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.

€lanok 15 Poistenie Zhotovitela

15.1  Zhotovitel je povinny najneskdr do podpisu zmluvy o Dielo uzavriet poistné zmluvy, ktoré
pokryvaju poistenie zhotovenia Diela, zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone cinnosti
podla tejto Zmluvy, ako aj vSetky beZné rizika sposobilé ohrozit riadne zhotovenie a dodavku
Diela s primeranym poistnym krytim najmenej vo vyske 200 000,00 EUR. Na poZiadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat splnenie povinnosti podla prechadzajlcej vety
predloZenim prislusnych poistnych zmliv alebo poistiek a/alebo dokladu o Uhrade poistného.

15.2  Zhotovitel je povinny zabezpecit primerané poistné krytie u vsetkych Subdodavatelov.

15.3  Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy udrziavat poistenie v platnosti, riadne platit
poistné a plnit vSetky podmienky tak, aby boli vSetky pripadné poistné udalosti vysporiadané
riadne a vc¢as. Zhotovitel je povinny na poziadanie predlozit Objednavatelovi poistnd Zmluvu
preukazujlcu trvanie poistenia a akékolvek suvisiace doklady.
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€lanok 16 Zaruka a reklamacia vad

16.1

16.2

Zaruka

16.1.1 Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na vykonané Dielo v trvani pat (5) rokov
(dalej len ,,Zaruéna doba“).

16.1.2 Zaru¢na doba sa vztahuje na Dielo vratane vsetkych jeho casti a sucasti, veci,
materialov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zaruénd doba je stanovena inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objedndvatel vopred pisomne suhlasil.

16.1.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
a ktoré sa vyskytnu, vzniknu, alebo sa stanu zjavnymi pocas Zarucnej doby.

16.1.4 Zarucna doba zadina plynat odo dria protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukoncenia Zaru¢nej doby uvedu Zmluvné strany
v Preberacom protokole.

16.1.5 Zaruc¢na doba neplynie pocas doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uzivané riadnym
sposobom, a to od uplatnenia reklamdcie vad v sulade s tymto Clankom Zmluvy aZ do
odstranenia vad.

16.1.6 Ziruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
poskodenia Zivelnou pohromou.

16.1.7 Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spbsobené pouZitim veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil
a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpovedd ani za vady spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objednavatelom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Reklamdcia a ndroky z vad Diela

16.2.1 V pripade vzniku akychkolvek vad Diela pocas zaru¢nej doby je Objednavatel povinny
reklamovat vadu pisomne do dvadsat (20) dni, odkedy vadu zistil.

16.2.2 Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podla
vlastnej volby, ato najmd opravou, dodanim ndhradného plnenia, dodanim
chybajuceho plnenia alebo odstranenim pravnych vad v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, alebo (ii) primeranu zlavu z Ceny.

16.2.3 Bez zbytocného odkladu po doruceni reklamdcie zo strany Objedndvatela je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku podla volby
Objednavatela.

16.2.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrdni vady ani vprimeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak v Preberacom protokole, alebo ak Zhotovitel vyhlasi,
Ze vady neodstrani, Objednavatel je opravneny na zaklade vlastnej volby (i) zabezpecit
odstranenie vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady Zhotovitels,
alebo (ii) pozadovat primeranu zlavu z Ceny.
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16.2.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na uUcely tejto Zmluvy sa za primeranu zlavu
z Ceny rozumie Ciastka zodpovedajiuca nakladom, ktoré by Objednavatel musel
vynalozit za U¢elom odstranenia predmetnej vady.

Clanok 17 Zodpovednost a sankcie

17.1

17.2

17.3

VsSeobecné ustanovenia

17.1.1 Kazdd Zmluvnad strana zodpoveda za Skodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane alebo
tretej osobe v d6ésledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

17.1.2 Zmluvna strana nezodpoveda za Skodu, ak bola sp6sobena nedostatkom sucinnosti, na
ktord bola druhd Zmluvna strana povinna, alebo konanim, nekonanim alebo
opomenutim druhej Zmluvnej strany.

17.1.3 Nahrada skody nezbavuje Zmluvnu stranu povinnosti splnit svoje zavazky podla tejto
Zmluvy alebo Pravnych predpisov.

17.1.4 Akékolvek nepresné, nelplné, nepravdivé alebo zavadzajice vyhlasenie Zhotovitela v
tejto Zmluve sa povaZuje za porusSenie pravnej povinnosti Zhotovitela a zaklada
zodpovednost Zhotovitela za skodu spb6sobent Objednavatelovi v slvislosti s tymto
porusenim pravnej povinnosti.

Vyssia moc

17.2.1 Ziadna Zmluvna strana nie je zodpovednd za $kody ani nie je v omeskani s plnenim
povinnosti podla tejto Zmluvy, ak k takejto Skode alebo omeskaniu d6jde v désledku
prekazky, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by tato Zmluvna strana tdto

prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala (,,Vyssia moc”).

17.2.2 Za prekdzky VysSej moci sa povazuju najma Zivelné pohromy, vojny, Strajky, vzbury,
povstania, akty Statnej moci, objavy archeologickych nalezov na stavenisku, avsak iba
za predpokladu, Ze Zmluvna strana postihnuta udalostou Vys$ej moci poskytne druhej
Zmluvnej strane bez zbytocného odkladu pisomné ozndmenie o situdcii, uvadzajice
vSetky relevantné informacie, a pod podmienkou, Ze postihnuta Zmluvna strana
vynaloZi maximdlne usilie a podnikne vSetky adekvatne kroky k prekonaniu tychto
prekazok v plneni Zmluvy a bude pokracovat v jej plneni ihned po skonceni pésobenia
takejto priciny alebo okolnosti z vy$Sej moci.

17.2.3 Pokial okolnost Vyssej moci pretrvava dlhsie ako Sest (6) mesiacov, zavazuju sa
Zmluvné strany rokovat a vynaloZit maximalne Gsilie na dosiahnutie vzdjomnej dohody
o otazkach dalSieho postupu so zretefom na predmetnd Zmluvu a na aktudlne zaujmy
Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa v priebehu dvoch (2) mesiacov od zacatia rokovania
nedosiahne dohoda, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Odskodnenie

Zhotovitel sa zavazuje:

17.3.1 odskodnit Objednéavatela za akékolvek S$kody, sankcie alebo naroky tretich osbéb
uplatnené voci Objednavatelovi v slvislosti so zhotovovanim Diela alebo jeho
akejkolvek casti Zhotovitelom, s vadami Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, alebo za
porusenie povinnosti Objednavatela, ktoré bolo spo6sobené z dovodov na strane
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Zhotovitela;

17.3.2 odskodnit Objedndavatela za akékolvek Skody, sankcie alebo naroky tretich osbéb
uplatnené voci Objedndvatelovi v stvislosti s pravami dusevného vlastnictva, ktoré bol
v zmysle tejto Zmluvy povinny vysporiadat Zhotovitel;

17.3.3 odskodnit Objednavatela v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.

17.4  Uroky z omeskania

Ak sa niektora zo Zmluvnych stran dostane do omeskania so splnenim jej splatného perfiazného
zédvazku, je druhda Zmluvnd strana opravnend pozadovat od Zmluvnej strany v omeskani
zaplatenie urokov z omeskania v zdkonnej vyske. Tym nie su dotknuté pripadné iné naroky
opravnenej Zmluvnej strany z titulu omeskania, vratane ndroku na ndhradu skody.

17.5 Zmluvné pokuty

17.5.1 Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
v nasledovnych pripadoch:

a) ak Zhotovitel riadne oznamené vady Diela neodstrani v dohodnutej dobe, ma
Objednavatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania a kazdu vadu az do ich odstranenia;

b) ak Zhotovitel vykond zmenu subdoddvatela v rozpore s bodom 8.6.5 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno
porusenie,

c) ak Zhotovitel neuposlichne pokyn Objednavatela na skoordinovanie postupu prac
s tretimi osobami v zmysle bodu 8.8.1 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdé jedno porusenie,

d) ak Zhotovitel nebude akceptovat Upravu Casového harmonogramu prac
Objedndvatelom v zmysle bodu 8.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel ndrok na
zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR, a to za porusenie kazdého zdpisu v
harmonograme stavebnych prdc samostatne

e) ak  Zhotovitel porudi povinnost zhotovit Dielo vzmysle bodu 5.1. tejto
Zmluvy v rozsahu a termine uréenom vo Vyzve na plnenie, ma Objedndvatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti
v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty deft omeskania,

f) ak Zhotovitel porusi niektord z povinnosti tykajicu sa nakladania s odpadmi
vyplyvajucu z bodu 8.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vysSke 200,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti a kazdy aj zacaty den
omeskania,

g) ak je Zhotovitel v omeskanim s plnenim povinnosti vypratat cast Staveniska, ma
Objednavatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania

17.5.2 Pravo Objednavatela na uplnd nahradu Skody spdsobenej porusenim zmluvného
zavazku, na ktorud sa vztahuje zmluvna pokuta, zostava nedotknuté.

Clanok 18 Trvanie a skoncenie Zmluvy

18.1 Dohoda
Zmluva moze byt ukoncena pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku diiu dohodnutému v tejto
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dohode.
Odstupenie

18.2.1 Tato Zmluva moze byt ukonéena odstupenim od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany,
ktorej to umoznuje zdkon alebo tato Zmluva a vylucne z dévodov, ktoré stanovuje
zakon (najma podla § 19 Zdkona o verejnom obstaravani) alebo tato Zmluva.

18.2.2 Zmluvné strany maju pravo odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) Zacatie konkurzného alebo restrukturalizacného konania na majetok Zmluvného
partnera alebo zamietnutie takéhoto konania z dévodu nedostatku majetku,
skoncenie podnikania, vstup do likvidacie, rozhodnutie o zruseni spoloc¢nosti;

b) Druha Zmluvna strana stratila opravnenie na podnikanie;

c) Okolnosti preukazatelne nasvedcuju tomu, Ze druha Zmluvna strana nie je schopna
plnit svoje povinnosti a zavazky podla tejto Zmluvy.

18.2.3 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v nasledujtcich pripadoch:

a) Porusenie ustanovenia bodov 8.5.2, 8.6.9 a/alebo 8.6.5 tejto Zmluvy Zhotovitelom.

b) Omeskanie Zhotovitela so zacatim zhotovenia Casti Diela o viac ako pat (5)
pracovnych dni;

c¢) Omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim, dokoncenim alebo odovzdanim
jednotlivych casti Diela definovanych doruc¢enymi Vyzvami na plnenie o viac ako
pat (5) pracovnych dni;

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi
Objedndvatela, resp. touto Zmluvou alebo dokumentaciou, neodborne, nekvalitne,
pripade pouZiva nevhodné alebo iné nez schvalené Materialy,

e) Zhotovitel opakovane porusi prislusné ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany na stavenisku;

f) Zhotovitel nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika alebo zapisy v stavebnom
denniku su nepravdivé alebo neuplné

g) Porusenie povinnosti Zhotovitela odstranit reklamované vady na Diele v stanovenej
lehote;

h) Nesplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie Diela
uréenych Vychodiskovymi podkladmi, Pravnymi predpismi, Povoleniami a touto
Zmluvou a jej prilohami;

i) Vramci rokovani medzi Zmluvnymi stranami nedéjde krieSeniu zavainého
problému v zaleZitosti tykajucej sa zhotovenia Diela, reklamacie vad, alebo inych
podstatnych zaleZitosti ani do troch (3) mesiacov od vzniku problému a jeho
predloZenia na rokovanie;

j) Okolnost Vy$sej moci pretrvavajuca dlhsie ako Sest (6) mesiacov a nedosiahnutie
vzajomnej dohody o otazkach dalSieho postupu v priebehu nasledujucich dvoch (2)
mesiacov od zacatia rokovani podla bodu 17.2.3 tejto Zmluvy;

k) NepredloZenie poistnej zmluvy alebo zanik poistenia podla Clanku 15 Zmluvy;

I) Podstatné alebo opakované porusenie inych povinnosti podlia tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za predpokladu, Ze Zhotovitel nezjedna napravu tohto stavu ani
v primeranej lehote, ktord mu za tymto ucelom poskytol v pisomnej vyzve
Objednavatel.

18.2.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade vzniku niektorej
z nasledovnych udalosti:

28



18.3

18.4

Zmluva Cislo: ZM2020823
Investicie zo ZsS 2018

a) Omeskanie Objednavatela so zaplatenim penaznych plneni na zaklade tejto Zmluvy
napriek dvojndsobnej pisomnej vyzve stanovujucej celkovi dodatocnu lehotu
v trvani minimalne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu splatnosti;

b) Pozastavenie vykonavania Diela alebo niektorych jeho casti Objednavatelom podla
bodu 8.8.1 tejto Zmluvy po dobu trvajicu viac ako Sest (6) mesiacov.

18.2.5 Ucinky odsttpenia nastant okamihom dorucenia pisomného ozndmenia o odsttpeni
druhej Zmluvnej strane.

18.2.6 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi naklady potrebné na zakonzervovanie Diela a naklady, ktoré
vzniknu v dosledku omeskania realizacie Diela.

18.2.7 V pripade odstUpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
vypratat Cast staveniska vratane vsetkych zariadeni, do¢asnych budov a konstrukcii
najneskor do siedmich (7) dni od dorucenia pisomného oznamenia Objedndvatela o
odstupeni Zhotovitelovi. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel
opravneny na naklady Zhotovitela odstranit ¢ast staveniska sam alebo zabezpecit jeho
odstranenie tretou osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za Skodu na
odstranenych veciach.

Vysporiadanie vzajomnych prav po skonceni Zmluvy
18.3.1 Cast Diela zhotovena do skon&enia Zmluvy zostava vo vlastnictve Objedndvatela.

18.3.2 Zhotovitel je povinny do siedmich (7) dni odo dna skoncenia Zmluvy protokolarne
odovzdat Objednéavatelovi dokonéené casti Diela, existujuce Doklady o Diele,
dokumenty, ktoré mu boli odovzdané zo strany Objednavatela a vSetky dokumenty,
ktoré vytvoril, zhromazdil alebo mal k dispozicii v suvislosti so zhotovovanim Diela.

18.3.3 Objednavatel uhradi opravnené a riadne preukdzané ndklady Zhotovitela vynalozené
do dna skonlenia Zmluvy na zdklade detailného supisu vsetkych prdac, Cinnosti,
vykonov a dodavok zrealizovanych Zhotovitefom do skonéenia Zmluvy.

18.3.4 Skoncenim Zmluvy nezanikaju naroky Zmluvnych stran na ndhradu Skody alebo
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy, ani naroky z vad Diela a zo zaruky.

Zmena osoby Zhotovitela

18.4.1 V pripade, ak nastane/nastant dovod/d6vody na odstipenie od tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela vymedzené v tomto ¢lanku Zmluvy, je Objednavatel opravneny vykonat
zmenu Zmluvy spocivajucu v zmene osoby Zhotovitela, a to nahradenim pévodného
Zhotovitela (dalej len ,P6vodny zhotovitel”) novym Zhotovitelom v sulade s § 18
Zakona o verejnom obstardvani. Zmenu v osobe Zhotovitela je Objednavatel
opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi
Objednavatelom a subjektom, ktory ako uchddzac¢ vo Verejnom obstaravani splnil
podmienky Ucasti, vSetky poZiadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti
v zmysle sutaznych podkladov vo Verejnom obstardvani a umiestnil sa na dalSom
mieste v poradi v ramci Verejného obstaravania (dalej len ,Novy zhotovitel”).
Ustanovenia bodov 8.6.9, 22.5 a 22.6 Zmluvy tym nie su dotknuté. Na vysporiadanie
plneni medzi Pévodnym zhotovitelom a Objednavatelom sa primerane aplikuju
ustanovenia bodu 18.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi Novym
poskytovatelom a Objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy Zmluvy.

18.4.2 Pobvodny zhotovitel je povinny za ucelom zmeny Zmluvy podla bodu 18.4.1 tohto
¢lanku Zmluvy poskytnut najneskér v lehote do 10 pracovnych dni Objednavatelovi
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vSetku potrebnd sudéinnost, najma vykonat ukony, ktoré st nevyhnutné na riadne
plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitela, odovzdat Objednavatelovi
vsetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim podla Zmluvy
tak, aby nedoslo k vzniku Skody.

18.4.3 V pripade porusenia povinnosti Povodného zhotovitela podla bodu 18.4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy (neposkytnutie sucinnosti) vznikd Objedndvatelovi ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Pévodného zhotovitela vo vyske 5 000,- EUR (slovom
,pattisic“ EUR) za kazdy den omeskania. Povinnost nahradit $kodu vzniknutd v
dosledku porusenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou ostava zaplatenim
zmluvnej pokuty nedotknutd, a to aj v rozsahu prevysujicom zmluvnu pokutu.

Clanok 19 Zodpovedni zastupcovia

19.1 Zodpovedni zastupcovia su osoby opravnené zastupovat Zmluvné strany v savislosti s plnenim
tejto Zmluvy (dalej jednotlivo len ,Zodpovedny zastupca“ alebo spolo¢ne ,Zodpovedni
zastupcovia“). Konanie alebo pokyny Zodpovedného zastupcu prislusnej Zmluvnej strany
v rozsahu, v akom su predpokladané touto Zmluvou, sa povaZzuju za konanie alebo pokyny tejto
Zmluvnej strany, pokial dana Zmluvna strana neinformuje druhd Zmluvna stranu o opaku,
alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

19.2 Objednavatel vymenoval nasledujicich Zodpovednych zastupcov Objedndavatela:

Ing. Slavomir Kois$ - odborny stavebny dozor,
Ing. Radoslav Sottnik - koordinator stavebnych prac,
Ing. Zuzana Bujalkova - projektova manazérka.

19.3  Zhotovitel vymenoval nasledujuicich Zodpovednych zastupcov Zhotovitela:

Ing. Pavol Gibastik - stavbyveduci.

19.4 Zmluvné strany sU povinné si navzdjom oznamit vymenovanie, odvolanie alebo zmeny
v 0sobach Zodpovednych zastupcov a ich kompetenciach.

19.5 Zodpovedni zéastupcovia sU povinni uskutoCriovat pravidelné stretnutia podla potreby
a dohody Zmluvnych stran za ucelom informovania a koordinacie postupov Zmluvnych stran
a prijimat dalsie kroky pre dosiahnutie cielov tejto Zmluvy.

€lanok 20 Dorucovanie

20.1 Pokial tdto Zmluva vyslovne nestanovi inak, vsetky podstatné oznamenia a ina koresSpondencia
podla tejto Zmluvy musia byt vyhotovené v pisomnej forme a budu sa povaZovat za riadne
dorucené ktorejkolvek Zmluvnej strane, ked'sa dorucia (i) osobne, alebo zaslu (ii) doporucenou
postou alebo (iii) kuriérskou sluzbou alebo (iv) emailom, ak tato Zmluva tito mozZnost pripusta,
a to na kontaktné udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a v tomto Clanku Zmluvy, alebo ktoré
budd ozndmené druhej Zmluvnej strane.

20.2 Zmluvné strany sa zavazuju navzajom si oznamit vsSetky potrebné kontaktné (daje a
bezodkladne akukolvek zmenu tychto kontaktnych udajov.

20.3  Vsetky ukony urobené pisomne su ucinné okamihom ich dorucenia Zmluvnej strane, ktorej su
adresované.

20.4 Pisomnost sa bude povazovat za doruéenu aj vtedy, ak nebude prevzata Zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovand, a to diiom, kedy bola ulozend na poste po nelspesnom pokuse posty
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o dorucenie pisomnosti uréenej Zmluvnej strane ako adresatovi. Bez ohladu na akékolvek iné
ustanovenie tejto Zmluvy, zasielka sa povaZzuje za dorucenu drnom odmietnutia prevzatia
zasielky adresatom, pricom vykonanie pokusu o dorucenie pisomnej zasielky sa preukaze
vyhlasenim kuriéra, alebo, v pripade doporucenej zasielky, diom udanym postou na navratke

20.5 Pre Objednavatela budu vsetky ozndmenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujicim osobam na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Radoslav Sottnik a Ing. Zuzana Bujalkova

Tel.: XXXXXXXX; XXXXXXXX

e-mail: radoslav.sottnik@rtvs.sk, zuzana.bujalkova@rtvs.sk

Adresa: Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budu Zhotovitelovi pisomne ozndmené sp6sobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

20.6 Pre Zhotovitela budu vsetky ozndmenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujicim osobam na nasledujutce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Pavol Gibastik

Tel.: XXXXXXXX

e-mail: herplast@herplast.eu
Adresa: Oravska Polhora 746, 029 47

alebo na akékolvek iné adresy acisla, ktoré budld Objedndvatelovi pisomne oznamené
sp6sobom uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Clanok 21 Spolupraca

21.1  Zmluvné strany sa zavazuju vyvinat maximalne Usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo
pozadovat za iéelom poskytnutia si vzajomnej pomoci a spolupréce pri realizacii a plneni tejto
Zmluvy.

21.2 V pripade vzniku akychkolvek prekazok, alebo omeskani, alebo existencie akychkolvek
okolnosti, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na povinnosti Zmluvnych stran podfa tejto
Zmluvy, sa Zmluvné strany zavazuju navzajom informovat a podniknut akékolvek Ukony
potrebné k vyrieSeniu vzniknutej situdcie

21.3  Zmluvné strany suhlasia, Ze prijmu akékolvek dalSie, aj vyslovne neupravené, opatrenia, ktoré
budu pripadne potrebné alebo Ziaduce na realizaciu ucelu Zmluvy na zaklade podmienok
obsiahnutych v Zmluve.

Clanok 22 Ostatné dojednania
22.1 Tato Zmluva opravnuje a zavazuje Zmluvné strany aich prisluSnych pravnych nastupcov
a dovolenych postupnikov.

22.2  Pokial tdto Zmluva neurcuje inak, Zmluvné strany su opravnené postupit alebo inak previest
prava, naroky alebo pohladavky ztejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchddzajiucim
pisomnym suhlasom druhej Zmluvnej strany.
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22.3 Ak nie je vZmluve dohodnuté inak, kazdd Zmluvna strana znasa svoje vlastné naklady a
vydavky, ktoré jej vznikli v suvislosti s rokovanim, uzavretim a plnenim tejto Zmluvy a
zéleZitostami, ktoré Zmluva predpoklada.

22.4 Zhotovitel je opravneny zapocitat voCi Objednavatelovi akékolvek svoje pohladéavky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy len na zaklade vzajomnej dohody.

22.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

22.6 Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, prava z tejto
Zmluvy voci Objednavatelovi moze uplatfiovat vyluéne veduci zhotovitel HERPLAST, s.r.o., ICO:
36 732 290. Veduci zhotovitel podla predchadzajlcej vety je opravneny vykonavat fakturaciu
ceny v mene zhotovitelov, a tiez je za zhotovitelov vyluéne tento opravneny vykondvat iné
prava voci Objednavatelovi vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z pravnych predpisov, pokial
Zmluva (vratane priloh) v konkrétnom pripade neurci inak. Subjekty na strane Zhotovitela si
osobitnou pisomnou dohodou urdia a vysporiadaju vzdjomné zdvazky a oprdvnenia
vyplyvajuce im z tejto Zmluvy.

Clanok 23 Zaverecné ustanovenia

23.1 Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlady
SR, v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zmluvu zverejni Objednavatel.

23.2 Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky a vyklada sa vylucne podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su
upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

23.3 Tato Zmluva so vSetkymi jej ustanoveniami a prilohami predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych
strdn o predmete Zmluvy a nahrddza vSetky predchadzajlce rokovania a pisomné alebo ustne
dohody medzi Zmluvnymi stranami, pokial ide o predmet Zmluvy.

23.4  Akékolvek zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve musia mat podobu pisomného
ocislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami na jednom dokumente,
v opacnom pripade su tieto nasledné zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve
neplatné.

23.5 Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo bude povaZované za neplatné,
neucinné alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tym nebudu dotknuté a
zostanu platné, ucinné avykonatelné v plnom rozsahu, ktory pravny poriadok umoznuje.
Zmluvné strany sa tymto zavazuju nahradit neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenia novymi, ktoré budu svojim vyznamom ¢o najblizsie vyznamu ustanoveni, ktoré sa
stali neplatnymi, nedcinnymi alebo nevykonatelnymi.

23.6  Akékolvek spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budu prednostne rieSené zmierom a v dobrej viere. Spory, ktoré nebudu medzi
Zmluvnymi stranami urovnané podla predchadzajlcej vety, sa s konecnou platnostou vyriesia
na vecne a miestne prislusSnom sude v Slovenskej republike.

23.7 Tato Zmluva bola vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazdd Zmluvna strana obdrzi
jedno vyhotovenie tejto Zmluvy.
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23.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy precitali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne urcity a zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu bez
akychkolvek omylov, a Ze ju neuzatvaraju v tiesni a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
pre ktorukolvek Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoruc¢ne podpisuju.

23.9 Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledujuce prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela
Priloha €. 3: Kontrolny a skusobny pldn
Priloha €. 4: Denny harmonogram
Priloha €. 5: Zoznam Subdodavatelov
Voo e [ - U V Bratislave, dfia: .......cc........
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Ing. Frantisek Herud PhDr. Jaroslav Reznik
konatel generalny riaditel
HERPLAST, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky

Nazov predmetu zakazky:
ODVODNENIE STRECHY - PLUVIA

Spolocny slovnik obstardvania (CPV kédy):
45232450-1 Odvodnovacie stavebné prace
45261320-3 InStalovanie odkvapovych Zlabov
45261410-1 Stresné izolacné prace
45261420-4 I1zolacné prace proti vode
45261910-6 Opravy striech

Rozdelenie predmetu zakazky na Casti:
Nie, predmet zdkazky nie je rozdeleny na Casti

Druh zakazky:
Stavebné prace

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je dodavka a montdZ potrubného rozvodu systému PLUVIA pocas opravy

a rekonstrukcie striech a fasdd vybranych objektov v aredli RTVS: Studiovy a vysielaci blok,

Trafostanica, Studiovy blok a MontaZna hala, Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45

Bratislava. Ide o opravu a rekonstrukciu stavby administrativnej budovy, ktora sa nachadza v Mlynskej

doline, Bratislava, stpisné ¢. 5953, na parc. ¢. 2920/6 a 2914.

Budova je charakterizovana ako administrativna s prevazne kancelarskymi priestormi v Ccasti

priliehajucej k modernizovanym fasddam. PodruzZne sa v tychto ¢astiach nachddzaju vysielacie studia,

strizne, malé nahrdvacie $tudia, Satne, skladové priestory, hygienické zariadenie, halovy priestor

bufetu, komunikacné priestory (schodiska), ktorych ucel a vyuzitie sa nemeni.

Existujuce odvodnenie striech je rieSené do vnutornych odvodriovacich vtokov gravitaénym systémom

Predmetom zakazky je zhotovenie nasledovnych stavebnych prac:

- vymena vsetkych streSnych vpusti za nové vpuste s integrovanou manzZetou na baze pouZitej
povlakovej krytiny.

- v Casti Studiovy a Vysielaci blok a trafostanica (I. Stavba) budl vymenené vietky zvislé daidové
odpadové potrubia po Uroven 1.PP resp. po lezaté potrubie.

- vyhotovenie poistnych systémov odvodenia pre pripad upchatia/zahltenia existujuceho
odvodnenia striech a to pomocou poistnych prepadov a poistnych vpusti zadstenych na terén.

- poistné prepady v atikdch su osadené na vsetkych strechach okrem:

a) v casti Studiovy a Vysielaci blok bude vyhotovend nové vetva poistnych podtlakovych vpusti (vy$kovo
nad Urovrou existujucich stresnych vtokov v GZlabi), tak aby pri hromadeni vody na streche z dévodu
upchatia/zahltenia bola tato voda odvedend na terén ako nidzovy stav. Sucastou vpusti (7x) bude
vyhrievaci ¢lanok na ohrev vtokov.

b) nova vetva poistnych vpusti je tie? vytvorena na streche Sttdia 1-3 (zapadna ¢ast). Sucastou vpusti
(2x) bude vyhrievaci ¢lanok na ohrev vtokov.

c) natrafostanici (vyskovo nad Uroviou existujucich stresnych vtokov v UzZlabi), tak aby pri hromadeni
vody na streche z dévodu upchatia/zahltenia bola tato voda odvedena na terén ako niddzovy stav.
Sucastou vpusti (2x) bude vyhrievaci ¢lanok na ohrev vtokov.

Sucastou predmetu zdkazky je aj akakolvek manipuldcia so sutinou a vyburanymi hmotami (zvisla
doprava, vnutrostaveniskova doprava, odvoz na skladku a poplatky za skladovanie).
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Verejny obstardvatel zabezpeci vonkajSie leSenie a v pripade potreby si zhotovitel prac zabezpeci
vnutorné a vonkajsie pomocné lesenia do vysky 3,5 m na vlastné naklady.

Specifikacia ukonov a prac v nasledovnom rozsahu:

Nazov polozky Jednotka MnoZstvo
Izolacie tepelné

Montdz izolacie potrubia proti orosovaniu m 239,000
Izolacia potrubia proti orosovaniu - GEBERIT m 243,780
Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 m do 24 m % 20,242
Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia

Demontaz potrubia z novodurovych ridr odpadového nad 75 do D114,

-0,00198 t - pod stresnu vpust, ozn.B3 m 242,000
Demontaz pdovodnych vetr.potrubi, do D160, -0,00263t o0zn.B6 ks 37,000
Demontaz stresného vtoku DN 100, -0,01705t, ozn.B15 ks 35,000
Montaz streSného vtoku TWT 50 PVC S ks 1,000
Stresna vpust TOPWET TWT 50 PVC S ks 1,000
Montaz streSného vtoku TW SAN 90 PVC ks 17,000
Stresna vpust TOPWET TW SAN 90 PVC ks 17,000
Montaz streSného vtoku TW 110 PVC S ks 19,000
Stresna vpust TOPWET TW 110 PVC S ks 19,000
Montaz streSného vtoku TW 125 PVCS ks 8,000
Stresna vpust TOPWET TW 125 PVC S ks 8,000
MontdzZ streSného vtoku TWC 160 PVC S ks 1,000
Stresna vpust TOPWET TWT 160 PVCS ks 1,000
Montdz bezpecnostného prepadového stresného vtoku - hranaty ks 45,000
Poistny prepad TWPP 150 x 150 ks 2,000
Poistny prepad TWPP 150 x 300 ks 43,000
Montdz odvetracich sanaénych tvaroviek TOPWET SAN DN 125 ks 37,000
Sanacna tvarovka TOPWET TWOP SAN 125 PVC ks 37,000
Presun hmot pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vysky nad 12 do 24 % 167,372
m

Pluvia - Odvodnenie striech systémom podtlakovej kanalizacia PLUVIA

Potrubie z rdr PE-GEBERIT d=56 - PLUVIA m 1,000
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Potrubie z rdr PE-GEBERIT d=63 - PLUVIA m 1,000
Potrubie z rdr PE-GEBERIT d=75 - PLUVIA m 18,000
Potrubie z rir PE-GEBERIT d=90 - PLUVIA m 72,000
Potrubie z rar PE-GEBERIT d=110 - PLUVIA m 52,000
Potrubie z rar PE-GEBERIT d=125 - PLUVIA m 18,000
Potrubie z rdr PE-GEBERIT d=160 - PLUVIA m 59,000
Potrubie z rdr PE-GEBERIT d=200 - PLUVIA m 4,000
Potrubie z rdr PE-GEBERIT PN 4 d=200 - PLUVIA m 13,000
Potrubie z rdr PE-GEBERIT d=315 - PLUVIA m 1,000
Montaz stresného vtoku pre mPVC izol4cie s pripeviiovacou prirubou ks 11,000
Stresny vtok Geberit Pluvia s pripeviiovacou prirubou, pre stresné ks 5 000
izolacné félie: Maximalna hydraulicka kapacita=25I/s ’
Stresny vtok Geberit Pluvia s pripeviiovacou prirubou, pre stresné
. Y oeals . . . ks 6,000
izolacné félie: Maximalna hydraulicka kapacita=12l/s
MontdzZ bezpecnostného stresného vtoku ks 11,000
Bezpecnostny stresny vtok Geberit Pluvia ks 5,000
Bezpecnostny stresny vtok Geberit Pluvia ks 6,000
PluviaOne pripojenie parozabrany ( d56 12L/s ) ks 4,000
PluviaOne pripojenie parozabrany ( d90 25L/s ) ks 7,000
Ohrev vtokov 230V, 11,2W (d90 25L/s ) a 8W (d56 12L/s) ks 11,000
Skuska tesnosti m 239,000
Presun hmot % 179,350
Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do stropov -
. . . cm 600,000
zelezobetdnovych -0,00075t - OTVOR V STRECHE
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé podlaZzie nad alebo ; 1623
pod zdkladnym podlazim ’
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmot za kazdé dalSie podlazie t 4,869
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na sklddku do 1 km t 1,623
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na sklddku za kazdy dalsi 1 km - 31

t 50,313
km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m t 1,623
Vnutrostaveniskovd doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdych ; 16.230
dalsich 5 m (10x) !
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 1,623
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Zhotovitel predmetu zdkazky zabezpeci zhotovenie diela v predpokladanom termine od juna 2019
podla operativnej potreby verejného obstardvatela s ohladom na technologické prestavky potrebné
ku koordinacii jednotlivych prac prebiehajlcich na vysSie uvedenych stavebnych objektoch RTVS
v Mlynskej doline v Bratislave, pricom ndastup na plnenie predmetu zakazky je najneskér do 5
pracovnych dni od vyzvy verejného obstardvatela na plnenie. Celkova maximdalne lehota zhotovenia
diela v kalendarnych drioch nesmie prekrodit 63 kalendarnych dni resp. nesmie prekrocit pocet dni
uvedenych v ponuke Zhotovitela ako navrh na plnenie kritéria ¢. 2

Prace sa budd vykonavat preruSovane podla Casovej a vecnej potreby obstaravatela na vyzvu na
plnenie verejného obstaravatela najneskor do 5 pracovnych dni od vyzvy po dobu 6 mesiacov.

Prace musia byt zhotovené v sulade s pravnymi a legislativnymi poZiadavkami oblasti bezpecnosti
prace, ochrany zdravia a Zivotného prostredia a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike
a podla projektovej dokumentacie:
a) Obnova a modernizacia obalového plasta RTVS fasady $tudiového a vysielacieho bloku fasady
stadiového bloku (supisné €. 5953, na parc. €. 2920/6 a 2914) vypracovana doc. Ing. arch. Ing.
Milan Palko, PhD. — zodpovedny architekt a autor projektu.

b) Rekonstrukcia striech a fasad vybranych objektov v areéli RTVS: Studiovy a vysielaci blok,
Trafostanica, Stidiovy blok a Montaina hala, Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina,
845 45 Bratislava vypracovana Ing. Petrom Sivofiom, PhD. a Ing. Stanislavom Sutliakom, PhD.
(spolu dalej len ,,projektova dokumentacia“).

Kompletnd projektova dokumentacia je zverejnend vramci dokumentdcia k prislusnému
dynamickému systému na stranke https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/56

Miesto vykonania prac:

Aredal RTVS Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava objekty ,Studiového a vysielacieho bloku, Stidiového
bloku, Trafostanice a Montdznej haly”. Podrobnd situacia je uvedena - zakreslend v projektovej
dokumentdcii.

Podmienky pre vykonanie prac:

Spdsob vykonavania prac musi spfﬁat’jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zakony platné v SR
a musi byt v sulade s podmienkami uvedenym v prilohe ¢. 3 tohto zadania - Navrh zmluvy o dielo
a tohto zadania.

q

Realizdcia predmetu zdkazky bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si verejny obstaravatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela po¢as ich plnenia, a to
zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej Cinnosti pri plneni predmetu zakazky plne
prispdsobi prevadzkovym potrebam verejného obstaravatela. Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby
neprislo k obmedzeniu uzivania priestorov verejného obstaravatela, pripadne, ak si to realizacia prac
bude vyZadovat, tak skrati takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

Casovy harmonogram

Zhotovitel pred podpisom zmluvy o dielo v stlade s prilohou €. 3 tychto stutaznych podkladov predlozi
koordinatorovi stavebnych prac podrobny denny harmonogram prac, v ktorom bude uvedena ¢asova
narocnost zhotovenia jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie diela t.j. aké mnoiZstvo prac a za aky
¢as je zhotovitel schopny realizovat pri dodrzani zavaznych terminov uvedenych v Zmluve o dielo resp.
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v navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 predlozenych vo svojej ponuke. Na zadklade takto predlozeného
denného harmonogramu prac bude presne dohodnuty podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela
spolu s koordindtorom stavebnych prac, stavebnym dozorom a/alebo inym zastupcom verejného
obstaravatela s ohfadom na postup prac inych zhotovitelov na predmetnych stavebnych objektoch
v stlade s bodom 5.1 Zmluvy o dielo.

Tento schvaleny ¢asovy harmonogram bude pre Uspe$ného uchadzaca/zhotovitela zavazny. Casovy
harmonogram bude mozné upravovat iba v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Ekvivalent:

Vyrobky/produkty/materialy oznaéené v tychto sutaznych podkladoch konkrétnym menom, znackou
alebo Specifikdiciou moézu byt pri  dodani nahradené ekvivalentnymi alebo inymi
vyrobkami/materiadlmi/produktmi, ktorych funkcéné, kvalitativne atechnické vlastnosti si rovnaké
alebo lepsie ako pévodny vyrobok/materidl/produkt uvedeny v tychto sutaznych podkladoch. Tento
vyrobok/material/produkt musi byt kvalitnejsi, funkéne viac G€inny alebo technologicky vyspelejsi
a zaroven uzivatelsky komfortnejsi napr. prindsa moznost rychlejsej instalacie, montaze, zabudovania
alebo technologického uplatnenia.

V pripade, Ze uchadzac pouzije pri spracovani svojej ponuky apri realizacii diela ekvivalentné
vyrobky/produkty/materialy, je povinny vo svojej ponuke predlozit ,Zoznam ekvivalentnych
vyrobkov/produktov/materidlov”, v ktorom bude jasne oznadeny pévodny vyrobok/material/produkt
uvedeny v tomto opise predmetu zakazky a aj popis jeho ekvivalentu, ktory zhotovitel pouZije pri
realizcii diela. Z uvedeného popisu ekvivalentu musi byt zrejmé, 7e ekvivalent spifia poziadavky na
ekvivalentny produkt uvedené v tomto Opise predmetu zakazky, pricom uvedenie minimalne nazov
vyrobku/materialu/produktu, vyrobcu a technickd $pecifikaciu.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyZiadat od uchadzada/zhotovitela ddkaz otom, Ze
navrhovany vyrobok/materidl/produkt je ekvivalentnym vyrobkom/materidlom/produktom.
V pripade, Ze to uchadzad/zhotovitel nepreukdZe resp. verejny obstardvatel zisti, Ze nejde
o ekvivalentny vyrobok/produkt/materiél, nebude takyto vyrobok/produkt/material akceptovat.

Ak uchddza¢ uvedeny ,Zoznam ekvivalentnych vyrobkov nevypracuje“ Objednavatel/verejny
obstardvatel bude vyzadovat od  Zhotovitela diela  zhotovenie  prac stakymi
vyrobkami/materialmi/produktami, ktoré st uvedené v tomto Opise predmetu zakazky.
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Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela
Nazov predmetu zakazky: ODVODNENIE STRECHY — PLUVIA
Verejny obstaravatel’
Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava
Uchadzaé:
(ndzov a sidlo uchddzada)

Cislo kritéria Nazov kritéria Navrh na plnenie kritéria

. Celkovéd cena predmetu plnenia (v EUR
e T 37 625,00 €
Kritérium & 2 Celkova lehota zhotovenia predmetu
SR zékazky (v kalendérnych difoch) 30
Navrh na plnenie kritéria €. 1 - Celkova cena predmetu plnenia
Nézov kritéria VEURbez DPH | sadzbaDPH | Y ;g: s

Celkova cena predmetu plnenia 37 625,00 € 7 525,00 € 45 150,00 €

V... Puge . axa f106.00]

.........

podpis opravnenej osoby za uchadzaca
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Priloha €. 3: Kontrolny a skiSobny plan

V zmysle znenia bodu 5.1.2 (Clanok 5 - Cas zhotovenia Diela) Zmluvy o dielo, Zhotovitel vypracuje
a odovzdd Objedndavatelovi kontrolny a skuSobny pldn ato do 10 dni od dorucenia Casového
harmonogramu podla 5.1.1.
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Priloha €. 4: Denny harmonogram

INVESTOR

Odvodnenie strechy — Pluvia

DODAVATEL : Herplast s.r.o.

1. HARMONOGRAM POSTUPU PRAC PRI REALIZACII :

: Rohlas a televizia Slovenskd, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

REALIZACIA STRECHY BUDE ZREALIZOVANA V CASE DO DNf OD PREVZATIA STAVENISKA , POCET PRACOVNIKOV CCA 4 NASTUP NA REALIZACIU

Zmluva ¢islo: ZM2020823

Investicie zo ZsS 2018

POPIS STAVEBNEJ CINNOSTI DODAVATELA Ltyiden 2.tyiden 3.tyident 4, ty¥defi S.tyzdei
(ol 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d | 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d | 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 1d 2d
01 | Prevzatie staveniska, priprava X
02 | Demontdi daidovych zvodov a vetracich potrubi X X X X X x X X x X X X X x X X
03 | Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm X x x x x X X x X x

do stropov
04 | MotaZ odvodnovacieho potrubia Geberit - Pluvia X X X X X X X X X X XX xx X X X X X X X X
05 | Montaz strednych vtokov TOPWET X x x x x x X x x X X X X X X XX X X X X XXX X
06 | Montai streSnych prepadov TOPWET X x x X X X X X X X X X X X X X X X XX X
07 | Skiska tesnosti potrubia X x x X
08 | Odovzdanie staveniska X
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Poznamka :

HARMONOGRAM PRAC JE POTREBNE POSUDZOVAT VZLADOM NA POVETERNOSTNE PODMIENKY A PRIPRAVENOSTI STAVBY
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Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

v sulade so zékonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Dodavatel’ /Uchadzad/:

v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zakon &. 343/2015 Z.z.%)

Obchodné meno Herplast,s.r.o.
S}'dlo 029 47 Oravska Polhora 746
ICO 36732290
Zapisany Obchodny register Okresny stid Zilina Oddiel:Sro,vloZka ¢.:18563/L
Zastipeny Ing. Frantifek Herud
Cestne vyhlasujeme,
ze dodanie predmetu zmluvy, Ktorym je ,,.eeeeeerssesneens Odvodnenie strechy - PLUVIA..........cccoevemeninneee

zabezpetime vyhradne vlastnymi kapacitami.

Sme si vedomi pravnych nésledkov, v pripade zistenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.




