Zmluva o dielo
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v plathom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Statutarny organ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel®)

1.2. Zhotovitel”
Obchodné meno:

Adresa sidla:
Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,,zhotovitel”/

CL. 1.

ZMLUVNE STRANY

Mesto Komarno
00 306 525
2021035731

Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 /2851 212

info@komarno.sk

ROTO-BAU s.r.o.

Ruzova 1459/5

Robert Toth - konatel

Robert Téth - konatel

48 182 419

SK2120079203

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK64 7500 0000 0040 2171 8319
0948/404693

rotobau.sro@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného Uradu Nitra

Oddiel: sro, vlozka &islo: 38965/N

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je vysledok obstaravania
v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet obstaravania
»Vystavba kontajnerového stanovista na Damjanichovej ulici v Komarne®, ktorého vitazom
sa stal zhotovitel.

2.1.

2.2.

2.3.

CL. 1l
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je vystavba kontajnerového stanovista pre 5 kusov kontajnerov na
Damjanichovej ulici, na pozemku vo vyluénom vlastnictve objednavatefa vedeny na LV ¢.
6434 k.u. Komarno na parc. €. 681/1 k. u. Komarno.

Dielo sa bude realizovat v sulade s Navrhom uchadzaca na plnenie kritérii (Priloha ¢. 1
zmluvy) a rozpotom / vykaz - vymerom nacenenym zhotovitelom, ktory uréuje
charakteristiku diela (Priloha ¢. 2 zmluvy) ako aj s vyzvou objednavatelfa na predkladanie
cenovej ponuky na predmet zmluvy.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut’ podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.


mailto:info@komarno.sk
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2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Zhotovitel je podfa tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto Clanku
zmluvy v sulade s vykazom - vymer, Vv rozsahu nacenenych poloziek a podla pokynov
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi riadne a
v€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (su¢astou tejto
Specifikacie je rozpocCet a presna Specifikacia diela); za spravnost a Uplnost podrobne;j
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Su€astou diela je aj stavebna, technicka a pravna
dokumentdacia diela a jeho jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, atesty a
certifikaty, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku. Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne
oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto
suvislosti ako odborne spésobila osoba so skusenostami v prisluSnom odbore nema
Ziadne otazky €i pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju
Ziadnu vadu, na ktoru by mal objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat
realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tudium podkladov
a pripravu realizacie diela mal dostatocny &asovy priestor a so vdetkymi relevantnymi
skuto&nostami sa podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CL
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy, nesmie
mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce
rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi :

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ru€i za skutoCnost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Cl. IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povaZzuje za cenu maximalnu, ktora je platna a zavadzna pocas celej
doby zhotovenia diela az do Uplného a riadneho ukoncenia diela. Cena diela je urCena
nasledovne:



4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

5.1
5.2

5.3

54

5.5

Cena diela celkom:

celkova zmluvna cena bez DPH 15.423,13 EUR
sadzba 20 % DPH 3.084,62 EUR
celkova zmluvna cena vratane DPH 18.507,75 EUR

(slovom osemnasttisicpatstosedem eur sedemdesiatpat’ centov)

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na sulvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov
a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektord polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v pripade, Zze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat' a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uétovani
tychto prac a dodavok uplathuju jednotkové zmluvné ceny uréené podfla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak pbjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v rozpocte. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatefa. Ak ma supis vady, bude
vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom, priCom faktura bude vystavena na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych a
objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok vo fakturacii so splatnostou 30 dni od
dorucenia faktury v pripade, Ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacCne plynat dhnom nasledujucim po dni doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny Casti diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

A
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela:

Zahajenie diela: do 5 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
Ukonc&enie diela:  do 50 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je predizenie
¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa aZ do €asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nembze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vys$3ej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivo€ichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerudenie musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku a pisomne odsuhlasené technickym dozorom
objednavatela.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruSeni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat' v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podfa predchadzajicej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuje:
a) o dobu opravneného prerudenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, poc€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, polas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpeCenych alebo poverenych objednavatefom
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7.1.

7.1.1

7.1.2

7.2.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

v suvislosti so staveniskom, o tejto skuto€nosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL. VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelfovi a zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko najneskér do 5 kalendarnych dni odo dfia u€innosti tejto zmluvy.

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v montaznom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v montaznom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy a objednavatefl
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel ur€i technicky dozor s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest montazny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat montazny dennik technickému dozoru
objednavatela na jeho vyzvu. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpec€i vo svojej réZii pracovnikov
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7.3.7

7.3.8

7.3.9

osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a polas vykonavania diela aje
povinny v priebehu zhotovenia diela odstrafiovat na vlastné naklady odpady a necistoty,
ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zdkona €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, V3eobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit’ vdetkych zamestnancov pracujucich na diele o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci.

7.3.10 Zhotovitel na zaklade projektovej dokumentacie zabezpeci na vlastné naklady vyty&enie

inZinierskych sieti. V pripade, Ze ddjde k poruseniu inZinierskych sieti, zhotovitel je povinny
na vlastné naklady uviest podzemné vedenia do pévodného stavu v najkratSom moznom
Case. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté pripadné podzemné inZinierske siete. Pri
pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych sieti.

7.3.11 Zhotovitel je povinny vykonavat zemné prace tak, aby nedoslo k posSkodeniu podzemnych

vedeni a nesie zodpovednost’ za ich funkénost’ po€as doby vykonavania prac. V opaénom
pripade znasa zhotovitel vSetky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

7.3.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost' uloZena zhotovitelovi touto zmluvou

8.1.

8.2.

8.3.

alebo na jej zaklade sa povaZzuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema vo i
tomu Ziadne vyhrady.

CL. Vi
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty,
- zapisy o kontrole €innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opac¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistodt, ktoré su vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.



8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spide so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omes$kania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a vcas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania s prevzatim staveniska podfa bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za porusenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podfa bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

f) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Zze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,-Eur
za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost
zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,01% zdlZznej sumy za kazdy den
omeskania.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v d6sledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohladu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit bez zbytoéného
odkladu porudenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat dielo vCas.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajacu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov Ci sankcii.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut diom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba
na technologické ¢asti diela a zariadenia je podla zaruky, ktora udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude po€as zarucnej lehoty spbdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizka
bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zarucnej doby odo dnha odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpelit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.



11.2.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo 8kody na diele ako aj na veciach a materiadloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.

~ CLXm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit’.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezalne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dbévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy§8ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dbvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f)  zdbvodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitefom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktort objednavatef prijal,

g) zdbvodu porudenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

i) objednavatel zisti, Zze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespifa podmienky Gdasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda uc€innost dfiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplathené zmluvné, resp. zakonné sankcie



13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku drfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za uCelom zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,
b) odovzdat’ objednavatelovi v8etky doklady suvisiace s dokon&enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c) vypratat, opustit a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni  od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

] _ CLXIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom/montaznom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su ur¢ené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 23107/7273/0RaZP/2023 nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela www.komarno.sk resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 211/2000 Z.z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocCnitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoru¢ne podpisuju.
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14.8. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha €. 1 — Navrh uchadzaca na pinenie kritérii
¢ Priloha €. 2 — Naceneny vykaz — vymer

V Komarne, dna 9. maja 2023

za objednavatela

Mesto Komarno zastipené

Mgr. Béla Keszegh
primator mesta

V Nesvadoch dna 9. maja 2023

za zhotovitela

ROTO-BAU s.r.o.

Rébert Toth
konatel
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Priloha é. 1 NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIi

Verejny obstaravatel: Mesto Komarno

Predmet zakazky:

Komarne*“

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca:

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca:

ROTO-BAU s.r.o.

»Vystavba kontajnerového stanovista na Damjanichovej ulici v

Ruzova 1459/5, Nesvady

Cena bez DPH za

Cena s DPH za

v Komarne

Nazov cely predmet AOEIMEHE [BFA =l
Y P v € predmet zakazky
zakazky v € vE
Vystavba kontajnerového
stanovistana 15.423,13 3.084,62 18.507,75
Damjanichovej ulici

V Nesvadoch dha 9. maja 2023

Som / nie som platitefom DPH. (nehodiace preskrtnut)

odtlacok peciatky a podpis Statutarneho zastupcu
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