

ZMLUVA O DIELO č. 2023/102

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Pavol Líška
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11.5.2020
- IČO: 30 845 572
IČ DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:** Obchodné meno: **HYDROCOOP, spol. s r.o.**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka č. 3879/B
- Sídlo: Madáchova 33, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Repík, konateľ
Tel.:
E-mail:
IČO: 31 336 949
IČ DPH: SK2020300040
IBAN:
- (ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1.** Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa:
- a) vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a územné rozhodnutie a realizáciu stavby „Mokrad’ – rekonštrukcia kasární – inžinierske siete – SZ a PD“ a
 - b) poskytnie súvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. a 2.6. tohto článku tejto zmluvy (ďalej bod 2.1. a) a b) spolu ako „dielo“).
- 2.2.** Názov diela: „**Mokrad’ – rekonštrukcia kasární – inžinierske siete – SZ a PD**“

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v **I. etape**:

- 2.3.1. Vykonať zameranie skutkového stavu, zameranie inžinierskych sietí, polohopisné a výškopisné zameranie a vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre osadenie čističky odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a odovzdať ho v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe a zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ a vo formáte „CAD (dwg., dxf alebo obdobného)“, ktoré bude na samostatnom CD/DVD nosiči.
- 2.3.2. Vypracovať stavebný zámer vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov a odovzdať ho v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe a zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, ktorý bude na samostatnom CD/DVD nosiči
- 2.3.3. Vykonať inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavebného zámeru v rozsahu prerokovania stavebného zámeru od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií a zabezpečenia ich súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení.
- 2.4. Stavebný zámer podlieha schváleniu odbornými zložkami Ministerstva obrany SR. Zmluvné strany sa dohodli, že neschválenie stavebného zámeru je rozvázovacou podmienkou platnosti a účinnosti ustanovení tejto zmluvy týkajúcich sa II. etapy diela, t. j. ak táto skutočnosť nastane, táto zmluva sa ukončí riadnym vykonaním I. etapy diela a jej úhradou. O tejto skutočnosti bude zhotoviteľ informovaný prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR.
- 2.5. Zhotoviteľ začne vykonávať II. etapu diela až po vyzvaní objednávateľom na začatie jeho vykonávania podľa článku III. bod 3.2.2. tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ začne vykonávať II. etapu diela bez vyzvania objednávateľom a stavebný zámer nebude schválený, nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonávaním II. etapy diela.

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v **II. etape**:

- 2.6.1. Vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, územné rozhodnutie a realizáciu stavby (ďalej len „projektová dokumentácia“) v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení v čase jej spracovania (ďalej len „Sadzobník UNIKA“) v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe. Vypracovať a odovzdať súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby v štyroch (4) vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe.
- Projektovú dokumentáciu odovzdať aj v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, vrátane výkazu výmer a rozpočtu vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ a vo formáte „xls. (resp. xlsx)“. Rozpočet (súhrnný, položkový) a výkaz výmer vo formáte „xls. (resp. xlsx)“ bude na samostatnom pamäťovom médiu v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 2.6.2. Vypracovať a odovzdať plán užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“,
- 2.6.3. vypracovať a odovzdať plán požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“), ktorý bude spracovaný podľa § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len „vyhláška č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“,
- 2.6.4. vypracovať a odovzdať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „PBOZP“) podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“,
- 2.6.5. vykonať inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bude zabezpečená v zmysle Sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy a

organizácií k projektovej dokumentácii za účelom vydania stavebného povolenia). Originály dokladov budú vložené vo výtlačku č. 1 projektovej dokumentácie. V ostatných výtlačkoch (2 - 6) projektovej dokumentácie budú tieto doklady vložené len ako fotokópie. Doklady budú dodané aj v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ ako skeny,

- 2.6.6. vykonať odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska budúcemu zhotoviteľovi diela do odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom).
- 2.6.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

Článok III.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 3.1. Miesto odovzdania častí diela podľa článku II. bodu 2.3.1. až 2.3.3., a 2.6.1. až 2.6.5. tejto zmluvy je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, pracovisko Stred, ul. ČSA č. 7, 974 01 Banská Bystrica.

Miesto plnenia časti diela podľa bodu 2.6.6. tejto zmluvy (OAD) je objekt kasární Mokrad'.

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a odovzdá objednávateľovi v lehote na odovzdanie diela:

I. etapa:

- 3.2.1. Termín vykonania inžiniersko-geologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre osadenie ČOV a odovzdania zamerania skutkového stavu, zamerania inžinierskych sietí, polohopisného a výškopisného zamerania, stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov a zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu prerokovania stavebného zámeru od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií a zabezpečenia ich súhlasných stanovísk je **do 3 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

II. etapa:

- 3.2.2. Termín odovzdania projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a rozpočtu, PUVP, PBOZP, PPO a zabezpečenie inžinierskej činnosti je **do 6 mesiacov** od začatia vykonávania II. etapy diela. Deň začatia vykonávania II. etapy diela bude stanovený v písomnej výzve vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Ministerstva obrany SR, Sekcie majetku a infraštruktúry, pracovisko Stred, ul. ČSA č. 7, 974 01 Banská Bystrica a doručenej zhotoviteľovi na ✉: repik@hydrocoop.sk. Za okamih doručenia písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú e-mailovú adresu zhotoviteľa.
- 3.2.3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania II. etapy diela, okrem prípadov uvedených v článku XI. v bode 11.1. tejto zmluvy, dohodnutý čas na vykonanie diela podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve na začatie vykonávania II. etapy diela.
- 3.2.4. OAD podľa bodu 2.6.6. tejto zmluvy bude vykonávaný priebežne počas celej realizácie stavby od odovzdania staveniska až do dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.
- 3.2.5. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby podľa bodu 6.16. tejto zmluvy bude vykonávaná od úspešného odovzdania častí diela podľa tejto zmluvy v procese prípravy a realizácie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do doby uzatvorenia zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu realizácie projektových prác zvolá technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 a bod. 3 zákona o verejných prácach – minimálne (3x): na úvod, v priebehu a v závere projektových prác. Zhotoviteľ doručí zástupcovi objednávateľa listinne na adresu uvedenú v bode 3.1. a na ✉: xxxxxxxx@mil.sk písomnú pozvánku na účasť na technickej rade a to minimálne päť kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. Zhotoviteľ na technické rady bude prizývať zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín.
- 3.4. Zhotoviteľ v súhrnnej technickej správe určí a presne vyšpecifikuje nutnosť osvedčení pre zamestnancov zhotoviteľa stavby pri realizácii stavebného diela v zmysle zákona

č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že rozpočet a výkaz výmer podľa bodu 2.6.1. spracuje podľa nasledujúcich podmienok:

- rozpočet musí byť spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení,
- rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané po položkách, a to v matematickom poradí,
- poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať,
- všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné čísla, náklady spolu v eurách, hmotnosť v tonách (t), suť v tonách,
- rozpočet v elektronickej podobe dodať v jednom (1) „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) – jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru, budú vzájomne prepojené a zavrzcované,
- v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín,
- popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti,
- vo výkaze výmer nesmú po odstránení cien ostať nuly, t. j. ostanú iba prázdne polia vzájomne prepojené a zavrzcované so zaokrúhľovaním na dve (2) desatinné miesta.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovať údaje ani odkazy na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výrobný tovar, ak si to nevyžaduje spracovanie diela. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno tovar opísať dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v elektronickej podobe nebude obsahovať dokumenty s podpismi osôb a odtlačkami pečiatok, prípadne ďalšie spresňujúce alebo dopĺňajúce informácie, nakoľko pri zverejnení takýchto dokumentov by došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.8. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby podľa bodov 6.16. a 3.2.5. tejto zmluvy v procese realizácie verejného obstarávania, a to najmä v rozsahu:

- aktualizácia ceny stavby v štádiu prípravy súťažných podkladov,
- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer,
- oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer,
- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam k námietkam,
- poskytnutie súčinnosti pri posúdení ekvivalentných zariadení a technologických postupov v rámci predložených ponúk.

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v lehote do troch (3) pracovných dní od vyzvania objednávateľom, a to buď písomne, e-mailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa. V odôvodnených prípadoch sa objednávateľ a zhotoviteľ môžu dohodnúť formou písomného súhlasu záznamu na dlhšej lehote plnenia. Ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.9. OAD bude vykonávaný priebežne počas celej realizácie stavby od odovzdania staveniska až do dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, najmä však v rozsahu:

- účasti na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasti na kontrolných dňoch stavby,
- posudzovaní návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,
- účasti na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,

- účasti na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávatelom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

Súčasťou výkonu OAD je aj spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov slovenských technických noriem (STN) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 3. zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie OAD na stavbe v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 až 4 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Činnosť OAD bude koordinovať technický dozor objednávateľa.

- 3.10. V prípade nejasností, nezrovnalostí v projektovej dokumentácii, resp. ak stav vykonaných prác nezodpovedá zmluvným podmienkam alebo nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, je osoba vykonávajúca OAD povinná spolupracovať s technickým dozorom za účelom vysvetlenia/odstránenia nejasností/nezrovnalostí v projektovej dokumentácii alebo odstránenia väd vykonaných prác.
- 3.11. V prípade akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia riadnemu zhotovovaniu stavby v súlade s projektovou dokumentáciou je pracovník vykonávajúci OAD povinný dodať písomné stanovisko zástupcovi objednávateľa bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, pracovisko Stred, ul. ČSA č. 7, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do troch (3) pracovných dní od okamihu, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti o nich mohol dozvedieť.
- 3.12. Objednávateľ zapožičia zhotoviteľovi sprievodnú dokumentáciu po dobu vypracovania SZ a PD.

Článok IV. Cena

- 4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú a primeraný zisk. Cena za vykonanie diela je stanovená vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
- 4.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne:

Mokrad' – rekonštrukcia kasární – inžinierske siete – SZ a PD			Cena v EUR bez DPH	20% DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
I. ETAPA	1.	Zameranie skutkového stavu	2 250,00 €	450,00 €	2 700,00 €
	2.	Zameranie inžinierskych sietí	1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
	3.	Polohopisné a výškopisné zameranie	8 000,00 €	1 600,00 €	9 600,00 €
	4.	IGP v rozsahu potrebnom pre osadenie ČOV	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
	5.	Vypracovanie stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov	45 000,00 €	9 000,00 €	54 000,00 €
	6.	Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavebného zámeru v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €
	CENA CELKOM v EUR ZA I. ETAPU		65 200,00 €	13 040,00 €	78 240,00 €
II. ETAPA	7.	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a územné rozhodnutie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, výkazu výmer a súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby	122 000,00 €	24 400,00 €	146 400,00 €
	8.	Vypracovanie PUV	7 500,00 €	1 500,00 €	9 000,00 €
	9.	Vypracovanie PPO	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €
	10.	Vypracovanie PBOZP	2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €
	11.	Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia	5 750,00 €	1 150,00 €	6 900,00 €

1-11	CENA CELKOM ZA VYKONANIE ČASTI DIELA UVEDENÉ V BODOCH 1 - 11	208 350,00 €	41 670,00 €	250 020,00 €
12.	Odborný autorský dohľad (min. 5% z ceny uvedenej v súhrne riadku 1-11)	11 000,00 €	2 200,00 €	13 200,00 €
CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU		154 150,00 €	30 830,00 €	184 980,00 €
CENA CELKOM v EUR ZA I. a II. ETAPU		219 350,00 €	43 870,00 €	263 220,00 €

Slovom: dvestošesťdesiattritisícdeväť EUR eurocentov.

Jednotkové ceny (hodinové sadzby) sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

- 4.3. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v deň vzniku daňovej povinnosti a odvedie ju zhotoviteľ (v prípade tuzemského plnenia diela) alebo objednávateľ (v prípade cezhraničného plnenia diela).
- 4.4. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, cena za dielo, resp. jednotlivé časti diela uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú ceny konečné a DPH sa nevyčísľuje. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak sa zhotoviteľ stane v priebehu plnenia diela platiteľom DPH, v cene za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude zahrnutá aj DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa stane platiteľom DPH v priebehu plnenia diela, nie je oprávnený k cene za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy navyše účtovať DPH, t. j. cena za dielo uvedená v Prílohe č. 1 je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH, pričom DPH sa vyčísľuje.
- 4.5. Objednávateľ neuhradí náklady na úkony zhotoviteľa vynaložené na vykonanie diela v prípade, ak ide o úkony vykonané bez súhlasu alebo príkazu objednávateľa a zároveň rozdielne od dohodnutých podmienok tejto zmluvy, resp. prípadného dodatku k tejto zmluve.

Článok V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii po častiach diela v súlade s bodom 5.7. tohto článku zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
- 5.2. Všetky faktúry budú vyhotovené v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a budú obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 tohto zákona.
- 5.3. Okrem povinných náležitostí faktúry vyplývajúcich zo zákona o DPH bude faktúra obsahovať:
 - a) IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
 - b) názov diela,
 - c) číslo tejto zmluvy,
 - d) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - e) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - f) rozsah a druh dodanej služby.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúry najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela v súlade s bodmi 5.1. až 5.3. tohto článku zmluvy, ktoré je potrebné doručiť v troch (3) vyhotoveniach na adresu uvedenú v bode 3.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru/faktúry najneskôr pätnásteho (15) decembra príslušného kalendárneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa nedohodnú písomne inak.
- 5.5. Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dňom úhrady faktúry je deň odpísania/odoslania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedenom v čl. I tejto zmluvy.
- 5.6. Ak faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti, budú inak nesprávne alebo neúplné, objednávateľ ich vráti zhotoviteľovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúr prestáva plynúť lehota ich splatnosti. Nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia úplnej a správnych faktúr objednávateľovi.
- 5.7. Zhotoviteľ predloží samostatné faktúry v súlade s bodom 5.1. tohto článku za poskytnuté plnenie takto:
 - prvú faktúru za riadne poskytnuté plnenie I. etapy diela, v rozsahu bodov 2.3.1. až 2.3.3. tejto zmluvy,

- druhú faktúru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodov 2.6.1. až 2.6.5. tejto zmluvy,
- tretiu faktúru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodu 2.6.6. tejto zmluvy.

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, STN, právnymi predpismi Európskej únie (ďalej len „právne akty EÚ“) a technickými normami EÚ a je viazaný pokynmi objednávateľa.
- 6.2. Objednávateľ má právo dohliadať na dodržiavanie zmluvných podmienok. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom.
- 6.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť oboznámiť sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne objednávateľ, overiť si ich správnosť a v prípade pochybností o ich správnosti alebo aktuálnosti písomne upozorniť objednávateľa do piatich (5) pracovných dní od kedy táto pochybnosť vznikla.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol so smernicou oboznámený.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný vypracovať stavebný zámer ako aj doklady pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktoré musia predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musia byť v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to sprievodnou správou, výkresovou časťou, technickou správou, ekonomickou správou s rekapituláciou výdavkov a inými dokladmi diela. Výkaz výmer musí predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musí byť v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ je povinný zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v jej zmenách všeobecné zásady týkajúce sa požiarnej ochrany podľa § 9 a § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002“) a vyhlášky č. 94/2004 Z. z..
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do technickej správy informácie o zodpovednosti za stavebný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa stavby dokladovať nakladanie s odpadmi (vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov).
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom zmluvy tak, aby realizácia stavby, ku ktorej sa projektová dokumentácia vzťahuje, viedla k naplneniu požiadavky na elimináciu vplyvov stavby na životné prostredie.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný vo výkaze výmer uviesť použitie napr. sadrokartónové dosky/konštrukčné prvky/sklo/plastové výrobky a pod. vyrobené použitím druhotných surovín alebo z recyklovaného materiálu.
- 6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za vytvorenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich práce v rozsahu správnosti vypracovania PBOZP, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť pravidiel na vykonávanie prác na stavenisku uvedených v PBOZP a za zabezpečenie odborného výkonu funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v podľa § 3 až 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie povinností zhotoviteľa stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. pokiaľ

zhotoviteľ stavby nebude postupovať v súlade s PBOZP a nebude plniť a dodržiavať požiadavky a usmernenia koordinátora bezpečnosti. Hlavný inžinier projektovej dokumentácie bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP.

- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenie na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.
- 6.12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za zameranie skutkového stavu, zameranie inžinierskych sietí a polohopisné a výškopisné zameranie stavby.
- 6.13. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania tejto zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) ak sa na neho táto povinnosť zápisu vzťahuje a že jeho konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z..
- 6.14. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z..
- 6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovým odborníkom uvedeným v článku XIV., bod 14.2. písm. c) tejto zmluvy, prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z.. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
- 6.16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby na základe vypracovanej projektovej dokumentácie v jednotlivých štádiách realizácie verejného obstarávania.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo, resp. jeho časť v rozsahu podľa článku II. bod 2.3. a 2.6. tejto zmluvy, riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3.2. tejto zmluvy osobe oprávnenej na prevzatie diela uvedenej v XIV., bod 14.2. písm. b) tejto zmluvy.
- 7.2. O odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela, bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo čiastkový protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), ktorý potvrdia podpismi zástupcovia zmluvných strán. V preberacom protokole objednávateľ zhodnotí úplnosť a kvalitu vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela alebo jeho časti s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo alebo jeho časť preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 zákona o verejných prácach.
- 7.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo v rozsahu podľa článku II. bod 2.6.6. tejto zmluvy jeho riadnym vykonaním v mieste realizácie stavby. O splnení povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu podľa článku II. bod 2.6.6. tejto zmluvy, technický dozor objednávateľa vyhotoví zápis o vykonaní OAD, ktorý potvrdí svojim podpisom.

- 7.4. Vykonané dielo musí zodpovedať príslušným platným STN a technickým normám EÚ (vrátane technických noriem platných pre jednotlivé práce a konštrukcie) a musí byť v súlade s príslušnými právnymi aktmi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie diela v rozsahu podľa článku II. bodov 2.3.1. až 2.3.3 a 2.6.1. až 2.6.5. tejto zmluvy, za jeho úplnosť, správnosť, realizovateľnosť a hospodárnosť využitia verejných finančných prostriedkov.
- 7.5. Dielo, resp. jeho časť je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané objednávateľovi podľa Prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, preberacím protokolom.

Článok VIII.

Dohoda o licencií a práva k autorskému dielu

- 8.1 Ak zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (projektová dokumentácia, resp. jej časť) podľa tohto článku.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu na všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 Autorského zákona.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej ochrany zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie, a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení.
- 8.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou používať autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za účelom akéhokoľvek použitia. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje právne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, ktorých použije pri/na vytvorení autorského diela tak, aby rozsah práv k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ týmto ďalej vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela bezodplatne.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude mať v dobe prevzatia diela objednávateľom zmluvne dohodnuté vlastnosti, nebude v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právnymi aktmi EÚ, STN a technickými normami EÚ.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie diela, za hospodárnosť využitia verejných finančných prostriedkov a úplnosť všetkých písomností. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť diela a jeho realizovateľnosť.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil objednávateľovi. Výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá za zvýšenie nákladov pri realizačných stavebných prácach v prípade a v dôsledku nedostatkov, nesúladu alebo neúplnosti v ním predložených rozpočtovaných nákladoch, výkresovej alebo ostatnej projektovej dokumentácie.

- 9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky vady, ktoré boli objednávateľovi spôsobené zanedbaním odbornej starostlivosti pri výkone činností podľa článku II. bodov 2.3.1. až 2.3.3 a 2.6.1. až 2.6.5. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo do doby uplynutia záruky na stavbu realizovanú podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, ak ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť, trval na ich použití.
- 9.6. Pre prípad väd diela má objednávateľ právo písomne (e-mailom, poštou) bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto článku zmluvy požadovať a zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie väd. Za okamih doručenia reklamácie sa v e-mailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú e-mailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do dvoch (2) pracovných dní od jej doručenia, t.j. začať odstraňovať vady a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase. Najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie.
- 9.7. Reklamáciu vady je objednávateľ oprávnený uplatniť počas záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto článku zmluvy. Za včas uplatnenú reklamáciu sa bude považovať reklámia doručená zhotoviteľovi počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 9.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Článok X.

Sankcie a predčasné ukončenie zmluvy

- 10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo alebo jeho časti (I. etapa, II. etapa) podľa článku II, bod 2.3.1. až 2.3.3, 2.6.1. až 2.6.5. tejto zmluvy) riadne a včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela alebo príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania. Bez ohľadu na uvedené je zhotoviteľ povinný za prvý deň omeškania s vykonaním a odovzdaním I. etapy v súlade s článkom III. bod 3.2.1. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur). Za prvý deň omeškania s vykonaním a odovzdaním II. etapy je povinný v súlade s článkom III, bod 3.2.2. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR (slovom pätnásťtisíc eur). Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
- 10.2. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle článku VI. bod 6.16. tejto zmluvy riadne a včas v zmysle článku III., bod 3.8. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) za každé takéto porušenie.
- 10.3. Ak zhotoviteľ nevykoná riadne OAD v súlade s touto zmluvou, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny OAD s DPH podľa tejto zmluvy.
- 10.4. Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne všetky vady uvedené v preberacom protokole, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 10.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby riadne a včas, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 10.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou bezchybných faktúr, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.7. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v prípade, ak dôjde k zvýšeniu celkových realizačných nákladov stavby v dôsledku nedostatkov projektovej dokumentácie (napr. nesúlad projektovej dokumentácie a výkazu výmer) o 5 % a viac. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámenny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti stavby a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.
- 10.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI., bod 6.15. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur).

- 10.9. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia ich písomného vyúčtovania nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 10.10. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom v ňom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.11. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie jeho povinností z tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ riadne preukázať.
- 10.12. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nedodržanie termínu pre odovzdanie diela alebo jeho časti a/alebo porušenie povinnosti postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou alebo nedodržanie predpísaných technických predpisov, technických a právnych noriem a ďalších povinností uvedených v článku VI. bod 6.1 tejto zmluvy.
- 10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa čl. X. tejto zmluvy sa nezapočítajú do nároku na náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 10.14. Zmluvné strany sa dohodli, že na okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa vzťahuje právna úprava § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.15. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Článok XI.

Vyššia moc

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela alebo jeho časti uvedeným v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania väd, po ktorú nebude môcť plniť svoje povinnosti v dôsledku okolností na strane objednávateľa. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci, resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka (ďalej len „vyššia moc“). Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehoty na plnenie sa predlžia o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie než šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany za zaväzujú zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravujú vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
- 11.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 11.1. tohto článku zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vzniku takýchto udalostí.
- 11.3. Počas pôsobenia vyššej moci oprávnená zmluvná strana nebude voči zmluvnej strane dotknutej pôsobením vyššej moci uplatňovať sankcie za omeškanie spôsobené pôsobením vyššej moci.

Čl. XII.

Subdodávateľia

- 12.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy so subdodávateľom.

- 12.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v článku XII., bod 12.1. u subdodávateľov a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 12.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 - b) predmet subdodávky,
 - c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy,
 - d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.
- 12.5. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok XIII. Doručovanie

- 13.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň:
- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo
 - b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 13.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.
- 13.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

Článok XIV. Oprávnené osoby

- 14.1. Oprávnené osoby objednávateľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je:
Ing. Alena Dugová,
 - b) Osoba oprávnená na prevzatie vykonaného diela:
Petr Volek,
 - c) Kontaktná osoba za Stredisko prevádzky objektov Stred, Oddelenie prevádzky Martin:
Mgr. Michal Gálet.

14.2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:

- a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií:
Ing. Jozef Repík,
- b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela:
Ing. Jozef Repík,
- c) Kľúčový odborník na realizáciu diela podľa bodu 6.15. tejto zmluvy:
Ing. Pavol Fuksa.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

- 15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov.
- 15.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 15.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 15.4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán len formou písomných, očíslovaných a podpísaných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a údaje o oprávnených osobách objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIII. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmeny oprávnených osôb zhotoviteľa uvedených v bode 14.2. podliehajú písomnému odsúhlaseniu objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
- 15.5. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z., Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti všeobecných súdov SR. V prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo/miesto podnikania mimo Slovenskej republiky príslušnosť všeobecného súdu SR sa určí podľa sídla objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo podnikania mimo Slovenskej republiky, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách sa nepoužijú.
- 15.6. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 15.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 15.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a sú oprávnené túto zmluvu podpísať. Na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.

15.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny o počte 4 listov formátu A-4

Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch o počte 2 listov formátu A-4

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Ing. Jozef Repík
konateľ
HYDROCOOP, spol. s r.o.

.....

Ing. Pavol Líška
riaditeľ

Kalkulácia ceny

1. Zameranie skutkového stavu:					
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	50	1 500,00 €	300,00 €	1 800,00 €
menej náročné práce	25,00 €	30	750,00 €	150,00 €	900,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			2 250,00 €	450,00 €	2 700,00 €

2. Zameranie inžinierskych sietí:					
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	25	750,00 €	150,00 €	900,00 €
menej náročné práce	25,00 €	20	500,00 €	100,00 €	600,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €

3. Polohopisné a výškopisné zameranie:					
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	200	6 000,00 €	1 200,00 €	7 200,00 €
menej náročné práce	25,00 €	80	2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			8 000,00 €	1 600,00 €	9 600,00 €

4.	IGP v rozsahu potrebnom pre osadenie ČOV :				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	60	1 800,00 €	360,00 €	2 160,00 €
menej náročné práce	25,00 €	56	1 400,00 €	280,00 €	1 680,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €

5.	Vypracovanie stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €	100	5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €	200	8 000,00 €	1 600,00 €	9 600,00 €
náročné práce	30,00 €	600	18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €
menej náročné práce	25,00 €	560	14 000,00 €	2 800,00 €	16 800,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			45 000,00 €	9 000,00 €	54 000,00 €

6.	Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavebného zámeru v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy :				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	100	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
menej náročné práce	25,00 €	100	2 500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €

7.	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a územné rozhodnutie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, výkazu výmer a súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €	160	8 000,00 €	1 600,00 €	9 600,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €	700	28 000,00 €	5 600,00 €	33 600,00 €
náročné práce	30,00 €	1700	51 000,00 €	10 200,00 €	61 200,00 €
menej náročné práce	25,00 €	1000	25 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
pomocné práce	20,00 €	500	10 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €
Spolu:			122 000,00 €	24 400,00 €	146 400,00 €

8.	Vypracovanie PUVP:				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €	50	2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €
náročné práce	30,00 €	100	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
menej náročné práce	25,00 €	100	2 500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			7 500,00 €	1 500,00 €	9 000,00 €

9.	Vypracovanie PPO:				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	100	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
menej náročné práce	25,00 €	100	2 500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €

10.	Vypracovanie PBOZP:				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	80	2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €
menej náročné práce	25,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €

11.	Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované konceptné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a konceptné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	150	4 500,00 €	900,00 €	5 400,00 €
menej náročné práce	25,00 €	50	1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			5 750,00 €	1 150,00 €	6 900,00 €

12.	Cena za odborný autorský dohľad (min. 5% z ceny uvedenej v súhrne predchádzajúcich bodov 1-11):				
Kategória	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu cena v EUR bez DPH	DPH vo výške 20 %	Spolu cena v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepčné práce	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce	40,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
náročné práce	30,00 €	200	6 000,00 €	1 200,00 €	7 200,00 €
menej náročné práce	25,00 €	200	5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
pomocné práce	20,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:			11 000,00 €	2 200,00 €	13 200,00 €

Mokrad' – rekonštrukcia kasární – inžinierske siete – SZ a PD		Cena bez DPH v EUR	20% DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
1.	Zameranie skutkového stavu	2 250,00 €	450,00 €	2 700,00 €
2.	Zameranie inžinierskych sietí	1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
3.	Polohopisné a výškopisné a zameranie	8 000,00 €	1 600,00 €	9 600,00 €
4.	IGP v rozsahu potrebnom pre osadenie ČOV	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
5.	Vypracovanie stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov	45 000,00 €	9 000,00 €	54 000,00 €
6.	Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavebného zámeru v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €
7.	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a územné rozhodnutie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, výkazu výmer a súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby	122 000,00 €	24 400,00 €	146 400,00 €
8.	Vypracovanie PUV	7 500,00 €	1 500,00 €	9 000,00 €
9.	Vypracovanie PPO	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €
10.	Vypracovanie PBOZP	2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €
11.	Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia	5 750,00 €	1 150,00 €	6 900,00 €
1.-11.	CENA CELKOM ZA VYKONANIE ČASTI DIELA UVEDENÉ V BODOCH 1 - 11	208 350,00 €	41 670,00 €	250 020,00 €
12.	Odborný autorský dohľad (min. 5% z ceny uvedenej v súhrne predchádzajúceho riadku 1-11)	11 000,00 €	2 200,00 €	13 200,00 €
CENA CELKOM		219 350,00 €	43 870,00 €	263 220,00 €

Údaje o subdodávateľoch**Subdodávateľ č.1:**Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Jaroslav Duriš – geodetické práce
 Sídlo alebo miesto podnikania : Matúškova 556, 033 01 Liptovský Hrádok
 IČO : 35 162 431

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Jaroslav
 Priezvisko: Duriš
 Adresa pobytu:
 Dátum narodenia:
 Predmet prác: Polohopisné a výškopisné zameranie kasární Mokrad',
 zakreslenie vytýčených podzemných vedení
 Podiel na celkovom obrate diela (%) 1,0

Subdodávateľ č.2:Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Ján Duriš - GEOPLÁN
 Sídlo alebo miesto podnikania : Prekážka 726/27, Liptovský Hrádok, 03301
 IČO : 34 842 471

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Ján
 Priezvisko: Duriš
 Adresa pobytu:
 Dátum narodenia:
 Predmet prác: Polohopisné a výškopisné zameranie kasární Mokrad',
 zakreslenie vytýčených podzemných vedení
 Podiel na celkovom obrate diela (%) 1,0

Subdodávateľ č.3:Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Kamil Kandra PROGEO
 Sídlo alebo miesto podnikania : Predmestská 75, 010 01 Žilina
 IČO : 50 358 081

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Kamil
 Priezvisko: Kandra
 Adresa pobytu:
 Dátum narodenia:
 Predmet prác: Inžiniersko geologický prieskum pre ČOV kasární Mokrad'
 Podiel na celkovom obrate diela (%) 1,0

Subdodávateľ č.4:Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov:	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania :	Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
IČO :	36 672 271

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:	Atila
Priezvisko:	Žilík
Adresa pobytu:	
Dátum narodenia:	
Predmet prác:	Monitoring jestvujúcej splaškovej kanalizácie v areáli kasární Mokrad'
Podiel na celkovom obrate diela (%)	5,0

Subdodávateľ č.5:Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov:	Regotrans spol. s r.o
Sídlo alebo miesto podnikania :	Pluhová 2, 830 00 Bratislava
IČO :	00 685 780

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:	Gabriel
Priezvisko:	Tuhý
Adresa pobytu:	
Dátum narodenia:	
Predmet prác:	Elektro, MaR, ASRTP projektové práce rekonštrukcie inžinierskych sietí kasární Mokrad'
Podiel na celkovom obrate diela (%)	5,0

Subdodávateľ č.6:Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov:	ENERGOCENTRUM, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania :	I. československej brigády 3234/6, 038 61 Vrútky
IČO :	36 409 774

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:	Ing. Róbert
Priezvisko:	Bukovinský
Adresa pobytu:	
Dátum narodenia:	
Predmet prác:	Plynofikácia areálu kasární Mokrad' 2.,3. etapa,
Podiel na celkovom obrate diela (%)	6,0