

Čiastková zmluva

číslo čiastkovej zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022

číslo čiastkovej zmluvy zhotoviteľa

na predmet zákazky: **Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC) , obklady a dlažby, apartmány – sociálne zariadenia WC+ sprchy, obklady a dlažby, maľovanie izieb, chodieb na internátoch Hliny V.**

uzatvorená podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na základe výsledku vyhodnotenia ponúk v súlade s rámcovou dohodou č. 7-1078/2018 zo dňa 02.05.2019 na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2018 dňa 28.12.2018 pod číslom 18589-WYP.

Preambula

V tejto zmluve sú upravené konkrétne podmienky vykonávania čiastkového diela podľa vyššie uvedenej rámcovej dohody. Podmienky dojednané v rámcovej dohode sú platné aj pre čiastkové dielo vykonávané na základe tejto zmluvy, ak táto zmluva neupravuje dané podmienky odlišne.

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola
Sídlo:	Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Zastúpený:	prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor
IČO:	00397563
DIČ:	2020677824
IČ DPH	SK2020677824
IBAN:	SK
SWIFT:	SPSRSKBAXXX
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Malcho
Číslo telefónu	+421 41 513 1703;
Právna forma:	verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	RISS Plus, s.r.o.
Sídlo:	Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Ing. Michal Rakovan
IČO:	44839707
DIČ:	2022851347
Bankové spojenie:	SLSP, a.s
IBAN:	SK
SWIFT:	GIE
Kontaktná osoba:	Martina Kubaščíková
Číslo telefónu:	041/4213177
Mailová adresa:	riss@riss.sk
Právna forma:	s.r.o.xxx zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 515448L xxx

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Predmet čiastkovej zmluvy

Predmetom tejto čiastkovej zmluvy je: Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC) , obklady a dlažby, apartmány – sociálne zariadenia WC+ sprchy, obklady a dlažby, maľovanie izieb, chodieb na internátoch Hliny V. v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“)

Článok 3

Lehota a miesto vykonávania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných lehotách:

1. Predloženie:
 - a) skúšobného plánu: 2 pracovné dni po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy
 - b) plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 2 pracovné dni po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy
2. Vykonalenie diela:

Začatie vykonávania diela: do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
Vykonalenie diela vrátane odovzdania objednávateľovi: 28-37 týždeň 2019

Miestom vykonávania diela je: **Internáty Hliny V**, č. parcely : 6567, 6568, 6580

Článok 4

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o cenách) ako cena maximálna, platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 3 bod 2 tejto čiastkovej zmluvy a je doložená rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela je:

Cena celkom bez DPH	283 999,99Eur, slovom: Dvestoosemdesiattri tisícdeväťstodevät'desiatdeväť Eur deväť'desiatdeväť centov
Sadzba DPH	20,00%
Hodnota DPH	56 800,00Eur, slovom: Päťdesiatšesťtisícosemsto Eur
Cena celkom vrátane DPH	340 799,99 Eur, slovom: Tristoštyridsaťtisícsemstodevät'desiatdeväť Eur deväť'desiatdeväť centov

Článok 5

Podmienky vykonania predmetu čiastkovej zmluvy

1. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí a odovzdaní staveniska.
2. Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. sa poveruje p. Ing. Roman Tarana, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.

Článok 6

Kontrola plnenia predmetu čiastkovej zmluvy

Kontrola plnenia realizácie stavby:

- a) Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať Ing. Milan Malcho - s osvedčením o vykonávaní odbornej skúšky na činnosť stavebný dozor, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom 09665. Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby.
- b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Ing. Jaroslav Kysela .

V neprítomnosti stavbyvedúceho ho zastupuje v plnom rozsahu Jaroslav Rakovan .

Článok 7

Stavenisko

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

K prevzatiu staveniska objednávateľ zhotoviteľa vyzve zaslaním požiadavky na prevzatie staveniska na kontaktnú e-mailovú adresu : riss@riss.sk

Článok 8

Podmienky odstúpenia od čiastkovej zmluvy

1. Odstúpenie od čiastkovej zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od čiastkovej zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
 - a) Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom (poddodávateľom), podieľajúcim sa na vykonaní diela.
 - b) Ak bolo voči zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vstúpil do likvidácie
 - c) Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí.
 - d) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie dojednaných podmienok.
 - e) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - f) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku práce na vykonávaní diela realizované v súlade so zákonnými požiadavkami, technologickými postupmi alebo požiadavkami objednávateľa alebo neboli riadne a včas odstránené vady zistené v priebehu vykonávania diela.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od čiastkovej zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
 - a) Ak objednávateľ podstatným spôsobom opakovane neplní čiastkovú zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
 - b) Ak objednávateľ bezdôvodne, ani napriek výzve zhotoviteľa najneskôr do 3 mesiacov neuhradí svoj splatný záväzok.
4. Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov preukázateľne vynaložených na vykonanie diela ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme časť diela, ktorú zhotoviteľ vykonal najneskôr do 30 dní po odstúpení od čiastkovej zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pri odovzdaní objednávateľovi doklady preukazujúce výšku nákladov, ktoré na vykonanie odovzdávanej časti diela vynaložil a všetky potrebné doklady súvisiace s odovzdávanou časťou diela (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).

Článok 9 **Subdodávatelia**

1. Subdodávateľom v zmysle § 2 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ pripája k tejto zmluve Zoznam subdodávateľov – Príloha č. 2, v ktorom uvádza údaje o všetkých známych subdodávateľoch.
3. Zhotoviteľ akceptuje podpisom tejto zmluvy svoju povinnosť oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a zároveň povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje v zmysle Prílohy č. 2 o novom subdodávateľovi.
4. Objednávateľ týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto dohody nasledovne:
 - a. V prípade, ak počas plnenia tejto dohody má nastať zmena niektorého zo subdodávateľov oproti zoznamu predloženému zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom zmeny subdodávateľa predložiť objednávateľovi aktualizovaný zoznam subdodávateľov a podielu subdodávok v rozsahu Prílohy č. 2 tejto dohody. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, a to len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií v rozsahu Prílohy č. 2 tejto dohody. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa ust. § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
 - b. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa je povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
 - c. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak zhotoviteľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným subdodávateľom príslušné zmluvy, základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy. Podkladom pre rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto dohody.
 - d. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi účastníkov zmluvy a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy. Účinnosť dodatkov je nasledujúci deň po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
5. Táto zmluva je vypracovaná v 5-ich vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto čiastková zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa

V Kysuckom Novom Meste, dňa

10.07.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

Zastúpený:
prof. Ing. Jozef Ja
rektor Žilinskej ur

Zastúpený:
Ing. Michal
konateľ spoločnosti

Príloha č.2

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	KP Solar, s.r.o., Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina, IČO: 45626944	Ing. Ľubomír Kultán,	Stavebné práce HSV, keramické obklady a dlažby	23,35
2.	KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 023 41 Nesluša, IČO: 50625781	Ing. Michal Skokan,	Zdravotechnika, elektroinštalácia	19,98