

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1270/6300/2023/PL-VS-03/22

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z1/2023/010/14

o uskutočnení stavebných prác

„I/66 – 083 Podspády most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o diele“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletíčova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	- -
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Doprastav, a.s. – líder skupiny
Sídlo	: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Zastúpená v zmysle podpisového poriadku Doprastav, a.s.:	Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 01.08.2022 Bc. Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa Prešov na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 01.08.2022
IČO	: 31 333 320
DIČ	: 2020372497
Bankové spojenie	- -
IBAN	- -
Telefón	: +421 905 394 076
Fax	: -
e-mail	: presov@doprastav.sk

Zhotoviteľ	: Dopravné staviťstvo Bardejov s.r.o. – člen skupiny
Sídlo	: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23447/P
Štatutárny orgán	: Slavomír Kyjak – konateľ
IČO	: 45 719 195
DIČ	: 2023098297

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|---------------------------|--|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov, Doprastav, a.s. |
| - vo veciach technických | : Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov, Doprastav, a.s. |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov, Doprastav, a.s. |

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- | | |
|----------------------------|--|
| - vedúci stavby | : Ing. Martin Valko, Doprastav, a.s. |
| - zástupca vedúceho stavby | : Ing. Marcel Štirbl, Doprastav, a.s. |
| - koordinátor BOZP | : Ing. Zdenka Matušková Pavlíková, Doprastav, a.s. |

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka – verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

I/66 – 083 Podspády most
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je prestavba mosta č.66-083 a rekonštrukcia príslušného úseku cesty I/66 tak, aby sa zlepšil stavebno-technický stav mosta a bolo zabezpečené plynulé a bezpečné prevedenie motorovej a nemotorovej dopravy.

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/66 – 083 Podspády most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 2.2.1 Začatie realizácie diela | : | po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi |
| 2.2.2 Dokončenie realizácie diela | : | do 15 mesiacov od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka. |
| 2.2.3 Odovzdanie staveniska | : | Stavenisko bude odovzdané do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. |

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	2 262 660,28
	DPH 20 % v EUR	:	452 532,06
	Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	:	2 715 192,34

Slovom : **dvamiliónysedemstopät'nást'tisícstodevät'desiatdva EUR tridsaťštyri eurocentov**

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

- 2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 4.3** V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):

- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti

Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.

- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.

- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
 - d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladienia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 6.4** Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a tretou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní tretou osobou.

- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávatel' obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddeli od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Za objednávateľa:

Dátum:

Za zhotoviteľa na základe plnej moci zo dňa 09.03.2023 - Doprastav, a.s.:

.....
Ing. Ivan Rybárik /
generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Vaiko
Doprastav, a.s., riaditeľ závodu Prešov
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 01.08.2022

.....
Bc. Miroslav Žáčik
Doprastav, a.s., zástupca riaditeľa závodu
Prešov na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 01.08.2022

Predmet zmluvy:
I/66 – 083 Podspády most
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	V U I S – ZAKLADANIE STAVIEB s r.o. Kopčianska 82/C, 851 01 Bratislava IČO: 31 318 657	8,159 %	Zakladanie, pilóty	Ing. Peter Mišove, CSc. Ing. Peter Velič		
2	LINE, s.r.o. Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov 31 660 215	0,158 %	Vodorovné dopravné značenie	Ján Cerula		
3.	SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31 720 986	1,032 %	Trvalá preložka telekomunikačných káblov	Ing. Ladislav Hocman Miroslav Neuwirth		

Dátum: **05.04.2023**.....

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

ing. martin valko
riaditeľ závodu Prešov

bc. Miroslav Žáčik
zástupca riaditeľa
závodu Prešov

SÚPIS POLOŽIEK III :

I/66-083 Podspády most

Císlo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	I/66-083 Podspády most				
	001-00 Všeobecné položky				
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	15,000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
	100-00 Rekonštrukcia cesty I/66				
00040222	Projektové práce stavebná časť (stav obj vrátane ich tech.vybavenia) náklady na dokumentáciu DSRŠ	kpl	1,000		
01020400	Zemné práce - Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené				
0102040020020.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 070,452		
0103010202	Tr.horniny 3				
01030102020010.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	84,800		
0103010202	Tr.horniny 3				
01030201020010.S	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	77,812		
0103010202	Tr.horniny 3				
01030202020010.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 s urovnáním dna	m3	42,000		
01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornin - Skládky - Nezaradené				
01040100070020.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 128,049		
01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornin - Skládky - Nezaradené				
01040100090002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 455,242		
0104020201	Zo zemin súdržných				
01040202010140.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornin pre diaľnice na 102% Proctor-Standard	m3	48,195		
0106020301	Tr. horniny 1-4				
01060203012040.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 10000 m3 na skládku	m3	1 424,079		
0108010101	Tr.horniny 1-4				
01080101010010.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	m2	2 893,645		
0108010101	Tr.horniny 1-4				
01080401010010.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	219,000		
0108010101	Tr.horniny 1-4				
01080402010010.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 309,125		
0108050102	Na svahu				
01080501020010.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	1 008,200		
0201010301	Fr. 4-16 mm				
02010103010010.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	40,572		
0201010502	Steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5				
02010105020010.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	428,260		
6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	436,625		
0201030908	DN 200 mm				
02010309080020	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	225,400		
0501010400	Nezaradené				
05010104002200.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	12,600		
0503026303	Hr. nad 200 do 300 mm				
05030263032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 828,975		
0503026402	Hr. nad 100 do 200 mm				
05030264022400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 764,700		
0503060402	Nad DN 500 do DN 1 200 mm				
05030604022400.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	8,000		
05080200	Búracie práce a demolácie - Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené				
05080200022400.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na skládku	t	2 021,215		
05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	44,160		
05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechové výrobky (17 03), ostatné	t	647,862		
0609036204	Hr. 60 mm				
06090362043120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 679,000		
0609036206	Nezaradené				
06090362063120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 711,138		
0609046202	Hr nad 50 do 100 mm				
06090462022400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,500		
1102090204	Tr. C 16/20 (B 20)				
11020902041610.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 16/20	m3	3,760		
1102090207	Tr. C 30/37 (B 35)				
11020902071610.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	31,270		
1102091101	Drevené				
11020911011610.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	104,300		
11020911011620.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	104,300		
1102092107	Zo zváraných sietí				
11020921071610.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	2,466		
1221010601	Nelicovaný				
12210106010160	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokameným lícom výšky 0,5 m	m3	221,029		
3131107000	mod.blok s gabion, lícom, v. 0,5m-typ siete 8x10 pr.drôtu 2,7mm. (Zn+Al) x PVC, s výs. panelom dl. 3m	m3	221,029		
2125010602	Zábradľové				
21250106020111.S	Zvodidlo oceľové zábradľové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	8,000		
21260106020140	Energeticky absorpčná koncovka P4	ks	1,000		
1619040200	Kompletné konštrukcie, kanály, dielce železobetónové				
16190402001110	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t	ks	10,000		
6938300201	Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM 85/10-6, LxBxH=1050x1800x1360mm	ks	10,100		
2201010601	Frakcia 32-63 mm				
22010104000140	Podklad zo štrkodrvy po zhut. ht. 150 mm	m2	632,000		
22010104000201	Podklad zo štrkodrvy po zhut. ht. 200 mm	m2	27,500		
22010104000250	Podklad zo štrkodrvy po zhut. ht. 250 mm	m2	2 747,845		
22010104000140	Podklad zo štrkodrvy po zhut. ht. 150 mm	m2	497,200		
22010104000201	Podklad zo štrkodrvy po zhut. ht. 200 mm	m2	497,200		
2201020101	So zžutnením				
22010201011010.S	Zhotovenie zemných krajín z hornin akejkoľvek triedy so zžutnením	m3	210,180		
2201020300	Nezaradené				
22010203000060.S	Spevnenie krajín alebo komun. pre peších s rozpr. a zžutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	607,350		
2202041702	Tr. II C 12/15 (B 15)				
22020417021110.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	108,160		
2202041703	Tr. III C 16/20 (B 20)				
22020417031160.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	13,640		
2202042101	KZC I				
22020421010020.S	Podklad z kameniva stmelného cementom s rozprestretím a zžutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zžutnení hr. 150 mm	m2	2 650,546		
2203064001	Triedy I				
22030640012660.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zžutnením v pruhu š. nad 3 m, po zžutnení hr. 100 mm	m2	2 544,445		
2203064004	Triedy I modifikovaný				
22030640042120.S	Asfaltový koberec mastixový SMA 11, PMB 45/80-75 v hr. 40 mm STN EN 13108-5	m2	2 488,845		
22030640042330.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zžutnení hr. 60 mm	m2	2 516,645		
2225036201	S jednou zvodnicou				
22250362011120.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaraním stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	161,250		
553650000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	161,250		
22250362011020.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia N2 so zabaraním stĺpkov pri vz. 3,8 m	m	94,000		
553550000200	Zvodidlo cestné Kreambarrier KB 1 RN2 V, úroveň zachytenia N2, komplet	m	94,000		
2225067100	Nezaradené				
22250671000000	Dočasné dopravné značenie-montáž, nájom, demontáž	kpl	1,000		
2225077602	Deliacich čiar				
22250776020010.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	187,500		
2225116102	Š. nad 500 mm				

Strana 2 z 4

61010101020040.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	604,738
6801040402	Skrutkovanie		
68010404020030	Mostové provizorium železničného vojska SMS, rozpätie do 18 m, hmot. 3.150 t/ks - montáž a demontáž, skúšky	t	18,900
4249540000	Konštrukcia oceňová TMS - nájom	t	18,900
	200-00 Prestavba mosta č.66-083 V KM 135,478		
00040222	Projektové práce stavebná časť(stav.objekty vrátane ich tech.vybavenia) náklady na dokumentáciu DSRS	kpl	1,000
0103010203	Tr.horniny 4		
01030102030020.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	1 193,441
0103010204	Tr.horniny 5		
01030102040020.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	290,244
01039000	Zemné práce - Hĺbené výkopávky - Nezaradené		
01039000000103.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	114,725
01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené		
01040100070020.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	885,116
01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené		
01040100090002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 747,831
0104040207	Tr. horniny 1-4		
01040402070020.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	617,569
0104040207	Tr. horniny 1-4		
01060203010240.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na skládku	m3	1 811,010
0106020302	Tr. horniny 5-7		
01060203020034.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na skládku	m3	290,244
0201030806	DN 160 mm		
02010308060010.S	Tratvod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm vrátane medzerovitého betónu	m	36,340
0202017502	D do 26 mm		
02020175020050.S	Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	16,000
02020175020059.S	Príplotok za rýchlostné vŕtanie povrchové, D do 56mm, šikmé pri úklone do 48 st., v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	16,000
0202067504	D nad 550 do 650 mm		
02020675040020.S	Vrty pre piloty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine V a VI	m	325,800
0305011101	Odklonené od zvislice 15°		
03050111010010.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	73,345
0306051801	Do 0,90 m		
03060518010010.S	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	kpl.	1,000
03060518010010.S	Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	kpl.	1,000
0501010500	Nezaradené		
05010105002200.S	Buranie mostných základov, muňa a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	561,999
0501010500	Nezaradené		
05010604002210.S	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t	m2	190,000
0502013100	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie, povlakovej		
05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	216,600
0501010500	Nezaradené		
05030166002420.1	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,2300t	m2	190,000
0501010500	Nezaradené		
05030407002405.S	Rozobranie cestného zábradlia so slúpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	53,900
05080200	Búracie práce a demolácie - Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené		
05080200022400.S	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovnaním na skládku	t	3 435,037
05080200022410.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na skládku	t	60,860
05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 398,958
05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný deht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	347,760
05080900000012	Poplatok za skladovanie - kovy, ostatné	t	1,348
0501010500	Nezaradené		
06090362073510.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruž š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	226,542
0501010500	Nezaradené		
06090362083510.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruž š. do 1 m, hr. 300 mm 0,762 t	m2	284,600
1101020204	Tr. C 16/20 (B 20)		
1101020204010.S	Základové pátky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 16/20	m3	1,000
1101021101	Drevené		
1101021101010.S	Debnenie základových páteí mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	5,600
1101021101010.S	Debnenie základových páteí mostných konštrukcií - odstránenie	m2	5,600
1105020206	Tr. C 25/30 (B 30)		
11050202061010.S	Mostné opory a uložné pražky z betónu železového tr. C 25/30	m3	87,326
1105020207	Tr. C 30/37 (B 35)		
11050202071010.S	Mostné opory a uložné pražky z betónu železového tr. C 30/37	m3	295,827
1101021101	Drevené		
1105021101010.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	621,687
1105021101010.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	621,687
1105022106	10505		
11050221061010.S	Výstuž dŕieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	26,946
1105060208	Tr. C 35/45 (B 40)		
11050602081010.S	Mostové rimsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	20,078
1101021101	Drevené		
1105061101010.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	80,208
1105061101010.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	80,208
1105022106	10505		
11050621061010.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	2,498
1105020206	Tr. C 25/30 (B 30)		
11080202081010.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 25/30	m3	15,255
1105060208	Tr. C 35/45 (B 40)		
11080202081010.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	81,703
1101021101	Drevené		
1108021101020.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	8,085
1108021101020.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	76,340
11080211012220.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	8,085
11080211012230.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	76,340
1105022106	10505		
11080221061010.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,348
11080221061030.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	13,308
1209011400	Schodiská, stupne, železobetónové dielce		
12090114000141.S	Osadenie schodiskových stupňov vrátane dodávky materiálu	ks	42,000
0601010500	Nezaradené		
15080202000530.S	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	8,000
5936360000	Vopred predpätý nosník h=1,2m	ks	8,000
2108040702	Zvislé zaťaženie do 2,5 MN		
21080407020110.S	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia do 1800 kN, vrátane dodávky	ks	16,000
0501010500	Nezaradené		
21200116000020.S	Výplňové kliny za oporou z kameniva dreveného hutneného po vrstvách	m3	126,541
0501010500	Nezaradené		
21200218001010.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,346
2126010602	Zábradlie		
21260106020112.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rimsy s výplňou zo zvislých tyčí vrátane povrch. úpravy	m	48,000
0501010500	Nezaradené		
21260206001010.S	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotností do 100 kg/m vrátane dodávky kotvenia stĺpkov	m	24,000
6534660000	Dvojručkové zábradlie vrátane povrch. úpravy	m	24,000
2125042204	Z polysterénu		
21250422040120.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polysterénu hr. 30 mm	m2	12,485
2202041702	Tr. II C 12/15 (B 15)		
22020417021110.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	170,281
22020417021210.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	13,515
22020417021100.1.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15	m3	6,102
2203064001	Triedy I		
22030640012660.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	72,423
2203064004	Triedy I modifikovaný		
22030640042120.S	Asfaltový koberec mastixový SMA 11, PMB 45/80-75 v hr. 40 mm -STN EN 13108-5	m2	301,152
22030640042130.S	Asfaltový koberec mastixový SMA 11, PMB 45/80-75 v hr. 50 mm -STN EN 13108-5	m2	301,152

2225098001	Beťonové		
22250980010131.S	Osadenie chodník. obrubníka beťonového stojateho do lóža z beťonu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,140
5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	20,341
22250980010220.S	Lóža pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z beťonu prostého tr. C 16/20	m3	0,604
2701010106	Nad D 89 do D 159 mm		
27010101060000.1	Montáž potrubia z oceľových rúr - DN100 dĺžky 7,0m vrátane dodávky (vrátane PKO) a ukotvenia - premiestnenie meracieho prístroja SHMU	m	7,000
6101050101	Na ploche vodorovnej		
61010501010010.S	Zhotovenie izolácie mostoviek náterom penetračným z epoxidovej živice vrátane dodávky materiálu	m2	287,310
0501010500	Nezaradené		
0204029000020.S	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne beťonových pilót s vytlaknutím pažnice, z beťonu železového	m3	6,379
02040222001010.S	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z beťonu železového do 10 m, priemer pilóty 450-550 mm	m	252,000
589310005800.S	Beťon STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	78,555
0204022301	10 216		
02040223010040.S	Výstuž pilót beťonovaných do zeme, s vytlaknutím pažnice, z ocele 10 505	t	9,099
0204066101	DN do 100 mm		
02040661010221.S	Hlava kotvy namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere kotvy 38 mm	ks	4,000
0206022303	Tyče		
02060223030021.S	Kotvy tyčové, bez vykonania vrtu, bez zainjekt. a napnutia kotvy pri dĺžky nad 5 m a priem. 38 mm	m	16,000
0206061800	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom		
02060618004020.S	Injektovanie povrchové s dvojtypným obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	16,000
0509050302	Stropov		
05090503026002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,000021	cm	2 958,000
1106020206	Tr. C 25/30 (B 30)		
11200201061818	Tesniaca alebo opevňovacia vrstva z prostého beťonu vodostavebného C 25/30 hr. vrstvy 250mm	m2	69,515
11200201061819	Pripípatok za každých ďalších 50 mm hr. prostého beťonu vodostavebného C 25/30 tesniacej alebo opevňovacej vrstvy	m2	69,515
0501010500	Nezaradené		
21250320000000	Osadenie odvodňovacej tvarovky s odlukom vrátane dodávky	ks	4,000
2126042601	Posun do 60 mm		
21250426010010	Osadenie dilatčných záverov, vrátane dodania záveru, pohyblivého, oceľ. časti šírky dilatácie do 60 mm	m	24,000
2125090600	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia, oceľové		
21250906000010	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	82,000
5539539000	Kotvenie rímsy	ks	82,000
2225108301	Priečne		
22251083014460.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 60 mm	m	73,000
22251083015240.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 60 mm	m	73,000
22251083015510.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 20 mm	m	27,940
0501010500	Nezaradené		
22251284005000.S	Značenie a osadenie chráničiek v rímsach vrátane dodávky	m	151,500
3121030302	Na cementovú maltu		
31210303020120.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad 20 m2, 250mm	m2	13,515
6101050101	Na ploche vodorovnej		
61010101010010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	76,662
61010101010020.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	157,324
6101010102	Na ploche zvislej		
61010101020010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	361,162
61010101020020.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	722,324
6101050101	Na ploche vodorovnej		
61010102010020.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	332,250
6285212000	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	382,088
9202010105	Ulož. v chráničkách		
92020101050000.1	Dočasné zaistenie telekomunikačných káblov	kpl	1,000
92020101050000.2	Trvalá preložka telekomunikačných káblov	kpl	1,000
	500-00 Úprava koryta toku Javorinka		
00040222	Projektové práce stavebná časť(stav objektu vrátane ich tech. vybavenia) náklady na dokumentáciu DSRŠ	kpl	1,000
0103020202	Tr.horniny 3		
01030202020010.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	98,798
01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornín - Sklady - Nezaradené		
01040100070010.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,933
01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornín - Sklady - Nezaradené		
01040100090002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,279
0104040207	Tr. horniny 1-4		
01040402070010.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,865
0104040207	Tr. horniny 1-4		
01060203010240.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na skládku	m3	164,663
0108010101	Tr.horniny 1-4		
01080101010010.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	246,441
0108010101	Tr.horniny 1-4		
01080402010010.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	246,441
1106010206	Tr. C 25/30 (B 30)		
11060102062520	Konštrukcie priehradné vodných stavieb z železového beťonu vodostavebného C 25/30	m3	32,933
1106010206	Tr. C 25/30 (B 30)		
11200101062540	Podklad pod dlažbu z prostého beťonu vodostavebného C 25/30 hr. 200 mm	m2	246,441
3221070802	Na cementovú maltu		
32210708020030	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyskárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	246,441
1106011101	Drevené		
11060111012510	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	136,730
11060111012520	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	136,730
1106012106	10505		
11060121062510	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priem do 12mm	t	1,647
11060121062520	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priem nad 12 do 32mm	t	1,647
2201010200	Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené (bez spojiva), piesok, štrkopiesok		
22010102001070	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhuťnením, po zhuťnení hr. 100 mm	m2	246,441

	I/66-083 Podspády most		
	001-00 Všeobecné položky		39 360,0000
	100-00 Rekonštrukcia cesty I/66		700 120,7498
	101-00 Obchádzka		366 639,4235
	200-00 Prestavba mosta č.66-083 v KM 135,478		1 092 291,5241
	500-00 Úprava koryta toku Javorinka		64 248,6116

SPOLU BEZ DPH :

2 262 660,28

DPH 20 % :

462 532,06

SPOLU S DPH 20 % :

2 715 192,33

DÔVERNÉ

Zmluva o združení

uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

1 Zmluvné strany

1.1 Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
(meno, priezvisko, funkcia) Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „Vedúci člen Združenia“, alebo „Zmluvná strana“ alebo „DOPRASTAV“)

1.2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Konajúci prostredníctvom: Slavomír Kyjak, konateľ
IČO: 45 719 195
DIČ: 2023098297
IČ DPH: SK2023098297
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P
(ďalej len „člen Združenia“ alebo „Zmluvná strana“ alebo „Dopravné staviteľstvo Bardejov“)

(členovia Združenia ďalej spoločne tiež ako „členovia Združenia“, „Zmluvné strany“ alebo „Združenie“)

10/2024



5 Podiely členov Združenia a spôsob výkonu činnosti

5.1 Podiely jednotlivých členov Združenia v rámci Združenia a zároveň na realizácii Stavby sú tieto:

Vedúci člen Združenia DOPRASTAV:	55 %
člen Združenia Dopravné stavitel'stvo Bardejov:	45 %

✍

5





FORMULÁR č.7

Dohoda o spoločnej zodpovednosti

uzavretá podľa § 33 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Účastníci dohody:

Účastník 1:

Názov:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

IČO:

00003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

+421 55 72 77 200

Fax

+421 55 72 77 225

e-mail:

sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných

Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice

(ďalej len „Verejný obstarávateľ“)

Účastník 2:

Názov:

Doprastav, a.s. - líder skupiny

Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B

Štatutárny zástupca:

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ

v zmysle Podpisového poriadku Doprastav, a.s.

Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ

v zmysle Podpisového poriadku Doprastav, a.s.

IČO:

31 333 320

DIČ:

2020372497

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

+421 905 394 076

e-mail:

presov@doprastav.sk

Názov:

Dopravné staviiteľ'stvo Bardejov s.r.o. – člen skupiny

Sídlo:

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23447/P

Štatutárny zástupca:

konateľ – Slavomír Kyjak

IČO:

45 719 195

DIČ:

2023098297

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných

Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ, Doprastav, a.s.

(ďalej len „Uchádzač“)

a

Účastník 3

(Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní):

Názov:

Doprastav Construction s.r.o.

Sídlo:

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117230/B

Štatutárny zástupca:

Ing. František Očkaják, konateľ

Ing. Peter Milan, konateľ

IČO:

50 580 051

DIČ:

212043577

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných

Ing. František Očkaják

(ďalej len „Tretia osoba“)

spolu ďalej len „účastníci dohody“

Preambula

Nakoľko:

- Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „**I/66 – 083 Podspády most**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 04.01.2023 pod číslom 2023/S 003-005150 a vo Vestníku č. 4/2023 dňa 05.01.2023 pod. sp. zn. 371 - MSP (ďalej aj „Oznámenie“ alebo aj „verejné obstarávanie“),
- uchádzač predkladá ponuku do uvedeného verejného obstarávania a

- uchádzač na preukázanie splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle Oznámenia a súťažných podkladov, preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní využitím finančných zdrojov Tretej osoby: **Doprastav Construction s.r.o.**,

uzatvárajú účastníci dohody túto Dohodu o spoločnej zodpovednosti (ďalej len „dohoda“).

Článok I

Predmet zmluvy

1. V súlade s § 33 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Tretia osoba týmto prehlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že poskytnutím zdrojov na preukázanie finančného a ekonomického postavenia na splnenie podmienok účasti podľa preambuly tejto dohody pre Uchádzača ako budúceho zhotoviteľa, jej vzniká vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi ako budúcemu objednávateľovi pasívny solidárny záväzok a teda Tretia osoba zodpovedá za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne ako Uchádzač. Vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi sa Tretia osoba stáva touto dohodou spoludlžníkom. Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať od Tretej osoby akékoľvek plnenie v rovnakej výške a rovnakým spôsobom ako voči Uchádzačovi.
2. Tretia osoba, uvedená ako účastník tejto dohody, sa zároveň zaväzuje, že bude uchádzačovi k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy o dielo uzatvorenej na predmet zákazky: „**I/66 – 083 Podspády most**“ a v prípade odstúpenia od tejto dohody bez preukázania objektívnych dôvodov to bude klasifikované ako podstatné porušenie Zmluvy o dielo s následkami upravenými v Zmluve o dielo a v Zmluvných podmienkach zvláštnych.
3. V prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany Tretej osoby podľa bodu 2 tohto článku dohody, je Uchádzač oprávnený vykonať zmenu Tretej osoby len v prípade a za podmienky, že táto nová Tretia osoba splní všetky podmienky účasti požadované vo Oznámení a v súťažných podkladoch, podľa preambuly tejto dohody.
4. Tretia osoba prehlasuje, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods 1 písm e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Tretia osoba je evidovaná v Registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v Registri partnerov verejného sektora nie je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu Verejným obstarávateľom a v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v predmetnom verejnom obstarávaní, účinnosť odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. Táto dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného všetkými účastníkmi dohody.
4. Pokiaľ dôjde k plneniu dohody Tretou stranou, tá sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Dohoda o spoločnej zodpovednosti je vyhotovená v počte siedmich (7) výtlačkov. Uchádzač obdrží dva výtlačky dohody, Tretia strana obdrží jeden výtlačok dohody a verejný obstarávateľ obdrží štyri výtlačky dohody.
6. Účastníci dohody prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto dohody, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia účastníkov dohody sú oprávnení k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Verejného obstarávateľa:

Za Uchádzača na základe plnej moci zo dňa
09.02.2022, líder: Dobroslav, a.s.