AUTOMOBILOVE OPRAVOVNE
MINISTERSTWA VNLUTRA SR

C.p.: AOMVAS-2-15-13/2019

Vytlacok ¢islo:
Pocet listov: 12
Pocet priloh: /

Zmluvy o dielo na stavebné prace

¢. AOMVBA-1-53/2019

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika

1.1 Zhotovitel”:
Obchodné meno spoloc¢nosti:
Adresa sidla spolo¢nosti:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupeny:

Tel:

E-mail:

vV platnom zneni medzi

I
Zmluvné strany

EKOPRIM s.r.0.

Strojnicka 17, 080 01 PreSov

317 10 115

SK2020520425

2020520425

CSOB a.s.

SK17 7500 0000 0040 0782 2072
Ing. Cubomir Duplék - konatel’
051/7480700
ekoprim@ekoprim.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 2405/P

/d’alej len ,,zhotovitel™/
a
1.2 Objednavatel

sidlo:
zapisany:

Vv mene ktorého kona:

ICO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

Automobilové opravovne Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky a.s.,

Sklabinska 20, 831 06 Bratislava

v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
odd.: Sa vl. ¢. 4804/B

Ing. Peter Mitura, ¢len a predseda predstavenstva
Ing. Pavol Pracko, ¢len predstavenstva

Ing. Miroslav Kovacik, ¢len predstavenstva
44855206

SK2022850203

2022850203

Statna pokladnica

SK9381800000007000355129



Clanok II.
Uvodné ustanovenia

2.1  Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovanej postupom podl'a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zdkazky rekonstrukcia dielenskych priestorov Objednavatel’ vyhlasil
verejné obstaravanie Vyzvou ¢. AOMVAS-2-15-3/2019 zverejnenou stranke www.aomvsr.skK .

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznii ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania zdkazky zmluvné
strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a spdsob realizacie
predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sut'aze.

Clanok III.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac v ramci projektu RekonS$trukcia dielenskych
priestorov v rozsahu a v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitel'nou
sucast’ou tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie.

3.3  Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZzenou projektovou
dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vykonané dielo
objednavatelovi riadne a v€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v
ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto
Specifikacie je rozpocet a presnd Specifikacia diela).

3.4 Sucastou diela je aj stavebna, technickd a prdvna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj
akékol'vek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so v§etkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila osoba so
skisenost'ami v stavebnictve nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené
podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktor by mal objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla
komplikovat realizaciu samotného diela.

3.6  Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na §tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal dostato¢ny ¢asovy
priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak ide o
prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by bez ich
vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany tcel alebo, ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vcas ukoncené dielo bez vad a
nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a
projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v stilade so vSeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejne;j
spravy, pokial’ je pouZziteIné na dojednany ucel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej
prilohach.

3.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby poc¢as doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu nedoslo
k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je podstatnym poruSenim
Zmluvy o dielo a objednavatel je povinny vratit' NFP alebo jeho ¢ast’ vo vyske, ktora je imerna obdobiu,
pocas ktorého doslo k poruSeniu podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Clanok IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia sit Automobilové opravovne Ministerstva vnutra Slovenskej republiky a.s., Priemyselna
1, Kosice


http://www.aomvsr.sk/

4.2

4.3

44

45

4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat' stavebné prace za 60 celych kalendarnych dni po oficialnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podla vecného a casového
harmonogramu) (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).

Nedodrzanie terminov v stilade s harmonogramom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatela na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti, ktora
bréani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a mé za nasledok predizenie dohodnutej lehoty ukonéenia
stavebnych prac.

Predmet plnenia podl’a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela objednavatelovi predlozit’
dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat' uloZenie stavebného odpadu na registrovana skladku
odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial
bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do Casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielo
prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vySsej moci, ktorou je prekdzka, ktora
nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozenej touto
zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemdze
predpokladat’, ze by povinnd zmluvna strana mohla tato prekdzku alebo jej nasledky prekonat’ alebo
odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku v case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vyssej moci
sa povazZuje najmid vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo
zivo¢ichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych
organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade, ak
Z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajtcej poziadavke objednavatela na
prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela podla
predchadzajuceho bodu zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak objednavatel
S preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel’ je povinny okamzite
pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon
predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych
podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajuce;j vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v Harmonograme sa automaticky ( t.j. bez podpisania

5.1

5.2

5.3

Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy,

b) 0 dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z doévodu na strane
objednéavatela, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol,

€) 0 dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat’ dielo z dovodu vykonavania alebo nevykonavania
prac tretich osdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om v stvislosti so staveniskom, o tejto
skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol.

Clanok V.
Cena za dielo

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora je platna a zavézna pocas celej doby
vystavby az do Gplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 71 875,88 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 14 375,18 Eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 86 251,06 Eur

(slovom: osemdesiatSest’tisicdvestopit’desiatjeden 06/100 Eur s DPH)
Ak uchéadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznacenim ,,Nie som
platcom DPH*.
Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za ziadnych okolnosti. ZniZenie zmluvnej ceny diela je
mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.



5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne Specifikovane;j
podl'a oceneného vykazu vymer a podl'a platnej projektovej dokumentacie predmetného diela. Zmluvné
jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaji vSetky
naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po cela dobu plnenia.
Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok realizovanych v
ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto prac a dodavok uplatituju
jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak p6éjde o také prace a dodavky, ktoré
nie s v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zéklade cenovej kalkulacie, ktort
je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednévatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim
predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitel’a, ako
aj nakladov na stivisiace plnenia vratane dodévatel'skej dokumentacie, revizii, skasok, atestov a certifikatov
a dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych
vykonov a na vykonanie diela.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovand mesacnymi faktirami, pricom faktura bude vystavena na zaklade Supisu
vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odsthlaseného objednavatelom. Zhotovitel' vystavi
faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia Stupisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavazuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutoénenych za kazdy mesiac najneskor k
15. diiu nasledujiceho mesiaca. Objednavatel’ sa zavazuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor
medzi vykonanymi pracami a Sipisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do
desat’ dni odo dna jeho predlozenia zhotovitel'om; ak objednavatel’ do desiatich dni odo dia predlozenia
Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Stpisom
vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky,
budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, zhotovitel” je
povinny postupovat’ podl'a poziadaviek objednavatela.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi konecnu cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikdty pouzitych materialov.

Fakttra kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom objednavatel’
prevezme dielo od zhotovitel’a.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného
zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov potvrdenych
objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktaru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatujii, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zalozeného zmluvou.
Fakttira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnt a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktiry
¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynat’ od
dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary do sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutni pre administrativnu finanénti kontrolu prislusnej
Ziadosti o C&erpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktary zhotovitela vystavenej
objednavatel'om za G¢elom financovania ceny podl'a faktary a ich priloh, ako aj po dobu certifikacie platby
zo strany prislu§nych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade omeSkania objednavatel’a s thradou
takejto faktiry mat’ zhotovitel’ narok na uhradu trokov z omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a omeskanie prislusného

riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim organom, organov kontroly a auditu,
Eurépskej komisie a inych organov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov
EU, ktoré ma za nasledok omeskanie platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohova platbu.



6.12 V pripade nerealizovania dicla vObec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktary

7.1

7.2
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7.7

7.8

7.9

objednavatelovi.
Clanok VII.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje vSetky Casti diela
spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat’ kompletne v najvyssej
predpokladanej kvalite, zodpovedajticej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho
jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi
pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt’ v stilade s podmienkami
realizacnej projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osvedCujucich dohodnuté
vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie tychto skusok pred
odovzdanim diela za Gcasti objednavatel’a.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych materidlov,
v dizke 60 (Sestdesiat ) mesiacov odo dila podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade
materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnt zaruku dlhsiu ako v prvej
vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
V pripade zaniku zavézku zhotovitel'a zhotovit' dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu odovzdaniu
diela, zacina zaru¢na doba plynut’ odo dna zaniku zavizku zhotovitela zhotovit dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zaru¢na lehota za ucelent, samostatne
funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytn vady a nedorobky, az nasledujtci den po odstraneni poslednej
vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po obdrzani
pisomnej vyzvy objedndvatela odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to najneskor do 24
hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach ostatnych. Pri odstraniovani
zarucnej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s pokynmi objednavatela alebo vlastnika
alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel
povinny oznamit’ tito skutocnost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.

Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia
jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutocni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej vysledok bude zachyteny
v protokole o ukonc¢eni zaruénej doby. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedl v protokole, pricom zhotovitel
je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude
tato skutoCnost’ protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedene;j
lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny do 15 pracovnych dni po nadobudnuti U¢innosti zmluvy o dielo dorucit’
objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zaviazkov dodavatela (dalej len
»zabezpeka®). Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v ddsledku odstupenia od zmluvy a iné
naroky, ktoré nebudu uspe$nym uchadzatom (dodavatel'om) riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vySke 10 % zceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby
zhotovovania diela (t.j. az pokym dodavatel’ riadne a v€as nevyhotovi a neukon¢i dielo a objednavatel takto
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami zmluvy) v sialade s nizsie
uvedenymi podmienkami. Bankova zaruka musi byt’ platna a vymahateI'na po celt dobu vykonania diela a
bude dodavatel'ovi vratena v pripade, ak dielo bude zhotovené a odovzdané riadne a vcas; ak dielo nebude
zhotovené a dodané riadne a vcas, zostane tato bankova zaruka k dispozicii objednavatel'a po dobu pokial
dielo nebude odovzdané bez nedorobkov a zavad.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt’ vydana vo
forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatel’a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pouzitel'na
na uhradenie vSetkych narokov objednavatel'a uvedenych v tejto zmluve, najmd v tomto bode 7.9., ako
neodvolate'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel’a na zédklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, Ze zhotovitel’ porusuje svoje zaviazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
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predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel' svoj
zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ bankovu zaruku zloZenim
sumy predstavujucej 25% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet
objednavatel’a alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby
vykonania diela, pricom podmienky jej pouzitia budd v stlade s podmienkami pouzitia uvedenymi pre
bankova zaruku vysSie. Objednévatel’ poskytne potrebnu sti¢innost’ na zlozenie zabezpeky v akejkol'vek
z tychto foriem. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

Clanok VIII.
Postup a organizacia prace

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko najneskor 5 pracovnych
dni pred zac¢iatkom realizacie prac.

O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta v tejto zmluve na
odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deft omeskania objednévatel’a sa tato lehota prediZi o jeden defi.

Zhotovitel’ ma pravo vykonavat’ vsetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela
pri reSpektovani tcelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu préc, koordinacie prac
S tretimi osobami.

Zhotovitel’ sa zavazuje poskytovat’ objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie a pozadovanu
sucinnost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je zahrmuté v cene diela.
Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych pripojov
ameracov. V tejto suvislosti nepoZaduje od objednavatel’a ziadnu sucinnost’ ¢i zazemie.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ Gidaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o po¢te zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant1 okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné
zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné a odovodnené stanovisko.
Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skuto¢nosti.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’al§im postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdze
zhotovitel pokraCovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktora
nemohol odstranit’, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednéavatel’a na
ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
V stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusSky bez jeho tcasti. Zhotovitel’ je povinny
Vv spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu
mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného sthlasu objednavatela.
Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvediucim a stavebnym dozorom
objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych osdb
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na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajtce sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a
a zavézuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k tirazu zamestnancov objednavatel'a a/alebo
tretich osob.
Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poziare, havarie a pod.) vo¢i prislu§nym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel’ na
vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecCnost’ pri uzivani stavby.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
Zhotovitel’ je povinny zG¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi ich presny termin.
Zhotovitel' pocas uskutoCtiovania prac nesmie svojou cinnostou bezddvodne obmedzit' plynulost
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej poésobnosti. Dovod, rozsah a
predpokladanu alebo skuto¢nti dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’
S objednéavatel'om vopred.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so suhlasom
zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st povinni taklito vykazanu
osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v doésledku vykazania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.
Clinok IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

Objednavatel' je opravneny kontrolovat spdsob uskutoc¢nenia diela zhotovitelom prostrednictvom

zodpovednej osoby objednavatela.

Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat’ , aby

zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je povinny

zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’

objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a a vV tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatel'ov a predmety
subdodavok,

b) navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky wcasti tykajice sa osobného postavenia a neexistovali
uneho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu
zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodévatel plnit’

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistni zmluvu vztahujlicu sa na
zodpovednost’ za §kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené prevadzkovou ¢innostou, vratane
stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto zmluvy vykonava pre objednavatel’a, a to vo
vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

Bezpe¢nost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavdzuje - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik
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na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie najma
hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel' upozorni objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho Cinnosti na
pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d’alsich osob, ktoré by pri jeho
¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.
Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a S nimi stvisiacich
pravnych predpisov.

Na ucely tejto zakazky sa za subdodévatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel
S0 zhotovitel'om pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

Zhotovitel' zodpoveda za celé ariadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za
akych podmienok. Objednéavatel’ nenesie aktiikol'vek zodpovednost’ voci subdodavatel'om zhotovitel’a.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel' vyuzivat' na
stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatel'ovi v pisomnej forme
najneskor pri podpise tejto zmluvy.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade porusenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel povinny zaplatit’
objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deni omeSkania,

11.1.2 v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu prac je zhotovitel’ povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den omes$kania,

11.1.3 v pripade omeskania s prevzatim niektoré¢ho staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na
diele je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20,- Eur za kazdy
aj zaCaty den omeskania,

11.1.4 v pripade omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy
aj zaCaty den omeskania,

11.1.5 v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti tykajicich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma
objednavatel’ narok na zmluvnua pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie
ktorejkol'vek povinnosti a to aj opakovane.

11.1.6 v pripade porusenia akejkol'vek inej povinnosti (okrem porusenia povinnosti uvedenych v bode
11.1.1 az 11.1.5 ulozenej touto zmluvou zhotovitel'ovi, vznikéa objednavatel’'ovi narok na zmluvna
pokutu vo vyske 50,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od objednavatel’a trok z omeskania v pripade, ak objednavatel’ nezaplati

niektora zo splatok ceny za dielo podl'a splatkového kalendara tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po

marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vyske podl'a
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku

porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu porusenu

povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat’ dielo vcas.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto zmluvy proti

pohl'adavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez predchddzajuceho pisomného

suhlasu objednavatel’a postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti

s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

Zhotovitel’ sa zavizuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitel'a podl'a

tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo strany

prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osob voci objednavatel’ovi, a to v plnom rozsahu tychto
narokov ¢i sankecii.

Clanok XII.
Vlastnictvo diela
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Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatel’a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel’ za Skody
na diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do
diela zhotovitel. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom objednavatel’a,
zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho
zavéazku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty vratit’ objednavatel'ovi.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na
nom na objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou alebo na jej
zaklade sa povazuje za podstatnil, o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voc¢i tomu ziadne vyhrady.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym protokolom
0 odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel'. Protokol bude podpisany Statutarnymi
zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebna

stéinnost’ v tom zmysle, Zze na vyzvu zhotovitel'a zaslanti objednavatelovi v stilade s ustanoveniami tejto

zmluvy, nebude ziadnym spésobom reagovat’ alebo Ze protokol 0 odovzdani a prevzati diela odmietne
podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislu§na Cast’ povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou

a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze buda zhotovené podl'a zaviznych noriem a predpisov tak,

aby slizili kurCenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad anedorobkov na diele,

nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre odmietnutie
odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.

Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi

jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentacie skutocného

stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa uskutoéni najneskor do 3

(troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného
stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky,
ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych sktskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku

tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dna

odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XIV.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,



c) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov na strane
objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) objednavatel' zisti, 7e zhotovitel vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespiiia
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylucenie podla §40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat’ tovar,
uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel’ plnit’,

f) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo

g) restrukturaliza¢né konanie,

h) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto zmluvy,

i) porusi akikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu.

11.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda ti¢innost’ diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od
zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika resp. tejto zmluvy.

11.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatel'ovi v stvislosti
s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokonéenou ¢ast'ou diela, ako aj podklady, ktoré
su potrebné na dokoncenie diela,

€) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od ucinnosti
odstapenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie diela.

11.4 Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako prijimatelom nenavratného
finan¢ného prispevku za ucelom financovania Plneni podla Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul
skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nenévratného finan¢ného prispevku.

Clanok XV.
Dorucovanie

11.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy dorué¢eny druhej zmluvnej

strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovua prepravu, ak bol
odoslany postou alebo,

15.1.3 v dei odoslania elektronickej posty (e-mailu) odoslany v ktorykol'vek pracovny den,
a v ostatnych pripadoch v najblizsi pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument
zaslany e-mailom a doruéeny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat’, Ze doslo k doruceniu alebo Ze obalka,
ktora obsahovala dokument, obsahovala sidlo/miesto podnikania zapisanu v prisluSnom registri alebo
ktora bola pisomne ozndmena druhej zmluvnej strane a bola odoslana ako doporuéena zasielka alebo, Ze
e-mailova sprava bola riadne adresovana a odoslana a Ze odosielatel’ akejkol'vek e-mailovej spravy moze
predlozit’ potvrdenie o odoslani (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as odoslania), podl'a konkrétnych
okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie
tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost’ dorucena adresatovi aj
postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od doru¢enia e-mailom.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze adresa budu zasielat’ elektronickl postu na nasledovné e-mailové adresy:
Objednavatel'ova adresa: peter.jesensky@aomvsr.sk
Zhotovitel'ova adresa: ekoprim@ekoprim.sk, berdis@ekoprim.sk

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia


mailto:ekoprim@ekoprim.sk

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ zverejnenim
zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoc¢iovat’ vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov podl'a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

Vsetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajucej sa tohto zmluvného vztahu, st
povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doéverné. S vynimkou informacii vyziadanych tretimi
osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov a informécii oznamenych
pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit’, alebo poskytnut’
informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobdm bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podl'a zdkona ¢.
211/2000 Z.z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vSetky z nej
zamyslané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych ustanoveni slovenskych
pravnych predpisov najmé ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Vzt'ahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi SR. Strany
sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZzdy najskor vzajomnym rokovanim a v
pripade ze neddjde medzi nimi k dohode, prislusnym stidom je sud Slovenskej republiky.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nite'nym, nema to
vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo
neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle
najblizsie nahradzuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu pregéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili, pricom
vsetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruja slobodnt a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora
nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi
podpismi.

16.10 NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 Néavrh na plnenie kritérii, o pocte stran

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer, o pocte stran

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram, o pocte stran

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodéavatel'ov nad 5% podielom na predmete zédkazky, o pocte stran
Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu, o pocte stran

V Presove, dha V Bratislave, dha
za zhotovitela: za objednavatel’a:
Ing. Cubomir Duplak Ing. Peter Mitura
konatel” spolo¢nosti generalny riaditel’ a

predseda predstavenstva

Ing. Pavol Pracko
¢len predstavenstva



