ZMLUVA

Zmluvy o dielo na stavebné prace uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi

L.
Zmluvné strany
Zhotovitel’:
Obchodné meno spolocnosti: LN.V.E.S.T. a.s.
Adresa sidla spolo¢nosti: 029 64 Oravska Jasenica 345
ICO: 36398594
DIC: 20201296
IC DPH: SK2020129661
IBAN: SK06 0200 0000 0025 2747 6653
Zastipeny: Ing. Vladimir Musak, podpredseda predstavenstva
Tel: 0907812846
E-mail: musak@investas.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu z Ziline, oddiel Sa, &. 10293/L
/d’alej len ,,zhotovitel*/
a
Objednavatel”:
Nézov : Obec Kral'ova pri Senci
Adresa sidla: €. 326, 900 50 Kral'ova pri Senci
1CO: 00306061
DIC: 2021006713
Statutarny organ: JUDr. Dusan Sebok, starosta obce
e-mail: starosta@kralovaprisenci.sk
(dalej ako ,,objednévatel™)
I1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zékazky realizovanej postupom podl’a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v



zneni neskorsich predpisov na predmet zédkazky ,,ZvySenie odolnosti a udrzatel'nosti obecne;j
kniznice v Kral'ovej pri Senci-stavba“.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sut'azni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stit'aznych pontk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej sutaze.

II1.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,ZvySenie odolnosti audrzatelnosti obecnej kniZnice
v Kral'ovej pri Senci-stavba“ v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su
neoddelitenou sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo, za podmienok
urcenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a projektovej dokumentécie.

3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenou projektovou
dokumentéciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané
dielo objednavatel’ovi riadne a vcas. Sucast’'ou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sticast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presnd Specifikacia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spOsobila osoba so sklisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZzen¢ podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktor by mal
objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, e ma $tadium podkladov a pripravu realizécie diela mal
dostato¢ny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené finan¢né prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednévatelom, ako aj v stlade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
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rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouzite'né na dojednany tcel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizicie projektu a udrzatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a objednavatel” je povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’
vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Zmluvné strany beri na vedomie a re$pektuju, Ze zakazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej financnej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim organom. Schvalenie zdkazky v rdmci kontroly
prislusnym kontrolnym orgédnom je zarovein podmienkou nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

V.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Miesto stavby : Kniznica supisné €. 329, Kral'ova pri
Senci, parc. ¢. 240/4 Katastralne uzemie : Kral'ova pri Senci, Okres : Senec, LV €. 528.

4.2 Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor v lehote 3 mesiace najneskor
vSak do 31.8.2023 po oficialnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om.

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne ozndmit’ objednévatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a in¢ doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zadsahu vySsej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ neméze predpokladat’, ze by povinna zmluvnd strana mohla tato
prekazku alebo jej néasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v
¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vySSej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivo¢ichov v lokalite, v



ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v
pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednédvatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v
dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajtce;j vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opréavneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podl’a tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennd, ktora je platnd a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 46 777,37 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 9 355,47 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 56 132,84 cur
(slovom pétdesiatSest'tisicstotridsat’dva eur a osemdesiatstyri centov)

5.2 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za Ziadnych okolnosti. ZniZenie zmluvnej
ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zékona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o
dielo.

5.3 Celkova cena diela vyplyvajuca z bodu 5.1 je stanovena ako celkova cena vSetkych
dodavok, montaZznych préac, ¢innosti a podobne, vyplyvajica zo vSetkych poskytnutych
podkladov v sut'azi. Jej podrobnejsi rozpis vyplyva v rozpoctu stavby ktory tvori prilohu tejto
zmluvy, pri¢om tento rozpocet nie je opisom zakazky. Pokial’ v rozpocte stavby nie je uvedena
akakol'vek ¢innost’, dodavka a podobne vyplyvajica z ostatnych poskytnutych podkladov, ma
sa za to ze je rovnhomerne rozlozena vo vSetkych polozkach tohto rozpoctu.

5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zuzit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiujii jednotkové zmluvné ceny urcené podla rozpoctu. Ak pojde o také
prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuté
na zaklade cenovej kalkulécie, ktort je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred
na pisomné odsthlasenie.



5.5 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodévatel'skej
dokumentécie, revizii, skasok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovana dvoma faktiurami a to: po preinvestovani zhotovitel'a vo vyske
50% ceny diela, pricom faktira bude vystavena na zdklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objedndvatel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od
odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predloZzenia zhotovitelom; ak objednavatel do desiatich dni odo dia
predlozenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednévatel’ mal k predlozenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednéavatel'a a
zhotovitela. Ak k dohode neddjde, zhotovitel' je povinny postupovat podla poziadaviek
objednavatela.

6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi druht faktiru, kone¢nt cenu za dielo na
zéklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a odstrdneni vSetkych vad a
nedorobkov. Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.4 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutoc¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenéch.

6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitel'om vystavent fakturu, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konStatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitela zo zavazkového vztahu zalozen¢ho zmluvou.

6.8 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je oprdvneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla objednavatel’a.



6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze po dobu nevyhnutnt pre administrativau finan¢na kontrolu
prisluinej Ziadosti o Eerpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktary zhotovitel’a
vystavenej objednavatel'om za ucelom financovania ceny podl'a faktary a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade
omeskania objednavatela s thradou takejto faktiry mat’ zhotovitel’ narok na thradu trokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlZnej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eur6pskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie
faktiry objednavatelovi.

VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vSetky Casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo 1 jeho jednotlivé Casti musia byt’ vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednévatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit’ uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitntl zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zarucna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zavazku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zafina zadru¢na doba plynit’ odo dia zaniku zavazku zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zacina plynit’ zdru¢na lehota za
ucelenu, samostatne funként ast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujtci
deil po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zaruc¢nej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.



7.7 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruc¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednévatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarucnej vady dlhsSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

VIII.
Postup a organizicia prace

8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy denh omeSkania objednavatela
sa tato lehota predizi o jeden dei.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi k
riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ objednévatelovi po€as zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu stcinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel’ uhradi poc¢as vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich docasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objedndvatela Zziadnu
sucinnost’ €1 zdzemie.

8.7 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat’ idaje o
casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.



8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho méze do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zéastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné a
oddvodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednévatel’a na kontrolu cCasti diela, ktoré budi d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mdze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykondvani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zdznam o vykonanych skusSkach.

8.15 VSetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a m6Ze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatel’a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a
stavebnym dozorom objednéavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
pozZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpe€nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlaSky a zédkony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednéavatel'a a zavdzuje sa zabezpec€it a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k tirazu zamestnancov
objednavatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym S§tditnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.



8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizicie diela zvolavat’ objedndvatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskutociiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdovodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky objednévatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladant alebo skuto€ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takato vykdzanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a UC€innosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti nenévratného
finan¢ného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného
prispevku za G¢elom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF — zakon &. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurépskych $trukturalnych
a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zakon o finan¢nej kontrole a
audite — zékon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislu§nej Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku
a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnat’ tymto organom riadne a
vCas vSetku potrebni sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym
poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstlpit’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,



e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujuci ochranu financnych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

9.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

9.3 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp&sobom.

9.4 Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi objednévatel'om a zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskor
v den, ktory predchddza diu , v ktorom méa zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatel'ovi zmenu subdodévatel’a.

9.5 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zdujemca preukazuje technick
spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zdkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistna zmluvu
vzt'ahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto
zmluvy vykonédva pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zaviazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel upozorni objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednéavatela alebo d’alSich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
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10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v
akom rozsahu a za akych podmienok. Objednéavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatelom zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuzivat na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia podmienky uéasti tykajiice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylucenie podl'a §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit® objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tudajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

10.10 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om,
priCom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodavatel’a alebo vstup d’alSieho
nového subdodavatel’a, je povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom
ma zmena subdodévatel'a nastat’, oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatela a
v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’
tretim osobam, navrhovanych novych subdodéavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodévater,
ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a
neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom
opravnenie vyhotovovat’ prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zakazky ktorti ma plnit’.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavédzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deii omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednévatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 omesSkanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeSkania,

11.1.3 omesSkanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeskania,

11.2 Zhotovitel méa pravo pozadovat od objedndvatela Grok z omeSkania v pripade, ak
objednavatel' nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna
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dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na néhradu skody, ktorda mu
vznikla v ddsledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavdzuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou doéjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb voci
objedndvatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objednéavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel’a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za §kody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZz do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a, zostdvaji jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatelovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na iom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu ziadne vyhrady.

XIIILL
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’. Protokol
bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
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13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanti objednavatel’'ovi v stlade s
ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol o
odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze budi zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k urenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit’ v
primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednéavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdinov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdévanie diela sa uskutoc¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

13.8 Zhotovitel” je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho €asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

c¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objednéavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespiiia podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia a existuja u neho doévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k
tej Casti predmetu zédkazky, ktort ma subdodévatel’ plnit,

f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo

reStrukturalizacné konanie,
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g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,

1) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani

j) ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnat’
uchéadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’

14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda tc¢innost” diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v
zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i€elom zabranenia Skody hroziacej objednéavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednédvatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

14.4 Zhotovitel’ berie na vedomie a re$pektuje, Ze zdkazka financovana z fondov EU, ohl'adom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly procesu
verejného  obstaravania zo  strany  prisluSného  Riadiaceho  organu  a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim orgdnom. Schvalenie zdkazky v ramci kontroly
prislusnym kontrolnym organom je zarovent podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

14.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatel'om nenéavratného finan¢ného prispevku za wfelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku.

XV.
Dorucovanie

15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo,
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15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujtci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a
ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose ( v
ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ dorucend faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom.

XVL
Subdodavatelia

16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. ¢) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesSnym uchadzatom (dodavatel'om) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).

16.2 Objednévatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodévatela, ktori spinaju
podmienky ucasti osobné¢ho postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tdajov o
subdodavatelovi.

16.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodévatel’ preukazal objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvidznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednévatel’
pisomne poziada zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodévatela dorucit’ objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia doruenia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny zhotoviter,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodéavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje objednévatel’ v
informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.

16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.
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XVIL
Zavere€né ustanovenia

17.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. U¢innost
nadobudne kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok :
a) dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov a
b) diiom nasledujucim po dni obdrzania spravy z kontroly verejného obstardvania ku
ktorému sa viaze tato zmluva.
Nadobudnutie u€innosti tejto zmluvy objednavatel’ bezodkladne oznami zhotovitelovi.

17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednévatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, st povazované¢ obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a
informdcii ozndmenych prdvnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych strén nie je
opravnend pouzit,, alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany beri na vedomie, ze tito zmluva podliecha povinnému zverejneniu
v zmysle platnych pravnych predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prisluSnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavédzuju rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu a
vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 Neoddelite'nou stcastou zmluvy je rozpocet stavby.

Vo dia.............. V Oravskej Jasenici, dita 09.05.2023
Ing. Vladimir Musak
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