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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zdkon o verejnom obstaravani)

1.1.

1.2.

2.1

2.2

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo 4&tuw/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu/IBAN:
Telefon:

E-mail:

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. FrantiSek Olha, primator mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Dominik Kropil’dk, povereny riadenim ORA, MsU v Presove
Ing. Dominik Kropil’dk, povereny riadenim ORA, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100281,

dominik.kropilak@presov.sk

EKOPRIM s.r.o.

Strojnicka 17, 080 01 Presov
Daniela Mazancova Duplakova

317 10 115

2020520425

SK2020520425

Okresného sudu Presov oddiel Sro, vlozka ¢. 2405/P
Ceskoslovenskéa obchodna banka, a.s.
SK1775000000004007822072
051/748700

ekoprim@ekoprim.sk

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednadvatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspesnym
uchadzaom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,Komunikacia ul. M.
Murgasa“, zadavanim zdkazky postupom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Tato Zmluvu uzatvaraju Zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade
s vysvetleniami sttaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu
doslo, a v sulade s predlozenou ponukou tspesného uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
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Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sa stavebné prace V rozsahu podla

schvalenej projektovej dokumentacie: ,, Komunikdcia ul. M. MurgaSa“, ktorti vypracoval:
VAHOPROJEKT, Exnarova 13, Prefov as ocenenym vykazom vymer, v stlade SO
vSetkymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na dany druh diela a s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve o dielo. Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohach ¢. 1
a . 2 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

3.2 Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita: odo dna jej u¢innosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

3.3 Dielo bude realizované v stlade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa

zavazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podrla technickej $pecifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

¢) podla oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

34 Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zac¢atim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

c) priame anepriame vykony Zhotovitel'a suvisiace s realiziciou Diela, ktoré nie su uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo
trvalé), materialno-technické a personalne vybavenie stavby,

d) vykonanie vsetkych skasok v stilade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel' na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitel'a zabezpeCit vSetky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhlésenia o zhode tykajuce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaSkolenie obsluhy u vSetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje;

g) spracovanie prehladného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy Diela a jeho Casti, ak si
to povaha Diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

h) spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiiceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov,

1) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia),

J) poskytnutie suéinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislu$nych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatela.

3.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky prace a naklady,
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ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym preStudovanim a zavidzuje sa podla nej Dielo zrealizovat v dohodnutom case,
vV dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
nalezitosti vo forme Dodatkov, k povodnej Zmluve. Porusenie tohto zavdzku Zhotovitel'a, bude
Objednavatel’ kvalifikovat’ ako zdsadné - podstatné poruSenie Zmluvy a uplatni si voci Zhotovitel'ovi
pravo na nahradu takto vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto st postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami V prisluSnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel'a. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda,
znéSa vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednéavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.
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5.2 Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
Cena Diela bez DPH: 219 102,94 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 43 820,59 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 262 923,53 EUR
Celkova cena Diela s DPH slovom: dvestoSest'desiatdvatisicdevit'stodvadsat'tri/53 EUR

5.3

5.4
a)

b)
c)

55

5.6

5.7
a)
b)

5.8

5.9

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonéavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovant Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

déjde k pracam naviac na ziadost Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om;

dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel’a
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer s nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel
domahat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel' je povinny predlozit
vSetky skutkové ato najmd stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujice potrebu
zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajuce sa dopadu zmeny na lehotu
realizacie Diela. Naviac prace mézu byt vykonané vyluc¢ne na zaklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto Zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel
individualnou kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmu prekrocit’ jednotkové ceny
podla aktualnej databazy Cenekon, platnej v case vzniku skutocnosti zdovodiiujucej narok
Zhotovitela.

Objednavatel je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podl'a § 18
zakona o verejnom obstardvani a dokladne skiimat dévodnost zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze Priloha €. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene mdze dojst’ vyluéne
na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom,
ktory je v stulade so zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.
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5.10 Zmluvna Cena za Dielo zahiha vsetky a akékol'vek néaklady Zhotovitel'a a tretich os6b potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti zhotovitela
na kolaudacii, nim zhotoveného Diela.

5.11  Zhotovitel je opravneny vyhotovit’ jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odsuhlaseni stupisu
vykonanych prac. Vzhl'adom na ¢asovy horizont obstaravania sa moze stat, ze realizdcia stavebnych
prac podla tejto Zmluvy bude zasahovat do obdobia dvoch alebo viac kalendarnych rokov.
V takomto pripade je Zhotovitel' opravneny vystavit' v kazdom kalenddrnom roku jednu faktaru.
Prilohou faktar bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitel'a, odsuhlasené Zhotovitelom a stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel’
zaSle Objednavatel’ovi 3 (tri) originaly prislusnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

5.12  Faktlry su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel’'ovi.

5.13  Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozené faktiry budt obsahovat’ aj udaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

— (¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktar bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku, pocet jednotiek, celkova cena a fotodokumentéacia fakturovanych stavebnych prac a
dodéavok. Supis vykonanych prac musi byt odsuhlaseny Zhotovitelom a stavebnym dozorom
Objednavatela. Za odsthlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej
strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

5.14  V pripade, ze faktura (daiiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktGry zaéne plynat od nasledujiceho dna po jej doruceni
Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatel'ovi garancni
zabezpeku (zadrzné) vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktor¢ je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ z kazdej faktary Zhotovitela.

6.2 V pripade, Ze sa vyskytnu vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatel’
zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora
tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ s garancnou zdbezpekou.
V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garan¢na zabezpeka predstavujica sumu vo vyske
do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej

F — MsU/SP-01/12/1




°
°
L

|

Mesto Presov

Zmluva o dielo Vydanie:
na zhotovenie stavby: S
o . trana
»Komunikicia ul. M. Murgasa* 615

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

zabezpeky moze Zhotovitel' pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej
stavby Objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garan¢nej zabezpeky (ak boli zlozené na ucet
Objednavatel’a) az do ich vyplatenia patria Objednavatel’ovi, a teda Objednéavatel'ovi patria aj tiroky
z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stilade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje ukoncit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 5 mesiacov odo dfia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat' stavenisko riadne a vcas
na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat
najneskor od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

V pripade preukazateI'ne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel’ pisomne poziadat’ Objednavatel’a o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebni dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednévatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Po¢as preruSenia prac, sa Zhotovitel’
zavédzuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia ¢innosti sa nezapocCitava do doby plnenia predmetu
zmluvy podl'a predchadzajuceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatentt dobu prerusenia
¢innosti zhotovitel'a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska do 7 (siedmich) dni po
nadobudnuti 0¢innosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodn® inak. Zhotovitel sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Stcast'ou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3
tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvéaleniu Objednavatelom.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac moze byt zmeneny
a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré Zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti vyhotovit' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
vyhotovenie Diela uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati,
ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti
o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane
vznikli tieto prekazky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je
povinny existenciu prekazok spocivajlcich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vysSiu moc nepovazuju.
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Clanok 8
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati
ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢iovania Diela urCeny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoénovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpeCit si uzivacie pravo
K predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytycenie
staveniska apocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az
do odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpeci podrobné vytyCenie jednotlivych
objektov azodpoveda za jeho spravnost. Price s tym spojené s sufastou navrhnutej ceny.
Predchadzajuca veta plati aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto ¢lanku. Na stavenisko mézu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednavatel’a, alebo Zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie
osoby, o je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednavatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejnil kanalizdciu a do stavebného dennika
zapiSe pociato¢né a konecné merania.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel'. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiesthovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstraniovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpeCené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva a zmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Najneskér do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentécia
toto neurCuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
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9.1

9.11
9.1.2

9.13

9.2
9.2.1

9.22

9.23

Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v objekte Objednavatel’a, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky hnutelné veci, najmi
stavebné materialy, stroje a materialno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel uzna za vhodné, moéze na svoje naklady zabezpelit strdZenie staveniska v sulade
S prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 473/2005 Z. z. 0 poskytovani sluzieb v oblasti sukromne;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ je povinny pocinat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak,
aby nedoslo ku Skode na majetku Objednéavatela a riadit’ sa pokynmi Objednavatela o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
narusenia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Préva a povinnosti Objednévatel’a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel’ je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podla potreby a svojho uvazenia
a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitel'a tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objedndvatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat’.

Objednavatel’ je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal zprace na Diele
ktorikol'vek osobu zamestnani Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru
Objednavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespoOsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za
neziaducu z objektivnych a preukazateI'nych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na Diele, bude
Zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.

Préva a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy uzavriet
a dorucit’” Objednavatel'ovi rovnopis alebo overent kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celi
dobu vykonavania Diela poistni Zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent1 na zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora bude spdsobend prevadzkovou Einnostou
Zhotovitel'a, minimalne vo vy$ke Ceny za Dielo s DPH. Poistna Zmluva, resp. jej overena fotokopia
bude nasledne tvorit’ neoddelitel'nt Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny najneskoér vdenn odovzdania staveniska predlozit Objednéavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
,»Casovy harmonogram®), kontrolny a skisobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel' povinnost’ zapracovat
namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna ich uplatnenia.
Podklady podla tohto bodu Zmluvy sa stavaji zavéiznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvalenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel’ alebo zastupca Objednavatel’a.
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Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpec€nosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre
vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidovat' vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstraniovat odpad a necistotu
spdsobentl jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo
k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi poistni zmluvu a garanénu zabezpeku povazuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykondvat' stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednévatel’a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novll osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyveduceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel’'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykondvaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukonfené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako
aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania
casti Diela.
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11.3  Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

11.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo
dokonc¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

11,5 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit’ a odovzdat’ Objednavatelovi:

a) 3x Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

b) 3x Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi

€) 3x Energeticky certifikdit vydany podla platného zakona ¢&. 555/2002 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ak si
to dany typ stavby vyzaduje

d) 3x Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate

e) 3x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v tlaenej forme, a plan uZivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

f) 1x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela v CD/DVD formate.

g) 1x Stavebny dennik

h) 3x Zapisnice, certifikaty a osved¢enia o sktskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

i) 3x Osvedéenia o skuSkach pouzitych materialov a vyrobkov;

j) 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

K) 3x Funk¢né skusky

I) 3x porealizaéné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov.

m) 3x Geometricky plan overeny Okresnym tradom, Odborom katastra

n) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

11.6 Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast’” Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat.

11.7  Za denl odovzdania Diela alebo deni ukoncenia tispe$ného preberania Diela/Casti diela sa rozumie deni
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

11.8 Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j Casti Diela.

11.9  Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

11.10 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.

11.11 Objednavatel' nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpeéenstvo
Skody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi.
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a)
b)

Zhotovitel sa zavizuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti diela, ktor¢é bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti zhotovovaného Diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia azavdzuje sa na stavebnu cast
zhotoveného Diela poskytnut’ zaruku minimdlne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na
ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucénej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit,, ¢i reklamaciu uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel'a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Clanok 13
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vznikna
na hnutelnom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych a inych prac
stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit™

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti tiroky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy za¢aty kalendarny deii omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe alebo nevyjadrenie sa
k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy dent omeskania Zhotovitel'a aZ do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.
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Za nezacCatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy aj zacaty kalendarny den omeskania.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

Za porusenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR.

Za porusenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvnt pokutu vo vyske ceny za c¢ast’ Diela zhotoveného
subdodavatel'om.

Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnl pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia Zhotovitel'om.

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatel’a na ndhradu skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstapenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy ozndmi Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruCenim penalizacnej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujicim alebo budicim
zavazkom voci Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavidzkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopravniujii Zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodéavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cCinnosti
subdodévaterla.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zakone o verejnom obstaravani.
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16.2  Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nendvratného
financného prispevku/tveru vykonavany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavidzuje sa
zaroven poskytnut’ tymto osobam vSetku potrebnu sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

16.3 Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel neméze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatel’a platne posttpit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vztahu

171 Od Zmluvy moze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného poruSenia
Zmluvy.

17.2  Naucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

17.2.1 preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.2.2 opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

17.2.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a c¢ase uréenom
Objednavatel'om;

17.2.4 wvyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

17.2.7 neposkytnutie garancnej zabezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

17.2.8 iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

17.3  V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omesSkani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutad. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

17.4  Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a narokov vyplyvajtcich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

17.5 Ak odstipi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:
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17.5.9

Zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych Cciastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktiru,

Zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel je povinny zabezpecit' odvoz vsetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,

po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov Zhotovitel' vyzve Objednavatela k Ciastkovému
prevzatiu Diela a Objednavatel' je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia
vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstupeniec od Zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstiipenia od Zmluvy,

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram

Priloha €. 4 — Subdodavatelia

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovend v siedmich rovnopisoch, z toho pit’ obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatone jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.5 Zmluva nadobuda platnost dilom podpisania Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 5a zdkona 211/2000 Z.z o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel: Zhotovitel:

V PreSove, dia ................. V Presove, dna ................

"""""" Ing. FrantiSek OPha Daniela Mazancové Duplikova

primator mesta konatel
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Udaje o subdodévatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné ICO Sidlo Udaje o osobe opravnenej | Suma V eurach bez | Predmety subdodavok
meno konat’ za subdodavatela DPH, ktorou sa ma
subdodavatel’a Vv rozsahu meno podiel'at
a priezvisko, adresa subdodavatel’ na
pobytu a datum narodenia | dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
Vv ponuke
uchadzaca
Cesty Kosice | 46897992 | Mlynska Ladislav Erdélyi, 66 339,30 eur Asfaltové zmesi
S.r.o. 28 Kosice Bez DPH

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpokladd ziadnych subdodévatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul'ky vyjadrenie ,,Zhotovitel' do Casu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Daniela Mazancova Duplakova

Datum a miesto podpisu: .V Presove 09.05.2023

Podpis:




