
                                                     číslo zmluvy IROP-Z-302041M830-421-19 
  

                                                                      
 
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 
TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 
podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
sídlo:  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika 
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33 
IČO:  00156621 
konajúci:      Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka 
                              v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia 
                              č. z. 20037/2019, spis  60/2019-950 zo dňa 2.5.2019 
 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 
Prijímateľom 

názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 
sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice - mestská časť Sever 
IČO: 36570460 
zapísaný v: - 
IČ DPH: SK2020063518 
konajúci: Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva 
                              Ing. Anita Gašparíková, člen predstavenstva 
                              Ing. Róbert Hézsely, člen predstavenstva 
                            
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení 
žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie 
o schválení žiadosti.  
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(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení žiadosti  o poskytnutie NFP č. NFP302040M830 zo dňa 5.9.2018, 
v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od 
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 
vzťahom súkromnoprávnym.  
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 
podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 
predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o 
schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa 
uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto 
zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy 
sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad 
zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere 
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej 
Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým 
začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 
ich zmenu, t.j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa 
bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní 
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, 
spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 
môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť 
vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola 
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obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má 
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu  :  Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a   
                                                                   vodojem 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302041M830 

Miesto realizácie projektu :  Ploské 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO4-SC421-2017-19 

 Použitý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 
poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie 

Investičná priorita: 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie  a pokryť 
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti) s 
investíciami nad rámec týchto požiadaviek 

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným 
zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych 
dopadov na životné prostredie  

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 
 
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia 
Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 
Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 
v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 
NFP 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 
za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
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v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v 
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky 
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 
zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je 
Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie 
jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 
udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 
s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 
poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 
2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 
podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu 
a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 
počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 
Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), 
teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa 
písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Neuplatňuje sa. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 



5 

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 
17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu 
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

 
 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 108 099,84  
EUR (slovom: jedenmiliónstoosemtisícdeväťdesiatdeväť eur a osemdesiatštyri centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 997 289,86  EUR (slovom: 
deväťstodeväťdesiatsedemtisícdvestoosemdesiatdeväť eur a osemdesiatšesť centov), 
čo predstavuje 90 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10 % (slovom:  desať 
percent), čo predstavuje sumu 110 809,98 EUR (slovom: 
jednostodesaťtisícosemstodeväť eur a deväťdesiatosem centov )  z  Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. 
písmeno b) tohto článku zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť 
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 
Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 
z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ 
súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude 
skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania 
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služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od 
posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok 
uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa 
článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  
b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 
tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 
zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 
povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 
režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 
finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 
3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 
článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 
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NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 
vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 
povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 
uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 
svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 
ITMS2014+  kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 
spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 
komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 
doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou,  alebo v elektronickej podobe 
podľa odseku 4.2 tohto článku. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 
podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-
mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba 
o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická 
komunikácia prostredníctvom  ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej 
komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických 
podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako 
preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce 
sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 
Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 
uvádzať ITMS2014+  kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. 
Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok 
v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených 
verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 
s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 
odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do 
dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje 
deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 
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b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 
poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 
na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 
sa považuje za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej 
prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu 
Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu 
čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel. 

4.6  V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 
verejnej časti ITMS2014+.  

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 
slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom 
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické 
potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 
strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za 
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie 
doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 
riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 
objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 
Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 
a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená 
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí 
NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči 
vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby 
úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť 
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predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do 
slovenského jazyka. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom  
záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 
aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže 
Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí 
zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná 
využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech 
Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 
analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, 
môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak 
existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej 
výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o 
VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 
a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 
poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 
Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak 
Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa 
nevyžaduje,  

d) Neuplatňuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 
plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  
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5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom 
a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, 
ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie 
cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 
môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu 
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa 
realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 
a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 
a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol 
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, 
spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti 
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 
na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 
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záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 
o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 
Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ 
a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto 
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované 
Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za 
podmienok uvedených v tomto písmene d).  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako 
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 
oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej 
postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 
menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia 
týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o  
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 
vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na 
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok 
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 
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(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak 
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,  

(v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, 
a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného 
obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách 
výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu 
položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,  

(vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od 
termínu uvedeného v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 
mesiacov od účinnosti Zmluvy, 

(viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy 
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy 
uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako 
sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto 
zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo 
strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa 
následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich 
bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly 
Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými 
upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), 
takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu 
oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie 
všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej 
zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto 
menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí 
NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až 
pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou 
dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom 
aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov 
z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí 
námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu 
Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za 
účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich 
bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa 
odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.  

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany 
osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho 
oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných 
aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za 
splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto 
menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 
6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola 
táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje. 
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V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany 
osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho 
oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu 
oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr 
predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej 
významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto 
článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí 
NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% 
alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 
zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 
Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 
povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  a f) tohto 
odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je 
možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 
Poskytovateľ.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený 
podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-
post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 
významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou 
sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ 
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik 
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo 
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na 
charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu 
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa 
neaplikuje. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa 
nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 
sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu 
v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  
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b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 
Projektu,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti 
výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 
o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),  

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku 
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímateľom, 

g) používaného systému financovania, 

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

j) spôsobu spolufinancovania Projektu, 

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo 
v inom Právnom dokumente.  

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; 
uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. 
Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo 
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 
ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných 
ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že: 

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 
a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 
v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti 
jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 
akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 
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ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 
hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 
k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. 

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 
ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 
nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 
6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa 
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 
žiadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené 
v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 
zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne 
účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 
VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne 
legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti 
Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k 
zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle 
článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 
ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 
cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po 
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu 
môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj 
z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti 
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 
určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 
vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za 
Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 
môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 
časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 
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6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú 
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 
presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 
predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje 
počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a  oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.  

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania 
žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva 
z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 
3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. 
V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 
2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej 
vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom 
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej 
osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ 
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a  
audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 
vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 
podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 
povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu 
v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený  všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú 
vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je 
Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 
oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie 
zmeny: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa 
odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným 
spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného 
formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné 
informácie/údaje:  
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(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 
18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje 
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnejšiu zmenu.  

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku 
musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. 
Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa 
všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 
z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je 
oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 
zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. 
O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. 
V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 
schválenej významnejšej zmeny. 

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 
článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany 
Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň 
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.  

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
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číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže 
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 
6 dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 
o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania 
čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne: 

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 
strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, 
odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy 
finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; 
v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ 
povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve 
o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa 
článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe 
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej 
medzery. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 
Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre 
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 
sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 
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7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 
k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 
a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 
článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 
poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 
pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 
monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 
písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania 
týchto skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 
zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 
fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 
využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú 
všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 
uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v 
mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 
o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  
Príloha č. 3  Rozpočet Projektu 
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 
 

 

 

 

Za  Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja 
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Za Prijímateľa v ............................, dňa: 

 

 

Podpis: ......................................... 

 

......................................................, člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. Košice 

 

 

Podpis: ......................................... 

 

....................................................., člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. Košice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 

 



 

 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 
strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 
NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP.  

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 
o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 
uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 
(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 
(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  
(iv) Obchodný zákonník,  
(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  
(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viiii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), 
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

(ix) zákon o účtovníctve 
(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre 
celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
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podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 
členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. 
musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená 
vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť 
s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 
definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 
skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak 
z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa 
osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 
prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 
v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 
zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 
odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 
Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 
pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 
uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 
z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 
vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 
v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 
oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 
z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 
prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 
terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 
úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o 
príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 
poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci 
Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 
vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku 
z európskych  štrukturálnych a investičných fondov; 

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo 
subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán 
plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 
systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
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predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 
finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 
komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 
financií SR; 

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) 
zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami 
Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu 
byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas 
prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna 
údržba); 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 
uvedené že ide o kalendárny deň; 

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových 
a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby 
Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou 
komisiou;   

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 
súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 
výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero 
dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu 
dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, 
poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na 
základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola 
zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.  

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 
o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 
chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 
prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;  

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 
porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 
obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  
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právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej 
opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného 
orgánu (napr. kontrola ÚVO). Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje 
porušenie  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu 
a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať 
vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná 
oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola 
ÚVO).  

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 
financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov 
Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe 
medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, 

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky 
Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených 
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými 
spoločnosťami; 

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 
a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty 
investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť 
financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 
tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 
označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 
Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 
podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom 
a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 
ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných 
aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít 
Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 
podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 
nariadenia; 

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch 
nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia 
Rady; 
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Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov 
a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť 
ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy 
vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to 
najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli 
zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 
príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 
v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 
vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba -  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 
podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona 
o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite 
ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 
dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 
dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím 
toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa 
končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 
lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 
lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 
predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 
za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 
byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 
je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 
zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 
merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 
niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 
zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 
plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele 
Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 
k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 
ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, 
v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí 
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NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s 
príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu 
s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 
dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 
pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 
vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 
akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 
zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných 
investičných výdavkoch; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 
č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 
schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 
s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 
ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 
Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 
orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode 
s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 
Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 -  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 
sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce 
(EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto 
zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 
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Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 
Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 
mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 
nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 2018/1046 z  18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 
(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 
podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 
právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 
a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 
z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 
oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 
s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 
oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 
s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako 
výška maximálnej výšky NFP.  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, 
nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo 
sú v rozpore  s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 
VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 
čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 
všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 
definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 
1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
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nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 
udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 
a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 
podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 
zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 
plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 
bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 
okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 
strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 
k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 
OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 
pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 
Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 
nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako 
výška Schválených oprávnených výdavkov.; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 
okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 
je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  
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a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 
konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 
podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 
o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 
z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 
trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 
na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie. 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, 
ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, 
článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu 
alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, 
Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným 
subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.  

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo 
investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 
do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia 
stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, 
dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:  

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto 
realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku 
spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo 
tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide 
o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,  

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 
podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt 
schválený.  

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia 
Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, 
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okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, 
obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.  

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou 
Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena 
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných 
pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť 
v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.  

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, 
v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery 
finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 
zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 
zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 
akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 
zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 
bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 
k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 
pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 
s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 
smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 
vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 
vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 
vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 
Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 
oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 
overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 
skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 
alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 
správy alebo návrhom zistení.  

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 
alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 
alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 
pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej 
nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte 
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boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú 
vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero 
Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou 
Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 
ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej 
prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;  

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 
súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý 
projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo 
hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov 
alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 
všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde: 

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia 
Rady 1303/2013.  V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre 
referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 
Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ 
sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. 
Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú 
analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou 
správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy 
je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí 
NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo  

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 
všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú 
analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce 
príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po 
Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto 
Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou 
Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. 
V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto 
Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 
10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu 
nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až 
do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu; 

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného 
nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové 
oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 
EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od 
oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má 
povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v 



 

Strana 12 z 69 
 

záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr 
pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu. 

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt 
generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to 
zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 
Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 
o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 
Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 
Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 
Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do 
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 
aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 
predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť 
termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 
Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 
za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 
podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 
V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 
orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 
orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 
a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 
a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 
pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 
jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku 
z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 
Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 
oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 
Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 
Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 
výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 
2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 
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Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 
nezrovnalosti v ITMS2014+; 

 

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 
postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky 
zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 
interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené 
platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 
1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 
finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 
súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 
zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 
prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 
a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 
pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 
uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 
že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 
v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 
Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 
z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 
ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 
Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 
Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 
subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 
pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 
projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 
sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 
ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 
publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje 
splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, 
pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie 
Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému 
finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia 
požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je 
rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania 
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pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania 
ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad 
(tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková 
platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie 
(zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom 
Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti 
Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného 
nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu 
Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
päť rokov;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 
v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho 
prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri 
Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky 
preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; 
právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr 
do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 
dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí 
vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu 
projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), 
alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 
Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť 
stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným 
rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 
a zrozumiteľným spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 
Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo 
aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ 
preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý 
nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu 
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poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu 
Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity 
Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 
ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 
ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 
jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 
v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 
v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 
pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 
dokumentoch; 

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, 
tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej 
úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; 
bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu 
CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia 
metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa 
metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného 
nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 
17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 
a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 
zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak 
ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, 
ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP); 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle 
článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2014/24/EÚ z 26. 
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom 
znení  a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení 
alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej 
spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje 
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 
súkromného práva;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích 
a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných 
procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne 
uznávaných audítorských štandardov; 
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Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 
forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu 
ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b 
všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na 
základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP 
Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený 
v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 
2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 
Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 
1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 
začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo 
nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak 
príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, 
alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, 
ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená 
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 
vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 
vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 
Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 
v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 
na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu 
ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto 
kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola 
sa za začatie Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na 
predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo  
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(iii)  

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:  

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas 
monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike; 

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia 
financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi 
Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru 
Financujúcou bankou Prijímateľovi:  

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých 
vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom 
dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu 
v období Udržateľnosti Projektu, alebo 

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi 
Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla 
Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 
Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 
Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 
akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 
nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 
stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 
povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 
Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 
a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 
NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 
v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 
povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi  možné poskytnúť NFP, t.j. 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť 
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o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára 
v ITMS2014+ vždy Prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 
formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 
Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 
vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 
Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 
Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 
Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 
spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 
sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 
akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 
tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 
Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia 
Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej 
povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 
je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 
71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.  

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 
o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom  bol žiadateľom Prijímateľ 
a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona 
o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná 
len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení 
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť 
schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre 
významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 
2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 
o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 



 

Strana 19 z 69 
 

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 
10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je 
úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 
Podstatnej zmeny Projektu.   

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku 
obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak 
k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené 
aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP.  Ak 
dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo 
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.   

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na 
plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za 
to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju 
písomne vyzvať na nápravu.  

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  
s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 
komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 
vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 
účinnosti a účelnosti. 

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ 
postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona                           
č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia 
zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke. 

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a  
stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 
zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa 
ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú 
zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa 
pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri 
zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) 
postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5  Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 
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Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je 
povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel 
upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)  

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania 
tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 
2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa 
predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak 
Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez 
ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby 
celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený 
požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať 
elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez 
ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez 
ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 
zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, 
pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí 
pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) 
a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť 
povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, 
ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto 
povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho 
elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, 
resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických 
nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky 
uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v 
prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou 
hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ 
súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom 
identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. 
Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 
2014+,  a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná 
s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných 
postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej 
dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v 
odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly 
platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. 
V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho 
vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. 
V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve 
Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Lehoty na 
výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť 
prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o 
vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže 
doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo 
v listinnej forme. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí 
žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej forme.  

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 



 

Strana 21 z 69 
 

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania 
služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je 
dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za 
vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto 
Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom 
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť 
Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný 
postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na 
vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej 
kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej 
kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení 
predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej 
kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich 
z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych 
dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od 
záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej 
kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie 
pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. 
postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) 
nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný 
orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť 
vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 
a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel 
a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 
vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo  z 
obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 
aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 
nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho 
časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 
10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z  § 41 alebo 41a zákona o príspevku 
z EŠIF.  

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 
Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon 
o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 
v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné 
termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, 
Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade 
postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického 
pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ 
povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, 
ktorú vydáva RO/SO. 

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 
Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 
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a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 
b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 
c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu, 
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom. 

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon                   
č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu 
ako: 

a) Štandardnú ex-post kontrolu, 
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.  

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne 
upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. 
Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 
prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 
Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj 
písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom 
pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na 
túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné 
porušenie zmluvy o NFP. 

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme 
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na 
výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, 
až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon 
finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim 
po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí 
alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 
lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z 
dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o 
dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 
správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 
Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 
predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 
dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 
úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon  finančnej 
kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej 
výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje 
Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 
otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 
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5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 
s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy 
s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  
do financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante 
finančná oprava), 

f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona 
o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti 
o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa 
zákona o VO. 

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 
prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 
lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 
vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly 
Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného 
úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného 
obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 
zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 
uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 
byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 
z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 
správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené 
do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 
vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu 
k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. 
b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh 
obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP. 
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17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej 
ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvá ex ante kontrola 
po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. 
Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany 
Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom 
určené. 

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 
Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím 
elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup 
zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej 
kontroly zo strany Poskytovateľa.  

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 
finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 
o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 
ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 
o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 
tovarov alebo stavebných prác.  

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 
dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 
Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF 
alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii  k 
určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu 
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.  

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 
v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 
týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  
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24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 
a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa 
záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 
z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác                   
s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 
nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 
uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 
opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na 
uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 
prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa 
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo                 
k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 
z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 
Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 
orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 
Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 
vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 
kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 
takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 
v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 
Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré 
má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 
a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante 
finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených 
Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené                         
k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante 
finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa 
ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante 
finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo                                
k identifikovaniu obdobných nedostatkov.  
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26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu 
postupovať nasledovne: 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 
zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú 
opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu; 

b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 
zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 
finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex 
ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných 
opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante 
finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku 
uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante 
finančnou opravou). 

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 
finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ 
je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 
o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 
dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 
nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 
obstarávania. 

29. neuplatňuje sa. 

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje 
na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí 
uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, 
v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca 
dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej 
kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca 
dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi  povinnosť vykonať 
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takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej 
finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 
A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 
predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 
monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 
,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 
(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 
Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 
monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť 
o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené 
podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), 
Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít 
Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších 
informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom 
(Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej 
lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie 
v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ 
požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 
je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 
monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 
Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ 
je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom 
„záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však 
spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá 
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veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 
príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, 
v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 
momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred 
účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva 
z Príručky pre Prijímateľa.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie 
správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov 
odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu 
správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. 
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej 
monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia 
Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až 
do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 
prípadoch, ak: 
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 
predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 
v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 
s Projektom, 

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 
článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o 
poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

 
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 
ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 
Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom 
termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu 
s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, 
s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj 
mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, 
predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií 
o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 
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Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 
zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 
aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať 
Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného 
konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 
výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 
k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 
formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 
o finančnej kontrole a audite. 

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku 
a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 
poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 
všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa 
požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je 
Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení 
žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) 
všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu 
s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich 
príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné 
dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou 
Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch 
generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú 
Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 
alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť 
deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj 
vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty 
generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 
EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov. 

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb 
alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po 
uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej 
faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k 
preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o 
dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 
dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 
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Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 
verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 
formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 
v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 
dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 
na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 
grafickými štandardmi; 

b.  
odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich 
označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – 
Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako 
jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – 
európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou 
nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ...... “, pričom sa doplní konkrétny 
EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu; 

c. logo príslušného OP. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 
uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 
a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí 
byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu 
z Európskej únie.  

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný 
zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste 
realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry  alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko 
viditeľnom verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou 
tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 
Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 
poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 
Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, 
ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 
infraštruktúry alebo stavebných činností.  

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste 
ľahko viditeľnom verejnosťou. 
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6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 
informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej 
tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% 
dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.  

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, 
je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 
o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu 
(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 
priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a 
komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové 
obdobie 2014 – 2020. 

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 
osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 
je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) 
tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, 
šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s 
odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom 
minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 
drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na 
EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 
účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 
realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto 
článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 
Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. 
Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 
potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu.  

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a 
komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 
2020. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 
stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných 
užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, 
v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k 
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Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný 
definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane 
podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 
k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa 
k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený 
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie 
Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych 
právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom 
meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu 
a Udržateľnosti projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 
obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 
nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 
ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie 
a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku 
nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP 
alebo v súlade  s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej  pomoci, ak 
sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 
pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne 
predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) 
vyššie,  

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 
a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok 
nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový 
a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý 
Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne 
mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo 
nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 
nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 
Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 
a článku 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 
práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 
aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 
písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 
splnenie nasledovných podmienok:  

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 
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vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 
nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 
všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 
vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 
základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 
osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 
licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 
Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 
dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 
k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 
vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 
vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 
duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 
chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 
ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 
výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 
diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 
požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 
ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 
v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 
kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 
vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 
obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 
k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva 
alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania 
podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť 
všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 
udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných 
licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je 
predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , 
v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) 
tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 
okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na  dosiahnutie účelu 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa 
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článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre 
Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 
až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 
sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto 
článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne 
podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto 
obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, 
pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami 
uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. 
Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) 
bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na 
určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho 
nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide 
o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo 
Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) 
a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti 
s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu 
hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto 
odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 
odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 
zamietne.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa 
odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu 
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať 
Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň 
berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 
nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú 
štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť 
alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním 
alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 
VZP.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 
zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 
údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 
zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  
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7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 
vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku 
VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 
rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 
osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu 
alebo Financujúca banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 
subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 
článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 
uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  
Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas 
s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je 
následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať 
o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia 
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi 
požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie 
byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak 
Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané 
podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe 
Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa 
súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom 
rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, 
ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde 
k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez 
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku 
určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa 
Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je 
Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa 
bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ 
je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od 
Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 
informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej 
štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný 
požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom 
určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a 
informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje 
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porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 
o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 
republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 
upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 
a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 
pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať 
podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je 
Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít 
Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 
aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 
Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) 
definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 
Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 
Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 
ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít 
Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 
ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 
ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 
hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), 
a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných 
aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená 
najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. 
do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 
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zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať 
aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 
písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 
sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac 
ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto 
Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo 
právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 
kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa 
lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej 
v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie 
Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný 
úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je 
Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 
dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a 
v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia 
hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia 
oprávnenosti  podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 
po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 
Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 
dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 
podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 
4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 
dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 
tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 
však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 
Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 
Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 
Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 
Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 
Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 
pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe           
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má 
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sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 
z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta 
tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú 
stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej 
ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených 
Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 
zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

d)  v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 
a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 
uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 
Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 
tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 
výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 
Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto 
článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 
v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 
osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 
Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 
konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na 
porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 
subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 
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zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 
preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 
podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 
pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 
o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 
nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom 
finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy 
o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať 
finančnú opravu časti NFP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 
podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení 
poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania 
NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie 
aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania 
s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká 
žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté 
v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s 
tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by 
inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli 
počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. 
nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít 
Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku 
pozastavená,  takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez 
ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä 
v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení 
o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne 
Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto 
odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú 
nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol 
schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 
sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 
časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 
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sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 
nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku 
VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 
stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 
6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 
s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 
odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu 
povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre 
poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 
Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 
Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 
alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 
Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 
NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 
V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená 
a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje 
o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto 
dôvodu nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 
existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 
trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 
výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 
požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 
vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 
týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 
vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, 
je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 
mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 
poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 
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schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 
považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného 
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné 
ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak 
nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa 
nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 
o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 
uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 
nepôjde o OVZ, 

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 
zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 
Zverejnené,   

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo 
Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka 
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 
spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, 
ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení 
tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je 
považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na 
Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 
základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 
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v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 
oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 
poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 
by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 
príjem; 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 
mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy 
v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu 
hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa 
článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,   

vii) neuplatňuje sa,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej  a/alebo časovej stránky Realizácie 
aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho 
realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí 
NFP; ide  najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z 
dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené 
v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 
zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa 
Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 
Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 
NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre 
vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 
Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 
riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a 
zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 
zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 
postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 
obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 
úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 
inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 
alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 
auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 
136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; 
k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy 
o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho 
orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa,  bez ohľadu na 
výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu 
k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,  

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa 
článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho 
VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho VO 
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alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od 
Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá 
obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP; 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 
kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 
verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 
odôvodnením;  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 
s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 
sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 
aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je 
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 
strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie 
alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle 
všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje 
za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 
zmluvy,  

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 
článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 
zmluvy ; 

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 
prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách 
stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na 
článok 5 odsek 5.5 zmluvy.  

xix)  každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 
Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 
o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 
povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 
Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 
po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 
v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 
splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného 
zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 
doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul 
aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu 
Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní 
a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 
a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 
žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 
uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 
realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 
NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 
VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede 
môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba 
je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 
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plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 
vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa 
k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva 
o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 
nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy 
v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 
o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého 
predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; 
suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 
uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti 
z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve 
o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej 
disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových 
pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o 
príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 
refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 
nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené 
ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na 
konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie 
znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú 
pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za 
Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 
s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 
Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v 
odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok 
Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových 
pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o 
príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie 
služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon 
o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 
cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 
EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 
NFP alebo jeho časť, 
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g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 
40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 
NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem 
podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu 
v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa 
článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 
§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) 
zákona  o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 
NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP 
systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 
EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade 
neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 
nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 
žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to 
úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu 
k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného 
Merateľného ukazovateľa Projektu.  Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom 
sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby 
najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 
predmetu plnenia.  

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku 
VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 
v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za 
účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje 
vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní 
účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom 
overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ 
Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára 
roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať 
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 
Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, 
ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti 
IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas 
v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. 
Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 
Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo 



 

Strana 47 z 69 
 

jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP  a na 
Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto 
článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku 
VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 
Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho 
časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti 
ITMS2014+.  Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný 
automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na 
e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má 
Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie 
vykonať.. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 
doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 
časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 
systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 
ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 
zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 
predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak 
Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo 
dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 
o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní 
pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. 
na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 
na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných 
prostriedkov. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 
ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 
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príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 
variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.  

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 
časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso 
prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť 
nasledovné:  

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na 
SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona 
o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet 
certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech 
certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi 
Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 
banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo 
jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 
odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude 
využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ 
a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 
pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 
príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 
Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 
Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 
doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 
odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku 

VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 
skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 
skutočností. 

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 
realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 
časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 
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realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 
systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. 

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 
neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 
záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 
považujú za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 
pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 
dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých 
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 
a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 
odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide 
o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným 
označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, 
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 
ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 
19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného 
nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých 
príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov. 
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Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého 
príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 
štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

7. neuplatňuje sa.  

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 
ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 
údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie 
povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je 
vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou 
administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 
V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 
povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 
Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom 
Prijímateľ je oprávnený podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam a/alebo k  lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
a/alebo k lehote na splnenie opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu 
správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal 
pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu 
z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 
Zákona o finančnej kontrole a audite.    

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  
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4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 
a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 
a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je 
oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 
administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 
stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 
povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote 
stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný 
zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je 
v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe 
z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa 
článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí 
v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť 
podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v 
zmysle predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 
článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 
ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 
Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 
kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 
plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. 
Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 
vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 
dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj 
osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 
ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 
Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 
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boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň 
zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude 
Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému 
ARACHNE. 

 

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že 
Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za 
podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí 
NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva 
alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 
odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre 
zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky 
slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia 
všetky nasledovné podmienky:  

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre 
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo 
Občiansky zákonník,  

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 
zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 
majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť 
vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je 
známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych 
podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 
vyplácania schváleného NFP,  

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 
časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V 
prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota 
zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, 
t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 
uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 
republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, 
je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 
práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola 
obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) 
zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,  

f) zálohom môžu byť:  

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné 
majetkové hodnoty patriace  výlučne Prijímateľovi, alebo 
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(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom 
bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí 
byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na 
záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, 
ktorá je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so 
zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo 
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 
predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) 
vyššie za podmienok tam uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty 
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria 
výlučne Prijímateľovi,   

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať 
Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych 
dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní 
oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ 
požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu, 

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný 
záložný veriteľ).   

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY 

h)  Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa 
písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, 
ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť 
Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 
Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP a  zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre 
Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné 
podmienky: 

(i)  Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný 
záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné 
právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si 
môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom 
zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú 
pohľadávky zo Zmluvy o úvere.  

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom  

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho 
písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky 
nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech 
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného 
práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok 
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Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú 
Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe. 

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:  

1.  porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo 

3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej 
banky zo Zmluvy o úvere,   

ktoré: 

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného 
zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci 
výkonu záložného práva alebo  

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje 
financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa 
schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých 
Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,  

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu 
Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa 
Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je 
zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP 
a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 
s článkom 10 VZP.  

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na 
inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má 
byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením 
účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy 
o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. 
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky 
nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím 
akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich 
ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja 
zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v 
§34 zákona o príspevku z EŠIF.  

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 
budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade 
iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 
software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 
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a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych 
dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje: 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) 
tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného 
práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích 
osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 
majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 
zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 
svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 
najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 
poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 
novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 
poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala 
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 
podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, 
ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti 
prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 
vinkulované v prospech Poskytovateľa,  

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené 
Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP 
a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 
Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.  

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 
poistného plnenia  z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik 
záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak 
Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je 
povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci 
veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.  
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4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 
ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, 
článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 
vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 
zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP 
a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť 
kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 
mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 
uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej 
v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť 
kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 
Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 
pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 
porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške  
zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 
povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 
uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 
porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 
nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 
vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 
a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 
nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 
ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 
Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 
Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 
podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 
časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 
1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre 
zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,  



 

Strana 57 z 69 
 

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na 
podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané 
pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po 
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 
mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania 
záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 
postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 
v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 
cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 
výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 
možné výdavky pripustiť do financovania;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 
výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 
a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 
zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 
sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide 
o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka 
nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami 
upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 
107 Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 
riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 
preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 
hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 
predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 
účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 
platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 
najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 
neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 
konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný 
doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo 
strany Prijímateľa Dodávateľovi,  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),  
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j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 
byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 
toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 
Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 
a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 
NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR 
a  právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania 
zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov 
a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za 
ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 
vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o 
rozpočtových pravidlách;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 
eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto 
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 
a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 
v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 
kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 
10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 
ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 
výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 
opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu 
výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na 
Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 
vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy 
s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 
v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

 
2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu 
Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
(Predmet podpory).  
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3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 
prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to 
do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne 
prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je 
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ 
neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na 
financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá 
pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených 
výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na 
výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti  VÚC a obce 
a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 
úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 
od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred 
použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu 
svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. 
Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, 
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 
banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 
s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 
možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 
zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených 
výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie 
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účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 
poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 
osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 
výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 
týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 
Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 
Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 
záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 
Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 
zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet 
na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov 
Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným 
príspevkom. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 
výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 
Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického 
typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov 
tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem 
NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať 
Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a 
úroky.  
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Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe 
drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 
správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 
predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý 
sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  
 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 
aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 
sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 
o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 
 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 
neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) 
prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 
rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto 
účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak 
sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do 
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné 
doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže 
do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo 
bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 
súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF 
a Poskytovateľ. 
 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 
aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša 
Prijímateľ. 
 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 
výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa.  
 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, 
ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 
o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 
vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 
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výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému 
úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie 
isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len 
jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie 
poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných 
prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je 
Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania 
samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). 
Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne 
(najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený 
Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  
stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.  
 
 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 
a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe 
nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k 
vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 
schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa 
o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych 
alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 
samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. 
Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto 
Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo 
strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná).  
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10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 
predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 
dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka 
Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, 
ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   

 

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 
a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 
príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 
dodržiavať. 
 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 
zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  
 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 
nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 
riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 
platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania 
platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej 
poskytnutej zálohovej platby.  
 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 
deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 
účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 
rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 
 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej 
poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných 
prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej 
zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 
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7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 
platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 
 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 
Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 
orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 
prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej 
časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 
 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na 
zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 
predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 
minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 
postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti 
sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 
 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa 
pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa 
predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-
mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. 
Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem 
povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako 
celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  
 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 
Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 
v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 
poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 
sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP 
ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  
 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 
Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo 
schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že 
došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 
údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  
 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 



 

Strana 65 z 69 
 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 
 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 
(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 
v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú 
kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 
vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá 
túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo 
strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 
platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 
12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 
príznakom záverečná).  

 
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 
výdavkov až do času ukončenia skúmania.  

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných 
zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške 
k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb 
systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, 
ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 
 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít 
Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 
Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 
minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  
  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené 
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prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 
o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 
údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 
 
Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli 
v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 
samostatnú kontrolu, a to v lehotách  určených Systémom finančného riadenia. 
Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť 
o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa 
a Certifikačného orgánu.  
 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 
skúmania.  
 

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 
FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 
časti.  
 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 
Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich 
kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán 
Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti 
o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.   

 
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému 
finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba 
pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.  
 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia 
čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 
kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 
z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 
platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 
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rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 
Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu 
(priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu 
zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 
identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je 
jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 
financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 
predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 
 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 
medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 
účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 
pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  
 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP 
uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 
článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 
 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 
úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 
časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 
kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 
zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    
 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 
a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 
Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 
z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 
príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 
strán. 
 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 
aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 
Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na 
pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 
581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka. 
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11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 
§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 
o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 
postupníka. 

 
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 
dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 
 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 
voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 
Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 
exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 
 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 
581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 
pohľadávok. 
 

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 
niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 
(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 
zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 
na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP. 

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 
prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 
účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 
v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
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kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 
zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 
zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 
Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 
povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 
sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 
kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 
EUR sa vzájomne nevysporiadava. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojemNázov projektu:

302041M830Kód projektu:

NFP302040M830Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Oblasť intervencie: 020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)

Hospodárska činnosť: 11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1975000000000125909293 Československá obchodná banka,
a.s.

27.6.2019 31.12.2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1975000000000125909293 Československá obchodná banka,
a.s.

27.6.2019 31.12.2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Košice - okolie Ploské1.

Obec Ploské časť OrtašePoznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
24Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

1.2020Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2021Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.
S. KOŠICE

36570460Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: prijímateľ bude realizáciu podporných aktivít projektu - publicitu projektu, hradiť z vlastných prostriedkov

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a
čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

16.7.2019 12:02
 z 63Predmet podpory



Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

36570460VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
KOŠICE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 6,863

Merateľný ukazovateľ: Počet km vybudovanej vodovodnej siete

Celková cieľová hodnota: 6,8630

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0172 Merná jednotka: km

36570460VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
KOŠICE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 276

Merateľný ukazovateľ: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou
pitnej vody

Celková cieľová hodnota: 276,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0712 Merná jednotka: osoby

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0172 Počet km vybudovanej vodovodnej
siete

km 6,8630 Nie UR Súčet

P0712 Zvýšený počet obyvateľov so
zlepšenou dodávkou pitnej vody

osoby 276,0000 Áno UR Súčet
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7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
A.S. KOŠICE

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 1 108 099,84 €

36570460Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie.

Konkrétny cieľ: 1 108 099,84 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov
ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO
podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady
91/271/EHS (LDR)

1 108 099,84 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 1 081 073,01 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 27 026,83 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 1 108 099,84 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie.

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 000 - Bez výdavkov 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 302M830P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 108 099,84 €Celková výška oprávnených výdavkov:

1 108 099,84 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

90,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

997 289,86 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:
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110 809,98 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu 

 



Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Spolufinancovanie NFP z COV 
(%)

90,00% 85,00%
Splufinancovanie 
zdroja ŠR z COV (%)

5,00%
Spolufinancovanie 
vlastných zdrojov  z 
COV (%)

10,00%
Platca DPH
(neoprávnená DPH)

ÁNO 221 619,97

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 
DPH (EUR)

Cena celkom           bez 
DPH (EUR)

Cena celkom 
s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 
výdavky              (EUR)

z toho NFP                      
(EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8                                    

Neplatca DPH 10 = 7-8          

Hlavná aktivita č. 1 Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu

Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,00 1 081 073,01 1 081 073,01 1 297 287,61 1 081 073,01 972 965,71 0,00

Rezerva na nepredvídané výdavky
930 Rezerva na 
nepredvídateľné 
výdavky

počet 1,00 27 026,83 27 026,83 32 432,20 27 026,83 24 324,15 0,00

1 108 099,84 1 329 719,81 1 108 099,84 997 289,86 0,00

Hlavná aktivita č. 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 108 099,84 1 329 719,81 1 108 099,84 997 289,86 0,00

Publicita a iné podporné aktivity

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

% pracovného času na 
projekt

Hrubá mzda/ odmena za 
mernú jednotku (EUR)

Zákonné odvody 
zamestnávateľa za 

mernú jednotku (EUR)

Celková cena práce za 
projekt                 (EUR)

z toho                          
NFP                      (EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 108 099,84 1 329 719,81 1 108 099,84 997 289,86 0,00

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Podporné aktivity projektu

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

Rozpočet projektu 

Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem 

Spolufinancovanie 
zdroja EÚ z COV (%)

4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

SPOLU Hlavná aktivita č. 2



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

1

Odstránenie krovín a stromov s 
koreňom s priemerom kmeňa 
do 100 mm, nad 1000 do 
10000 m2

021 Stavby m2 1 650,000 0,86 1 419,00 1 419,00 0,00

2
Čerpanie vody do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za 
minútu do 100 l

021 Stavby hod 550,000 3,59 1 974,50 1 974,50 0,00

3

Odstránenie ornice s 
premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 
100 m a do 10000 m3

021 Stavby m3 4 823,700 0,89 4 293,09 4 293,09 0,00

4
Výkop zapaženej jamy do 100 
m3

021 Stavby m3 62,233 33,25 2 069,25 2 069,25 0,00

5
Výkop ryhy šírky 600-2000mm 
horn.3 do 100m3

021 Stavby m3 57,334 14,19 813,57 813,57 0,00

6
Výkop ryhy šírky 600-2000mm 
nad 1000 do 10000m3

021 Stavby m3 5 676,077 9,14 51 879,34 51 879,34 0,00

7
Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3

021 Stavby m3 2 006,694 0,79 1 585,29 1 585,29 0,00

8

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-
4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m 
vonkajšieho priemeru nad 200 
do 500 mm

021 Stavby m 8,000 391,95 3 135,60 3 135,60 0,00

9
Rúrka hladká kruhová 
bezšvová D 159 mm hrúbka 
9,0 mm

021 Stavby m 8,000 29,25 234,00 234,00 0,00

10
Paženie a rozopretie stien rýh 
pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

021 Stavby m2 14 990,914 3,31 49 619,93 49 619,93 0,00

11
Odstránenie paženia rýh pre 
podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m

021 Stavby m2 14 990,914 1,99 29 831,92 29 831,92 0,00

12
Paženie stien bez rozopretia 
alebo vzopretia, príložné hĺbky 
do 4m

021 Stavby m2 67,896 2,75 186,71 186,71 0,00

13
Odstránenie paženia stien 
príložné hĺbky do 4 m

021 Stavby m2 67,896 0,96 65,18 65,18 0,00

14
Prepažovanie rozopretia 
zapažených stien výkopov pri 
pažení príložnom, hĺbky do 4 m

021 Stavby m3 62,233 0,37 23,03 23,03 0,00

15
Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4, do 1000 m

021 Stavby m3 369,180 3,14 1 159,23 1 159,23 0,00

16
Uloženie sypaniny na skládky 
nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 369,180 0,66 243,66 243,66 0,00

17
Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 664,524 7,54 5 010,51 5 010,51 0,00

18

Zásyp sypaninou so zhutnením 
jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 1000 
do 10000 m3

021 Stavby m3 3 887,511 2,68 10 418,53 10 418,53 0,00

19
Kamenivo ťažené hrubé 32-63 
B

021 Stavby t 355,212 7,02 2 493,59 2 493,59 0,00

20
Obsyp potrubia sypaninou z 
vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

021 Stavby m3 1 476,720 21,67 32 000,52 32 000,52 0,00

21
Biologická rekultivácia terénu 
po výstavbe vodovodu

021 Stavby ha 0,482 37 699,13 18 170,98 18 170,98 0,00

22
Osadenie stĺpika oceľového 
plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním

021 Stavby ks 90,000 8,54 768,60 768,60 0,00

23 Orientačný stĺpik plastový 021 Stavby ks 90,000 55,29 4 976,10 4 976,10 0,00

24

Lôžko pod potrubie, stoky a 
drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku 
do 63 mm

021 Stavby m3 369,180 26,92 9 938,33 9 938,33 0,00

25
Osadenie prstenca alebo rámu 
pod poklopy a mreže, výšky do 
100 mm

021 Stavby ks 3,000 6,80 20,40 20,40 0,00

26
Tvárnica betónová doska 
obklad. TBM 2-50 50x50x10

021 Stavby ks 3,000 5,25 15,75 15,75 0,00

27

Spevnenie krajníc, komunikácií 
pre peších štrkopieskom alebo 
kamenivom ťaženým,hr. 150 
mm

021 Stavby m2 82,800 3,20 264,96 264,96 0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Hlavná aktivita č. 1 Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu

Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem 

4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie



28

Montáž potrubia z rúr 
liatinových tlakových hrdlových 
s integrovaným tesnením v 
otvorenom výkope DN 80

021 Stavby m 3 750,000 4,86 18 225,00 18 225,00 0,00

29
Rúra DN 80 STD L = 6,0 m, 
liatinový systém

021 Stavby ks 625,000 149,95 93 718,75 93 718,75 0,00

30 Krúžok tesniaci DN 80 pre spoj 021 Stavby ks 625,000 2,31 1 443,75 1 443,75 0,00

31
Montáž liatin. tvarovky 
odbočnej na potrubí z rúr 
hrdlových DN 80

021 Stavby ks 8,000 19,51 156,08 156,08 0,00

32
Tvarovka A-DN 80x80 PN 10-
16-25-40 STD TT liatinový 
systém

021 Stavby ks 8,000 127,42 1 019,36 1 019,36 0,00

33
Montáž liatin. tvarovky 
odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80

021 Stavby ks 5,000 24,56 122,80 122,80 0,00

34

T prírubová tvarovka s 
prírubovou odbočkou DN 80/50 
TT 320/156 mm, PN 10-40, 
liatinový systém

021 Stavby ks 5,000 95,45 477,25 477,25 0,00

35
Montáž potrubia z rúr liat. 
prírubných abnormál. dĺžok, 
jednotlivo do 1 m DN 80

021 Stavby ks 6,000 24,88 149,28 149,28 0,00

36
TP - prírubová tvarovka DN 80 
dĺ.500 PN 10-16-25-40 
liatinový systém

021 Stavby ks 6,000 60,29 361,74 361,74 0,00

37
Montáž liatin. tvarovky 
jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80

021 Stavby ks 59,000 21,30 1 256,70 1 256,70 0,00

38
F prírubová tvarovka s 
hladkým koncom DN 80 PN 10-
16-25-40 TT  liatinový systém

021 Stavby ks 1,000 40,13 40,13 40,13 0,00

39
FFR prírubový prechod DN 
80/65 PN10-16-25-40 TT  
liatinový systém

021 Stavby ks 5,000 69,29 346,45 346,45 0,00

40
Tvarovka PP DN 80 PN10-16-
25-40 TT  liatinový systém

021 Stavby ks 3,000 44,10 132,30 132,30 0,00

41
Pprírubové koleno DN 
80/11,25° PN 10/40, liatinový 
systém

021 Stavby ks 17,000 69,56 1 182,52 1 182,52 0,00

42
Prírubové koleno DN 80/22,5° 
STD natural PN 10/40, 
liatinový systém

021 Stavby ks 15,000 66,81 1 002,15 1 002,15 0,00

43
Prírubové koleno DN 80/45° 
STD TT PN 10/40, liatinový 
systém

021 Stavby ks 18,000 81,89 1 474,02 1 474,02 0,00

44
Krúžok STD tesniaci so 
zámkami DN 80

021 Stavby ks 148,000 34,56 5 114,88 5 114,88 0,00

45
Montáž potrubia z tlakových 
rúrok polyetylénových 
vonkajšieho priemeru 110 mm

021 Stavby m 352,000 1,47 517,44 517,44 0,00

46
HDPE rúra PE100 
110x10,0/100m PN16 (SDR11) 
-pre tlakový rozvod pitnej vody

021 Stavby m 352,000 9,73 3 424,96 3 424,96 0,00

47 Montáž vzdušníkov DN 50 021 Stavby ks 5,000 15,97 79,85 79,85 0,00

48
Vzdušník tlakový DN 50 PN 10 
- 25

021 Stavby ks 1,000 487,23 487,23 487,23 0,00

49
Vzdušník tlakový DN 50 PFA 
PN 16, otočná príruba

021 Stavby ks 2,000 486,76 973,52 973,52 0,00

50
Vzdušník tlakový DN 50 PFA 
25, otočná príruba PN 10 - 25

021 Stavby ks 2,000 486,76 973,52 973,52 0,00

51
Montáž vodovodného 
posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 80

021 Stavby ks 3,000 19,24 57,72 57,72 0,00

52 Posúvač DN 80 mm PN 10-16 021 Stavby ks 3,000 116,05 348,15 348,15 0,00

53
Teleskopická zemná súprava 
pre 2 diel. 1,2 - 1,8 m DN 65-
80

021 Stavby ks 3,000 48,77 146,31 146,31 0,00

54
Montáž vodovodnej armatúry 
na potrubí, posúvač v šachte s 
ručným kolieskom DN 50

021 Stavby ks 10,000 9,24 92,40 92,40 0,00

55 Posúvač DN 50 mm PN 10-16 021 Stavby ks 10,000 99,88 998,80 998,80 0,00

56

Šachta vzdušníková z prostého 
betónu so stropom z dielcov 
vnútor. pôdorys. plochy nad 1, 
50 do 2,50 m2

021 Stavby ks 5,000 1 084,98 5 424,90 5 424,90 0,00

57
Osadenie poklopu liatinového 
posúvačového

021 Stavby ks 3,000 17,96 53,88 53,88 0,00

58 Poklop posúvačový 021 Stavby ks 3,000 20,90 62,70 62,70 0,00

59
Signalizačný vodič na potrubí 
PVC DN do 150 mm

021 Stavby m 352,000 1,23 432,96 432,96 0,00

60
Montáž odkalovača prírubový 
spoj DN 80 mm

021 Stavby ks 3,000 19,70 59,10 59,10 0,00

61
Zariadenie na odkaľovanie 
potrubia DN 80 mm

021 Stavby ks 3,000 1 472,39 4 417,17 4 417,17 0,00

62
Signalizačný vodič na potrubí 
PVC DN do 150 mm - preložka 
plynovodu

021 Stavby m 15,700 1,23 19,31 19,31 0,00

63
Označenie plynovodného 
potrubia žltou výstražnou fóliou

021 Stavby m 15,700 0,64 10,05 10,05 0,00

64 Montáž TOR návarku 021 Stavby ks 2,000 5,57 11,14 11,14 0,00

65 TOR návarok 021 Stavby ks 2,000 3,92 7,84 7,84 0,00

66
Montáž oceľových chráničiek 
DN 150 mm

021 Stavby m 8,000 157,34 1 258,72 1 258,72 0,00



67 Oceľová chránička DN 150 mm 021 Stavby m 8,000 54,29 434,32 434,32 0,00

68
Nasunutie potrubnej sekcie do 
oceľovej chráničky DN 150 mm

021 Stavby m 8,000 36,63 293,04 293,04 0,00

69 Montáž chráničiek DN 200 mm 021 Stavby m 16,000 181,07 2 897,12 2 897,12 0,00

70
Chránička PE -100RC DN 200 
mm

021 Stavby m 16,000 54,28 868,48 868,48 0,00

71
Nasunutie potrubnej sekcie do 
chráničky DN 200 mm

021 Stavby m 16,000 38,92 622,72 622,72 0,00

72

Montáž plynovodu z 
polyetylénových rúr zváraných 
na tupo pri dľžke trasy do 100 
m D 90 mm

021 Stavby m 15,700 7,34 115,24 115,24 0,00

73
Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 
Mpa) 90x 8.2mm

021 Stavby m 15,700 6,70 105,19 105,19 0,00

74

Montáž plyn. prípojok z 
polyetyl. rúr zváraných 
elektrotvarovkami, dľžka 
prípojky do 30 m. D 63 mm

021 Stavby m 15,000 4,78 71,70 71,70 0,00

75
Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 
Mpa) 63x 5.8mm

021 Stavby m 15,000 4,62 69,30 69,30 0,00

76 Montáž kolena PE D 90-90° 021 Stavby ks 4,000 7,12 28,48 28,48 0,00

77 Koleno PE D 90-90° 021 Stavby ks 4,060 34,24 139,01 139,01 0,00

78
Montáž SPA sedlová armatúra 
pre uzatváracie balóny PE100 
SDR11 D90mm

021 Stavby ks 2,000 7,26 14,52 14,52 0,00

79
Sedlová armatúra pre 
uzatváracie balóny SPA PE 
100 SDR 11 DN 90

021 Stavby ks 2,000 167,16 334,32 334,32 0,00

80
Rozvinutie a uloženie 
výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm

021 Stavby m 352,000 0,41 144,32 144,32 0,00

81 Fólia výstražná 021 Stavby m 352,000 0,51 179,52 179,52 0,00

82
Odstránenie krytu asfaltového 
v ploche do 200 m2, hr. od 50 
do 100 mm,  -0,18100t

021 Stavby m2 2 262,200 4,74 10 725,09 10 725,09 0,00

83

Čerpanie vody na dopravnú 
výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 
100 do 500 l

021 Stavby hod 960,000 3,60 3 456,00 3 456,00 0,00

84

Odstránenie ornice s vodor. 
premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 
100 m 

021 Stavby m3 189,000 1,04 197,32 197,32 0,00

85
Výkop ryhy šírky 600-2000mm 
horn.3 nad 1000 do 10000m3

021 Stavby m3 5 404,800 6,44 34 785,29 34 785,29 0,00

86

Príplatok k cenám za lepivosť 
pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

021 Stavby m3 2 161,920 0,80 1 729,54 1 729,54 0,00

87
Výkop ryhy do šírky 600 mm v 
horn.3 do 100 m3 - drenážna 
ryha

021 Stavby m3 115,500 23,13 2 671,98 2 671,98 0,00

88

Príplatok k cene za lepivosť pri 
hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 46,200 6,56 303,12 303,12 0,00

89

Križovanie cesty III/3336 
mikrotunelovaním v hornine 
tr.1-4, hĺbky do 6m, vonk. 
priem.cez 150 do 225mm

021 Stavby m 34,000 186,66 6 346,51 6 346,51 0,00

90 Chránička PE 100RC DN 150 021 Stavby m 25,000 32,39 809,75 809,75 0,00

91 Chránička PE 100RC DN 200 021 Stavby m 9,000 35,92 323,29 323,29 0,00

92

Zásyp sypaninou so zhutnením 
jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 1000 
do 10000 m3

021 Stavby m3 3 604,176 2,70 9 720,46 9 720,46 0,00

93 Štrkopiesok 0-63 b 021 Stavby t 6 224,526 7,93 49 329,37 49 329,37 0,00

94
Obsyp potrubia sypaninou z 
vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 810,720 13,67 11 084,16 11 084,16 0,00

95
Založenie trávnika lúčneho 
výsevom na svahu nad 1:5 do 
1:2

021 Stavby m2 630,000 0,49 310,59 310,59 0,00

96
Trávové semeno - parková 
zmes

021 Stavby kg 23,310 7,12 165,90 165,90 0,00

97

Technická a biologická 
rekultivácia - rozprestretie 
ornice v rovine s úpravou 
terénu, plocha nad 500 m2, hr. 
do 300 mm

021 Stavby m2 630,000 4,91 3 094,56 3 094,56 0,00

98
Filtračná vrstva z kameniva 
drobného ťaženého

021 Stavby m3 138,050 25,64 3 539,88 3 539,88 0,00

99
Trativod z drenážnych rúrok 
DN 100  bez lôžka

021 Stavby m 2 761,000 2,44 6 736,84 6 736,84 0,00

100

Zásahy do betónových čiel 
priepustov, prostý tr.C 20/25 
vrátane betónového čela a 
presunu hmôt

021 Stavby m3 5,000 97,28 486,39 486,39 0,00

101
Lôžko pod potrubie, stoky a 
drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku 

021 Stavby m3 270,240 27,04 7 307,02 7 307,02 0,00



102

Ukladanie dlažby z betónových 
dosiek a tvárnic na sucho, hm. 
do 60 kg, hr.dosiek do 100 
mm, vrátane zhotovenia 
štrkopieskového lôžka

021 Stavby m2 15,000 7,80 116,93 116,93 0,00

103
Dlaždica betónová 
500x500x100

021 Stavby ks 60,000 13,14 788,58 788,58 0,00

104

Postrek asfaltový spojovací 
bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 
od 0,50 kg/m2

021 Stavby m2 2 555,738 0,29 728,39 728,39 0,00

105

Postrek asfaltový infiltračný s 
posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 1,00 
kg/m2

021 Stavby m2 1 832,778 0,56 1 033,69 1 033,69 0,00

106
Podkladová vrstva z betónu 
C12/15-XO-C1, hr. 200 mm, 
vrátane KARI rohoží

021 Stavby m3 130,900 84,52 11 063,01 11 063,01 0,00

107
Asfaltový betón vrstva ložná 
AC D v pruhu š. nad 3 m, po 
zhutnení hr. 50 mm

021 Stavby m2 654,500 9,12 5 971,66 5 971,66 0,00

108
Asfaltový betón vrstva obrusná 
AC D O v pruhu š. nad 3 m, po 
zhutnení hr. 60 mm

021 Stavby m2 654,500 11,61 7 598,75 7 598,75 0,00

109
Asfaltový betón podkladový 
AC 16 v pruhu š. do 3 m, po 
zhutnení hr. 70 mm

021 Stavby m2 1 607,700 13,71 22 033,53 22 033,53 0,00

110
Asfaltový betón vrstva obrusná 
AC 11 O v pruhu š. do 3 m, po 
zhutnení hr. 50 mm

021 Stavby m2 1 607,700 10,46 16 811,72 16 811,72 0,00

111
Montáž vodovodného potrubia 
z HDPE DN 100 PN 10

021 Stavby m 1 526,000 5,23 7 980,98 7 980,98 0,00

112 Potrubie HDPE DN 100 PN 10 021 Stavby m 1 526,000 11,42 17 419,29 17 419,29 0,00

113
Montáž vodovodného potrubia 
z HDPE rúr DN 80 PN 10

021 Stavby m 1 235,000 3,72 4 597,91 4 597,91 0,00

114 Potrubie HDPE DN 80 PN 10 021 Stavby m 1 253,000 7,89 9 888,68 9 888,68 0,00

115
Montáž vodovodnej armatúry 
na potrubí, hydrant nadzemný 
DN 80

021 Stavby ks 2,000 19,15 38,31 38,31 0,00

116
Hydrant nadzemný DN 80 
lomivý

021 Stavby ks 2,000 1 328,01 2 656,01 2 656,01 0,00

117
Osadenie poklopu liatinového 
ventilového

021 Stavby ks 62,000 12,81 793,91 793,91 0,00

118 Poklop ventilový voda, plyn 021 Stavby ks 62,000 13,51 837,37 837,37 0,00

119
Osadenie poklopu liatinového 
posúvačového

021 Stavby ks 2,000 18,04 36,08 36,08 0,00

120 Poklop Y 4504 - posúvačový 021 Stavby ks 2,000 20,87 41,74 41,74 0,00

121
Osadenie poklopu liatinového 
hydrantového

021 Stavby ks 13,000 36,24 471,08 471,08 0,00

122
Poklop uličny "tuhý" 
hydrantový voda DN 80

021 Stavby ks 13,000 54,59 709,72 709,72 0,00

123
Signalizačný vodič na potrubí 
PVC DN do 150 mm

021 Stavby m 2 761,000 1,21 3 349,09 3 349,09 0,00

124
Označenie vodovodného 
potrubia bielou výstražnou 
fóliou

021 Stavby m 2 761,000 0,85 2 349,61 2 349,61 0,00

125
Uloženie potrubia do chráničky 
PE 100RC DN 150

021 Stavby m 25,000 31,84 796,10 796,10 0,00

126
Uloženie podrubia do chráničky  
PE 100RC DN 200

021 Stavby m 9,000 35,16 316,47 316,47 0,00

127
Montáž chráničky na plynové 
potrubie, vrátane dodávky 
materiálu

021 Stavby ks 5,000 589,11 2 945,57 2 945,57 0,00

128

Rozobratie plotov výšky do 250 
cm, z drôteného pletiva alebo z 
plechu,  -0,01000t vrátane 
odvozu sutiny

021 Stavby m 10,000 24,55 245,47 245,47 0,00

129
Montáž oplotenia pletiva - 
spätné úpravy

021 Stavby m 10,000 4,19 41,90 41,90 0,00

130
Montáž zariadenia na 
odvzdušňovanie a odkaľovanie 
potrubia

021 Stavby ks 13,000 8,84 114,92 114,92 0,00

131
Zariadenie na odvzdušnenie a 
odkaľovanie potrubia

021 Stavby ks 13,000 765,59 9 952,62 9 952,62 0,00

132 Montáž orientačného stľpika 021 Stavby ks 20,000 6,60 131,94 131,94 0,00
133 Stĺpik orientačný 021 Stavby ks 20,000 21,51 430,14 430,14 0,00

134
Montáž napájacích vývodov 
pre zisťovanie potrubia

021 Stavby ks 62,000 69,37 4 300,69 4 300,69 0,00

135 Napájací vývod 021 Stavby ks 62,000 21,66 1 342,67 1 342,67 0,00

136
Montáž kombinovaného 
vzduchového ventilu DN 50

021 Stavby ks 2,000 15,28 30,55 30,55 0,00

137
Kombinovaný vzduchový ventil 
DN 50

021 Stavby ks 2,000 209,01 418,03 418,03 0,00

138
Výkop nezapaženej jamy v 
hornine 4, do 100 m3

021 Stavby m3 34,896 12,47 435,05 435,05 0,00

139
Hĺbenie nezapažených jám a 
zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 4

021 Stavby m3 13,722 1,45 19,83 19,83 0,00

140
Hĺbenie jám v  hornine tr.4 
súdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím

021 Stavby m3 3,222 57,21 184,32 184,32 0,00

141

Príplatok za lepivosť pri hĺbení 
jám ručným alebo 
pneumatickým náradím v 
horninetr. 4

021 Stavby m3 3,222 10,93 35,21 35,21 0,00



142
Paženie stien bez rozopretia 
alebo vzopretia s ponechaním 
pažín, hnané hĺbky do 4 m

021 Stavby m2 38,784 43,62 1 691,68 1 691,68 0,00

143
Odstránenie paženia stien 
hnané hĺbky do 4 m

021 Stavby m2 38,784 3,49 135,47 135,47 0,00

144

Vodorovné premiestnenie 
výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v 
rovine alebo vo svahu do 1:5

021 Stavby m3 34,896 3,56 124,33 124,33 0,00

145
Zhutnený štrkový násyp na dno 
výkopu, hr. 200 mm

021 Stavby m3 2,312 6,10 14,11 14,11 0,00

146 Štrkopiesok 0-16 b 021 Stavby t 4,162 8,48 35,31 35,31 0,00

147
Uloženie sypaniny na skládky 
do 100 m3

021 Stavby m3 34,896 0,83 29,10 29,10 0,00

148
Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 55,834 8,90 496,92 496,92 0,00

149

Zásyp sypaninou so zhutnením 
jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 
m3

021 Stavby m3 5,508 3,23 17,77 17,77 0,00

150
Kamenivo ťažené hrubé 32-63 
b

021 Stavby t 9,914 7,26 71,94 71,94 0,00

151
Založenie trávnika parkového 
výsevom na svahu

021 Stavby m2 14,900 3,07 45,70 45,70 0,00

152
Trávové semeno - parková 
zmes

021 Stavby kg 0,522 7,36 3,84 3,84 0,00

153
Trativody z flexodrenážnych rúr 
DN 65

021 Stavby m 18,000 5,72 102,89 102,89 0,00

154
Vankúše zhutnené pod základy 
z kameniva hrubého drveného, 
frakcie 16 - 125 mm

021 Stavby m3 2,312 36,53 84,46 84,46 0,00

155
Betónový základ pod expaznú 
nádobu, prostý tr. C 16/20

021 Stavby m3 0,055 88,67 4,88 4,88 0,00

156
Betón základových pásov, 
prostý tr. C 25/30

021 Stavby m3 12,324 99,23 1 222,85 1 222,85 0,00

157
Debnenie stien základových 
pásov, zhotovenie-tradičné

021 Stavby m2 25,720 12,18 313,30 313,30 0,00

158
Debnenie stien základových 
pásov, odstránenie-tradičné

021 Stavby m2 25,720 4,08 104,99 104,99 0,00

159 Nosné murivo hr. 400 mm 021 Stavby m3 16,072 510,62 8 206,72 8 206,72 0,00

160 Štítové murivo hr. 200 mm 021 Stavby m3 3,217 451,70 1 453,12 1 453,12 0,00

161
Montáž prefabrikovaného 
prekladu pre svetlosť otvoru 
nad 1050 do 1800 mm

021 Stavby ks 5,000 5,76 28,81 28,81 0,00

162
Keramický preklad KP 7 
70x238x1500 mm

021 Stavby ks 5,000 17,98 89,92 89,92 0,00

163

Montáž panela stropného 
prefabrikovaného zo 
železobetónu šírky 1200mm 
dľ.do 3000mm

021 Stavby ks 3,000 25,88 77,63 77,63 0,00

164
Stropný panel 200x1190x3800 
mm

021 Stavby m 34,200 59,89 2 048,31 2 048,31 0,00

165
Betón stužujúcich pásov a 
vencov železový tr. C 25/30

021 Stavby m3 1,900 109,71 208,44 208,44 0,00

166
Debnenie bočníc stužujúcich 
pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

021 Stavby m2 10,920 7,86 85,79 85,79 0,00

167
Debnenie bočníc stužujúcich 
pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie

021 Stavby m2 10,920 2,97 32,39 32,39 0,00

168
Výstuž stužujúcich pásov a 
vencov z betonárskej ocele 
10505

021 Stavby t 0,264 1 431,45 377,90 377,90 0,00

169

Odvodňovací žľab s 
vodostavebného betónu 
C30/37, vrátane 
debnenia,omietka vnút.stien, 
hydroizolačná vrstva, 
podkladný betón a štrkový 
podsyp

021 Stavby m 3,400 119,76 407,19 407,19 0,00

170
Podklad spevnenej plochy z 
kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 0-63 mm

021 Stavby m3 4,278 25,29 108,21 108,21 0,00

171

Kladenie zámkovej dlažby pre 
peších vrátane 
výkopov,štrkového a 
pieskového násypu a 
vyplnenia špár pieskom, 
vrátane presunu hmôt

021 Stavby m2 2,400 20,22 48,53 48,53 0,00

172 Dlažba zámková podľa PD 021 Stavby m2 2,400 30,30 72,71 72,71 0,00

173
Vnútorná sanačná omietka 
stien, hr. 20 mm

021 Stavby m2 36,000 17,73 638,32 638,32 0,00

174 Vonkajšia omietka stien 021 Stavby m2 41,000 12,61 517,09 517,09 0,00

175
Kontaktný zatepľovací systém 
hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 45,458 24,83 1 128,59 1 128,59 0,00

176
Mazanina z betónu prostého 
(m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 
240 mm

021 Stavby m3 1,734 114,26 198,12 198,12 0,00

177
Polyuretánová liata podlaha, 
vrátane materiálu a presunu 
hmôt

021 Stavby m2 12,250 31,73 388,70 388,70 0,00



178

Ukladanie drenážneho potrubia 
do pripravenej ryhy z 
flexibilného PVC priemeru 160 
mm

021 Stavby m 2,380 1,05 2,49 2,49 0,00

179
Rúrka flexodrenážna PVC D 
160 mm

021 Stavby m 2,380 4,17 9,92 9,92 0,00

180

Osadenie chodník. obrubníka 
betónového stojatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 16/20 s 
bočnou oporou

021 Stavby m 23,400 7,21 168,76 168,76 0,00

181
Obrubník betónový 
1000x100x250 mm

021 Stavby ks 24,000 8,56 205,54 205,54 0,00

182
Vložky do dilatačných škár 
zvislé, z polystyrénovej dosky 
hr. 10 mm

021 Stavby m2 7,700 4,65 35,78 35,78 0,00

183
Montáž lešenia rámového 
systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 82,500 1,29 106,18 106,18 0,00

184
Demontáž lešenia rámového 
systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 82,500 1,07 88,19 88,19 0,00

185

Príplatok za prvý a každý ďalší 
i začatý týždeň použitia lešenia 
rámového systémového šírky 
do 0,75 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 412,500 0,68 281,33 281,33 0,00

186
Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 12,250 2,43 29,79 29,79 0,00

187
Montáž tepelnej izolácie stien 
minerálnou vlnou, celoplošným 
prilepením

021 Stavby m2 25,658 4,84 124,24 124,24 0,00

188 Kamenná vlna hrúbka 100 mm 021 Stavby m2 26,171 7,28 190,63 190,63 0,00

189
 Potrubie z PVC - U odpadové 
ležaté hrdlové DN 150

021 Stavby m 3,920 22,14 86,79 86,79 0,00

190
PVC rúra 160x4,7/1m -hladký 
kanalizačný systém SN8 

021 Stavby ks 3,920 8,11 31,77 31,77 0,00

191

Podlahový vpust  DN 100 s 
liatinovým rámom, 
výškovonast.nástavcom a 
nerezovou vtokovou mrežou s 
klapkou proti zápachu

021 Stavby ks 36,000 96,64 3 479,00 3 479,00 0,00

192
Záveterná lišta, sklon strechy 
do 30°, vrátane doplnkov

021 Stavby m 12,240 8,11 99,32 99,32 0,00

193
Hrebeňová lišta na sedlovej 
streche rš. 380 mm, vrátane 
doplnkov

021 Stavby m 5,300 15,68 83,08 83,08 0,00

194

Oplechovanie zo zinkového Zn 
plechu pri žľabe vrátane 
podkladového plechu, vrátane 
doplnkov

021 Stavby m 10,600 33,67 356,91 356,91 0,00

195

Klampiarske konštrukcie 
komplet podľa PD - strešná 
konštrukcia (krytina strechy, 
lemovanie,latovanie,paropriep
ustná fólia,nosná konštrukcia 
krovu vrátane 
náterov,lepenka,tepelná 
izolácia,parozábrana) vrátane 
dodávky materiálu )

021 Stavby kpl

195 a
Krytina strechy do 30°, vrátane 
dodávky materiálu 

021 Stavby m2 32,436 15,95 517,26 517,26 0,00

195 b
Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech z reziva plochy 
do 120 cm2

021 Stavby m 78,248 1,68 131,14 131,14 0,00

195 c
Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech z reziva plochy 
120-224 cm2

021 Stavby m 63,600 3,04 193,09 193,09 0,00



195 d
Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech z reziva plochy 
224-288 cm2

021 Stavby m 16,800 5,14 86,28 86,28 0,00

195 e
Hranoly smrekovec rezivo pre 
krov, vrátane spojovacích 
materiálov

021 Stavby m3 1,789 184,00 329,18 329,18 0,00

195 f
Lemovanie, vrátane dodávky 
materiálu 

021 Stavby m 12,240 6,98 85,48 85,48 0,00

195 g
Paropriepustná fólia, vrátane 
dodávky materiálu 

021 Stavby m2 32,436 1,33 43,27 43,27 0,00

195 h
Ošetrenie všetkých drevených 
prvkov krovu proti pliesňam

021 Stavby m2 74,742 1,40 104,49 104,49 0,00

195 i
Lepenka, vrátane dodávky 
materiálu 

021 Stavby m2 16,192 1,20 19,50 19,50 0,00

195 j
Zhotovenie tepelnej izolácie, 
vrátane dodávky materiálu 

021 Stavby m2 16,192 13,18 213,41 213,41 0,00

195 k
Zhotovenie parozábrany, 
vrátane dodávky materiálu 

021 Stavby m2 16,192 1,72 27,79 27,79 0,00

196

Žľaby z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 
330 mm, vrátane doplnkov

021 Stavby m 10,600 25,67 272,13 272,13 0,00

197

Kotlík kónický z 
pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pre rúry s priemerom 
do 100 mm, vrátane doplnkov

021 Stavby ks 2,000 21,40 42,80 42,80 0,00

198

Dažďové odpadné potrubie z 
pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, kruhové priemer 100 
mm, vrátane kolien

021 Stavby m 5,400 24,97 134,83 134,83 0,00

199
Lapač snehu, vrátane 
doplnkov

021 Stavby ks 36,000 7,35 264,53 264,53 0,00

200
Montáž dverí plastových, 
vchodových, 1 m obvodu dverí

021 Stavby m 6,340 6,96 44,12 44,12 0,00

201

Plastové dvere vchodové 
1970/1200 mm,vrátane 
zárubne, prahu a zámku 
vložkového

021 Stavby ks 1,000 842,38 842,38 842,38 0,00

202
Montáž podlahových 
konštrukcií podlahových roštov 
skrutkovaním

021 Stavby kg 17,500 0,89 15,56 15,56 0,00

203
Podlahový rošt lemovaný 
nerezový

021 Stavby m2 0,736 68,99 50,77 50,77 0,00



204
Montáž obkladov vonkajších 
stien podľa PD -sokel

021 Stavby m2 8,250 22,15 182,75 182,75 0,00

205 Tehlový obkladový pásik rovný 021 Stavby ks 594,000 0,87 517,37 517,37 0,00

206
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 
nesúdržných - ručným náradím

021 Stavby m3 5,166 48,91 252,68 252,68 0,00

207
Príplatok za lepivosť pri hĺbení 
jám ručným náradím v hornine 
tr. 3

021 Stavby m3 5,166 9,79 50,58 50,58 0,00

208
Vodorovné premiestnenie 
výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

021 Stavby m3 5,166 1,88 9,69 9,69 0,00

209
Uloženie sypaniny na skládky 
do 100 m3

021 Stavby m3 5,166 0,91 4,69 4,69 0,00

210
Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 9,299 9,32 86,65 86,65 0,00

211
Betón základových pätiek, 
prostý tr. C 16/20

021 Stavby m3 1,123 106,45 119,54 119,54 0,00

212

Osadenie stĺpika 
železobetónového so 
zabetónovaním pätky o objeme 
do 0.30 m3

021 Stavby ks 17,000 54,48 926,11 926,11 0,00

213
Stĺpik plotový rovný 
90x90x2500  mm

021 Stavby ks 5,000 16,86 84,32 84,32 0,00

214
Stĺpik plotový rohový 
90x90x2500 mm

021 Stavby ks 4,000 16,86 67,46 67,46 0,00

215
Stĺpik plotový podperný 
90x90x1900 mm

021 Stavby ks 8,000 15,62 124,97 124,97 0,00

216
Osadenie stĺpika oceľového 
plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním

021 Stavby ks 3,000 10,37 31,12 31,12 0,00

217
Stĺpik oceľový 80 x 80 mm  H = 
3200 mm

021 Stavby ks 3,000 39,27 117,82 117,82 0,00

218
Montáž oplotenia strojového 
pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 
m

021 Stavby m 26,000 3,96 102,91 102,91 0,00

219 Pletivo (zelené), výška 200cm 021 Stavby bal 1,040 105,09 109,30 109,30 0,00

220
Montáž napínacieho drôtu, 
vrátane dodávky materiálu

021 Stavby m 76,000 6,34 481,92 481,92 0,00

221
Montáž oplotenia žiletkového 
drôtu, vo výške nad 2,0 m

021 Stavby m 30,000 0,53 15,96 15,96 0,00

222 Žiletkový drôt 450 mm 021 Stavby bal 4,000 24,70 98,80 98,80 0,00

223
Dvojramenný nosič žiletkového 
drátu

021 Stavby ks 15,000 18,89 283,34 283,34 0,00

224 Montáž ostnatého drôtu 021 Stavby m 167,500 0,53 89,11 89,11 0,00
225 Ostnatý drôt pozinkovaný 021 Stavby m 167,500 0,18 29,98 29,98 0,00

226
Montáž vrát a vrátok k 
oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové

021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00

227
Bránka jednokrídlová - výplň 
jokel 40x40 mm

021 Stavby ks 1,000 377,65 377,65 377,65 0,00

228
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 

021 Stavby m2 2,048 7,03 14,40 14,40 0,00

229
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35µm

021 Stavby m2 2,048 2,44 4,99 4,99 0,00

230
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. 
tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 
sprípadnými príplatkami

021 Stavby m3 63,991 4,12 263,58 263,58 0,00

231
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. 
tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 s 
prípadnými príplatkami

021 Stavby m3 159,978 7,23 1 157,12 1 157,12 0,00

232
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. 
tr. 5 nad 100 do 1 000 m3 s 
prípadnými príplatkami

021 Stavby m3 95,987 19,29 1 851,49 1 851,49 0,00

233
Vodorovné premiestnenie 
výkopku do 500 m horn. tr. 1-4

021 Stavby m3 223,969 1,51 337,52 337,52 0,00

234
Vodorovné premiestnenie 
výkopu v horn. tr. 5-7 do 500 m

021 Stavby m3 95,987 1,87 179,40 179,40 0,00

235
Uloženie sypaniny na skládky 
nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 319,956 0,67 215,33 215,33 0,00

236
Trativody z flexodrenážnych rúr 
DN 100 so štrk. lôžkom a 
obsypom

021 Stavby m 36,000 7,84 282,10 282,10 0,00

237

Montáž trativodu z drenážnych 
rúr PVC, DN 125 mm, SN8, so 
štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope

021 Stavby m 14,000 4,91 68,74 68,74 0,00

238
Kanalizačné rúry PVC-U 
hladké s hrdlom 125x 
3.1x2000mm

021 Stavby ks 7,000 8,33 58,30 58,30 0,00

239
Montáž tvaroviek PVC na 
potrubie z drenážných rúr DN 
125 mm

021 Stavby ks 4,000 3,85 15,38 15,38 0,00

240
Koleno PVC s hrdlom DN125 
45°

021 Stavby ks 4,000 18,71 74,83 74,83 0,00



241
Opláštenie filtračnou textíliou 
drenážnych rúr DN 100

021 Stavby m 36,000 0,72 26,03 26,03 0,00

242
Vankúše zhutnené pod základy 
zo štrkopiesku

021 Stavby m3 43,824 25,20 1 104,32 1 104,32 0,00

243
Základové dosky z betónu 
prostého tr. B 12,5-B 15 
(C12/15)

021 Stavby m3 14,373 109,51 1 573,93 1 573,93 0,00

244
Betón základových dosiek, 
železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

021 Stavby m3 33,204 97,59 3 240,35 3 240,35 0,00

245
Debnenie stien základových 
dosiek, zhotovenie-tradičné

021 Stavby m2 37,514 11,70 438,95 438,95 0,00

246
Debnenie stien základových 
dosiek, odstránenie-tradičné

021 Stavby m2 37,514 3,91 146,53 146,53 0,00

247
Výstuž základových dosiek z 
ocele 10505

021 Stavby t 4,082 1 384,10 5 649,88 5 649,88 0,00

248
Prekrytie drenážnej vrstvy  s 
pásom z lepenky

021 Stavby m2 12,600 1,83 23,03 23,03 0,00

249

Vytvorenie prestupov v múroch 
z betónu a železobetónu 
vložkami s vonkajšou 
prierezovou plochou nad 0,02-
0,05 m2

021 Stavby m 1,750 3,82 6,69 6,69 0,00

250

Vytvorenie prestupov v múroch 
z betónu a železobetónu 
vložkami s vonkajšou 
prierezovou plochou nad 0,05-
0,10 m2

021 Stavby m 3,250 4,57 14,85 14,85 0,00

251
Betón prekladov železový (bez 
výstuže) tr. C 25/30

021 Stavby m3 0,875 106,69 93,36 93,36 0,00

252
Debnenie prekladu  vrátane 
podpornej konštrukcie výšky 
do 4 m zhotovenie

021 Stavby m2 8,765 16,07 140,82 140,82 0,00

253
Debnenie prekladu  vrátane 
podpornej konštrukcie výšky 
do 4 m odstránenie

021 Stavby m2 8,765 5,91 51,80 51,80 0,00

254

Príplatok za podpornú 
konštrukciu pri debnení 
prekladu (zhotovenie i 
odstránenie) výšky nad 4 do 6 
m

021 Stavby m2 2,880 1,36 3,91 3,91 0,00

255
Výstuž prekladov z ocele 
10505

021 Stavby t 0,124 1 434,56 177,89 177,89 0,00

256
Debnenie múrov a valov 
zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m zhotovenie

021 Stavby m2 27,720 20,38 564,88 564,88 0,00

257
Debnenie múrov a valov 
zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m odstránenie

021 Stavby m2 27,720 10,04 278,31 278,31 0,00

258
Výstuž múrov a valov priemeru 
do 12 mm, z ocele 10 505

021 Stavby t 1,037 1 676,14 1 738,16 1 738,16 0,00

259
Debnenie ostat. konštr. 
stratené

021 Stavby m2 23,100 46,21 1 067,52 1 067,52 0,00

260
Priečky z tehál priečne 
dierovaných CDm hr. 115 mm

021 Stavby m2 20,962 21,10 442,24 442,24 0,00

261
Múry a valy z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 8,496 95,34 810,00 810,00 0,00

262
Kompletné konštr. bet. žel. 
vodost. C25/30-XC2 (SK)-Cl 
0,4 Dmax

021 Stavby m3 75,180 155,70 11 705,83 11 705,83 0,00

263

Debnenie komplet. konštr. 
omiet. plôch rovinné zhotov., 
vrátane zriadenia otvorov pre 
prestupy podľa PD

021 Stavby m2 342,485 14,57 4 988,98 4 988,98 0,00

264
Debnenie komplet. konštr. 
omiet. plôch rovinné odstr.

021 Stavby m2 342,485 2,77 949,71 949,71 0,00

265

Debnenie komplet. konštr. 
omiet. plôch zaoblené 
zhotov.,vrátane zriadenia 
otvorov pre prestupy podľa PD

021 Stavby m2 249,803 29,14 7 278,01 7 278,01 0,00

266
Debnenie komplet. konštr. 
omiet. plôch zaoblené odstr.

021 Stavby m2 249,803 3,84 958,74 958,74 0,00

267 Výstuž komplet. konštr. sieťami 021 Stavby t 0,776 1 318,06 1 022,82 1 022,82 0,00

268
Výstuž komplet. konstr. 
oceľ.10505

021 Stavby t 7,651 1 225,66 9 377,53 9 377,53 0,00

269
Betón stropov doskových a 
trámových,  železový tr. C 
25/30

021 Stavby m3 18,713 103,56 1 937,99 1 937,99 0,00

270
Debnenie stropov doskových 
zhotovenie-tradičné

021 Stavby m2 107,142 5,52 591,00 591,00 0,00

271
Debnenie stropov doskových 
odstránenie-tradičné

021 Stavby m2 107,142 2,48 265,93 265,93 0,00

272
Podporná konštrukcia stropov 
výšky do 4 m pre zaťaženie do 
5 kPa zhotovenie

021 Stavby m2 88,571 5,65 500,69 500,69 0,00



273
Podporná konštrukcia stropov 
výšky do 4 m pre zaťaženie do 
5 kPa odstránenie

021 Stavby m2 88,571 1,63 144,55 144,55 0,00

274

Výstuž stropov doskových, 
trámových, 
vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505

021 Stavby t 2,064 1 421,36 2 933,69 2 933,69 0,00

275
Zabetónovanie dutín a otvorov 
jednotlivo do 0,1m3 s 
debnením

021 Stavby m3 0,850 178,83 152,00 152,00 0,00

276
Vnút. omietka cem. čist., 
nádrží, žľabov zaoblené

021 Stavby m2 105,558 16,58 1 749,83 1 749,83 0,00

277
Omietka vnút. stien vápenná 
štuková

021 Stavby m2 41,920 9,29 389,56 389,56 0,00

278

Vonkajšia omietka stien 
tenkovrstvová Weber - 
Terranova silikátová roztieraná 
stredozrnná

021 Stavby m2 139,500 13,09 1 826,61 1 826,61 0,00

279
Potiahnutie vonkajších stien 
sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 139,500 5,04 702,66 702,66 0,00

280

Kontaktný zatepľovací systém 
hr. 50 mm weber.therm 
exclusive (minerálna vlna), 
skrutkovacie kotvy

021 Stavby m2 8,500 29,92 254,31 254,31 0,00

281

Kontaktný zatepľovací systém 
hr. 180 mm weber.therm 
exclusive (minerálna vlna), 
skrutkovacie kotvy

021 Stavby m2 64,000 55,04 3 522,30 3 522,30 0,00

282

Kontaktný zatepľovací systém 
hr. 180 mm StoTherm Classic 
1 (EPS 70 F), skrutkovacie 
kotvy

021 Stavby m2 67,000 42,97 2 878,92 2 878,92 0,00

283
Mazanina B štrkopies. tr. 
C16/20

021 Stavby m3 4,072 119,55 486,82 486,82 0,00

284 Spádový cementový poter 021 Stavby m2 60,700 6,53 396,37 396,37 0,00

285
Vložky do dil. špar z dosky 
heraklit máčaných v asfaltehr. 
2,5cm

021 Stavby m2 19,840 7,92 157,07 157,07 0,00

286
Tesnenie pracovnej škáry 
betónovej konštrukcie  podľa 
PD pre reaalizáciu

021 Stavby m 126,868 36,37 4 613,94 4 613,94 0,00

287
Tesnenie dilatačnej škáry 
betónovej konštrukcie 
trvalopružným tmelom

021 Stavby m 54,280 7,43 403,52 403,52 0,00

288
Skúška vodotesnosti betónovej 
nádrže do 1000 m3

021 Stavby m3 126,669 0,84 106,91 106,91 0,00

289
Voda pitná pre všetkých 
odberateľov a producentov  
vodné + stočné

021 Stavby m3 126,669 1,54 194,69 194,69 0,00

290
Dezinfekcia nádrže roztokom 
chlórnanu sódneho

021 Stavby m3 126,696 0,36 45,86 45,86 0,00

291
Osadenie hliníkovej 
protidažďovej žalúzie 150 x 
150 mm

021 Stavby kus 2,000 7,49 14,97 14,97 0,00

292 Žalúzia protidažďová 150x150 021 Stavby kus 2,000 11,67 23,35 23,35 0,00

293
Separačná vrstva  vrátane 
dodávky materiálu

021 Stavby m2 84,900 2,86 243,07 243,07 0,00

294
Zhotovenie izolácie proti 
vlhkosti pásmi AIP na sucho 
vodor.

021 Stavby m2 91,710 0,08 7,34 7,34 0,00

295 Pás asfaltovaný A400H 021 Stavby m2 91,710 1,25 114,27 114,27 0,00

296
Zhotov. izolácie  položením 
fólie PVC voľne vodor.

021 Stavby m2 74,162 4,85 359,83 359,83 0,00

297 Fólia hydroizolačná hr. 1,5 021 Stavby m2 85,286 3,01 257,05 257,05 0,00

298
Zhotov. izolácie položením 
ochrannej textílie vodor.

021 Stavby m2 88,200 1,57 138,21 138,21 0,00

299
Zhotov. izolácie položením 
ochrannej textílie zvislej

021 Stavby m2 49,600 2,68 133,03 133,03 0,00

300 Geotextília ochranná 021 Stavby m2 137,800 2,28 314,32 314,32 0,00

301
Izolácia proti vode opracovanie 
rúrových prestupov na prírubu 
do 200 mm dotesnenie tmelom

021 Stavby kus 8,000 13,76 110,11 110,11 0,00

302
Montáž tep. izolácie stropov, 
položenie na vrch

021 Stavby m2 162,165 0,84 136,87 136,87 0,00

303
Montáž tep. izolácie stien, 
pribitie

021 Stavby m2 49,601 1,80 89,18 89,18 0,00

304
Tepelná izolácia pre stropy, 
čadičová minerálna izolácia - 
doska 200x600x1000 mm

021 Stavby m2 170,273 12,81 2 181,71 2 181,71 0,00

305
Izolácia tepelná položenie 
parozábrany z PE folie hr 0,1m

021 Stavby m2 74,162 5,12 380,01 380,01 0,00

306
Parozábrana - fólia PE hrúbka 
0,2 mm

021 Stavby m2 75,645 0,99 74,66 74,66 0,00

307
Potrubie kanal. z PVC-U rúr 
hrdlových odpadné DN 40 
vrátane dodávky a kotvenia

021 Stavby m 4,500 13,76 61,94 61,94 0,00



308
Potrubie kanal. z PVC rúr 
hrdlových odpadné D 110x2,2 
vrátane dodávky

021 Stavby m 13,000 13,86 180,23 180,23 0,00

309
Koleno PVC  D 100/45 vrátane 
dodávky

021 Stavby kus 10,000 18,59 185,86 185,86 0,00

310
Koleno PVC  D 100/87 vrátane 
dodávky

021 Stavby kus 1,000 22,60 22,60 22,60 0,00

311
Predĺžené hrdlo HT DN 100 
vrátane dodávky

021 Stavby kus 1,000 18,59 18,59 18,59 0,00

312 Potrubie z rúr HT 021 Stavby m 1,700 81,88 139,19 139,19 0,00

313
Vpust na terasu  so 
nezamrzavou zapach. uz. DN 
110

021 Stavby kus 1,000 85,39 85,39 85,39 0,00

314
Montáž umývadiel keramických 
so záp. uzáv.

021 Stavby súbor 1,000 22,60 22,60 22,60 0,00

315 Umývadlo biele š.650 021 Stavby kus 1,000 64,80 64,80 64,80 0,00

316
Montáž stĺpa keramic k 
umývadlu

021 Stavby súbor 1,000 3,00 3,00 3,00 0,00

317 Stĺp k umývadlu 021 Stavby kus 1,000 25,02 25,02 25,02 0,00

318
Montáž batérií umýv. a drez. 
ostatných typov stojank.

021 Stavby kus 1,000 6,18 6,18 6,18 0,00

319

Batéria umývadlová 
stojanková G 1/2 vrýtane 
pancierovej pripojovacej 
hadice

021 Stavby kus 1,000 58,77 58,77 58,77 0,00

320
Okno murované zo sklenených 
tvárnic 190x190x80 mm 
bezfarebných

021 Stavby m2 3,098 173,80 538,44 538,44 0,00

321
Montáž krovov viazaných 
prierez. plocha do 120 cm2

021 Stavby m 20,000 5,48 109,50 109,50 0,00

322
Montáž krovov viazaných 
prierez. plocha nad 120 do 224 
cm2

021 Stavby m 109,200 7,28 795,41 795,41 0,00

323 Rezivo - hranoly  smrekové 021 Stavby m3 3,020 206,76 624,40 624,40 0,00

324
Montáž kontralát pre sklon od 
22° do 35°

021 Stavby m 290,000 0,89 256,65 256,65 0,00

325
Hranol mäkké rezivo - 
omietané smrek hranolček 25-
100 cm2 mäkké rezivo

021 Stavby m3 0,510 214,23 109,25 109,25 0,00

326

Spojovacie a ochranné 
prostriedky k montáži krovov 
(klince,svory,skrutky-cena na 
m3 dreva)

021 Stavby m3 4,530 50,23 227,55 227,55 0,00

327
Závitová tyč  M18 dl.400 mm 
vrátane podložky a matice

021 Stavby kus 20,000 2,66 53,24 53,24 0,00

328
Závitová tyč  M12 dl.250 mm 
vrátane podložky a matice

021 Stavby kus 22,000 2,31 50,84 50,84 0,00

329
Závitová tyč  M12 dl.150 mm 
vrátane podložky a matice

021 Stavby kus 11,000 1,99 21,88 21,88 0,00

330 Montáž obloženia podhľadov 021 Stavby m2 45,000 2,13 95,85 95,85 0,00

331
Obloženie tatranský profil I.tr. 
SM hr.16 š-65/80mm nad 2m

021 Stavby m2 47,250 10,35 488,94 488,94 0,00

332
Klamp. poplast.plech hr. 0,6 
zastrešenie zo šablón do 0,50 
m2 do 45 st.

021 Stavby m2 74,162 21,22 1 573,57 1 573,57 0,00

333
Klamp. poplast. pl. odkvapov 
rš 330

021 Stavby m 20,200 9,24 186,71 186,71 0,00

334
Klamp. poplastovaný pl. sneh. 
chytače lopatkové dl 500

021 Stavby kus 70,000 9,19 643,44 643,44 0,00

335
Klamp. poplast. žľaby 
pododkvap. polkruh. rš 330 dl 
5m-

021 Stavby m 16,000 10,67 170,70 170,70 0,00

336
Klamp. poplastovaný pl. žľaby 
nadstreš. oblé rš 660

021 Stavby m 4,600 13,16 60,54 60,54 0,00

337
Klamp.poplast. pl. žľaby kotlík 
konický pre rúry o d-100

021 Stavby kus 2,000 13,26 26,52 26,52 0,00

338
Klamp. poplast. pl. hrebeň 
strechy rš 600

021 Stavby m 10,100 7,84 79,14 79,14 0,00

339
Klamp. poplast. záveterná  lišta  
rš -330

021 Stavby m 17,700 5,20 92,11 92,11 0,00

340
Klamp. poplast. rúry odpadové 
kruhové d-100 vrátane kolien, 
úchytiek

021 Stavby m 6,500 11,67 75,88 75,88 0,00

341
Montáž parapetnej dosky 
plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

021 Stavby ks 4,000 5,58 22,32 22,32 0,00

342
Parapetná doska vlhkovzdorná 
DTD vrchná vrstva: CPL 
laminát  0,7 mm, B=150 mm

021 Stavby m 3,770 15,58 58,73 58,73 0,00

343 Montáž plastových okien 021 Stavby m 15,700 8,34 130,92 130,92 0,00

344
Plastové okno jednokrídlové 
OS, rozmer 850 x 600 mm 
izolačné dvojsklo

021 Stavby ks 1,000 102,00 102,00 102,00 0,00

345
Plastové okno jednokrídlové 
OS, rozmer 850 x 1050 mm 
izolačné dvojsklo

021 Stavby ks 1,000 126,24 126,24 126,24 0,00



346
Plastové okno jednokrídlové 
OS, rozmer 1200 x 1000 mm 
izolačné dvojsklo

021 Stavby ks 2,000 145,51 291,02 291,02 0,00

347
Okno plastové 600/850 vrátane 
vonkajšieho plastového 
parapetu

021 Stavby kus 1,000 196,90 196,90 196,90 0,00

348
Montáž dverí plastových 
jednokrídlových

021 Stavby kus 5,000 39,18 195,91 195,91 0,00

349
Vchodové dvere plastové 
900/1970 + plast.zárubňa + 
zámok bezpečnostný+ kovanie

021 Stavby ks 2,000 440,19 880,39 880,39 0,00

350

Vn.dvere plastové 900/1970 
vnútorné plné s vetracou 
mriežkou +plast.zárubňa + 
kovanie komplet + AL prah

021 Stavby ks 2,000 283,31 566,62 566,62 0,00

351

Vn.dvere plastové 900/1970 z 
1/3 presklené s vetracou 
mriežkou + kovanie + kovová 
zárubňa+ ALprah

021 Stavby ks 1,000 384,78 384,78 384,78 0,00

352
Montáž mreží pevných 
zváraním

021 Stavby m2 3,080 12,36 38,06 38,06 0,00

353

Ochranné mreže  na okná z 
kruhovej ocele v ráme žiarovo 
pozinkované s oceľovou 
sieťkou

021 Stavby m2 3,080 35,16 108,30 108,30 0,00

354 Montáž ochranných  mriežok 021 Stavby kus 5,000 2,60 13,01 13,01 0,00

355
Plastová ochranná mriežka so 
sieťkou proti hmyzu DN 100

021 Stavby kus 4,000 8,24 32,95 32,95 0,00

356
Plastová ochranná mriežka so 
sieťkou proti hmyzu 250x250

021 Stavby kus 1,000 12,36 12,36 12,36 0,00

357

Montáž zámočníckych 
výrobkov podľa výkazu 
výrobkov podľa projektu pre 
realizáciu do 5 kg

021 Stavby kg 13,200 3,32 43,76 43,76 0,00

358

Montáž zámočníckych 
výrobkov podľa výkazu 
výrobkov podľa projektu pre 
realizáciu do 20 kg

021 Stavby kg 102,600 1,79 183,45 183,45 0,00

359

Montáž zámočníckych 
výrobkov podľa výkazu 
výrobkov podľa projektu pre 
realizáciu do 50 kg

021 Stavby kg 150,100 0,99 147,85 147,85 0,00

360

Montáž zámočníckych 
výrobkov podľa výkazu 
výrobkov podľa projektu pre 
realizáciu do 100 kg

021 Stavby kg 264,300 1,00 262,98 262,98 0,00

361

Montáž zámočníckych 
výrobkov podľa výkazu 
výrobkov podľa projektu pre 
realizáciu do 250 kg

021 Stavby kg 404,300 0,86 349,32 349,32 0,00

362

Montáž zámočníckych 
výrobkov podľa výkazu 
výrobkov podľa projektu pre 
realizáciu nad 500 kg

021 Stavby kg 535,700 0,77 414,63 414,63 0,00

363
Nerezové zámočnícke  
konštrukcie

021 Stavby kg 1 470,200 5,33 7 828,82 7 828,82 0,00

364
Montáž soklov pórov.šikmých 
do lepidla do 9cm

021 Stavby m 34,370 5,48 188,18 188,18 0,00

365
Montáž podláh z dlaždíc 
keram. rež. hlad. 300x300 do 
tmelu

021 Stavby m2 23,900 12,96 309,74 309,74 0,00

366
Dlažba keramická  
protišmyková

021 Stavby m2 26,478 11,00 291,28 291,28 0,00

367
Montáž obkladov vonk. z 
obklad. hutných 250x 65 do 
malty

021 Stavby m2 12,860 20,09 258,40 258,40 0,00

368 Obklad  keramický vonkajší 021 Stavby m2 12,860 14,07 180,88 180,88 0,00

369
Maľba váp. 2 far. s bielym 
stropom 2x pačok. v miest. 
do3,8m

021 Stavby m2 261,117 1,26 327,96 327,96 0,00

370
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 
nesúdržných - ručným náradím

021 Stavby m3 20,564 39,44 811,00 811,00 0,00

371
Príplatok za lepivosť pri hĺbení 
jám ručným náradím v hornine 
tr. 3

021 Stavby m3 7,197 7,89 56,81 56,81 0,00

372
Vodorovné premiestnenie 
výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

021 Stavby m3 20,564 1,51 31,09 31,09 0,00

373
Uloženie sypaniny na skládky 
do 100 m3

021 Stavby m3 20,564 0,73 15,05 15,05 0,00

374
Betón základových pätiek, 
prostý tr. C 12/15

021 Stavby m3 1,064 78,40 83,42 83,42 0,00

375

Osadenie stĺpika 
železobetónového so 
zabetónovaním pätky o objeme 
do 0.30 m3

021 Stavby ks 61,000 54,10 3 300,10 3 300,10 0,00

376
Stĺpik plotový rovný 
2970x110x110 mm

021 Stavby ks 35,000 16,75 586,18 586,18 0,00

377
Stĺpik plotový rohový 
2970x110x110 mm

021 Stavby ks 6,000 16,75 100,49 100,49 0,00

378
Stĺpik plotový podperný 
2800x110x110 mm

021 Stavby ks 17,000 19,22 326,67 326,67 0,00

379
Stĺpik plotový priebežný 
2970x110x110 mm

021 Stavby ks 3,000 16,75 50,24 50,24 0,00



380
Osadenie stĺpika oceľového 
plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním

021 Stavby ks 3,000 10,30 30,89 30,89 0,00

381
Stĺpik 110*110  mm  H = 2970 
mm

021 Stavby ks 3,000 39,00 117,01 117,01 0,00

382
Montáž oplotenia strojového 
pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 
m

021 Stavby m 125,000 3,67 459,13 459,13 0,00

383 Pletivo (zelené), výška 200cm 021 Stavby bal 5,000 97,54 487,69 487,69 0,00

384
Montáž oplotenia žiletkového 
drôtu, vo výške nad 2,0 m

021 Stavby m 130,000 0,49 64,22 64,22 0,00

385 Žiletkový drôt 450 mm 021 Stavby bal 14,444 22,93 331,14 331,14 0,00

386
Dvojramenný nosič žiletkového 
drátu

021 Stavby ks 132,000 17,53 2 314,09 2 314,09 0,00

387

Montáž vrát a vrátok k 
oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou 
jednotlivo do 2 m2

021 Stavby ks 1,000 10,50 10,50 10,50 0,00

388

Bránka manuálne ovládaná 
jednokrídlová otočná výška 
2000 mm, osová vzdialenosť 
stĺpikov 1100 mm

021 Stavby ks 1,000 250,33 250,33 250,33 0,00

389

Montáž vrát a vrátok k 
oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou 
jednotlivo nad 4 do 6 m2

021 Stavby ks 1,000 19,24 19,24 19,24 0,00

390

Brána manuálne ovládaná 
dvojkrídlová otočná výška 
2000 mm, osová vzdialenosť 
stĺpikov 4000 mm

021 Stavby ks 1,000 729,49 729,49 729,49 0,00

391 Zámok vonkajší 021 Stavby ks 1,000 5,31 5,31 5,31 0,00

392

Nátery oceľ.konštr. syntetické 
na vzduchu schnúce ťažkých A 
dvojnás. 1x s emailovaním - 
105µm

021 Stavby m2 20,000 4,45 89,08 89,08 0,00

393
Nátery oceľ.konštr. syntetické 
na vzduchu schnúce ťažkých A 
základné - 35µm

021 Stavby m2 20,000 1,08 21,56 21,56 0,00

394
Odstránenie krovín a stromov s 
koreňom s priemerom kmeňa 
do 100 mm, do 1000 m2

021 Stavby m2 1 000,000 1,83 1 827,00 1 827,00 0,00

395

Odstránenie ornice s vodor. 
premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 
100 m a do 100m3

021 Stavby m3 300,000 1,32 395,40 395,40 0,00

396

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po nespevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m

021 Stavby m3 142,000 2,00 284,43 284,43 0,00

397
Uloženie sypaniny na skládky 
nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 142,000 0,72 101,53 101,53 0,00

398
Zásyp sypaninou so zhutnením 
jám, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

021 Stavby m3 400,000 3,83 1 530,00 1 530,00 0,00

399 Ílovité zeminy 021 Stavby m3 20,000 15,44 308,78 308,78 0,00

400
Kamenivo drvené hrubé 16-63 
b

021 Stavby t 66,000 9,19 606,61 606,61 0,00

401
Založenie trávnika parkového 
výsevom v rovine do 1:5

021 Stavby m2 437,000 0,70 304,15 304,15 0,00

402
Založenie trávnika parkového 
výsevom na svahu so sklonom 
1:1,5

021 Stavby m2 353,000 1,16 409,83 409,83 0,00

403
Trávové semeno - parková 
zmes

021 Stavby kg 27,650 8,70 240,64 240,64 0,00

404
Rozprestretie ornice v rovine , 
plocha do 500 m2, hr.do 200 
mm

021 Stavby m2 437,000 3,17 1 384,42 1 384,42 0,00

405
Rozprestretie ornice na svahu 
so sklonom do 1:5, plocha do 
500 m3,hr. do 200 mm

021 Stavby m2 353,000 3,50 1 235,50 1 235,50 0,00

406

Podklad alebo podsyp z piesku 
s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 30 
mm, vrátane presunu hmôt

021 Stavby m2 2,760 1,15 3,18 3,18 0,00

407

Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 50 mm

021 Stavby m2 16,500 1,50 24,82 24,82 0,00

408

Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm

021 Stavby m2 2,760 3,33 9,19 9,19 0,00

409

Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 190 mm

021 Stavby m2 16,500 4,14 68,23 68,23 0,00



410

Kladenie betónovej dlažby do 
lôžka z kameniva hr. 300 mm, 
plochy do 50 m2, vrátane 
presunu hmôt

021 Stavby m2 16,500 12,99 214,38 214,38 0,00

411
Dlaždice betónové odkvapové 
500x500x100mm

021 Stavby m2 55,440 16,29 903,28 903,28 0,00

412

Osadenie odvodňovacieho 
žľabu z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 
500 do 800 mm, vrátane 
presunu hmôt

021 Stavby m 9,200 4,98 45,83 45,83 0,00

413
Tvárnica priekopová TBM 1-60 
62x30

021 Stavby ks 31,000 4,01 124,43 124,43 0,00

414

Odstránenie ornice s vodor. 
premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 
100 m a do 100m3

021 Stavby m3 0,940 1,05 0,99 0,99 0,00

415
Výkop ryhy šírky 600-2000mm 
horn.3 od 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 425,983 8,14 3 465,80 3 465,80 0,00

416

Príplatok k cenám za lepivosť 
pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

021 Stavby m3 169,733 0,80 136,30 136,30 0,00

417
Paženie a rozopretie stien rýh 
pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

021 Stavby m2 929,871 5,81 5 397,90 5 397,90 0,00

418
Odstránenie paženia rýh pre 
podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m

021 Stavby m2 929,871 3,31 3 077,87 3 077,87 0,00

419
Vodorovné premiestnenie 
výkopku po nespevnenej 
ceste, horniny tr.1-4 do 500 m

021 Stavby m3 143,775 2,11 303,08 303,08 0,00

420
Uloženie sypaniny na skládky 
nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 143,775 0,69 98,77 98,77 0,00

421
Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 271,573 6,08 1 651,71 1 651,71 0,00

422

Zásyp sypaninou so zhutnením 
jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 
m3

021 Stavby m3 342,283 3,14 1 075,80 1 075,80 0,00

423
Obsyp potrubia sypaninou z 
vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 64,775 13,73 889,04 889,04 0,00

424
Založenie trávnika lúčneho 
výsevom v rovine alebo na 
svahu do 1:5

021 Stavby m2 1,300 0,28 0,37 0,37 0,00

425
Trávové semeno - parková 
zmes

021 Stavby kg 0,001 7,14 0,01 0,01 0,00

426
Rozprestretie ornice - spätné 
úpravy terénu

021 Stavby m2 1,300 3,64 4,73 4,73 0,00

427

Montáž trativodu z drenážnych 
rúr PVC, tunelového tvaru DN 
100 mm, so štrkovým lôžkom v 
otvorenom výkope 

021 Stavby m 155,000 4,66 722,46 722,46 0,00

428 Drenážna rúra DN100 mm 021 Stavby m 155,000 1,53 237,77 237,77 0,00

429

Zhutnené lôžko pod potrubie, 
stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm

021 Stavby m3 23,699 30,06 712,46 712,46 0,00

430
Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, hr. 
50 mm

021 Stavby m2 0,855 1,10 0,94 0,94 0,00

431
Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, hr. 
80 mm

021 Stavby m2 5,700 1,75 9,95 9,95 0,00

432

Bet. čelo  s rozmerom 
1000x600 mm a bet. prah 
300/400 mm z prostého betónu 
C 16/20

021 Stavby m2 0,940 30,13 28,32 28,32 0,00

433

Osadenie bet.dielca výustného 
objektu v otvorenom výkope 
vrátane spájania jednotlivých 
dielcov

021 Stavby m 9,500 7,90 75,07 75,07 0,00

434 Žľabovka TBM 5-50 021 Stavby ks 19,000 13,51 256,65 256,65 0,00

435
Montáž vodovodnej armatúry 
na potrubí, spätná klapka DN 
150

021 Stavby ks 1,000 22,30 22,30 22,30 0,00

436 Klapka spätná  DN 150 mm 021 Stavby ks 1,000 231,45 231,45 231,45 0,00

437

Osadenie prefabrikovanej 
šachty s priemerom 1500 mm, 
vybetónovanie základovej 
dosky, zavibrovanie štrku fr. 16-
32 mm, zhotovenie lôžka hr. 
150 mm, podkladového betónu 
hr. 100 mm tr. C16/20 vrátane 
KARI siete a pieskového lôžka 
hr. 30 mm

021 Stavby ks 1,000 316,81 316,81 316,81 0,00



438
Prefabrikovaná šachta 
betónová s priemerom 1500 
mm s vodným uzáverom

021 Stavby ks 1,000 1 316,24 1 316,24 1 316,24 0,00

439 Redukcia na DN 150/100 021 Stavby ks 1,000 11,20 11,20 11,20 0,00

440
Suchá klapka proti zápachu s 
priemerom 110 mm

021 Stavby ks 1,000 97,77 97,77 97,77 0,00

441
Osadenie šachty kruhovej z PP 
DN 800

021 Stavby ks 4,000 30,12 120,46 120,46 0,00

442 Plastová šachta PP DN 800 021 Stavby ks 4,000 715,06 2 860,23 2 860,23 0,00

443
Osadenie poklopu liatinového 
a oceľového vrátane rámu

021 Stavby ks 1,000 17,76 17,76 17,76 0,00

444
Poklop liatinový okrúhly s 
nosnosťou 40 t

021 Stavby ks 1,000 122,36 122,36 122,36 0,00

445
Osadenie poklopu plastového, 
kruhového 

021 Stavby ks 4,000 14,24 56,96 56,96 0,00

446
Plastový poklop uzamykateľný, 
kruhový, DN 625 mm, 
zaťaženie do 12,5t

021 Stavby ks 4,000 88,96 355,84 355,84 0,00

447
Montáž potrubia z plastických 
rúr PP DN 150

021 Stavby m 155,000 4,74 733,93 733,93 0,00

448
Potrubie odpadu z VDJ PP DN 
150

021 Stavby m 155,000 11,37 1 761,58 1 761,58 0,00

449
Odkopávka a prekopávka 
nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 273,000 2,63 716,63 716,63 0,00

450
Odkopávky a prekopávky 
nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3

021 Stavby m3 273,000 0,82 222,50 222,50 0,00

451

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 500 m

021 Stavby m3 263,000 1,59 419,22 419,22 0,00

452

Uloženie sypaniny do násypu  
súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % 
podľa Proctor-Standard

021 Stavby m3 10,000 1,89 18,92 18,92 0,00

453

Uloženie sypaniny do násypov 
s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým 
urovnaním nezhutnených

021 Stavby m3 263,000 0,89 234,07 234,07 0,00

454
Úprava pláne v zárezoch v 
hornine 1-4 so zhutnením

021 Stavby m2 252,000 0,39 98,03 98,03 0,00

455
Podklad pod dlažbu vodorovne 
alebo v sklone do 1:5 hr. 50-
100mm z bet. tr. C 8/10

021 Stavby m2 1,920 6,42 12,33 12,33 0,00

456

Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

021 Stavby m2 252,000 3,99 1 004,47 1 004,47 0,00

457
Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 160 mm

021 Stavby m2 252,000 3,70 931,14 931,14 0,00

458

Postrek asfaltový spojovací 
bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 
od 0,50 do 0,70 kg/m2

021 Stavby m2 504,000 0,28 142,13 142,13 0,00

459

Asfaltový betón vrstva obrusná 
AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 40 mm

021 Stavby m2 252,000 8,11 2 043,97 2 043,97 0,00

460

Asfaltový betón vrstva obrusná 
alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 
II, po zhutnení hr. 60 mm

021 Stavby m2 252,000 10,48 2 640,20 2 640,20 0,00

461

Asfaltový betón vrstva ložná 
AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po 
zhutnení hr. 70 mm

021 Stavby m2 252,000 11,77 2 966,29 2 966,29 0,00

462

Osadenie chodník. obrubníka 
betónového stojatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 16/20 s 
bočnou oporou

021 Stavby m 74,000 6,98 516,37 516,37 0,00

463
Obrubník betónový A 1-15 
100x15x30

021 Stavby ks 74,740 12,09 903,61 903,61 0,00

464

Osadenie priekopového žľabu 
z betónových priekopových 
tvárnic šírky nad 800 do 1200 
mm

021 Stavby m 26,000 7,64 198,61 198,61 0,00

465
Tvárnica priekopová TBM 03-
20 112,5x30

021 Stavby ks 87,360 10,48 915,53 915,53 0,00



466
Rúrka ochranná plastová 
pevná, uložená pevne 
vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 40,000 1,46 58,40 58,40 0,00

467

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 20mm, 
vnút.priemer 17,1mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 20)

021 Stavby m 40,000 1,10 44,00 44,00 0,00

468
Spojka pre tuhú rúrku 20mm 
(napr. UM20)

021 Stavby ks 22,000 0,53 11,66 11,66 0,00

469
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
20mm (napr. UK20)

021 Stavby ks 120,000 0,30 36,00 36,00 0,00

470
Rúrka ochranná z PE, 
novoduru, do D 32 mm, 
uložená pevne, vnútorná

021 Stavby m 10,000 1,54 15,40 15,40 0,00

471

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 32mm, 
vnút.priemer 28,4mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 32)

021 Stavby m 10,000 6,80 68,00 68,00 0,00

472
Spojka pre tuhú rúrku 32mm 
(napr. UM32)

021 Stavby ks 6,000 0,92 5,52 5,52 0,00

473
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
32mm (napr. UK32)

021 Stavby ks 30,000 0,33 9,90 9,90 0,00

474

Škatuľová rozvodka z lisov. 
izolantu vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov typ 
6455-11 do 4 mm2

021 Stavby ks 2,000 8,94 17,88 17,88 0,00

475
Krabica rozvodná na povrch, 
4x vývodka, IP44

021 Stavby ks 2,000 2,90 5,79 5,79 0,00

476

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 
mm2

021 Stavby ks 18,000 0,66 11,92 11,92 0,00

477

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 
mm2

021 Stavby ks 12,000 0,94 11,28 11,28 0,00

478

Spínač nástenný pre prostredie 
vonkajšie a mokré, včítane 
zapojenia jednopólový - 
radenie 1

021 Stavby ks 2,000 4,48 8,96 8,96 0,00

479
Spínač nástenný rad. č.1, 
230V/10A, IP44

021 Stavby ks 1,000 6,00 6,00 6,00 0,00

480
Spínač-tlačidlo nástenné rad. 
č.1/0, 230V/10A, IP44

021 Stavby ks 1,000 6,62 6,62 6,62 0,00

481
Domová zásuvka v krabici pre 
vonkajšie prostredie 10/16 A 
250 V 2P + Z

021 Stavby ks 2,000 5,34 10,67 10,67 0,00

482

Zásuvka jednonásobná 
nástenná s viečkom, farba 
biela, 250VAC/16A, 2P+PE, 
IP44, ochranný kolík

021 Stavby ks 2,000 11,35 22,71 22,71 0,00

483

Domová dvojnásobná zásuvka 
v krabici pre vonkajšie 
prostredie 10/16 A 250 V 2x 2P 
+ Z

021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00

484
Zásuvka priem. nástenná, 
dvojnásobná s viečkom, 
230V/16A, IP44

021 Stavby ks 1,000 18,20 18,20 18,20 0,00

485
Montáž priem. zásuvky 400V 
vrátane zapojenia, 3P+N+PE, 
IP44

021 Stavby ks 1,000 5,81 5,81 5,81 0,00

486
Trojfázová nástenná zásuvka 
400V/16A, 5-pólová, IP44

021 Stavby ks 1,000 13,23 13,23 13,23 0,00

487

Montáž - priemyslová prívodka 
nástenná 5-pólová, 400 V, 63 
A,IP 44, vrátane zapojenia 3P 
+N+ PE

021 Stavby ks 1,000 5,15 5,15 5,15 0,00

488
Nástenná priemyselná 
prívodka 5-pólová s viečkom, 
400V/63A, min. IP44

021 Stavby ks 1,000 16,20 16,20 16,20 0,00

489
Zapojenie svietidla IP66, LED , 
priemyselné stropného - 
nástenného

021 Stavby ks 2,000 4,64 9,28 9,28 0,00



490

Svietidlo LED priemyselné 
prisadené na stenu/strop, 
elektronický predradník, LED 
1x68W, min 7500lm, CRI viac 
ako 80, 4000K, AC 230V/50Hz, 
min.IP44

021 Stavby ks 2,000 72,00 144,00 144,00 0,00

491
Uzemňovacie vedenie v zemi 
FeZn vrátane izolácie spojov

021 Stavby m 17,000 1,12 19,04 19,04 0,00

492
Územňovacia pásovina   
ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm

021 Stavby kg 16,014 1,15 18,38 18,38 0,00

493 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 8,000 0,96 7,68 7,68 0,00

494

Uzemňovacie vedenie v zemi 
včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 
mm2

021 Stavby m 6,000 0,72 4,32 4,32 0,00

495
Územňovací vodič    ocelový 
žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10

021 Stavby kg 5,000 1,15 5,74 5,74 0,00

496
Ekvipotenciálna svorkovnica 
EPS 2 v krabici KO 125 E

021 Stavby ks 1,000 18,52 18,52 18,52 0,00

497
Krabica odbočná  krabica + 
veko šedá  KO 125 E KA

021 Stavby ks 1,000 1,93 1,93 1,93 0,00

498
Svorkovnica ekvipotencionálna  
EPS 2

021 Stavby ks 1,000 12,03 12,03 12,03 0,00

499
Označenie zvodov číselnými 
štítkami

021 Stavby ks 2,000 2,29 4,59 4,59 0,00

500
Štítok orientačný 1, obj. č. 
EBL000000359; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál

021 Stavby ks 1,000 0,48 0,48 0,48 0,00

501
Štítok orientačný 2, obj. č. 
EBL000000353; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál

021 Stavby ks 1,000 0,48 0,48 0,48 0,00

502
Zvodový vodič včítane podpery 
FeZn do D 10 mm, A1 D 10 
mm Cu D 8 mm

021 Stavby m 20,000 5,90 118,00 118,00 0,00

503
Drôt pozinkovaný mäkký 
11343 D 8.00mm

021 Stavby kg 7,880 1,59 12,53 12,53 0,00

504
Podpera vedenia na vonkajšie 
izolácie  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 17-4

021 Stavby ks 2,000 0,76 1,52 1,52 0,00

505
Podpera vedenia na plechové 
strechy  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 23

021 Stavby ks 8,000 0,46 3,67 3,67 0,00

506
Podpera vedenia na vrchol 
krovu  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 15 A

021 Stavby ks 6,000 0,90 5,38 5,38 0,00

507 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 8,000 0,68 5,44 5,44 0,00

508
Bleskozvodová svorka do 2 
skrutiek (SS, SR 03)

021 Stavby ks 4,000 3,10 12,40 12,40 0,00

509
Svorka vodovodná SR 03 vod 
d 6-12 mm

021 Stavby ks 4,000 1,52 6,08 6,08 0,00

510
Bleskozvodová svorka nad 2 
skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02)

021 Stavby ks 4,000 4,20 16,80 16,80 0,00

511 HR-Svorka SO 021 Stavby ks 2,000 1,42 2,84 2,84 0,00
512 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 2,000 2,35 4,70 4,70 0,00

513
Ochranný uholník alebo rúrka s 
držiak. do steny

021 Stavby ks 2,000 10,85 21,70 21,70 0,00

514 HR-Držiak DUZ 021 Stavby ks 4,000 1,09 4,36 4,36 0,00

515
HR-Ochranný uholnik OU, 
1,7m

021 Stavby ks 2,000 6,54 13,08 13,08 0,00

516
Označenie zvodov výstražnými 
tabuľkami z umelej hmoty, 
výstraha - krokové napätie

021 Stavby ks 2,000 1,41 2,82 2,82 0,00

517

Výstražná tabuľka, text: "Pri 
búrke je zakázané zdržiavať sa 
vo vzdialenosti menšej ako 3m 
v okolí budovy"

021 Stavby ks 2,000 5,46 10,92 10,92 0,00

518
Ochranné pospájanie v 
práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 35,000 1,72 60,20 60,20 0,00

519
H07V-U 4    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 25,000 0,38 9,60 9,60 0,00

520
H07V-U 16    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 10,000 1,50 14,97 14,97 0,00

521
Montáž motorického 
spotrebiča, ventilátora do 1.5 
kW

021 Stavby ks 1,000 2,53 2,53 2,53 0,00

522
Zapojenie tepelného 
spotrebiča, konvektora do 2,0 
kW

021 Stavby ks 1,000 4,02 4,02 4,02 0,00

523

Priamotopný elektrický 
konvektor s vlastným 
termostatom, P=2000W, 
230VAC/50Hz, min. IP44

021 Stavby ks 1,000 98,11 98,11 98,11 0,00



524
Kábel medený uložený pevne 
CYKY 450/750 V 5x10

021 Stavby m 5,000 0,84 4,21 4,21 0,00

525
CYKY 5x10    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 5,000 4,56 22,80 22,80 0,00

526
Silový kábel 750 - 1000 V 
/mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 3x1.5

021 Stavby m 37,000 2,78 103,01 103,01 0,00

527
Kábel silový medený CYKY-O 
3x1,5

021 Stavby m 12,000 0,48 5,76 5,76 0,00

528
Kábel silový medený CYKY-J 
3x1,5

021 Stavby m 25,000 0,48 12,00 12,00 0,00

529
Silový kábel 750 - 1000 V 
/mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 3x2.5

021 Stavby m 30,000 4,60 138,03 138,03 0,00

530
Kábel silový medený CYKY-J 
3x2,5

021 Stavby m 30,000 0,69 20,70 20,70 0,00

531
Silový kábel 750 - 1000 V 
/mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 5x2.5

021 Stavby m 7,000 2,78 19,49 19,49 0,00

532
Kábel silový medený CYKY-J 
5x2,5

021 Stavby m 7,000 1,18 8,24 8,24 0,00

533
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového muriva 
HM 8

021 Stavby ks 180,000 0,72 129,60 129,60 0,00

534
Hmoždinka klasická 8 mm so 
skrutkou

021 Stavby ks 180,000 0,02 4,32 4,32 0,00

535
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového muriva 
HM 10

021 Stavby ks 25,000 0,75 18,70 18,70 0,00

536
Hmoždinka klasická 10 mm 
T10  typ:  T10-PA

021 Stavby ks 25,000 0,06 1,48 1,48 0,00

537

Vybúranie otvoru 0,01-
0,025m2, úpr. omietky, múr z 
betónu alebo z tvrdého 
kameňa hrúbky 15 cm

021 Stavby ks 2,000 33,20 66,40 66,40 0,00

538
Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC

021 Stavby m3 0,150 72,62 10,89 10,89 0,00

539
Odborná prehliadka a skúška 
elektrických zariadení

021 Stavby ks 1,000 280,00 280,00 280,00 0,00

540

Odsávací plastový axiálny 
ventilátor  (napr. typ Vortice 
Vario), "vrátane plastovej 
mriežky 300 mm x 300 mm, k 
ukotveniu do steny 
pre otvor cca ø 260 mm, 
vrátane dodávky a motáže" 
objemový prietok cca 
220/130m3/hod el. príkon cca 
25 W; materiál: umelá hmota 
anti-UV ABS + nekorodujúca 
oceľ; hmotnosť cca 2,52 kg; 
krytie IPX4

021 Stavby kus 1,000 320,00 320,00 320,00 0,00

541

Protidažďová žalúzia plastová 
300 mm x 300 mm vhodná 
do vonkajšieho prostredia, 
vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 1,000 98,52 98,52 98,52 0,00

542

Montážny rámik protidažďovej 
žalúzie 300 mm x 300 mm 
so zabudovaním do muriva, 
vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 1,000 15,30 15,30 15,30 0,00

543

Rám pre zapustenú montáž, 
flexibilné potrubie, sada 
skrutiek 

021 Stavby kus 1,000 13,78 13,78 13,78 0,00

544

Protidažďová žalúzia plastová 
150 mm x 150 mm do 
vonkajšieho prostredia, s 
ukotvením do steny, vrátane 
dodávky a montáže

021 Stavby kus 2,000 59,95 119,90 119,90 0,00

545

Montážny rámik protidažďovej 
žalúzie pre otvor 100 mm x 100 
mm 
a mriežku 150 mm x 150 mm, 
so zabudovaním do muriva, 
vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 2,000 12,99 25,98 25,98 0,00

546

Plastová mriežka so sitom s 
ukotvením do steny, 150 mm x 
150 mm,  pre otvor 100 mm x 
100 mm, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 2,000 15,90 31,80 31,80 0,00



547

Odvlhčovač vzduchu k 
osadeniu na stenu do vlhkého 
prostredia 
z nekorudujúceho materiálu, 
vrátane hadičky odtoku 
kondenzátu 
s vlastným zabudovaným 
vlhkomerom (napr. typ AMCOR 
850E); objemový prietok cca 
500 m3 /hod; tepelný výkon 
cca 2100 W; el.príkon cca 850 
W; odvlhčenie cca 60l/deň; 
hmotnosť cca 38 kg

021 Stavby kus 1,000 2 221,05 2 221,05 2 221,05 0,00

548

Doplnkový konštrukčný 
materiál - skrutky, matice, 
podložky a pod., 
z nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 
17), vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kg 5,000 7,59 37,95 37,95 0,00

549

Kotviaci  materiál 
vzduchotechnických zariadení, 
z  nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 
17), vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kg 5,000 9,96 49,80 49,80 0,00

550
Rúrka ochranná plastová 
pevná, uložená pevne 
vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 85,000 1,46 124,10 124,10 0,00

551

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 20mm, 
vnút.priemer 17,1mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 20)

021 Stavby m 85,000 1,10 93,50 93,50 0,00

552
Spojka pre tuhú rúrku 20mm 
(napr. UM20)

021 Stavby ks 25,000 0,53 13,25 13,25 0,00

553
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
20mm (napr. UK20)

021 Stavby ks 255,000 0,30 76,50 76,50 0,00

554
Rúrka ochranná z PE, 
novoduru, do D 32 mm, 
uložená pevne, vnútorná

021 Stavby m 100,000 1,54 154,00 154,00 0,00

555

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 32mm, 
vnút.priemer 28,4mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 32)

021 Stavby m 100,000 6,80 680,00 680,00 0,00

556
Spojka pre tuhú rúrku 32mm 
(napr. UM32)

021 Stavby ks 38,000 0,92 34,96 34,96 0,00

557
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
32mm (napr. UK32)

021 Stavby ks 320,000 0,33 105,60 105,60 0,00

558

Škatuľová rozvodka z lisov. 
izolantu vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov typ 
6455-11 do 4 mm2

021 Stavby ks 11,000 8,94 98,33 98,33 0,00

559
Krabica rozvodná na povrch, 
4x vývodka, IP44

021 Stavby ks 11,000 2,90 31,86 31,86 0,00

560

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 
mm2

021 Stavby ks 49,000 0,66 32,44 32,44 0,00

561

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 
mm2

021 Stavby ks 5,000 0,94 4,70 4,70 0,00

562

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 
mm2

021 Stavby ks 9,000 2,05 18,45 18,45 0,00

563

Spínač nástenný pre prostredie 
vonkajšie a mokré, včítane 
zapojenia jednopólový - 
radenie 1

021 Stavby ks 7,000 4,48 31,36 31,36 0,00

564
Spínač nástenný rad. č.1, 
230V/10A, IP44

021 Stavby ks 6,000 6,00 35,98 35,98 0,00

565
Spínač nástenný rad. č.1/S so 
signáloku, 230V/10A, IP44

021 Stavby ks 1,000 6,62 6,62 6,62 0,00

566

Spínač nástenný pre prostredie 
vonkajšie a mokré, včítane 
zapojenia sériový prepínač-
radenie 5

021 Stavby ks 1,000 4,72 4,72 4,72 0,00

567
Spínač nástenný rad. č.5, 
230V/10A, IP44

021 Stavby ks 1,000 6,70 6,70 6,70 0,00



568
Domová zásuvka v krabici pre 
vonkajšie prostredie 10/16 A 
250 V 2P + Z

021 Stavby ks 1,000 5,34 5,34 5,34 0,00

569

Zásuvka jednonásobná 
nástenná s viečkom, farba 
biela, 250VAC/16A, 2P+PE, 
IP44, ochranný kolík

021 Stavby ks 1,000 11,35 11,35 11,35 0,00

570

Domová dvojnásobná zásuvka 
v krabici pre vonkajšie 
prostredie 10/16 A 250 V 2x 2P 
+ Z

021 Stavby ks 5,000 6,90 34,50 34,50 0,00

571
Zásuvka priem. nástenná, 
dvojnásobná s viečkom, 
230V/16A, IP44

021 Stavby ks 5,000 18,20 91,00 91,00 0,00

572
Zásuvka s plochými kontaktmi 
v škatuli pre prostredie obyč., 
48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P

021 Stavby ks 2,000 4,57 9,15 9,15 0,00

573
Zásuvka priem. špeciálna 
nástenná s viečkom, 24V/10A, 
IP44

021 Stavby ks 2,000 19,70 39,40 39,40 0,00

574
Montáž priem. zásuvky 400V 
vrátane zapojenia, 3P+N+PE, 
IP44

021 Stavby ks 1,000 5,81 5,81 5,81 0,00

575
Trojfázová nástenná zásuvka 
400V/16A, 5-pólová, IP44

021 Stavby ks 1,000 13,23 13,23 13,23 0,00

576

Montáž - priemyslová prívodka 
nástenná 5-pólová, 400 V, 63 
A,IP 44, vrátane zapojenia 3P 
+N+ PE

021 Stavby ks 1,000 5,15 5,15 5,15 0,00

577
Nástenná priemyselná 
prívodka 5-pólová s viečkom, 
400V/63A, min. IP44

021 Stavby ks 1,000 16,20 16,20 16,20 0,00

578
Zapojenie svietidlá IP44, 
stropného - nástenného LED

021 Stavby ks 1,000 4,27 4,27 4,27 0,00

579
Svietidlo s LED nástenné 
priemyselné, 230V, 1x16W, 
1450lm, 4000K, min. IP44

021 Stavby ks 1,000 58,60 58,60 58,60 0,00

580
Zapojenie svietidla IP66, LED , 
priemyselné stropného - 
nástenného

021 Stavby ks 11,000 4,64 51,03 51,03 0,00

581

Svietidlo LED priemyselné 
prisadené na stenu/strop, 
elektronický predradník, LED 
1x68W, min 7500lm, CRI viac 
ako 80, 4000K, AC 230V/50Hz, 
min.IP44

021 Stavby ks 9,000 72,00 648,00 648,00 0,00

582

Svietidlo LED exterierové 
nástenné s ochranným košom, 
AC 230V, zdroj LED 15W, min 
1400lm, CRI aspoň 80, 4000K, 
AC 230V/50Hz, min.IP44

021 Stavby ks 2,000 39,60 79,20 79,20 0,00

583
Zapojenie svietidla 1x svetelný 
zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim

021 Stavby ks 2,000 3,66 7,32 7,32 0,00

584

Svietidlo núdzové únikové pre 
netrvalé osvetlenie s 
akumulátorom 1 hod, AC 230V, 
LED 1,2W, IP44

021 Stavby ks 2,000 40,80 81,60 81,60 0,00

585
Uzemňovacie vedenie v zemi 
FeZn vrátane izolácie spojov

021 Stavby m 15,000 1,12 16,80 16,80 0,00

586
Územňovacia pásovina   
ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm

021 Stavby kg 14,130 1,15 16,22 16,22 0,00

587 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 4,000 0,96 3,84 3,84 0,00

588

Uzemňovacie vedenie v zemi 
včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 
mm2

021 Stavby m 18,000 0,72 12,96 12,96 0,00

589
Územňovací vodič    ocelový 
žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10

021 Stavby kg 15,000 1,15 17,22 17,22 0,00

590
Ekvipotenciálna svorkovnica 
EPS 2 v krabici KO 125 E

021 Stavby ks 1,000 18,52 18,52 18,52 0,00

591
Krabica odbočná  krabica + 
veko šedá  KO 125 E KA

021 Stavby ks 1,000 1,93 1,93 1,93 0,00

592
Svorkovnica ekvipotencionálna  
EPS 2

021 Stavby ks 1,000 12,03 12,03 12,03 0,00

593
Označenie zvodov číselnými 
štítkami

021 Stavby ks 2,000 2,29 4,59 4,59 0,00

594
Štítok orientačný 1, obj. č. 
EBL000000359; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál

021 Stavby ks 1,000 0,48 0,48 0,48 0,00



595
Štítok orientačný 2, obj. č. 
EBL000000353; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál

021 Stavby ks 1,000 0,48 0,48 0,48 0,00

596
Zvodový vodič včítane podpery 
FeZn do D 10 mm, A1 D 10 
mm Cu D 8 mm

021 Stavby m 70,000 5,90 413,00 413,00 0,00

597
Drôt pozinkovaný mäkký 
11343 D 8.00mm

021 Stavby kg 27,580 1,17 32,16 32,16 0,00

598 HR-Podpera PV 01 021 Stavby ks 10,000 0,73 7,30 7,30 0,00

599 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 6,000 0,68 4,08 4,08 0,00

600
Zachyt.tyč včít.upevnenia na 
strešný hrebeň do 3 m dľžky 
tyče

021 Stavby ks 2,000 5,88 11,77 11,77 0,00

601 HR-Držiak DJ 5 d 021 Stavby ks 2,000 5,35 10,70 10,70 0,00
602 HR-Zberná tyč JP15 021 Stavby ks 2,000 33,20 66,40 66,40 0,00

603 HR-Ochranná strieška OS 02 021 Stavby ks 2,000 1,38 2,76 2,76 0,00

604 HR-Svorka SJ 02 021 Stavby ks 2,000 1,78 3,56 3,56 0,00

605 Spodná ochranná strieška OS5 021 Stavby ks 2,000 1,39 2,78 2,78 0,00

606
Bleskozvodová svorka do 2 
skrutiek (SS, SR 03)

021 Stavby ks 4,000 3,10 12,40 12,40 0,00

607
Svorka vodovodná SR 03 vod 
d 6-12 mm

021 Stavby ks 4,000 1,13 4,51 4,51 0,00

608
Bleskozvodová svorka nad 2 
skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02)

021 Stavby ks 6,000 4,20 25,20 25,20 0,00

609 HR-Svorka SO 021 Stavby ks 4,000 1,42 5,68 5,68 0,00
610 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 2,000 2,35 4,70 4,70 0,00
611 HR-Podpera PV 15 021 Stavby ks 20,000 0,95 19,00 19,00 0,00
612 HR-Podpera PV 22 021 Stavby ks 16,000 0,96 15,36 15,36 0,00

613
Ochranný uholník alebo rúrka s 
držiak. do steny

021 Stavby ks 2,000 10,85 21,70 21,70 0,00

614 HR-Držiak DUZ 021 Stavby ks 4,000 1,09 4,36 4,36 0,00

615
HR-Ochranný uholnik OU, 
1,7m

021 Stavby ks 2,000 6,54 13,08 13,08 0,00

616
Označenie zvodov výstražnými 
tabuľkami z umelej hmoty, 
výstraha - krokové napätie

021 Stavby ks 2,000 1,41 2,82 2,82 0,00

617

Výstražná tabuľka, text: "Pri 
búrke je zakázané zdržiavať sa 
vo vzdialenosti menšej ako 3m 
v okolí budovy"

021 Stavby ks 2,000 5,46 10,92 10,92 0,00

618
Ochranné pospájanie v 
práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 75,000 1,72 129,00 129,00 0,00

619
H07V-U 4    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 60,000 0,38 23,04 23,04 0,00

620
H07V-U 16    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 15,000 1,50 22,46 22,46 0,00

621
Montáž motorického 
spotrebiča, ventilátora do 1.5 
kW

021 Stavby ks 4,000 2,53 10,12 10,12 0,00

622
Kábel medený uložený pevne 
CYKY 450/750 V 5x10

021 Stavby m 10,000 0,84 8,41 8,41 0,00

623
CYKY 5x10    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 10,000 4,56 45,59 45,59 0,00

624

Montáž vykurovacieho kábla 
do betónového poteru pre 
poloakumulačné vykurovanie 
do 1000W, vrátane osadenia 
sondy termostatu

021 Stavby m 1,000 72,50 72,50 72,50 0,00

625
Vykurovací kábel s opletením 
pre uloženie do podlahy, 
750W, 230V, 18W/m, IP44

021 Stavby ks 1,000 215,60 215,60 215,60 0,00

626
Silový kábel 750 - 1000 V 
/mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 3x1.5

021 Stavby m 250,000 2,78 696,00 696,00 0,00

627
Kábel silový medený CYKY-O 
3x1,5

021 Stavby m 55,000 0,48 26,40 26,40 0,00

628
Kábel silový medený CYKY-J 
3x1,5

021 Stavby m 195,000 0,48 93,60 93,60 0,00

629
Silový kábel 750 - 1000 V 
/mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 3x2.5

021 Stavby m 180,000 4,60 828,18 828,18 0,00

630
Kábel silový medený CYKY-J 
3x2,5

021 Stavby m 140,000 0,69 96,60 96,60 0,00

631
Kábel silový medený CYKY-O 
3x2,5

021 Stavby m 40,000 0,69 27,60 27,60 0,00

632
Silový kábel 750 - 1000 V 
/mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 5x2.5

021 Stavby m 12,000 2,78 33,41 33,41 0,00

633
Kábel silový medený CYKY-J 
5x2,5

021 Stavby m 12,000 1,18 14,12 14,12 0,00



634
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového muriva 
HM 8

021 Stavby ks 450,000 0,72 324,00 324,00 0,00

635
Hmoždinka klasická 8 mm so 
skrutkou

021 Stavby ks 450,000 0,02 10,80 10,80 0,00

636
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového muriva 
HM 10

021 Stavby ks 30,000 0,75 22,44 22,44 0,00

637
Hmoždinka klasická 10 mm 
T10  typ:  T10-PA

021 Stavby ks 30,000 0,06 1,77 1,77 0,00

638
Montáž priestorového 
termostatu na stenu, vrátane 
zapojenia

021 Stavby ks 1,000 16,20 16,20 16,20 0,00

639
Priestorový nástenný termostat 
so snímačom v podlahe, 
spínací kontakt 230V/6A, IP44

021 Stavby ks 1,000 71,50 71,50 71,50 0,00

640
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm 
širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3

021 Stavby m 30,000 4,41 132,39 132,39 0,00

641

Ručný zásyp nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 3

021 Stavby m 30,000 1,66 49,83 49,83 0,00

642

Proviz. úprava terénu v zemine 
tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

021 Stavby m2 30,000 1,46 43,86 43,86 0,00

643

Vybúranie otvoru 0,01-
0,025m2, úpr. omietky, múr z 
betónu alebo z tvrdého 
kameňa hrúbky 15 cm

021 Stavby ks 10,000 33,20 332,00 332,00 0,00

644
Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC

021 Stavby m3 0,150 72,62 10,89 10,89 0,00

645
Odborná prehliadka a skúška 
elektrických zariadení

021 Stavby ks 1,000 580,00 580,00 580,00 0,00

646

Nástenný axiálny ventilátor 
(napr. typ Multivac CLC-N-01-
250) k ukotveniu do steny pre 
otvor cca ø 260 mm; objemový 
prietok = cca 950 m3/hod; 
príkon = 70 W; hmotnosť = cca 
3,3 kg

021 Stavby kus 2,000 172,44 344,87 344,87 0,00

647

Protidažďová žalúzia plastová 
300 x 300 s rámikom do 
muriva 300 x 300, vrátane 
dodávky a montáže

021 Stavby kus 3,000 88,52 265,56 265,56 0,00

648

Rámik k protidažďovej žalúzie 
300x300 so zabudovaním do 
muriva, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 3,000 15,30 45,90 45,90 0,00

649

Kruhové, lepené, PVC-U 
potrubie DN200, vrátane 
dodávky a montáže; vnútorný 
priemer  Ø= 196,4 mm; hrúbka 
steny t=1,8 mm; dĺžky L=15m

021 Stavby kus 3,000 12,47 37,40 37,40 0,00

650

Kruhová, lepená, PVC-U 
tvarovka DN200; Koleno 90°

021 Stavby kus 6,000 14,10 84,58 84,58 0,00

651

Vložkový filter (napr. typ 
Vzduchotechnik Chrastava 
FVB-B 1x2 PC 12 5112), 
vrátane dodávky a montáže; 
počet činných vložiek 2 ks; 
objemový prietok = cca 3000 
m3/hod; vložka VBA 61-E; 
prípoj - príruba 630x315

021 Stavby kus 2,000 420,27 840,54 840,54 0,00

652

Protidažďová žalúzia 200x200 
do vonkajšieho prostredia – 
plastová, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 4,000 65,29 261,16 261,16 0,00

653

Rámik k protidažďovej žalúzie 
200x200 so zabudovaním do 
muriva, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 4,000 13,99 55,96 55,96 0,00

654

Plastová mriežka na potrubie 
160x160 s ukotvením na 
prírubu, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 2,000 9,58 19,17 19,17 0,00

655

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 0,38m; obvod 
0,64 m

021 Stavby kus 5,000 38,94 194,72 194,72 0,00



656

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
opatrené prírubami, vrátane 
dodávky a montáže; dĺžka 1,10 
m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 2,000 40,18 80,35 80,35 0,00

657

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené z 
jednej strany prírubou, vrátane 
dodávky a montáže; dĺžka 0,41 
m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 2,000 33,63 67,27 67,27 0,00

658

Štvorhranné novodurová 
tvarovka - prechod 160x160 - 
630x315 opatrené prírubami, 
vrátane dodávky a montáže; 
dĺžka 0,30 m; obvod 1,89

021 Stavby kus 4,000 9,58 38,32 38,32 0,00

659

Štvorhranné novodurová 
tvarovka - oblúk 90o 160x160 
opatrené prírubami, vrátane 
dodávky a montáže; dĺžka 0,49 
m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 8,000 5,78 46,23 46,23 0,00

660

Konzoly vložkových filtrov z 
oceľ. tyčí L 40x40x4 STN 42 
5541, vrátane dodávky a 
montáže; materiál 11 370, s 
povrchovou úpravou; 
hmotnosť: 2,42 kg/bm

021 Stavby m 10,000 4,40 44,01 44,01 0,00

661

Konzoly a podpery potrubia z 
oceľ. tyčí L 40x25x3 STN 42 
5541, vrátane dodávky a 
montáže; materiál 11 370, s 
povrchovou úpravou; 
hmotnosť: 1,48 kg/bm

021 Stavby m 8,000 5,41 43,27 43,27 0,00

662

Potrubný axiálny ventilátor 
(napr. typ Vents TT 200 PRO) 
k ukotveniu do steny pre otvor 
cca ø 200 mm, vrátane 
dodávky a montáže; objemový 
prietok cca 480 m3/hod; príkon 
cca 50 W; materíal - umelá 
hmota anti UV ABS + 
nekorodujúca oceľ; hmotnosť = 
cca 4 kg

021 Stavby kus 1,000 331,44 331,44 331,44 0,00

663

Odsávací plastový axiálny 
ventilátor (napr. typ Vortice 
Vario), vrátane plastovej 
mriežky k ukotveniu do steny 
pre otvor cca ø 230 mm, 
vrátane dodávky a montáže; 
objemový prietok cca 480 
m3/hod; príkon cca 50 W; 
materiál umelá hmota anti-UV 
ABS + nekorodujúca oceľ; 
hmotnosť cca 4 kg

021 Stavby kus 1,000 302,30 302,30 302,30 0,00

664

Odvlhčovač vzduchu k 
osadeniu na stenu do vlhkého 
prostredia 
z nekorudujúceho materiálu 
vrátane hadičky odtoku 
kondenzátu s vlastným 
zabudovaným vlhkomerom. 
(napr. typ AMCOR 850E), 
vrátane dodávky a montáže, 
objemový prietok cca 500 
m3/hod; tepelný výkon cca 
2100 W; el. príkon cca 850 W; 
hmotnosť cca 38 kg

  

021 Stavby kus 1,000 2 221,05 2 221,05 2 221,05 0,00

665

Doplnkový konštrukčný 
materiál - skrutky, matice, 
podložky 
a pod. z nekorodujúcej ocele 
(oceľ tr. 17), vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kg 14,000 7,59 106,26 106,26 0,00

666

Kotviaci  materiál kruhového 
potrubia – stenové kotvy, 
objímky a podobne z 
nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 
17), vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kg 14,000 9,96 139,44 139,44 0,00

667

Plastová mriežka s ukotvením 
do steny, 250mm x 250mm, 
vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 6,000 29,45 176,70 176,70 0,00

668

Montážny rámik plastovej 
mriežky, do steny, pre otvor 
200mm x 200mm a mriežku 
250mm x 250mm, vrátane 
dodávky a montáže

021 Stavby kus 6,000 10,04 60,24 60,24 0,00

669

Plastová mriežka s ukotvením 
do kruhového potrubia, DN200, 
vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 1,000 16,38 16,38 16,38 0,00



670

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
prírubami, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 2,000 33,63 67,27 67,27 0,00

671

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 0,38m; obvod 
0,64 m; dĺžka 1,00m; obvod 
0,64 m

021 Stavby kus 2,000 39,08 78,15 78,15 0,00

672

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 0,86 m; obvod 
0,64 m

021 Stavby kus 2,000 37,28 74,56 74,56 0,00

673

Oceľový (oceľ tr. 17) L profil 
50x50x6mm pre vzduchotesné 
utesnenie prestup potrubia 
vrátane tesniacej hmoty a 
doplnkového materiálu - 
skrutky, matice, podložky a 
pod. z nekorodujúcej ocele 
(oceľ tr. 17), vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby m 2,000 5,96 11,91 11,91 0,00

674

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 1,11 m; obvod 
0,64 m

021 Stavby kus 2,000 40,83 81,66 81,66 0,00

675

Štvorhranné novodurové rovné 
potrubie 160x160 opatrené 
prírubami, vrátane dodávky a 
montáže; dĺžka 2,40 m; obvod 
0,64 m

021 Stavby kus 2,000 82,66 165,33 165,33 0,00

676

Plastová protidažďová žalúzia 
s ukotvením do steny, 150mm 
x 550mm, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 1,000 47,50 47,50 47,50 0,00

677

Montážny rámik plastovej 
protidažďovej žalúzie, do 
steny, pre otvor 100mm x 
500mm a mriežku 150mm x 
550mm, vrátane dodávky a 
montáže

021 Stavby kus 1,000 32,30 32,30 32,30 0,00

678

Celonerezové vysokotlaké 
vertikálne odstredivé  čerpadlo 
na čistú vodu, pre montáž do 
potrubia, s integrovaným 
frekvenčným meničom 
chladeným vzduchom. 
Integrovaný frekvenčný menič 
zabezpečuje plynulý nábeh 
čerpadla pri spustení chodu 
čerpadla a plynulé 
zastavovanie chodu čerpadla . 
Vrátane všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; dopravované 
médium - pitná voda, teploty 
do 30°C; Q = min. 1,076 l/s = 
3,874 m3/hod; H = cca 131,03 
m; el. príkon do 4,0 kW; 
napätie = 3x400 V, 50 Hz; 
trieda izolácie = F; krytie IP 55; 
energetická trieda motora: IE4; 
dĺžka prípoj.kábla = 10 m; 
menovitý prúd: I = 9,1 A; prípoj 
na saní = DN 25, PN 25; prípoj 
na výtlaku = DN 25, PN 25; 
hmotnosť cca 70 - 75 kg

021 Stavby kus 2,000 3 043,80 6 087,60 6 087,60 0,00

679

Tlaková nádoba protirázovej 
ochrany stojatá s gumovým 
vakom, vrátane povrchovej 
úpravy vhodnej do vlhkého 
prostredia, vrátane všetkého 
potrebného vybavenia 
k montáži, vrátane montáže; 
objem 120 l; max. tlak 2,5 Mpa; 
rozmery: priemer 450 mm a 
výška 1253 mm; potrubné 
pripojenie  DN 50, PN40; 
hmotnosť cca 100 kg

021 Stavby kus 1,000 2 587,50 2 587,50 2 587,50 0,00



680

Vodomer DN 50, PN 25 do 
vodorovného potrubia s 
integrovaným elektronickým 
systémom, s vysielačom 
impulzov pre možnosť 
diaľkového prenosu údajov, 
v prevedení na studenú vodu 
do 40°C, vrátane všetkého 
potrebného vybavenia 
k montáži, vrátane montáže; 
pmax 2,5 Mpa; stavebná dĺžka 
200 mm; prevádzková tekutina 
= voda do 40°C; hmotnosť cca 
15 kg

021 Stavby kus 1,000 434,01 434,01 434,01 0,00

681

Prírubový uzáver na pitnú vodu 
s elektropohonom s diaľkovým 
ovládaním a núdzovým 
manuálnym ovládaním a s 
riadiacou jednotkou, všetky nie 
nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 65, PN 25; el. 
príkon do 0,37 kW; el. napätie 
230V, 50Hz

021 Stavby kus 2,000 3 068,74 6 137,48 6 137,48 0,00

682

Tlakomer na meranie pretlaku 
s odporovým vysiealčom so 
spodným prípojom, 
Ø160 mm, vrátane všetkého 
potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže; 
meraný rozsah = 0 - 2,5 Mpa; 
trieda presnosti 1,6%; priemer 
púzdra 161 mm; prevádzková 
tekutina = voda do 40°C; 
hmotnosť 1,2 kg

021 Stavby kus 1,000 131,04 131,04 131,04 0,00

683

Kombinovaný vzduchový ventil s 
trojitou funkciou: odvzdušnenie, 
zavzdušnenie, kontinuálne 
odvzdušňovanie počas prevádzky, na 
prívode vody do ČS, so vstupom 
a výstupom (odfukom) vzduchového 
ventilu s rovnaným priemerom DN 50. 
Systém odfuku vzduchového ventilu 
musí byť vybavený rolovacím 
tesnením.  Všetky nie nerezové časti s 
ťažkou protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 
16; Kapacita vzduchu pri napĺňaní 
potrubia pri diferenčnom tlaku 0,4 bar je 
1000 m3/hod; Kapacita vzduchu pri 
vyprázdňovaní potrubia pri diferenčnom 
tlaku -0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita 
vzduchu počas prevádzky , keď je 
potrubie pod tlakom, pri diferenčnom 
tlaku 12 bar je 60 m3/hod; Obsah 
oblasti pred odfuk 1960 mm2/12 mm2; 
pracovný tlak 0,2 - 16 bar; pripojenie na 
ventile: príruba DN 50, PN 16; 
hmotnosť vzdušníka do 12 kg

 

021 Stavby kus 1,000 596,85 596,85 596,85 0,00

684

Kombinovaný vzduchový ventil s 
trojitou funkciou: odvzdušnenie, 
zavzdušnenie, kontinuálne 
odvzdušňovanie počas prevádzky, na 
výtlaku čerpadiel, so vstupom 
a výstupom (odfukom) vzduchového 
ventilu s rovnaným priemerom DN 50. 
Systém odfuku vzduchového ventilu 
musí byť vybavený rolovacím 
tesnením.  Všetky nie nerezové časti s 
ťažkou protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 
25; Kapacita vzduchu pri napĺňaní 
potrubia pri diferenčnom tlaku 0,4 bar je 
1000 m3/hod; Kapacita vzduchu pri 
vyprázdňovaní potrubia pri diferenčnom 
tlaku -0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita 
vzduchu počas prevádzky, keď je 
potrubie pod tlakom, pri diferenčnom 
tlaku 15 bar je 80 m3/hod; Obsah 
oblasti pred odfuk 1960 mm2/12 mm2; 
pracovný tlak 0,2 - 25 bar; pripojenie na 
ventile: príruba DN 50, PN 25; 
hmotnosť vzdušníka do 12 kg

021 Stavby kus 2,000 918,85 1 837,70 1 837,70 0,00



685

Kombinovaný vzduchový ventil s 
trojitou funkciou: odvzdušnenie, 
zavzdušnenie, kontinuálne 
odvzdušňovanie počas prevádzky, na 
spoločnom výtlaku čerpadiel, 
so vstupom a výstupom (odfukom) 
vzduchového ventilu s rovnaným 
priemerom 
DN 50. Ventil je vybavený protirázovým 
diskom - kontrolovaný odfuk.  Všetky 
nie nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa GSK 
(združenie kvality ťažkej protikoróznej 
ochrany), vrátane všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane montáže; 
DN 50, PN 25; Kapacita vzduchu pri 
napĺňaní potrubia pri diferenčnom tlaku 
2 bar je 200 m3/hod; "Kapacita 
vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri 
diferenčnom tlaku -0,5 bar 
je 700 m3/hod"; Kapacita vzduchu pri 
prechode do pozície kontrolovaného 
odfuku, pri diferenčnom tlaku 0,02 bar 
je 80 m3/hod; Kapacita vzduchu počas 
prevádzky , keď je potrubie pod tlakom, 
pri diferenčnom tlaku 15 bar je 80 
m3/hod; Obsah oblasti pred odfuk 1960 
mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 25 
bar; pripojenie na ventile: príruba DN 
50, PN 25; hmotnosť vzdušníka do 15 
kg

 
 

021 Stavby kus 1,000 1 045,35 1 045,35 1 045,35 0,00

686

Rýchly vypúšťací (protirázový) 
ventil, vysokokapacitný, 
vrátane manometra, všetky nie 
nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 50, PN 25; 
pripojenie na ventile: príruba 
DN 50, PN 25; prevádzková 
tekutina čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 1,000 987,85 987,85 987,85 0,00

687

Filter prírubový, všetky nie 
nerezové časti s ťažkou 
protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane 

montáže; DN 100, PN 10; 

prevádzková tekutina  čistá 

voda do 30°C

021 Stavby kus 1,000 188,99 188,99 188,99 0,00

688

Uzatváracia medziprírubová 
klapka, všetky nie nerezové 
časti s ťažkou protikoróznou 
ochranou podľa GSK 
(združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 100, PN 10; 
prevádzková tekutina  čistá 
voda do 30°C

021 Stavby kus 1,000 182,90 182,90 182,90 0,00

689

Prírubový uzáver s manuálnym 
ovládaním, všetky nie nerezové časti s 
ťažkou protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 
6; prevádzková tekutina  čistá voda do 
30°C

021 Stavby kus 1,000 119,80 119,80 119,80 0,00

690

Prírubový uzáver s manuálnym 

ovládaním, všetky nie nerezové časti s 

ťažkou protikoróznou ochranou podľa 

GSK (združenie kvality ťažkej 

protikoróznej ochrany), vrátane 

všetkého potrebného vybavenia k 

montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 

6; prevádzková tekutina  čistá voda do 

30°C

021 Stavby kus 2,000 139,87 279,74 279,74 0,00

691

Prírubový uzáver s manuálnym 
ovládaním, všetky nie nerezové časti s 
ťažkou protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže;  DN 50, PN 
25; prevádzková tekutina  čistá voda do 
30°C

021 Stavby kus 3,000 159,98 479,94 479,94 0,00

692

Prírubový uzáver s manuálnym 
ovládaním, všetky nie nerezové časti s 
ťažkou protikoróznou ochranou podľa 
GSK (združenie kvality ťažkej 
protikoróznej ochrany), vrátane 
všetkého potrebného vybavenia k 
montáži, vrátane montáže; DN 80, PN 
25; prevádzková tekutina  čistá voda do 
30°C

021 Stavby kus 1,000 192,05 192,05 192,05 0,00



693

Spätná klapka prírubová, 
všetky nie nerezové časti s 
ťažkou protikoróznou ochranou 
podľa GSK (združenie kvality 
ťažkej protikoróznej ochrany), 
vrátane všetkého potrebného 
vybavenia k montáži, vrátane 
montáže; DN 65, PN 25; 
stavebná dlžka L = 290 mm; 
prevádzková tekutina  čistá 
voda do 30°C

021 Stavby kus 2,000 227,70 455,40 455,40 0,00

694

Guľový uzáver s manuálnym 

ovládaním, závitový, z nerezu, 

na vodu, vrátane všetkého 

potrebného vybavenia k 

montáži, vrátane montáže; DN 

50, PN 40; prevádzková 

tekutina  čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 2,000 598,40 1 196,80 1 196,80 0,00

695

Univerzálna spojka pre 

spájanie potrubí s hladkým 

koncom z rôznych materiálov, 

s uhlovým vyosením ±8º , 

DN100, PN 10, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia 

k montáži, vrátane montáže

021 Stavby kus 1,000 206,80 206,80 206,80 0,00

696

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 25, PN 6, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,500 31,56 15,78 15,78 0,00

697

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 50, PN 6, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,500 49,19 24,60 24,60 0,00

698

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 65, PN 6, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 3,000 61,88 185,64 185,64 0,00



699

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 100, PN 6, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

utesnenia potrubia pri 

prechode stavebnými 

konštrukciami 

vodonepriepustným trvale 

pružným tmelom, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 8,000 93,50 748,00 748,00 0,00

700

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 25, PN 25, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,500 35,60 17,80 17,80 0,00

701

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 50, PN 25, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 4,000 39,08 156,32 156,32 0,00

702

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 65, PN 25, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 8,000 64,74 517,92 517,92 0,00

703

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 80, PN 25, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie,  vrátane 

utesnenia potrubia pri 

prechode stavebnými 

konštrukciami 

vodonepriepustným trvale 

pružným tmelom, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 5,000 88,11 440,55 440,55 0,00



704

Potrubie z ocele tr. 17 (z 

nerezu) DN 50, PN 40, vrátane 

tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, 

prírub, tesnení, prírubových 

spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane 

prepláchnutia potrubia,  

vrátane kompletnej prípravy a 

výkonu tlakovej skúšky 

tesnosti potrubných rozvodov, 

podľa projektovej 

dokumentácie, vrátane 

všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane 

kompletnej montáže  

021 Stavby m 4,500 49,44 222,48 222,48 0,00

705

Strmene z nerezu (z ocele tr. 17) 

vrátane podložiek a matíc pre kotvenie 

potrubia 

DN 25 až DN 100, a prichytenie ku 

konzole,  vrátane všetkého potrebného 

materiálu 

a vybavenia na montáž, vrátane 

kompletnej montáže

021 Stavby kg 34,000 23,20 788,80 788,80 0,00

706

Pomocné oceľové konštrukcie 

z nerezových oceľových tyčí (z 

ocele tr.17) ukotvené 

kotevnými skrutkami, podperné 

konzoly a konštrukcie, závesné 

konzoly a konštrukcie pre 

uloženie  potrubia,  vrátane 

všetkého potrebného materiálu 

a vybavenia na montáž, 

vrátane kompletnej montáže

021 Stavby kg 85,000 6,65 565,25 565,25 0,00

707
Rúrka ochranná plastová 
pevná, uložená pevne 
vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 35,000 1,46 51,24 51,24 0,00

708

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 20mm, 
vnút.priemer 17,1mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 20)

021 Stavby m 35,000 1,10 38,50 38,50 0,00

709
Spojka pre tuhú rúrku 20mm 
(napr. UM20)

021 Stavby ks 18,000 0,53 9,54 9,54 0,00

710
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
20mm (napr. UK20)

021 Stavby ks 95,000 0,30 28,50 28,50 0,00

711
Rúrka ochranná z PE, 
novoduru, do D 32 mm, 
uložená pevne, vnútorná

021 Stavby m 30,000 1,54 46,20 46,20 0,00

712

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 32mm, 
vnút.priemer 28,4mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 32)

021 Stavby m 30,000 6,80 204,00 204,00 0,00

713
Spojka pre tuhú rúrku 32mm 
(napr. UM32)

021 Stavby ks 15,000 0,92 13,80 13,80 0,00

714
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
32mm (napr. UK32)

021 Stavby ks 90,000 0,33 29,70 29,70 0,00

715

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 
mm2

021 Stavby ks 230,000 0,66 152,26 152,26 0,00

716

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 
mm2

021 Stavby ks 20,000 0,94 18,80 18,80 0,00

717
Príplatok za ukončenie tienenia 
kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia

021 Stavby ks 18,000 1,94 34,94 34,94 0,00

718
Spínač koncový (dverový) 
vrátane zapojenia

021 Stavby ks 1,000 3,24 3,24 3,24 0,00

719
Dverný spínač pre osadenie vo 
vodojeme, rozpínací kontakt, 
IP65

021 Stavby ks 1,000 8,76 8,76 8,76 0,00

720
Montáž oceľoplechovej 
rozvodnice do váhy 100 kg

021 Stavby ks 1,000 40,02 40,02 40,02 0,00



721

Rozvádzač RČS - komplet 
dodávka rozvádzača s náplňou 
a parametrami a v zmysle 
dokumentácie, krytie min. 
IP54, vrátane osvedčenia a 
výrobnej dokumentácie (PLC 
rozpočtované zvlášť)

021 Stavby ks 1,000 3 810,00 3 810,00 3 810,00 0,00

722
Ochranné pospájanie v 
práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 60,000 1,72 103,20 103,20 0,00

723
H07V-U 4    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 25,000 0,38 9,60 9,60 0,00

724
H07V-U 16    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 10,000 1,50 14,97 14,97 0,00

725
Montáž motorického 
spotrebiča, elektromotora do 1 
kW

021 Stavby ks 4,000 7,47 29,89 29,89 0,00

726
Zapojenie ovládacieho kábla 
na servopohon, nastavenie a 
vyskúšanie

021 Stavby ks 2,000 34,80 69,60 69,60 0,00

727
Osadenie a zapojenie antény 
telemetrického zariadenia

021 Stavby ks 1,000 63,50 63,50 63,50 0,00

728

Anténa pre komunikáciu 
riadiaceho systému s 
centrálnym dispečingom, 
vonkajšia, vrátane konzloy na 
fasádu a kábla v dĺžke 10m

021 Stavby ks 1,000 369,20 369,20 369,20 0,00

729
Kábel medený uložený v 
trubke CYKY 450/750 V 5x1,5

021 Stavby m 40,000 0,23 9,24 9,24 0,00

730
CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 40,000 0,74 29,44 29,44 0,00

731
Kábel medený uložený v 
trubke CYKY 450/750 V 5x2,5

021 Stavby m 36,000 0,26 9,18 9,18 0,00

732
CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 36,000 1,18 42,37 42,37 0,00

733
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 2x1 

021 Stavby m 40,000 0,49 19,60 19,60 0,00

734 Signálny kábel JEFY   2x1 021 Stavby m 40,000 0,65 25,92 25,92 0,00

735
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 4x1 

021 Stavby m 70,000 0,52 36,05 36,05 0,00

736 Signálny kábel JEFY   4x1 021 Stavby m 70,000 0,89 62,09 62,09 0,00

737
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 12x1 

021 Stavby m 70,000 0,56 39,48 39,48 0,00

738 Signálny kábel JEFY 12x1 021 Stavby m 70,000 1,96 137,48 137,48 0,00

739
Označovací štítok na kábel - 
osadenie

021 Stavby ks 32,000 0,25 8,06 8,06 0,00

740
Označovač káblov - štítok s 
číslom obvodu

021 Stavby ks 32,000 0,20 6,50 6,50 0,00

741
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového muriva 
HM 8

021 Stavby ks 360,000 0,72 259,20 259,20 0,00

742
Hmoždinka klasická 8 mm so 
skrutkou

021 Stavby ks 360,000 0,02 8,64 8,64 0,00

743
Montáž vysielača impulzov na 
vodomer, vrátane zapojenia na 
vodiče kábla

021 Stavby ks 1,000 16,30 16,30 16,30 0,00

744 Montáž snímača teploty 021 Stavby ks 1,000 18,20 18,20 18,20 0,00

745

Snímač teploty prostredia, 
rozsah min. -10 až +40°C, 
výstup 4-20mA, napájanie 24V 
DC, IP54

021 Stavby ks 1,000 282,00 282,00 282,00 0,00

746 Montáž snímača tlaku 021 Stavby ks 3,000 22,70 68,10 68,10 0,00

747
Montáž dotykovej sondy do 
potrubia, pre snímač 
zaplavenia

021 Stavby ks 1,000 11,20 11,20 11,20 0,00

748
Dotyková sonda k snímaču 
zaplavenia do potrubia vrátane 
vlastného kábla dĺžky 20m

021 Stavby ks 1,000 14,70 14,70 14,70 0,00

749
Uživateľské SW vybavenie pre 
PLC s licenciou, vrátane 
naprogramovania systému

021 Stavby ks 1,000 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00



750

Kompaktný riadiaci systém, 
procesorový modul vrátane 
rozširujúcich kariet digitálnych 
vstupov a výstupo, celkom 30 
dig. vstupov, 10 dig. výstupov 
a 6 analóg vstupov, 4 analog. 
výstupy, napájanie 24V, 
komunikácia s telemetrickým 
zariadením a LCD panelom

021 Stavby ks 1,000 1 960,00 1 960,00 1 960,00 0,00

751

Grafický priemyselný terminál 
TFT display cca 4,3"(min. 
480x272 bodov) dotykový 
panel, Ethernet 10/100Mbp, 
nap. 24VDC, osadený na 
dverách rozvádzača (napr. 
Simatic KTP40)

021 Stavby ks 1,000 442,00 442,00 442,00 0,00

752

Napájací zdroj 24VDC, 
napájanie 230V/50Hz, výstup 
24VDC/20A pre osadenie do 
rozvádzača pre napájanie 
riadiaceho systému a meracích 
zariadení

021 Stavby ks 1,000 260,00 260,00 260,00 0,00

753

Telemetrické zariadenie pre 
diaľkový prenos údajov 
(priemyselny router GSM 
modem), komunikácia LAN, 
napájanie 24VDC, pripojenie 
ext. antény, vrátane 
základného nastavenia a SIM 
karty operátora

021 Stavby ks 2,000 1 350,00 2 700,00 2 700,00 0,00

754
Napájací adaptér pre GSM 
modem, AC 230V / DC 24V

021 Stavby ks 1,000 38,00 38,00 38,00 0,00

755
Oživenie, funkčné a 
komplexné vyskúšanie 
riadiaceho systému

021 Stavby ks 1,000 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00

756

Úpravy exist. telemetrického 
systému prevádzkovateľa, 
integrácia nového prenosu do 
systému, vrátane potrebných 
úprav a rozšírenia technológie

021 Stavby ks 1,000 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00

757
Odborná prehliadka a skúška 
elektrických zariadení

021 Stavby ks 1,000 350,00 350,00 350,00 0,00

758

Jedno vtokový vodomer na meranie 
spotreby pitnej vody do teploty 50° C s 
¼“ vstupom pre snímač tlaku, a 
vysielačom impulzov, k diaľkovému 
prenosu údajov na dispečing, 
metrologická trieda C pre inštaláciu do 
vodorovného potrubia, počítací strojček 
otočný o 358° a hermeticky uzavretý. 
Neovplyvniteľný vonkajším 
magnetickým poľom. DN 100 PN 16, 
vrátane montáže; Qmax  : 120 m3/h; 
Qn  : 60 m3/h; Qmin : 0,36 m3/h; 
prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,000 2 958,14 2 958,14 2 958,14 0,00

759

Jedno vtokový vodomer na meranie 
spotreby pitnej vody do teploty 50° C s 
¼“ vstupom pre snímač tlaku, a 
vysielačom impulzov, k diaľkovému 
prenosu údajov na dispečing, 
metrologická trieda C pre inštaláciu do 
vodorovného potrubia, počítací strojček 
otočný o 358° a hermeticky uzavretý. 
Neovplyvniteľný vonkajším 
magnetickým poľom. DN 80 PN 16, 
vrátane montáže; Qmax  : 80 m3/h; Qn  
: 40 m3/h; Qmin : 0,24 m3/h; 
prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,000 2 540,00 2 540,00 2 540,00 0,00

760

Jedno vtokový vodomer na meranie 
spotreby pitnej vody do teploty 50° C s 
¼“ vstupom pre snímač tlaku, a 
vysielačom impulzov, k diaľkovému 
prenosu údajov na dispečing, 
metrologická trieda C pre inštaláciu do 
vodorovného potrubia, počítací strojček 
otočný o 358° a hermeticky uzavretý. 
Neovplyvniteľný vonkajším 
magnetickým poľom. DN 50 PN 10, 
vrátane montáže; Qmax  : 30 m3/h; Qn  
: 15 m3/h; Qmin : 0,09 m3/h; 
prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,000 1 485,02 1 485,02 1 485,02 0,00



761

Digitálne dávkovacie čerpadlo k 
dávkovaniu koncentrovaného roztoku 
NaClO (chlórňanu sodného), s 
obsahom chlóru cca 15% chlóru. 
Dávkovacie čerpadlo je ovládané v 
závislosti od prietoku vody meraného 
vodomerom s vysielačom impulzov a 
nameraného množstva aktívneho 
chlóru meraného analyzátorom chlóru, 
s automatickým odvzdušnením, s 
presnou digitálne nastaviteľnou 
frekvenciou zdvihov pomocou 
klávesnice a LCD displeja, ukazujúceho 
prietok v zdvihoch/min., alebo l/hod - 
vrátane kompletného príslušenstva pre 
dávkovanie z nádrže na roztok NaClO a 
výtlačnej hadičky so vstrekovacím 
ventilom do potrubia, vrátane montáže:
- zásobná nádrž na NaClO obsahu 100 
litrov s konzolou pre osadenie 
dávkovacieho čerpadla
- kábel s konektorom + univerzálny 
riadiaci kábel dĺžky cca 10 m
- sacia zostava z nádoby na NaClO do 
dávkovacieho čerpadla
- výtlačná hadička 6/9 PE dĺžky cca 
16,0 m aj so spojovacím T-kusom pre 
spojenie dvoch hadičiek
- vstrekovací ventil pre inštalačný 
rozmer 1/2"
- prídavny hladinový spínač s 
digitálnym výstupom pre monitorovanie 
stavu kvapaliny v nádobe na NaClO
- záchytná vaňa pod zásobnú nádrž 
100 l
- RC-člen - ochrana čerpadla proti 
napäťovým špičkám
- dávkovacia hadička 8x5 mm
- spätnotlaký poistný ventil

021 Stavby kus 2,000 2 362,00 4 724,00 4 724,00 0,00

762

Meracia zostava pre meranie obsahu 
voľného chlóru, vrátane podávacieho 
čerpadla (s kompletným pripojovacím 
vybavením) do analyzátora, do sacej 
výšky cca 4 m, vrátane montáže a 
pozostávajúca z nasledovných 
komponentov: sondy pre meranie 
obsahu voľného chlóru  (napr. 
DULCOTEST); montážnej súpravy pre 
upevnenie sondy v montážnej 
armatúre; montážnej armatúry pre 
sondy (napr. DULCOTEST); meracieho 
a regulačného prístroja (napr. 
DULCOMETER), ktorý zobrazuje a 
spracováva signál zo sondy, s max. 
príkonom P = 20 W, el. napätie 230 V, 
50Hz; prepojovacej hadičky ø8x5 mm - 
vzoriek vody do sondy a zo sondy do 
odpadovej jímky, dĺžky cca 10 m; 
adaptéru na prívod vody do inštalačnej 
armatúry, s pripojovacím rozmerom R 
3/4"; koncovky k adaptéru na hadičku 
ø8x5 mm; prepojovacieho kábla LiYY 
2x0,25 mm2, ø4 mm, dĺžky 15 m, na 
prepojenie sondy s regulátorom

kus 1,000 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00

763

Prírubový uzáver na pitnú vodu 
s elektropohonom s diaľkovým 
ovládaním a núdzovým 
manuálnym ovládaním, 
vrátane montáže; DN 100, PN 
10; el. príkon do 0,37 kW; el. 
napätie 230V, 50Hz

kus 2,000 2 591,43 5 182,86 5 182,86 0,00

764

Prírubový uzáver na pitnú vodu 
s elektropohonom s diaľkovým 
ovládaním a núdzovým 
manuálnym ovládaním, 
vrátane montáže; DN 80, PN 
10; el. príkon do 0,37 kW; el. 
napätie 230V, 50Hz

kus 2,000 2 555,78 5 111,56 5 111,56 0,00



765

Automatická tlaková stanica pre 
čerpanie a zvyšovanie tlaku pitnej vody - 
pre zásobovanie pitnou vodou, 
pozostávajúca z dvoch čerpadiel 
ovladanými frekvenčnými meničmi, s 
reguláciou  na konštantný tlak. ATS je 
inštalovaná na spoločnej základovej 
doske, so sacou a výtlačnou predlohou 
DN 50 z korozivzdornej ocele, opatrené 
prírubovím pripojením. Na strane 
výtlaku je AT stanica vybavená 
manometrom, snímačom tlaku s 
možnosťou prenosu dát. AT stanica je 
vybavená vlastným 
elektrorozvádzačom, spätnými 
klapkamy, uzávermy na saní a výtlaku, 
vrátane montáže;dopravované médium - 
pitná voda, teploty do 30°C; Q = 1,02 
l/s; H = cca 26,6 m; el. príkon 2 x 0,75 
kW; napätie = 3x380-415 V, 50 Hz; 
izolácia = tr. F; krytie IP 54; dĺžka 
prípoj.kábla = 10 m; prípoj na saní = 
DN 50, PN 10; prípoj na výtlaku = DN 
50, PN 10; hmotnosť cca 120 kg

 

kus 1,000 6 699,90 6 699,90 6 699,90 0,00

766

Hladinový ventil s 
hydraulickým ovládačom ktorý 
sa uzatvára pri dosiahnutí 
nastavenej hodnoty hornej 
hladiny vo vodojeme a plne sa 
otvára pri poklese hladiny v 
nádrži vodojemu a 
zabezpečuje vyvažovanie 
medzi prítokom a odtokom z 
vodojemu, vrátane kompletnej 
montáže; DN 80, PN 16

kus 1,000 1 920,00 1 920,00 1 920,00 0,00

767

Tlaková nádoba protirázovej 
ochrany stojatá s gumovým 
vakom, vrátane montáže; 
objem 80 l; max. tlak 1,0 Mpa; 
cca rozmery: priemer 410 mm 
a výška 845 mm; potrubné 
pripojenie  1" (DN 25); 
hmotnosť cca 50 kg; 

021 Stavby kus 1,000 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00

768
Filter prírubový so sitom s 
veľkosťou oka 0,5 mm, DN 80, 
PN 10, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 1,000 107,00 107,00 107,00 0,00

769

Prírubový uzáver na pitnú vodu 
s manuálnym ovládaním, DN 
80, PN 10, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 8,000 151,87 1 214,96 1 214,96 0,00

770

Prírubový uzáver na pitnú vodu 
s manuálnym ovládaním, DN 
100, PN 10, vrátane 
kompletnej montáž

021 Stavby kus 1,000 171,60 171,60 171,60 0,00

771 Sací kôš prírubový DN 100, 
vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 2,000 233,45 466,90 466,90 0,00

772
Dvojcestný ventil  DN 25, PN 
10, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 19,000 52,69 1 001,11 1 001,11 0,00

773

Kombinovaný zavzdušňovací a 
odvzdušňovací ventil  DN 25, 
PN 16, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 3,000 174,12 522,36 522,36 0,00

774

Prírubový uzáver na pitnú vodu 
s manuálnym ovládaním, DN 
50, PN 10, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 1,000 129,80 129,80 129,80 0,00

775
Gumový kompenzátor DN 80, 
PN 10, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 9,000 51,82 466,38 466,38 0,00

776
Gumový kompenzátor DN 100, 
PN 10, vrátane kompletnej 
montáž

021 Stavby kus 3,000 78,89 236,67 236,67 0,00

777

Univerzálna spojka DN 80 PN 
10 pre spájanie potrubia 
s hladkým koncom z rôznych 
materiálov s možnosťou  
vyosenia potrubia ± 4°, vrátane 
kompletnej montáž

021 Stavby kus 10,000 58,93 589,30 589,30 0,00

778

Univerzálna spojka DN 100 PN 
10 pre spájanie potrubia 
s hladkým koncom z rôznych 
materiálov s možnosťou  
vyosenia potrubia ± 4°, vrátane 
kompletnej montáž 

021 Stavby kus 6,000 62,35 374,10 374,10 0,00



779

Univerzálna spojka DN 150 PN 
10 pre spájanie potrubia 
s hladkým koncom z rôznych 
materiálov s možnosťou  
vyosenia potrubia ± 4°, vrátane 
kompletnej montáž

021 Stavby kus 6,000 95,00 570,00 570,00 0,00

780

Reťazové tesnenie na 
utesnenie prestupov cez steny 
pre použitie do mokrej nádrže 
na nerezovom potrubí DN 80, 
vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 2,000 70,27 140,54 140,54 0,00

781

Reťazové tesnenie na 
utesnenie prestupov cez steny 
pre použitie do mokrej nádrže 
na nerezovom potrubí DN 100, 
vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 1,000 86,85 86,85 86,85 0,00

782

Reťazové tesnenie na 
utesnenie prestupov cez steny 
pre použitie do mokrej nádrže 
na nerezovom potrubí DN 150, 
vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 1,000 111,68 111,68 111,68 0,00

783

Tlaková hadica z PVC DN 25 
(G 1") s prípojom s vnútorným 
závitom, pre pripojenie na 
ventil s vonkajším závitom, 
dĺžky 3m

021 Stavby kus 3,000 36,77 110,31 110,31 0,00

784

Potrubie z nerezu (z ocele 
tr.17) DN 25 vrátane všetkých 
tvaroviek, prírub aj s 
príslušenstvom, vrátane 
kompletnej montáže aj so 
všetkými spojacími prvkami

021 Stavby m 30,000 29,10 873,00 873,00 0,00

785

Potrubie z nerezu (z ocele 
tr.17) DN 50 vrátane všetkých 
tvaroviek, prírub aj s 
príslušenstvom, vrátane 
kompletnej montáže aj so 
všetkými spojacími prvkami

021 Stavby m 2,500 49,19 122,98 122,98 0,00

786

Potrubie z nerezu (z ocele 
tr.17) DN 80 vrátane všetkých 
tvaroviek, prírub aj s 
príslušenstvom, vrátane 
kompletnej montáže aj so 
všetkými spojacími prvkami

021 Stavby m 59,000 32,97 1 945,23 1 945,23 0,00

787

Potrubie z nerezu (z ocele 
tr.17) DN 100 vrátane všetkých 
tvaroviek, prírub aj s 
príslušenstvom, vrátane 
kompletnej montáže aj so 
všetkými spojacími prvkami

021 Stavby m 15,000 65,24 978,60 978,60 0,00

788

Potrubie z nerezu (z ocele 
tr.17) DN 150 vrátane všetkých 
tvaroviek, prírub aj s 
príslušenstvom, vrátane 
kompletnej montáže aj so 
všetkými spojacími prvkami

021 Stavby m 18,000 70,67 1 272,06 1 272,06 0,00

789

Potrubie z nerezu (z ocele 
tr.17) DN 200 vrátane všetkých 
tvaroviek, prírub aj s 
príslušenstvom, vrátane 
kompletnej montáže aj so 
všetkými spojacími prvkami

021 Stavby m 1,000 75,00 75,00 75,00 0,00

790

Podperné a závesné konzoly 
pre potrubie 20 - 200 z 
nerezových oceľových tyčí (z 
ocele tr. 17) z tyčí profilu L 
ukotvené do železobetónovej 
podlahy kotevnými skrutkami

021 Stavby kg 1 770,000 5,79 10 248,30 10 248,30 0,00

791

Strmene z oceľových tyčí 
kruhového prierezu z ocele tr. 
17, k ukotveniu potrubia DN 25 
- DN 200, k uchyteniu na 
konzolu, vrátane nerezových 
skrutiek 

021 Stavby kg 190,000 49,78 9 458,20 9 458,20 0,00

792
Rúrka ochranná plastová 
pevná, uložená pevne 
vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 85,000 1,46 124,44 124,44 0,00

793

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 20mm, 
vnút.priemer 17,1mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 20)

021 Stavby m 85,000 1,10 93,50 93,50 0,00

794
Spojka pre tuhú rúrku 20mm 
(napr. UM20)

021 Stavby ks 45,000 0,53 23,85 23,85 0,00

795
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
20mm (napr. UK20)

021 Stavby ks 260,000 0,30 78,00 78,00 0,00



796
Rúrka ochranná z PE, 
novoduru, do D 32 mm, 
uložená pevne, vnútorná

021 Stavby m 80,000 1,54 123,20 123,20 0,00

797

Rúrka tuhá šedá pre stredné 
zaťaženie 750N/5cm s 
jednostranne tvarovaným 
hrdlom, vonk.priemer 32mm, 
vnút.priemer 28,4mm (napr. 
PSM-E-MF Topspeed 32)

021 Stavby m 80,000 6,80 544,00 544,00 0,00

798
Spojka pre tuhú rúrku 32mm 
(napr. UM32)

021 Stavby ks 28,000 0,92 25,76 25,76 0,00

799
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 
32mm (napr. UK32)

021 Stavby ks 240,000 0,33 79,20 79,20 0,00

800

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 
mm2

021 Stavby ks 294,000 0,66 194,63 194,63 0,00

801

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 
mm2

021 Stavby ks 20,000 0,94 18,80 18,80 0,00

802
Príplatok za ukončenie tienenia 
kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia

021 Stavby ks 30,000 1,94 58,23 58,23 0,00

803
Spínač koncový (dverový) 
vrátane zapojenia

021 Stavby ks 2,000 3,24 6,49 6,49 0,00

804
Dverný spínač pre osadenie vo 
vodojeme, rozpínací kontakt, 
IP65

021 Stavby ks 2,000 8,76 17,53 17,53 0,00

805

Montáž rozvádzača 
skriňového, panelového za l 
pole - delený rozvádzač do 
váhy 300 kg

021 Stavby ks 1,000 74,44 74,44 74,44 0,00

806

Rozvádzač RM1 - komplet 
dodávka rozvádzača s náplňou 
a parametrami a v zmysle 
dokumentácie, krytie min. 
IP54, vrátane osvedčenia a 
výrobnej dokumentácie (PLC 
rozpočtované zvlášť)

021 Stavby ks 1,000 4 996,00 4 996,00 4 996,00 0,00

807
Ochranné pospájanie v 
práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 60,000 1,72 103,20 103,20 0,00

808
H07V-U 4    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 45,000 0,38 17,28 17,28 0,00

809
H07V-U 16    Kábel pre pevné 
uloženie, medený 
harmonizovaný

021 Stavby m 15,000 1,50 22,46 22,46 0,00

810
Montáž motorického 
spotrebiča, elektromotora do 1 
kW

021 Stavby ks 4,000 7,47 29,89 29,89 0,00

811
Zapojenie ovládacieho kábla 
na servopohon, nastavenie a 
vyskúšanie

021 Stavby ks 4,000 34,80 139,20 139,20 0,00

812
Montáž dávkovacie čerpadla, 
napojenie napájacieho a 
ovládacieho kábla

021 Stavby ks 2,000 17,10 34,20 34,20 0,00

813
Osadenie a zapojenie antény 
telemetrického zariadenia

021 Stavby ks 1,000 63,50 63,50 63,50 0,00

814

Anténa pre komunikáciu 
riadiaceho systému s 
centrálnym dispečingom, 
vonkajšia, vrátane konzloy na 
fasádu a kábla v dĺžke 10m

021 Stavby ks 1,000 369,20 369,20 369,20 0,00

815
Kábel medený uložený v 
trubke CYKY 450/750 V 3x2,5

021 Stavby m 65,000 0,21 13,65 13,65 0,00

816
CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 65,000 0,69 45,05 45,05 0,00

817
Kábel medený uložený v 
trubke CYKY 450/750 V 5x1,5

021 Stavby m 150,000 0,23 34,65 34,65 0,00

818
CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 150,000 0,74 110,40 110,40 0,00

819
Kábel medený uložený v 
trubke CYKY 450/750 V 5x2,5

021 Stavby m 32,000 0,26 8,16 8,16 0,00

820
CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

021 Stavby m 32,000 1,18 37,76 37,76 0,00

821
Kábel pre riadiace a 
automatizačné systémy pevne 
uložený LiYY 2x0.25 mm

021 Stavby m 25,000 1,11 27,75 27,75 0,00

822 Kábel LiYY 2x0,25 021 Stavby m 25,000 0,46 11,50 11,50 0,00

823
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 2x1 

021 Stavby m 110,000 0,49 53,90 53,90 0,00

824 Signálny kábel JEFY   2x1 021 Stavby m 110,000 0,65 71,28 71,28 0,00



825
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 4x1 

021 Stavby m 95,000 0,52 48,93 48,93 0,00

826 Signálny kábel JEFY   4x1 021 Stavby m 95,000 0,89 84,27 84,27 0,00

827
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 7x1 

021 Stavby m 40,000 0,54 21,48 21,48 0,00

828 Signálny kábel JEFY   7x1 021 Stavby m 40,000 1,33 53,00 53,00 0,00

829
Vodič signálny uložený pevne 
JEFY 380 V 12x1 

021 Stavby m 165,000 0,56 93,06 93,06 0,00

830 Signálny kábel JEFY 12x1 021 Stavby m 165,000 1,96 324,06 324,06 0,00

831
Označovací štítok na kábel - 
osadenie

021 Stavby ks 55,000 0,25 13,86 13,86 0,00

832
Označovač káblov - štítok s 
číslom obvodu

021 Stavby ks 55,000 0,20 11,17 11,17 0,00

833
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového muriva 
HM 8

021 Stavby ks 550,000 0,72 396,00 396,00 0,00

834
Hmoždinka klasická 8 mm so 
skrutkou

021 Stavby ks 550,000 0,02 13,20 13,20 0,00

835

Montáž ultrazvukového 
snímača hladiny, kontinuálna 
výška, zapojenie na vodiče 
kábla

021 Stavby ks 2,000 42,80 85,60 85,60 0,00

836

Ultrazvukový merací systém 
pre meranie výšky hladiny, s 
vyhodnocovacou jednotkou a 
ultrazvukovým senzorom pre 
meranie hladiny vody, nap. 
24V DC/10W, výstup 4-20mA, 
IP54

021 Stavby ks 2,000 1 398,00 2 796,00 2 796,00 0,00

837
Montáž vysielača impulzov na 
vodomer, vrátane zapojenia na 
vodiče kábla

021 Stavby ks 3,000 17,20 51,60 51,60 0,00

838
Montáž sondy zbytkového 
chlóru vrátane zapojenia na 
vodiče kábla

021 Stavby ks 1,000 22,10 22,10 22,10 0,00

839 Montáž snímača teploty 021 Stavby ks 1,000 18,20 18,20 18,20 0,00

840

Snímač teploty prostredia, 
rozsah min. -10 až +40°C, 
výstup 4-20mA, napájanie 24V 
DC, IP54

021 Stavby ks 1,000 282,00 282,00 282,00 0,00

841
Montáž dotykovej sondy do 
potrubia, pre snímač 
zaplavenia

021 Stavby ks 3,000 11,20 33,60 33,60 0,00

842
Dotyková sonda k snímaču 
zaplavenia do potrubia vrátane 
vlastného kábla dĺžky 20m

021 Stavby ks 3,000 14,70 44,10 44,10 0,00

843

Vybúranie otvoru 0,01-
0,025m2, úpr. omietky, múr z 
betónu alebo z tvrdého 
kameňa hrúbky 15 cm

021 Stavby ks 6,000 33,20 199,20 199,20 0,00

844
Malta cementová 15 pre 
murovanie, spojivo TPC

021 Stavby m3 0,090 72,62 6,54 6,54 0,00

845
Uživateľské SW vybavenie pre 
PLC s licenciou, vrátane 
naprogramovania systému

021 Stavby ks 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00

846

Kompaktný riadiaci systém, 
procesorový modul vrátane 
rozširujúcich kariet digitálnych 
vstupov a výstupo, celkom 46 
dig. vstupov, 26 dig. výstupov 
a 10 analógových vstupov, 
napájanie 24V, komunikácia s 
telemetrickým zariadením a 
LCD panelom

021 Stavby ks 1,000 2 925,00 2 925,00 2 925,00 0,00

847

Grafický priemyselný terminál 
TFT display cca 4,3"(min. 
480x272 bodov) dotykový 
panel, Ethernet 10/100Mbp, 
nap. 24VDC, osadený na 
dverách rozvádzača (napr. 
Simatic KTP40)

021 Stavby ks 1,000 442,00 442,00 442,00 0,00

848

Napájací zdroj 24VDC, 
napájanie 230V/50Hz, výstup 
24VDC/20A pre osadenie do 
rozvádzača pre napájanie 
riadiaceho systému a meracích 
zariadení

021 Stavby ks 1,000 260,00 260,00 260,00 0,00

849

Telemetrické zariadenie pre 
diaľkový prenos údajov 
(priemyselny router GSM 
modem), komunikácia LAN, 
napájanie 24VDC, pripojenie 
ext. antény, vrátane 
základného nastavenia a SIM 
karty operátora

021 Stavby ks 2,000 1 350,00 2 700,00 2 700,00 0,00

850
Napájací adaptér pre GSM 
modem, AC 230V / DC 24V

021 Stavby ks 1,000 38,00 38,00 38,00 0,00

851
Oživenie, funkčné a 
komplexné vyskúšanie 
riadiaceho systému

021 Stavby ks 1,000 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00



852

Úpravy exist. telemetrického 
systému prevádzkovateľa, 
integrácia nového prenosu do 
systému, vrátane potrebných 
úprav a rozšírenia technológie

021 Stavby ks 1,000 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00

853
Odborná prehliadka a skúška 
elektrických zariadení

021 Stavby ks 1,000 650,00 650,00 650,00 0,00

854 Betón STN EN 206-1-C 8/10-
X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z 
cementu portlandského   

021 Stavby m3

0,760

64,25 48,83 48,83 0,00

855 Betónovanie základových 
dosiek z betónu prostého   

021 Stavby m3
0,750

10,64 7,98 7,98 0,00

856
Rúrka hladká kruhová 
bezšvová D 89 mm, hrúbka 
steny 3,6mm ozn.11 353.0.   

021 Stavby m
18,000

9,78 176,04 176,04 0,00

857
Farba syntetická suríková S 
2005   

021 Stavby kg
0,850

6,47 5,50 5,50 0,00

858
Riedidlo do olejovo-syntetickej 
farby S 6006   

021 Stavby kg
0,290

2,10 0,61 0,61 0,00

859 Príchytka SONAP 91-120   021 Stavby ks 36,000 1,71 61,56 61,56 0,00
860 Istič LPN-32B-3   021 Stavby ks 1,000 19,37 19,37 19,37 0,00

861 El.skriňa F403 trojfázový, 
jednotarif, 1 odberateľ : 1 x 
hlavný trojpólový istič B32   

021 Stavby ks

1,000

253,33 253,33 253,33 0,00

862
Územňovacia pásovina 
ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie 30 x 4 mm   

021 Stavby kg
47,100

1,15 54,17 54,17 0,00

863
Svorka k uzemňovacej tyči 
ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SJ 02 m   

021 Stavby ks
3,000

0,89 2,67 2,67 0,00

864
Uzemňovacia svorka ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie 
SR 03 A   

021 Stavby ks

4,000

0,86 3,44 3,44 0,00

865
Uzemňovacia tyč ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie 
ZT 2 m   

021 Stavby ks
3,000

14,90 44,70 44,70 0,00

866 1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné 
uloženie, hliníkový STN   

021 Stavby m
15,000

1,84 27,60 27,60 0,00

867 1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné 
uloženie, hliníkový STN   

021 Stavby m
215,000

3,34 718,10 718,10 0,00

868 Drvina vápencová zmes 0 - 4   021 Stavby t
18,820

13,60 255,95 255,95 0,00

869 Fólia červená v m   021 Stavby m 196,000 0,51 99,96 99,96 0,00

870 Podružný materiál   021 Stavby % 17,230 3,00 51,69 51,69 0,00

871
Rúrka oceľová, ochranná D 
90/2-4 mm, uložená pevne, 
vrátane základného náteru   

021 Stavby m

18,000

6,55 117,90 117,90 0,00

872
Istič vzduchový trojpólový do 
63 A   

021 Stavby ks
1,000

5,95 5,95 5,95 0,00

873 Skriňa ER plastová, trojfázová, 
jednotarifná1 odberateľ   

021 Stavby ks
1,000

15,84 15,84 15,84 0,00

874 Uzemňovacie vedenie v zemi 
FeZn vrátane izolácie spojov   

021 Stavby ks
50,000

1,09 54,50 54,50 0,00

875 Svorka FeZn k uzemňovacej 
tyči  SJ   

021 Stavby ks
3,000

2,21 6,63 6,63 0,00

876
Svorka FeZn uzemňovacia 
SR03   

021 Stavby ks
4,000

2,21 8,84 8,84 0,00

877
Uzemňovacia tyč FeZn ZT   

021 Stavby ks
3,000

13,78 41,34 41,34 0,00

878
Zapojenie 4 žíl kábla alebo 
vodičov v istiacich domových 
skriniach do 35 mm2   

021 Stavby ks

4,000

5,18 20,72 20,72 0,00

879 Kábel hliníkový silový uložený 
pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25   

021 Stavby m
15,000

1,52 22,80 22,80 0,00

880 Kábel hliníkový silový uložený 
pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50   

021 Stavby m
215,000

2,10 451,50 451,50 0,00

881
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 
cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   

021 Stavby m

181,000

4,77 863,37 863,37 0,00

882
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 
cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   

021 Stavby m

15,000

9,06 135,90 135,90 0,00

883
Zriadenie, rekonšt. káblového 
lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 
vrstvy 10 cm   

021 Stavby m

181,000

1,20 217,20 217,20 0,00

884
Rozvinutie a uloženie 
výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm   

021 Stavby m

196,000

0,43 84,28 84,28 0,00

885
Ručný zásyp nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 3   

021 Stavby m

181,000

1,80 325,80 325,80 0,00

886

Ručný zásyp nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 120 cm hlbokej v 
zemine tr. 3   

021 Stavby m

15,000

3,90 58,50 58,50 0,00



887
Proviz. úprava terénu v zemine 
tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   

021 Stavby m2

70,850

1,58 111,94 111,94 0,00

888 Betón STN EN 206-1-C 8/10-
X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z 
cementu portlandského   

021 Stavby m3

6,770

64,25 434,97 434,97 0,00

889
Betón STN EN 206-1-C 12/15-
X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z 
cementu portlandského   

021 Stavby m3

1,980

68,94 136,50 136,50 0,00

890
Betónovanie základových 
dosiek z betónu prostého   

021 Stavby m3
6,700

10,64 71,29 71,29 0,00

891 Betónovanie základových 
pätiek, betón prostý   

021 Stavby m3
1,960

9,34 18,31 18,31 0,00

892
Búranie základov alebo 
vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch 
železobetónových,  -2,40000t   

021 Stavby m3

1,000

181,05 181,05 181,05 0,00

893
Odvoz sutiny a vybúraných 
hmôt na skládku do 1 km   

021 Stavby t
2,400

11,78 28,27 28,27 0,00

894
Odvoz sutiny a vybúraných 
hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km   

021 Stavby t
2,400

0,39 0,94 0,94 0,00

895 Rúrka hladká kruhová 
bezšvová D 89 mm, hrúbka 
steny 3,6mm ozn.11 353.0.   

021 Stavby m

137,000

9,78 1 339,86 1 339,86 0,00

896
Farba syntetická suríková S 
2005   

021 Stavby kg
6,440

6,47 41,67 41,67 0,00

897
Riedidlo do olejovo-syntetickej 
farby S 6006   

021 Stavby kg
2,190

2,10 4,60 4,60 0,00

898 Stožiar betónový, bez výstroja 
PBS 9/10, ELV PRODUKT   

021 Stavby ks
1,000

488,31 488,31 488,31 0,00

899
Podložka plochá 17,0 mm DIN 
125 ZN FI 17 MM   

021 Stavby ks
4,000

0,04 0,16 0,16 0,00

900
Príslušenstvo ku konzolám NN, 
VN - strmeň svorník. 
270X280/Z   

021 Stavby ks
2,000

2,02 4,04 4,04 0,00

901
Konzola stĺpová 600/280-
VPS/Z   

021 Stavby ks
2,000

9,07 18,14 18,14 0,00

902 Matica presná M16 DIN 934 
oceľ trieda.8,0 pozink.   

021 Stavby ks
4,000

0,10 0,40 0,40 0,00

903
Príslušenstvo ku konzolám NN, 
VN - kolík kuž. VČ.3KS matica 
M20   

021 Stavby ks
4,000

10,51 42,04 42,04 0,00

904
Keramické izolátory pre NN 
izolátor kladkový biely holý 
2006 0101   

021 Stavby ks
4,000

2,49 9,94 9,94 0,00

905
Svorka 165624 prúdová pre 
AlFe   

021 Stavby ks
4,000

3,38 13,52 13,52 0,00

906 Svorka Universal lano 4-25   021 Stavby ks 4,000 0,85 3,40 3,40 0,00

907
Predlžovací diel 400/60 
elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1226040   

021 Stavby ks
2,000

4,59 9,18 9,18 0,00

908
Svorka Universal lano 35-120   

021 Stavby ks
2,000

5,02 10,04 10,04 0,00

909 Lano Alfe 25/4   021 Stavby m 0,040 1,61 0,06 0,06 0,00
910 Poist.patron PN000 20A gG   021 Stavby ks 3,000 1,71 5,13 5,13 0,00

911 Istič LPN-25B-3   021 Stavby ks 1,000 15,90 15,90 15,90 0,00

912
samostatne stojaci pilier so 
zemným dielom a rohožou s 3. 
modulami káblového priestoru   

021 Stavby ks

1,000

264,47 264,47 264,47 0,00

913

El.skriňa F403 trojfázový, 
jednotarif, 1 odberateľ : 1 x 
hlavný trojpólový istič B16, 20, 
resp.25   

021 Stavby ks

1,000

248,41 248,41 248,41 0,00

914
Územňovacia pásovina 
ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie 30 x 4 mm   

021 Stavby kg
94,200

1,15 108,33 108,33 0,00

915 Svorka k uzemňovacej tyči 
ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SJ 02 s podl.   

021 Stavby ks

3,000

1,54 4,62 4,62 0,00

916
Uzemňovacia svorka ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie 
SR 03 A   

021 Stavby ks
4,000

0,86 3,42 3,42 0,00

917
Uzemňovacia tyč ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie 
ZT 2 m   

021 Stavby ks
3,000

14,90 44,70 44,70 0,00

918 Objímka na stožiar   021 Stavby ks 2,000 36,28 72,56 72,56 0,00

919
Napínacie skrutky 16x140 mm 
typ: FSH 16130   

021 Stavby ks
2,000

5,20 10,40 10,40 0,00

920
Lanová očnica 6 mm 1/4" typ: 
SZIV-6   

021 Stavby ks
2,000

0,26 0,52 0,52 0,00

921 1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné 
uloženie, hliníkový STN   

021 Stavby m
200,000

4,53 906,00 906,00 0,00

922
1-AYKYz 4x25 Kábel 
samonosný, hliníkový   

021 Stavby m
70,000

3,08 215,60 215,60 0,00

923
Drvina vápencová zmes 0 - 4   

021 Stavby t
3,220

13,60 43,79 43,79 0,00

924 Fólia červená v m   021 Stavby m 180,000 0,51 91,80 91,80 0,00

925 Podružný materiál   021 Stavby % 40,210 3,00 120,63 120,63 0,00

926
Rúrka oceľová ochranná D 
90/2-4 mm, uložená voľne, 
vrátane základného náteru   

021 Stavby m

137,000

4,33 593,21 593,21 0,00



927 Stožiar z predpätého betónu 9-
15 m/3-45 kN jednoduchý - JB 
bez konzol a výzbroje   

021 Stavby ks

1,000

52,60 52,60 52,60 0,00

928
Demontáž - Stožiar z 
predpätého betónu 9-15 m/3-
45 kN jednoduchý - JB bez 
konzol a výzbroje   

021 Stavby ks

1,000

26,30 26,30 26,30 0,00

929 Montáž konzoly VPS 600 na 
betónový stĺp JB   

021 Stavby ks
2,000

12,85 25,70 25,70 0,00

930
Demontáž konzoly VPS 600 na 
betónový stĺp JB   

021 Stavby ks
1,000

6,42 6,42 6,42 0,00

931 Izolátor kladkový pre VO   021 Stavby ks 4,000 3,76 15,04 15,04 0,00
932 Ukončenie vodičov svorkou   021 Stavby ks 4,000 3,54 14,16 14,16 0,00

933
Šablóna a prúdový spoj C 
svorkou do 50 mm2   

021 Stavby ks
4,000

8,30 33,20 33,20 0,00

934 Ťahový spoj s úpravou koncov, 
vrubová spojka do 50 mm2   

021 Stavby ks
2,000

2,15 4,30 4,30 0,00

935
Vodič pre vonkajšie vedenie 
VN a pre prevádzkový telefón 
do 70 mm2   

021 Stavby km
0,040

244,67 9,79 9,79 0,00

936
Poistka nožová veľkost 00 do 
160A 500 V   

021 Stavby ks
3,000

0,74 2,22 2,22 0,00

937
Istič vzduchový trojpólový do 
63 A   

021 Stavby ks
1,000

5,95 5,95 5,95 0,00

938 skriňa prípojková plastová SPP 
zapustená   

021 Stavby ks
1,000

6,60 6,60 6,60 0,00

939 Skriňa ER plastová, trojfázová, 
jednotarifná1 odberateľ   

021 Stavby ks
1,000

15,84 15,84 15,84 0,00

940 Uzemňovacie vedenie v zemi 
FeZn vrátane izolácie spojov   

021 Stavby ks

100,000

1,09 109,00 109,00 0,00

941 Svorka FeZn k uzemňovacej 
tyči  SJ   

021 Stavby ks
3,000

2,21 6,62 6,62 0,00

942
Svorka FeZn uzemňovacia 
SR03   

021 Stavby ks
4,000

2,21 8,82 8,82 0,00

943 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   021 Stavby ks 3,000 13,78 41,34 41,34 0,00

944 Bezpečnostný bielo-oranžový 
závesných vodičov   

021 Stavby ks

2,000

4,45 8,90 8,90 0,00

945 Napínacia skrutka M 16, 
vrátane očnice   

021 Stavby ks
2,000

2,45 4,90 4,90 0,00

946
Zapojenie 4 žíl kábla alebo 
vodičov v istiacich domových 
skriniach do 35 mm2   

021 Stavby ks

4,000

5,18 20,72 20,72 0,00

947 Ukončenie nosného lana káblu 
AYKYz lanovou svorkou   

021 Stavby ks
2,000

6,23 12,46 12,46 0,00

948 Kábel hliníkový silový uložený 
pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70   

021 Stavby m
200,000

2,22 444,00 444,00 0,00

949
Kábel hliníkový silový 
samonosný uložený volne 1-
AYKYz 0,6/1 kV 4x25   

021 Stavby m

70,000

0,83 58,10 58,10 0,00

950

Výkop jamy pre stožiar, 
bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v 
zemine tr. 3 - 4   

021 Stavby m3

3,200

35,09 112,29 112,29 0,00

951
Zásyp jamy so zhutnením a s 
úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   

021 Stavby m3
1,060

8,80 9,33 9,33 0,00

952
Odvoz zeminy vrátane 
naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.   

021 Stavby m3
1,960

11,49 22,51 22,51 0,00

953 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 
cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   

021 Stavby m

31,000

4,77 147,87 147,87 0,00

954
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 
cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   

021 Stavby m

134,000

9,06 1 214,04 1 214,04 0,00

955
Zriadenie, rekonšt. káblového 
lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 
vrstvy 10 cm   

021 Stavby m

31,000

1,20 37,20 37,20 0,00

956
Rozvinutie a uloženie 
výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm   

021 Stavby m

180,000

0,43 77,40 77,40 0,00

957

Ručný zásyp nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 3   

021 Stavby m

31,000

1,80 55,80 55,80 0,00

958

Ručný zásyp nezap. káblovej 
ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 120 cm hlbokej v 
zemine tr. 3   

021 Stavby m

134,000

3,90 522,60 522,60 0,00

959
Proviz. úprava terénu v zemine 
tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   

021 Stavby m2

77,850

1,58 123,00 123,00 0,00

960 Zariadenie staveniska 21 Stavby počet 1,000 34 535,73 34 535,73 34 535,73 0,00

961
Rezerva na nepredvídané 
výdavky

930 Rezerva na 
nepredvídateľné 
výdavky

počet 1,000 27 026,83 27 026,83 27 026,83 0,00

1 108 099,84 1 108 099,84 0,00

221 619,97 0,00 221 619,97

1 329 719,81 1 108 099,84 221 619,97Celkom s DPH:

Celkom:

DPH:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 



6. Vzor prílohy č. 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy 

v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď 

konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 

o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup 

v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % 

z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť 

k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s 

typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti 

porušenia.   

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ
1
 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona 

o VO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk do 

vestníka ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO v prípade podlimitnej 

zákazky bez využitia elektronického trhoviska. 

 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 

znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 

nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %.  

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní    

v prípade, ak prijímateľ zverejnil 

výzvu na predkladanie ponúk                    

k zákazke s nízkou hodnotou nad 

                                                 
1
 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 

zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 

zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 

priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 

podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou 

hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa alebo inom 

vhodnom webovom sídle. 

 

5 000 EUR na svojom webovom 

sídle, ale nezaslal informáciu o 

tomto zverejnení na osobitný 

mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu 

zadávania podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku 

napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek, ktorá 

nebola zverejnená pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 

 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO: 

v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo 

podlimitnej zákazky, ale 

zadávanie zákazky s nízkou 

hodnotou bolo korektne 

zverejnené na webovom sídle 

prijímateľa a informácia o 

zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk;  

Uplatňuje sa na takú z 
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rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% sa uplatní v ostatných 

prípadoch nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť
2
 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 

51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 

predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančná oprava. 

                                                 
2
 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, 

čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo 

verejnom obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 

(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení 

súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť
3
 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 

rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 

so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať 

podľa dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

                                                 
3
 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti 

8 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 

podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 

podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 

oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných 

podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch) 

ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  

uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup 

pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 
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ponuky.
 4
 5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli zverejnené, 

zodpovedajúca hodnota prác je 

predmetom 100 % finančná 

oprava 

13 

Porušenie povinnosti
5
 zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska. 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak 

ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie 

použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (zákazka s nízkou 

hodnotou) alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO (podlimitná 

zákazka bez využitia elektronického trhoviska). 

5 %.  

 

Vyhodnocovanie súťaže 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

16 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli 

dodržané kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 

 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

                                                 
4
 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 

5
 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 

o VO. 
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podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané 

podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. 

podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie 

ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: 

Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na 

vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch 

závažnosti porušenia 

17 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 

podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o 

VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

18 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

19 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 
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20 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch
6
 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka 

prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

21 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 

tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým 

ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti 

týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré 

považuje za dôležité 

25 % 

22 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom
7
 

100 % 

Realizácia zákazky 

23 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch
9
 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny
9
. Je nevyhnutné vždy posúdiť 

od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ 

zmenu.  
8
 

 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy 

                                                 
6
 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
7
 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 

konfliktu záujmov) 
8
 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 

uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

24 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 

znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo 

podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky 

vyplynula         z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa 

nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 

obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane 

úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

25 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 

alebo služby (ak takáto zákazka 

predstavuje podstatnú modifikáciu 

pôvodných zmluvných podmienok
9
) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 

konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania,a/alebo 

doplňujúce práce alebo služby boli 

zadané v rozpore s podmienkami 

uvedenými  v ustanovení § 58 písm. c) 

alebo i), 
10

 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 

práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. 

neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho 

konania. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

                                                 
9
 Viď poznámku pod čiarou č. 8 

10
 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
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môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

26 

Porušenie povinnosti použiť pri 

verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 

v rokovacom konaní so zverejnením 

elektronickú aukciu –nadlimitná, 

podlimitná zákazka na dodanie tovaru 

(resp. podlimitná zákazka bez využitia 

elektronického trhoviska pri tovaroch 

bežne dostupných na trhu
11

) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona 

o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na 

dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

                                                                                                                                                                                                                                           
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 

prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
11

 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 



6. Vzor prílohy č. 4.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Strana 11 z 22 

 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v 

nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO 

(týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe 

tohto zaradenia bude určená náležiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa ZVO, 

avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava 

vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod ZVO nie je možné priradiť 

k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s 

typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti 

porušenia.   

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle ZVO  

 

Verejný obstarávateľ
13

 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na 

zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska. 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 

verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 

nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. 

Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        

v zmysle § 1 ods. 2 až 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

aj v prípade, že zákazka na 

poskytnutie služby bola nesprávne 

zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 

o VO a malo ísť o nadlimitnú 

                                                 
13

 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 
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rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na 

jeho použitie, nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               

15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti 

zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 

EUR vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného 

príspevku. 

 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 

uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 

zverejňovania.  

alebo podlimitnú zákazku, ale 

verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené ako zákazka s nízkou 

hodnotou a korektne zverejnené 

na webovom sídle prijímateľa 

a informácia o zverejnení zaslaná 

na mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

v prípade, ak prijímateľ zverejnil 

výzvu na predkladanie ponúk na 

svojom webovom sídle, ale 

nezaslal informáciu o tomto 

zverejnení na osobitný mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk (týka 

sa zákaziek s nízkou hodnotou 

a zákaziek vyhlásených osobou, 

ktorej verejný obstarávateľ 

poskytne 50% a menej finančných 

prostriedkov z NFP). 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek, ktorá 

nebola zverejnená pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 

 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania 

podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu 

CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto 

zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % 

a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, 

realizoval 2 zákazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto 

zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur, realizoval 2 zákazky do 

15 000 eur.    

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 

dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO: v 

prípade zákaziek, v rámci ktorých 

bol obídený postup zadávania 

nadlimitnej alebo podlimitnej 

zákazky, ale zadávanie zákazky s 

nízkou hodnotou bolo korektne 

zverejnené na webovom sídle 

prijímateľa a informácia o 

zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk; 

Uplatňuje sa na takú 

z rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% sa uplatní v ostatných 

prípadoch nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek, ktoré 

mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť
14

 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia 

predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol 

oprávnený na toto skrátenie. 

ako 50 % zo zákonnej lehoty. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty. 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, 

čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo 

verejnom obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 

(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení 

súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až                  

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile 

a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, 

úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

finančná oprava sa neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

                                                 
14

 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 



  
Strana 15 z 22 

 

 

ustanoveniami). 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť
15

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti. 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 

so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať 

podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti. 

9 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 

sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 

neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky 

účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti 

podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, 

vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch 

a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia 

kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, 

neurčito a pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch), 

ale neboli dostatočne opísané. 

                                                 
15

 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 

podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk 

stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  

povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť 

alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača 

mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných 

kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup 

pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 

tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác 

pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia 

ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky.
 16

 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli súčasťou opisu 

predmetu zákazky, zodpovedajúca 

                                                 
16

 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy alebo stavebných 

prác, bežne dostupných na trhu, 

prostredníctvom elektronického 

trhoviska  

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 

povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO týka sa 

zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017).  

5 % 

 

15 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce 

s využitím elektronického trhoviska 

alebo prostredníctvom dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 

1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby 

alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, 

resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, 

služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. 

25%, s možnosťou zníženia na        

10 % v prípade zákaziek na 

dodanie tovaru (pozn. bežná 

dostupnosť vo vzťahu k zákazkám 

na dodanie tovaru nie je upravená 

výkladovým stanoviskom ÚVO, 

z uvedeného dôvodu je 

náročnejšie posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti) 

 

16 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym dodávateľom 

v prípade zákazky s nízkou hodnotou 

alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z 

NFP 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolami 

3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a Metodickým 

pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu 

trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 15 000 eur a zákazke 

zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli 

identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) 

minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

100 %, ak prijímateľ nezaslal 

výzvu na predkladanie ponúk 

minimálne trom vybraným 

záujemcom v prípade zákazky s 

nízkou hodnotou do 15 000 eur 

alebo v prípade zákazky 

zadávanej osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov 

z NFP v hodnote do 100 000 eur. 

 

25%, s možnosťou zníženia na 

10% podľa závažnosti, ak 

prijímateľ nezaslal výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne 
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Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide 

o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil 

menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo 

strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 

vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že 

na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša 

prijímateľ. 

trom vybraným záujemcom v 

prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nad 15 000 eur alebo v 

prípade zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov z 

NFP v hodnote nad 100 000 eur, 

ale zároveň zverejnil výzvu na 

predkladanie ponúk na svojom 

alebo inom vhodnom webovom 

sídle a informácia o zverejnení 

výzvy bola publikovaná na 

www.partnerskadohoda.gov.sk  

17 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej 

zákazky v súlade s § 20 ZVO. 

25% 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % v závislosti od závažnosti 

porušenia. 

Vyhodnocovanie súťaže 

18 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí 

o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak 

by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

19 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

20 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie. 

podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne 

podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie 

ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne 

určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj 

prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky 

verejného obstarávania spĺňal. 

závažnosti porušenia. 

21 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti.  

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

22 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

23 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

24 V rámci rokovacieho konania so V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 25 % 
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zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch
17

 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka 

prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho 

konania so zverejnením. 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

25 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 

dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

26 

Konflikt záujmov
18

 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom
19

.  

100 %  

 

27 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora
20

) a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

25 %, ak sa úspešný uchádzač ani 

v dodatočnej určenej primeranej 

lehote nezapíše do registra 

partnerov verejného sektora. 

 

10 %, ak sa subdodávateľ 

úspešného uchádzača v 

                                                 
17

 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
18

 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
19

 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 

ku konfliktu záujmov) 
20

 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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registra partnerov verejného sektora a 

nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 

z NFP. 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, 

prijímateľ vyzve úspešného uchádzača, resp. subdodávateľa 

úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného 

sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný 

uchádzač, resp. jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne 

určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. 

dodatočnej určenej primeranej 

lehote nezapíše do registra 

partnerov verejného sektora. 

Realizácia zákazky 

28 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch
21

 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny
8
. Je nevyhnutné vždy posúdiť 

od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.
22

 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 

ZVO. 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                   

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy. 

                                                 
21

 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
22

 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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uchádzačmi.  

29 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený 

rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné 

práce, 

2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením 

rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová 

dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a 

jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 

30 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 

v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO
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Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 

alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty stavebných 

prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 


