

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

Objednávateľ:

Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH
Zastúpený: Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia

(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo/miesto podnikania: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Kontakt: e-mail/fax: dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce zadávanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy,

b) predmet tejto zmluvy je mu jasný a na základe svojich schopností, odbornej spôsobilosti, technického

vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s platnými právnymi normami a STN a v tejto zmluve dohodnutých lehotách, termínoch a kvalite.

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť dielo „Inštalácia fotovoltiky pre školiace stredisko Bojnice“ (ďalej len „dielo“) na streche budovy objektu Najvyššieho kontrolného úradu v Bojniciach vrátane súvisiacich prác, a to v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohou č.1 a ostatnými prílohami tejto zmluvy. Fotovoltické zariadenie bude vyrobenú elektrickú energiu dodávať pre vlastnú spotrebu objektu. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím celého diela.
- 2.2 Predmetom zmluvy a záväzkom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela uvedeného v bode 2.1 sú aj ďalšie plnenia zhotoviteľa, a to
- a) zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN,
 - b) vedenie stavebného denníka,
 - c) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti s realizáciou diela vrátane ich likvidácie, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 - d) zakreslenie priebehu inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovovaním diela vrátane potvrdení správcami týchto sietí,
 - e) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov, príp. konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela, ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi právnymi normami a právnymi predpismi,
 - f) vykonanie kvalitatívnych skúšok a revízií predpísaných v dokumentácii realizácie stavby, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a STN,
 - g) obstaranie a predloženie protokolov o vykonaní skúšok a revízií vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - h) dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o životnom prostredí, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o energetike, zákona o telekomunikáciách, zákona o požiarnej ochrane, zákona o pozemných komunikáciách, zákona o premávke na pozemných komunikáciách a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných noriem miestnej samosprávy, STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela,
 - i) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí, v pracovnom páse mimo staveniska a v jeho okolí a obstaranie prípadných stavebnosprávnych povolení, iných správnych rozhodnutí, povolení, alebo súhlasov príslušných orgánov miestnej štátnej správy, obecnej samosprávy a dotknutých právnických a fyzických osôb súvisiacich so zhotovením diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy plnením objednávateľa,
 - j) uzavretie zmluvy na poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri zhotovovaní diela počas celého obdobia jej zhotovovania a 3 mesiace od odovzdania diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy (ďalej len „zmluva o poistení zodpovednosti za škodu“),
 - k) účasť na odovzdaní diela objednávateľovi a poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pri odovzdávaní diela,

l) ďalšie činnosti a povinnosti súvisiace so zhotovením diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 a 2.2 sú záväzne stanovené typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných vo výkaze výmer diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „Rozpočet diela“) a zmluvou.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, po jeho riadnom a včasnom zhotovení za podmienok uvedených v zmluve od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho zhotovenie.

Článok 3 Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo v lehote ohraničenej týmito termínmi:

- a) začatie zhotovovania diela: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa článku 12.1., Akt odovzdania a prevzatia staveniska za podmienok dohodnutých v článku 6 sa uskutoční v mieste zhotovovania stavby v deň a hodinu, ktoré si dohodnú objednávateľ a zhotoviteľ; zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska;
- b) ukončenie diela **do 30.11.2023.**

3.2 Zhotoviteľ začne so zhotovovaním diela dňom uvedeným v bode 3.1, v ktorom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko po splnení podmienok uvedených v bode 6.4, a zhotoviteľ od objednávateľa preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 6. Týmto dňom začne súčasne plynúť lehota na zhotovenie diela.

3.3 Zhotoviteľ ukončí zhotovovanie diela po predchádzajúcom splnení svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, a to najmä v článku 8 bode 8.8 najneskôr v posledný deň lehoty na zhotovenie diela, t.j. v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.4 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť stavenisko a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania diela po ukončení stavebných prác podľa bodu 3.1.

3.5 Rekonštrukčné práce budú prebiehať prevažne v pracovné dni od min.6:00 hod. do max. 20:00 hod. a v prípade potreby aj počas dní pracovného pokoja od min.8:00 hod. do max. 20:00 hod, pričom búracie práce je možné vykonávať len v pracovné dni od min. 8:00 hod. do max. 18:00 hod. a počas dní pracovného pokoja od min.8:00 hod. do max. 14:00 hod.

Článok 4 Cena za dielo

4.1 Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté riadne zhotovené dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu, vo výške 30 333,62 EUR bez DPH (slovom: tridsaťtisíc trisotridsaťtri EUR bez DPH 62/100), 36 400,34 EUR s DPH (slovom: tridsaťšesťtisíc štyristo EUR s DPH 34/100) v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy.

4.2 Výška ceny za dielo uvedená v bode 4.1, je určená na základe a v súlade so záväzným Rozpočtom diela uvedeným v prílohe č. 2 zmluvy. Podkladom pre vypracovanie rozpočtu bol výkaz výmer diela, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa v rámci súťažných podkladov.

- 4.3 V cene uvedenej v bode 4.1 sú zahrnuté všetky náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia miesta montáže zhotoviteľom, tiež prepravné náklady na prevoz zamestnancov, všetky nepriame a priame náklady súvisiace s prácami, službami a dodávkami, taktiež sú v cene zahrnuté náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, náklady na všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod., ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie diela v súlade s právnymi predpismi. Cena je konečná a nemenná.
- 4.4 Znížiť cenu uvedenú v bode 4.1 o ceny prác, ktoré nemajú byť vykonané, je možné na základe písomnej požiadavky objednávateľa a uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve, pričom cena uvedená v bode 4.1 sa zníži o súčet cien jednotlivých položiek týchto nevykonaných prác uvedených v Rozpočte diela.
- 4.5 K navýšeniu dohodnutej ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 môže dôjsť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v odôvodnených prípadoch, a to formou písomného dodatku k zmluve.

Článok 5

Účtovanie a platenie ceny za dielo

- 5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z ceny za dielo. Po zhotovení a odovzdaní diela, t.j. po úspešnom ukončení diela na základe preberacieho konania a po splnení podmienok uvedených v bode 8.7, je zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi faktúru za dielo.
- 5.2 Prílohou faktúry je položkový súpis všetkých vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme po jeho predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom v písomnej forme a zápisnica o ukončení diela podľa bodu 8.7.
- 5.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ktorá nebude obsahovať príslušné náležitosti požadované podľa tejto zmluvy alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v troch exemplároch, je splatná v lehote 30 kalendárnych dní po jej doručení objednávateľovi. Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu bankovým prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zaplatenie na iný bankový účet. K zmene bankového účtu, na ktorý bude objednávateľ uhrádzať fakturované sumy môže dôjsť iba uzavretím dodatku k tejto zmluve.
- 5.4 Ak budú voči Objednávateľovi uplatnené pokuty a/alebo sankcie z titulu porušenia povinností Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním diela, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať iba cenu diela poníženú o výšku týchto pokút a/alebo sankcií, pokiaľ neboli už Zhotoviteľom uhradené skôr podľa článku 9.2.
- 5.5 Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že po úhrade faktúry budú považované všetky pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi za vysporiadané.

Článok 6

Odobzdanie a prevzatie staveniska a spolupôsobenie objednávateľa

- 6.1 Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v:
- odovzdaní staveniska,
 - zabezpečení výkonu–stavebného dozoru objednávateľa počas celej doby zhotovovania diela.
- 6.2 K začatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi jedno vyhotovenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu uzavretú v súlade s ustanovením bodu 9.3 alebo kópiu.

- 6.3 Splnením záväzkov objednávateľa uvedených v bode 6.2 a 6.3 sa bude stavenisko považovať zo strany objednávateľa za odovzdané a zo strany zhotoviteľa za prevzaté.
- 6.4 Stavebný dozor objednávateľa bude počas celej doby zhotovovania diela najmä:
- kontrolovať vecný a časový postup v zhotovovaní diela a súlad zhotovovaného diela s podmienkami podľa tejto zmluvy a inými dokladmi odovzdanými objednávateľom zhotoviteľovi,
 - oprávnený sledovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku, pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky zhotoviteľa zistené pri zhotovovaní diela, ako aj vznášať na zhotoviteľa pokyny súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela,
 - plniť ďalšie úlohy a povinnosti v súlade s právnymi predpismi.

Článok 7

Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace so zhotovovaním diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:
- zabezpečiť prípadné potrebné povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením zariadenia staveniska, s prepravnými trasami a nakladaním s odpadmi,
 - písomne predložiť objednávateľovi spôsob nakladania s odpadom,
 - predložiť objednávateľovi menný zoznam zamestnancov a informácie o zamestnancoch alebo iných osobách, ktorí budú plniť zmluvu, v rozsahu stanovenom objednávateľom, pričom o každej zmene takej osoby bude zhotoviteľ vopred písomne informovať.
- 7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:
- viesť na stavbe stavebný denník,
 - vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí v opačnom prípade zodpovedá za ich poškodenie,
 - zhotoviť dielo podľa dokumentácie realizácie stavby, tejto zmluvy, platných a účinných právnych noriem, STN, a iných technických predpisov,
 - upozorniť objednávateľa na prípadné chyby v dokumentácii realizácie stavby, v opačnom prípade zodpovedá za škody vzniknuté z titulu chýb v dokumentácii realizácie stavby,
 - použiť na zhotovovanie diela materiál, výrobky a konštrukcie, kvalitatívne zodpovedajúce dokumentácii realizácie stavby, príslušným právnym normám, STN, iným technickým predpisom a bez práv tretích osôb k nim a pred ich zabudovaním do diela predkladať objednávateľovi doklady o ich kvalite,
 - nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok, prípadne ktorými by porušil právny alebo technický predpis,
 - zabezpečiť účasť svojich pracovníkov pri výkone stavebného dozoru objednávateľa,
 - urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom objednávateľa,
 - zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
 - zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
 - písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotoviteľovi zhotovovať dielo a o poistnej udalosti,
 - predložiť objednávateľovi informácie o zamestnancoch alebo iných osobách, ktorí nie sú uvedení v zozname podľa bodu 7.1 písm. c) a budú plniť zmluvu, v rozsahu stanovenom objednávateľom, na účely vydania povolenia na vstup cudzích osôb do areálu objednávateľa,
 - plniť predmet zmluvy len s tými zamestnancami alebo inými osobami, ktorých oznámil objednávateľovi a ktorým objednávateľ vydal povolenie na vstup do areálu objednávateľa.

7.3 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené sa zdržujúcich na stavenisku,
- b) správnosť a kvalitu diela,
- c) prípadné vady diela.

7.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať zmenu v zhotovovaní diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a dodatku k zmluve, ktorým dôjde k tejto zmene v zhotovovaní diela, pričom všetky zmeny materiálov, výrobkov a konštrukcií a iné zmeny diela musia kvalitatívne zodpovedať dokumentácii realizácie stavby. Týmto nie je dotknutý bod 4.4.

7.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať čas plnenia uvedený v čl. 3. Nedodržiavanie tohto času plnenia o viac ako 7 dní sa považuje za závažné porušenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

7.6 Objednávateľa pri plnení tejto zmluvy zastupuje na základe osobitného poverenia v rozsahu uvedenom v bode 7.7 a v bode 7.8 oprávnená osoba objednávateľa vo veciach projektových a technických (ďalej len „oprávnená osoba objednávateľa“). Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť oprávnenú osobu objednávateľa.

7.7 Oprávnená osoba objednávateľa je oprávnená v rámci plnenia zmluvy konať, podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať zápisy vykonaných prác, protokol o odovzdaní staveniska, protokol o odovzdaní a prevzatí diela a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.

7.8 Oprávnená osoba objednávateľa je oprávnená vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinuje činnosť medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

7.9 Pri zhotovení diela plní na strane zhotoviteľa funkciu hlavného stavbyvedúceho Ing. Róbert Mitterpach. Hlavný stavbyvedúci musí spĺňať počas zhotovovania diela podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti technická spôsobilosť.

Článok 8

Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela

8.1 Odovzdávanie a preberanie diela po jeho riadnom zhotovení sa uskutoční v preberacom konaní v mieste stavby, najneskôr v deň uplynutia lehoty uvedenej v bode 3.1. písm. b).

8.2 K začatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela, predloží zhotoviteľ objednávateľovi tieto náležitosti:

- a) kópie listov zo stavebného denníka,
- b) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu na skládkach,
- c) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vrátane záručných listov a návodov na obsluhu,
- d) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené podľa všeobecne záväzných predpisov, technických noriem a podľa dokumentácie realizácie stavby, prípadne so zmenami požadovanými objednávateľom počas jeho zhotovovania,
- e) položkový súpis všetkých vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme,
- f) projekt skutočného vyhotovenia diela.

za škodu spôsobenú pri zhotovovaní diela alebo ich overenú kópiu odovzdá objednávateľovi. Súčasne je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi v súvislosti s prípadným vznikom poistnej udalosti v súlade s článkom 7 potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je do piatich dní od doručenia výzvy objednávateľa povinný predložením úradne overenej kópie poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení poistného platnosť a účinnosť zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, a to kedykoľvek počas zhotovovania diela a 3 mesiace od odovzdania a prevzatia celého diela.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom Obchodnom zákonníku, s ktorou tento Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy, a to aj v prípadoch, ak:

- a) nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom Obchodnom zákonníku, s ktorou tento Obchodný zákonník spája právo objednávateľa odstúpiť o zmluvy,
- b) zhotoviteľ závažne porušil zmluvu spôsobom uvedeným v bode 7.5,
- c) zhotoviteľ poruší inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy ako je uvedená v písmene a) alebo b) tohto bodu a k náprave nedôjde ani v lehote do 5 kalendárnych dní po vznesení objednávateľovho písomného upozornenia na jeho porušenie zápisom v stavebnom denníku, zápisom z kontrolného dňa alebo osobitným listom odoslaným mu emailom a súčasne, najneskôr však v lehote do 3 kalendárnych dní po odoslaní emailom, aj doporučené prostredníctvom pošty,
- d) ak tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky
- e) ak je zhotoviteľ v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka,
- f) je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,,
- g) je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- h) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- i) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- j) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- k) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo
- l) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania.

9.5 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

9.6 Zmluvné strany vykonávajú právne úkony súvisiace splnením tejto zmluvy v písomnej forme a doručujú si ich poštou alebo osobne na podateľňu druhej zmluvnej strany alebo osobe oprávnenej preberať poštu, pričom podateľňa alebo osoba oprávnená preberať poštu písomne potvrdí doručenie dokumentu.

9.7 V prípade zmeny akýchkoľvek údajov zmluvných strán, ktoré sú relevantné pre plnenie tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane v lehote 7 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.

Čl. 10 Záručná doba

10.1 Záručná doba zhotoveného a odovzdaného diela trvá 24 mesiacov. Výnimku tvoria súčasti s dlhšou záručnou dobou ako 24 mesiacov stanovenou výrobcom. V tomto prípade sa záručnou dobou rozumie táto dlhšia výrobcom stanovená záručná doba.

- 10.2 Záručná doba diela začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v preberacom konaní uskutočnenom podľa tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na úspešne ukončenom preberacom konaní.
- 10.4 Na základe písomnej reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom a ak nedôjde k dohode, tak do 10 kalendárnych dní od oznámenia vady zhotoviteľovi, odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamacii znáša náklady na odstránenie reklamovaných väd zhotoviteľ.
- 10.5 Ak sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v súlade s § 373 a násl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi aj prípadnú z takéhoto titulu vzniknutú škodu.
- 10.6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný nahradiť ich objednávateľovi do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na ich úhradu.

Článok 11

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 11.1 Objednávateľ má právo si uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 za každý deň omeškania:
- a) s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého uvedenom v bode 3.1,
 - b) s vypratáním a vyčistením staveniska,
 - c) s odstránením prípadných väd na zhotovenom a odovzdanom diele, ktoré vyplývajú z kolaudačného konania v termíne a za podmienok uvedených v bode 8.8,
 - d) so splnením ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 7.4 a 7.5 zmluvy.
- 11.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyúčtovanej podľa bodu 11.1 je 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
- 11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré objednávateľovi vznikli z viny zhotoviteľa počas zhotovovania diela, ako aj v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa zhotoviteľ podľa tejto zmluvy zaviazal.
- 11.4 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania platieb v minimálnej výške stanovenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 12.2 Prílohami k tejto zmluve sú:
- a) príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
 - b) príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií / rozpočet
 - c) príloha č. 3 – Harmonogram (vypracuje a predloží zhotoviteľ)
- 12.3 Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa plnenia predmetu zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu zmluvy.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 12.6 Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy. Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
- 12.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Bratislava:

Prešov:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

DAG SLOVAKIA, a.s.
Hradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 021 IČDPH: SK2022857749

.....
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
predseda
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

.....
Ing. Tomáš Salok
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a identifikačné údaje uchádzača

Predmet zákazky: : Inštalácia fotovoltiky pre Školiace stredisko Bojnice

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO:	44886021
IČ DPH:	SK 2022857749
Telefónne číslo:	051/749 57 62
E-mailová adresa:	dag@dagslovakia.sk

Uchádzač vyplňa iba zelené bunky

Kritérium : Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eur s DPH

Cena celkom v EUR bez DPH	Cena DPH	Cena celkom v EUR vrátane DPH
30 333,62	6 066,72 €	36 400,34 €

Som – ~~Nie som~~ platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti pre predmetnú zákazku

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44886021 IČDPH: SK2022857749

Dňa: 04.04.2023

v Prešove

Podpis oprávnenej osoby

ING. TOMÁŠ SALOKY



ROZPOČET

Stavba:

NKÚ SR - Fotovoltický zdroj 20000W-21840Wp

Objekt:

01 - Rozpočet

Miesto:

Dátum: 04.04.2023

Objednávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 333,623

D	PSV	Práce a dodávky PSV					407,021
1	K	612401291.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m ²	ks	7,000	2,754	19,278
2	K	767995151.S	Montáž pomocných konštrukcií z kompozitných profilov hmotnosti do 1 kg/m, vedenie, lišty	m	16,700	2,711	45,270
3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	9,500	21,157	200,993
4	K	971036003.S	Vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	50,000	0,778	38,880
5	K	971056003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t	cm	100,000	1,026	102,600

D	FVZ	Fotovoltika					29 926,602
6	K	210501022.S	Montáž kotevného (rýchloupínacieho) systému pre rošt na fotovoltaické panely na šikmú strechu s plechovou krytinou do ocele	ks	220,000	2,268	498,960
7	M	R420259	Podperná svorka na falc S-5! Stojaté drážkovanie S-Mini	ks	220,000	3,123	687,139
8	K	210501030.S	Montáž nosného roštu pre fotovoltaické panely pre kotvenie do škridle, vlnitého plechu, falcového plechu	súb.	218,400	3,067	669,876
9	M	R420024	Úchyt L Bracket IFP M8/M10, set(1pc.)	ks	220,000	0,661	145,411
10	M	R400524	Montážna lišta VS+ nenalakovaná 41 x 35 x 3300 mm	ks	38,000	24,274	922,415
11	M	R400531	VS+ Kolejnicová spojka 41 x 35	ks	38,000	1,335	50,725
12	M	R900246	Uzavírací vičko LEVÉ/PRAVÉ (šedý/čierny) 41x35	ks	48,000	0,454	21,773
13	M	R900035	Káblový klip 0,7-3 mm s káblovou sponou (100ks)	ks	1,000	44,064	44,064
14	M	R900260	Držiak káblov 90° (100ks)	ks	1,000	33,696	33,696
15	M	R900261	Káblový klip Omega (100ks)	ks	1,000	53,136	53,136
16	M	R900268	Vyrovnanie potenciálov pre P-Clip	ks	48,000	0,531	25,505
17	K	210501100.S	Montáž fotovoltického panela na rošt	Wp	21 840,000	0,043	943,488
18	M	3464101330n	Fotovoltický panel LNG 48ks 455Wp vrátane recyklačného poplatku a prepravy	Wp	21 840,000	0,389	8 491,392
19	M	R420080	RS1	ks	114,000	3,240	369,360
20	K	210501201.S	Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 2/2	súb.	1,000	260,280	260,280
21	K	210501251.S	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	387,720	387,720
22	M	PVI12030M-	Fronius Symo 20.0-3-M 20kW 3f IP55 TL 2 MppTracker	ks	1,000	2 975,616	2 975,616
23	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	2,000	91,800	183,600
24	K	kfoz	Konfigurácia a oživenie systému do 10kW	ks	1,000	394,200	394,200
25	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	160,000	1,458	233,280
26	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	168,000	2,735	459,406
27	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm ²	m	1 200,000	1,350	1 620,000
28	M	PVW000616--	Solárny kábel SOL 6,0 mm ² čierny	m	1 260,000	1,374	1 730,938
29	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	2,754	44,064
30	M	PVA11000--	Spojovací konektor vidlica MC4 4-6mm ² , kábl. vývod. 5,5-9 mm PV stick	ks	8,000	2,385	19,077
31	M	PVA12000--	Spojovací konektor zásuvka MC4 4-6mm ² , kábl. vývod. 5,5-9 mm PV stick	ks	8,000	2,385	19,077
32	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	m	120,000	0,972	116,640
33	M	KE500S23/1E	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550 MHz, LSOH, na 500m bubnoch, KELine, KE500S23/1E	m	126,000	0,713	89,813
34	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	94,662	94,662
35	M	ERS000000128	Rozvodnica plastová DOMINO 672.4024 24M povrchová IP66 priehľ. dvere	ks	1,000	48,872	48,872
36	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	2,000	14,699	29,398



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	OEZ:42714	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SVBC-DC-1050-3V-MZ, typ 1+2, limp 5 kA, Uc DC 1050 V, výmenné moduly, varistor	ks	2,000	115,940	231,880
38	K	210120008.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 dvojpólové do 63 A	ks	4,000	8,489	33,955
39	M	OEZ:41004	Poistkový držiak OPVF10-2, Ie 32 A, Ue DC 1000 V, pre valcové poistkové vložky 10x38 istenie fotovoltlických systémov, náhrada OPF10-2	ks	4,000	16,057	64,230
40	K	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	8,000	0,540	4,320
41	M	ISV10016--	Poistka pre FV 10x38, 16A, gPV, 1000V	ks	8,000	8,476	67,807
42	K	210161012.S	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	ks	1,000	60,912	60,912
43	M	PVI11000-H1	Fronius Smart Meter TS50kA-3	ks	1,000	211,248	211,248
44	K	210170352.S	Meracie trafo napätia NN, vrátane zap. UNO (EVO)	ks	3,000	17,150	51,451
45	M	EMT000000810	Transformátor merací 250/5A	ks	3,000	160,574	481,723
46	K	210150103.S	Napäťové relé pre kontrolu prepätia / podpätia a sledu fáz	ks	1,000	21,449	21,449
47	M	VMD	Sieťová ochrana pre fotovoltlické zariadenie nad 10kW VMD 423-D-2	ks	1,000	545,616	545,616
48	K	210120405.S	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	1,000	8,467	8,467
49	M	OEZ:41833	Istič LTN-32C-3N	ks	1,000	34,681	34,681
50	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	4,936	4,936
51	M	OEZ:41636	Istič LTN-6B-1 In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	6,078	6,078
52	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,994	11,988
53	M	OEZ:41768	Istič LTN-6B-3, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	2,000	29,795	59,590
54	K	210130105.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	3,000	10,400	31,201
55	M	OEZ:36633	Inštalčný stýkač RSI-63-40-A230 Ith 63 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	ks	3,000	158,268	474,803
56	K	210800627.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	10,000	1,134	11,340
57	M	KVO000000516	Vodič ohybný H07V-K 1x4 hnedý pvc	m	10,500	0,700	7,348
58	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,361	136,080
59	M	0132191	Hadica HF 25 HFXP-HT či	m	105,000	1,205	126,554
60	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	150,000	1,490	223,560
61	M	0132201	Hadica HF 32 HFXP-HT či	m	157,500	1,931	304,139
62	K	210120502.S	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	ks	1,000	92,275	92,275
63	M	358220060126.S	Výkonový istič 3P, 630 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 36 kA (200A)	ks	1,000	1 208,831	1 208,831
64	K	210812140.S	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x150+70	m	5,000	7,117	35,586
65	M	341110016500.S	Kábel medený NYY 3x150+70 mm2	m	5,250	87,389	458,794
66	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000	2,765	27,648
67	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	10,500	8,437	88,588
68	K	220512110	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45,	ks	2,000	4,212	8,424
69	M	3582001258	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A 10G	ks	2,000	4,018	8,035
70	K	220512125.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	ks	2,000	1,620	3,240
71	M	3582010339	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -1 m-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	2,000	5,871	11,742
72	K	NP	Ostatné a nešpecifikované práce	hod	40,000	16,200	648,000
73	K	210120405.S	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	1,000	5,530	5,530
74	M	OEZ:41830	Istič LTN-16C-3N In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3+N-pól, Icn 10 kA	ks	0,000	0,000	0,000
75	M	OEZ:41833	Istič LTN-32C-3N	ks	0,000	0,000	0,000
76	K	2101115141.S	Montáž a zapojenie nabíjačky pre elektromobily do 22kW AC - kompaktná	ks	0,000	0,000	0,000
77	M	FWPH11	Nabíjacia stanica Fronius WATTPILOT HOME 11 J pre vozidlá Typ2 s variabilným výkonom (max11kW), s komunikáciou s FVZ, možnosť nabíjania štandard, do odchodu, prebitky	ks	0,000	0,000	0,000
78	M	FWPH22	Nabíjacia stanica Fronius WATTPILOT 22 J pre vozidlá Typ2 s variabilným výkonom (max22kW), s komunikáciou s FVZ, možnosť nabíjania štandard, do odchodu, prebitky	ks	0,000	0,000	0,000
79	K	210120413.S	Prúdové chrániče rázovo odolné štvorpólové 25 - 80 A	ks	0,000	0,000	0,000
80	M	OEZ:42451	Prúdový chránič LFN-25-4-030A In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	0,000	0,000	0,000
81	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D OST			Ostatné				2 450,970
82	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	214,500	214,500
83	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	3,000	205,790	617,370
84	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z montáže)	%	5,000	87,020	435,100
85	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška	kpl	1,000	512,000	512,000
86	K	PLŠN	Autoplošina	hod	24,000	28,000	672,000

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 11, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021, IUVIT: SK2022857749



Harmonogram stavby "Inštalácia fotovoltiky pre Školiace stredisko Bojnice"

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác - týždenný

Predmet zákazky:	Inštalácia fotovoltiky pre Školiace stredisko Bojnice
Objednávateľ:	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Lehota výstavby:	2 mesiace
Termín prevzatia staveniska:	do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy
Termín začatia prác:	do 100 dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia diela	do 30.11.2023

Počet mesiacov	I.				II.			
Počet týždňov	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Inštalácia fotovoltiky pre Školiace stredisko Bojnice								
Dodávka materiálu na stavbu								
Inštalácia zariadenia								
Oživenie a nastavenie zariadenia								

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky, pre seba predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

